VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P"

Santa Fe

Provincia

2 DORMITORIOS 34 Viviendas San Jeronimo Norte /
DPTO. Las Colonias

COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO |COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ITEM
1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.850,20 3,82 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $20.365,25  $20.365,25
c Relleno del Lote. m3 40,00 $1.335,13  $53.405,10
2 FUNDACIONES $ 186.938,33 7,15 %
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 11,38 $16.426,92 $ 186.938,33
3 AISLACION HIDROFUGA $ 21.550,12 0,82 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 584,81 $9.234,09
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 584,81 $12.316,02
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $ 371.081,47 14,19 %
a Mamposteria de Ladrillo Comdn 0,15 m. m3 2,60 $15.816,06 $41.121,77
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,21 $2.146,34 $208.645,68
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 65,44 $1.853,82 $121.314,02
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $ 87.373,96 3,34 %
a Refuerzos Verticales ml 63,50 $760,35 $48.282,47
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 46,95 $799,33 $ 37.528,41
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,95 $ 315,77 $ 1.563,08
6 REVOQUES $ 302.288,89 11,56 %
a Azotado Impermeable m2 116,64 $ 556,74 $64.938,21
b Revoque Grueso Exterior m2 116,64 $847,74  $98.880,59
c Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 645,54 $120.264,69
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 556,74 $ 18.205,41
7 CONTRAPISO $72.919,99 2,79 %
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $1.119,14  $17.313,10
b Hormigon H8, fratazado m2 48,61 $1.14394  $55.606,89
8 PISO $7.298,97 0,28 %
a Piso Ceramico m2 3,78 $ 1.930,94 $7.298,97
9 CUBIERTA $232.013,07 8,87 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $3.219,82 $198.662,78
b Zingueria m 35,00 $670,78  $23.477,28
c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $4.839,71 $9.873,01
10 CIELORRASOS $ 81.470,65 3,12 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 52,85 $ 1.541,54 $ 81.470,65
11 REVESTIMIENTO $ 36.070,52 1,38 %
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $ 1.930,97 $ 36.070,52
12 PINTURA $ 308.349,92 11,79 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 186,30 $522,96  $97.428,10
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 116,64 $1.506,76 $175.749,03
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 52,85 $ 451,71 $ 23.872,62
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 9,84 $ 1.148,39 $11.300,15
13 VIDRIOS $ 6.388,11 0,24 %
a Vidrios m2 5,83 $1.095,73 $6.388,11
14 CARPINTERIA $199.473,58 7,63 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $23.111,33 $23.111,33
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $ 133.674,74 $133.674,74
c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $ 42.687,50 $ 42.687,50
15 INSTALACION DE GAS $ 39.381,66 1,51 %
a Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66
16 INSTALACION SANITARIA $ 279.318,51 10,68 %
a Instalacion de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,61 $49.309,61
b Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82
c Griferia Gl 1,00 $26.476,27  $26.476,27
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.150,58 $ 31.150,58
e Conexion a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $9.204,48 $9.204,48
f Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $10.762,96 $ 10.762,96
g Calefon Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79
17 INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,90 5,60 %
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $101.038,05 $ 101.038,05
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86
18 MESADA DE COCINA $ 18.646,67 0,71 %
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $ 18.646,67
19 CERCOS $ 37.377,57 1,43 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,57 $ 37.377,57
20 LIMPIEZA FINAL $11.392,78 0,44 %
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $11.392,78 $ 11.392,78
21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 61.095,65 2,34 %
a Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $2.545.651,88  $61.095,65
22 MOVILIDAD $ 7.850,20 0,30 %
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 7.850,20 $ 7.850,20
SUBTOTAL $2.614.597,72 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 392.189,66
BENEFICIOS 10,00 % $ 261.459,77
$ 3.268.247,15
IVA 10,50 % $ 343.165,95

PRECIO TOTAL $3.611.413,11
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