
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $99.850,20
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $ 20.365,25 $ 20.365,25
c Relleno del Lote. m3 40,00 $ 1.335,13 $ 53.405,10
2 FUNDACIONES $ 186.938,33
a Platea de H°A° s/ Pliego m3 11,38 $ 16.426,92 $ 186.938,33
3 AISLACION HIDROFUGA $ 21.550,12
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 584,81 $ 9.234,09
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 584,81 $ 12.316,02
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 371.081,47
a Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m. m3 2,60 $ 15.816,06 $ 41.121,77
b Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 97,21 $ 2.146,34 $ 208.645,68
c Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 65,44 $ 1.853,82 $ 121.314,02
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 87.373,96
a Refuerzos Verticales ml 63,50 $ 760,35 $ 48.282,47
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml 46,95 $ 799,33 $ 37.528,41
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,95 $ 315,77 $ 1.563,08
6 REVOQUES $ 302.288,89
a Azotado Impermeable m2 116,64 $ 556,74 $ 64.938,21
b Revoque Grueso Exterior m2 116,64 $ 847,74 $ 98.880,59
c Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 645,54 $ 120.264,69
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 556,74 $ 18.205,41
7 CONTRAPISO $ 72.919,99
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 15,47 $ 1.119,14 $ 17.313,10
b Hormigón H8,  fratazado m2 48,61 $ 1.143,94 $ 55.606,89
8 PISO $ 7.298,97
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 1.930,94 $ 7.298,97
9 CUBIERTA $ 232.013,07
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $ 3.219,82 $ 198.662,78
b Zinguería m 35,00 $ 670,78 $ 23.477,28
c Losa H° A°s/lavadero m2 2,04 $ 4.839,71 $ 9.873,01

10 CIELORRASOS $ 81.470,65
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard m2 52,85 $ 1.541,54 $ 81.470,65

11 REVESTIMIENTO $ 36.070,52
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 1.930,97 $ 36.070,52

12 PINTURA $ 308.349,92
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 186,30 $ 522,96 $ 97.428,10
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 116,64 $ 1.506,76 $ 175.749,03
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 52,85 $ 451,71 $ 23.872,62
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,84 $ 1.148,39 $ 11.300,15

13 VIDRIOS $ 6.388,11
a Vidrios m2 5,83 $ 1.095,73 $ 6.388,11

14 CARPINTERÍA $ 199.473,58
a Carpintería de Madera Gl 1,00 $ 23.111,33 $ 23.111,33
b Carpintería de Aluminio Gl 1,00 $ 133.674,74 $ 133.674,74
c Rejas y bastidor grillado tanque Gl 1,00 $ 42.687,50 $ 42.687,50

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 39.381,66
a Instalación para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66

16 INSTALACION SANITARIA $ 279.318,51
a Instalación de Desagües Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,61 $ 49.309,61
b Instalación de Agua Fría y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82
c Grifería Gl 1,00 $ 26.476,27 $ 26.476,27
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $ 31.150,58 $ 31.150,58
e Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl 1,00 $ 9.204,48 $ 9.204,48
f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $ 10.762,96 $ 10.762,96
g Calefón Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79

17 INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,90
a Instalación Eléctrica Gl 1,00 $ 101.038,05 $ 101.038,05
b Pilar de Entrada de Energía Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86

18 MESADA DE COCINA $ 18.646,67
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $ 18.646,67 $ 18.646,67

19 CERCOS $ 37.377,57
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,57 $ 37.377,57

20 LIMPIEZA FINAL $ 11.392,78
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $ 11.392,78 $ 11.392,78

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 61.095,65
a Honorarios por Conducción Técnica Gl $ 2.545.651,88 $ 61.095,65

22 MOVILIDAD $ 7.850,20
a Movilidad para la Inspección Gl 1,00 $ 7.850,20 $ 7.850,20

SUBTOTAL  $ 2.614.597,72

GASTOS GENERALES $ 392.189,66

BENEFICIOS $ 261.459,77

$ 3.268.247,15

IVA $ 343.165,95

PRECIO TOTAL $3.611.413,11
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