VIVIENDA COMPACTA "VCD 50 P"

santa’fe 2 DORMITORIOS
34 Viviendas San Jerénimo Norte / DPTO. Las
Colonias
COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) COSTO DE OBRA
ITEM UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO|COSTO PARCIAL|  cosToToTAL | 'NCIDERCIA
TRABAJOS PRELIMINARES $99.850,20 3,52 %
Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 26.079,85 $ 26.079,85
Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. Gl 1,00 $20.365,25  $20.365,25
Relleno del Lote. m3 40,00 $1.335,13 $ 53.405,10
FUNDACIONES $210.428,83 7,43 %
Platea de H°A° s/ Pliego m3 12,81 $16.426,92 $210.428,83
AISLACION HIDROFUGA $37.310,65 132%
Capa Aisladora Doble Horizontal m2 25,40 $ 584,81 $ 14.854,08
Capa Aisladora Doble Vertical m2 38,40 $ 584,81 $ 22.456,57
MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $426.207,18 15,04 %
Mamposteria de Ladrillo Comun 0,15 m. m3 4,49 $15.816,06 $71.014,13
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm. m2 97,60 $2.146,34 $209.482,75
Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 12 cm. m2 78,60 $1.853,82 $145.710,31
REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $73.032,19 2,58 %
Refuerzos Verticales ml 49,50 $760,35 $37.637,51
Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 38,90 $799,33 $ 31.093,83
Encadenado Superior s/ muro medianero ml 13,62 $ 315,77 $ 4.300,85
REVOQUES $307.086,27 10,84 %
Azotado Impermeable m2 97,60 $ 556,74  $54.337,87
Revoque Grueso Exterior m2 97,60 $847,74  $82.739,59
Revoque Grueso Interior m2 233,00 $ 645,54 $150.411,55
Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 35,20 $ 556,74 $ 19.597,26
CONTRAPISO $94.750,89 3,34 %
Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 19,90 $1.119,14  $22.270,89
Hormigén H8, fratazado m2 63,36 $1.14394  $72.479,99
PISO $9.770,58 0,34 %
Piso Ceramico m2 5,06 $ 1.930,94 $9.770,58
CUBIERTA $279.081,39 9,85%
Cubierta de chapa ondulada m2 75,61 $3.219,82 $243.450,45
Zingueria m 38,40 $ 670,78 $ 25.757,93
Losa H°A° s/ Lavadero m2 2,04 $ 4.839,71 $9.873,01
CIELORRASOS $97.117,33 343 %
Cielorraso de Placas de Roca de Yeso / Superboard m2 63,00 $ 1.541,54 $97.117,33
REVESTIMIENTO $ 40.936,56 1,44 %
Revestimiento Ceramico m2 21,20 $1.930,97 $40.936,56
PINTURA $311.807,28 11,01 %
Pintura al Latex en Muros Interiores m2 233,00 $522,96 $ 121.850,50
Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 97,60 $1.506,76 $ 147.060,23
Pintura al Latex en Cielorrasos m2 67,00 $451,71 $ 30.264,25
Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera/Herreria m2 11,00 $1.148,39  $12.632,29
VIDRIOS $ 7.505,75 0,26 %
Vidrios m2 6,85 $1.095,73 $ 7.505,75
CARPINTERIA $210.380,63 7,43 %
Carpinteria de Madera Gl 1,00 $ 28.829,11 $ 28.829,11
Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $ 136.764,03 $ 136.764,03
Rejas y Bastidor Grillado de Tanque Gl 1,00 $ 44.787,50 $ 44.787,50
INSTALACION DE GAS $ 39.381,66 1,39 %
Instalacion para Gas Envasado Gl 1,00 $ 39.381,66 $ 39.381,66
INSTALACION SANITARIA $293.156,09 10,35 %
Instalacion de Desagties Cloacales Gl 1,00 $ 49.309,60 $ 49.309,60
Instalacion de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $ 55.533,82 $ 55.533,82
Griferia Gl 1,00 $29.721,76 $29.721,76
Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $41.742,67 $ 41.742,67
Conexion a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor Gl 1,00 $9.204,48 $9.204,48
Conexion a Red Colectora Cloacal Gl 1,00 $10.762,96 $ 10.762,96
Calefén Solar Gl 1,00 $ 96.880,79 $ 96.880,79
INSTALACION ELECTRICA $ 146.466,91 517 %
Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $101.038,05 $ 101.038,05
Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $ 45.428,86 $ 45.428,86
MESADA DE COCINA $ 26.105,33 0,92 %
Mesadas de Cocina Gl 1,00 $ 26.105,33 $ 26.105,33
CERCOS $37.377,58 132%
Cerco Perimetral Gl 1,00 $ 37.377,58 $ 37.377,58
LIMPIEZA FINAL $11.392,78 0,40 %
Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $11.392,78 $ 11.392,78
HONORARIOS PROFESIONALES - $66.219,51 2,34 %
Honorarios por Conduccion Técnica Gl 2,40 % $2.759.146,07  $66.219,51
MOVILIDAD $7.850,20 0,28 %
Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $ 7.850,20 $ 7.850,20
SUBTOTAL $2.833.215,78 100,00 %
GASTOS GENERALES 15,00 % $ 424.982,37
BENEFICIOS 10,00 % $ 283.321,58
$ 3.541.519,72
IVA 10,50 % $ 371.859,57

PRECIO TOTAL $3.913.379,29
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