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ESTRUCTURA DEL PLIEGO

1. Indice de ordenamiento del Pliego para la licitacion.

2.  Pliego Unico de Bases y Condiciones.

3. Pliego Complementario de Bases y Condiciones.

4. Formulas Polindmicas para Redeterminacion de Precios.

5. Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de las
Viviendas: Prototipos “VC” y “VU” de 2 Dormitorios

6. Pliego Complementario de Especificaciones Técnicas de la
Infraestructura Eléctrica.

7. ANEXOS:

l. Requisitos para la confeccion y presentacién del CoOmputo y
Presupuesto de la Vivienda.

I. Requisitos para la confeccién y presentacién del CoOmputo y
Presupuesto de la Infraestructura Eléctrica.

[I. Curva de Avance Fisico / Banda Admisible.

V. Instrucciones para la confeccion de los Planes de Trabajo.
V. Detalle de Cartel de Obra.
Vi Formulario Obligatorio para la Propuesta.

VII. Adjudicacion.

8. Computos y Presupuestos indicativos / Planimetrias.

9. Factibilidad.
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