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Ne cop. INDICACION DE LAS OBRAS u Cantidad Precio Unitario Importe % Inc. FR

01 01  |TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 0101 |OBRADOR, OFICINA TECNICA, DEPOSITO Y BANO QUIMICO s/pliego GL

01.2 0102 |REPLANTEO DE OBRA GL

01.3 0103 [CARTEL DE OBRA M2 FRO1
01.4 0104 [CONEXIONES PROVISORIAS MES

015 0105 |DESMALEZAMIENTO, DEMOLICIONES Y RETIROS M2

01.6 0106 [RETIRO DE CERCO EXISTENTE ML

02 02 |MOVIMIENTO DE SUELOS

02.1 0204 |EXCAVACIONES PARA CERCO OLIMPICO M3

02.2 0205 |EXCAVACIONES PARA PLATEA DE H°A® M3 FR 02
02.3 0206 |EXCAVACIONES PARA POSTES DE REFLECTORES M3
02.4 0207 |EXCAVACIONES PARA TENDIDO DE TRITUBO M3

03 03 |MODULO OFICINA DE SEGURIDAD
03.1 0301 |PLATEA DE HORMIGON ARMADO M3 FR 03
03.2 0306 |CONTENEDOR DE ESTRUCTURA METALICA P/ OFICINA GL

04 15 |CERRAMIENTO PERIMETRAL
04.1 1509 [PORTON DE ACCESO VEHICULAR GL FR 04
04.2 1510 |CERCO OLIMPICO PERIMENTRAL ML

05 17 |[INSTALACION SANITARIA
05.1 1701 [DESAGUE CLOACAL MODULO OFICINA DE SEGURIDAD GL FR 05

06 18  |INSTALACION ELECTRICA Y CORRIENTES DEBILES
06.1 1801 |ACOMETIDA DE ENERGIA GL
06.2 1802 [PROVISION E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO GL
06.3 1803 [PROVISION Y TENDIDOS DE CABLE SUBTERRANEOS ML
06.4 1804 [PROVISION Y COLOCACION DE POSTES COLUMNAS DE ILUMINACION u
06.5 1805 [PROVISION Y COLOCACION DE CAMARAS DE INSPECCION u FR 06
06.6 1807 |PROVISION Y TENDIDO DE TRITUBO ML
06.7 1808 [PROVISION Y COLOCACION DE REFELCTORES u
06.8 1809 |PUESTA A TIERRA u

1810 [INSTALACION DE CORRIENTES DEBILES

06.9 1811 |SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA GL

07 22 [MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE MODULO OFICINA DE SEGURIDAD
07.1 2202 |PROVISION Y COLOCACION DE ESCRITORIO DE OFICINA, SILLA Y MODULO DE GUARDADO u
07.2 2203 |PROVISION DE COMPUTADORAPARA OFICINA DE VIGILANCIA CON SERVICIO DE INTERNET u FRO7
07.3 2204 |PROVISION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO GL

08 27 |VARIOS
08.1 2701 [LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL MES FR 08
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