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PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
CORRESPONDIENTE A INFRAESTRUCTURAS

A. SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

ARTICULO 1: DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

La provision de los materiales hidraulicos (cafierias, piezas especiales, ramales, etc.) estard a cargo del
Oferente. Los mismos seran de las calidades y caracteristicas exigidas por Aguas Santafesinas S.A.
Previamente a su instalacion, deberan ser aprobados por la Inspeccién de Obras.

Los Oferentes deberan describir detalladamente cémo ejecutaran los trabajos y podran proponer otras
metodologias de trabajo con introduccion de otras tecnologias que serdn evaluadas por la Inspeccion de
Obra a su exclusivo criterio.

Los trabajos que se ejecuten en vereda y calzada (roturas, excavaciones, rellenos, reparaciones, etc.)
deberan cumplir con todo lo establecido en las Disposiciones y Normativas vigentes de la Municipalidad de
Rosario, presentes o futuras que rigen dichas actividades, documentacidon que en su conjunto el oferente
declara conocer y acepta en su totalidad, complementadas éstas en lo que sea pertinente por las demas
disposiciones legales aplicables que correspondan.

La Contratista debera solicitar con 96 horas de anticipacion los cortes de agua a Aguas Santafesinas S.A.
quien gestionara los permisos ante los organismos que correspondieren. Ademas, Yy previo a la realizacion
de los mismos, las obras deberan contar con la aprobacion de Aguas Santafesinas S.A.

La extensién del frente de obra no superara las 3 cuadras, incluyendo a la que esté en bacheo, salvo que la
Inspeccion de Obra modifique esta disposicion.

Se deberan ubicar las cafierias de agua existentes mediante planchetas y sondeos en el terreno. Asimismo,
se deberan verificar los diametros de dichas cafierias, previo a la compra de los materiales necesarios para
ejecutar los empalmes. Ademas, la Contratista debera solicitar ante las distintas empresas de servicios
publicos las interferencias existentes en la traza de la obra.

Se deberan ejecutar los sondeos necesarios para completar y/o verificar los datos obtenidos.

El costo de estas tareas deberd incluirse dentro de | los items de tendido de cafierias, no recibiendo
pago alguno como item discriminado.

La Contratista debera confeccionar un plano que detalle la ubicacién de la caferias existentes (tanto la de la
cuadra como las que acometan a ella), todas las interferencias existentes en la traza y las medidas tomadas
para evitarlas. La presentacion y aprobacién por la Inspeccion de éste plano sera condicion indispensable
para comenzar cada cuadra de obra.

Ademas, debera coordinar con la Inspeccion y con los técnicos de las demas empresas de servicios
publicos las acciones necesarias para evitar dafios a las instalaciones existentes.

ARTICULO 2: EXCAVACION Y TAPADO A CUALQUIER PROFUND IDAD Y EN CUALQUIER CLASE DE

TERRENO A CIELO ABIERTO

Comprende la excavacion a cielo abierto, mecanica y manual, en cualquier clase de terreno y a cualquier

profundidad, para la colocacién planialtimétrica, conforme al proyecto de la cafieria de agua, con las

variaciones que eventualmente disponga la Inspeccion.

Incluye:

1. El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

de Aguas Santafesinas S.A.

2. La limpieza, nivelacién del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

de Aguas Santafesinas S.A.

3. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos.

4. La conformacion del lecho de apoyo, el relleno y compactacién de la zanja una vez colocada la cafieria y

aprobada la prueba hidraulica, segin lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
Aguas Santafesinas S.A. , directivas de la Inspeccién y Planos Tipos. Los suelos a utilizar deberan
tener un indice de Plasticidad menor o igual a 10 y estar libre de basuras, desechos y cualquier tipo

de materias organicas de ninguna naturaleza. Se ejecutaran en capas sucesivas de no mas de 20 cms. de
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espesor, con el aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad 6ptima, y asegurando
una compactaciéon homogénea. Deberd compactarse mecanicamente a no menos del 90% (noventa por
ciento) en vereda y el 95% (noventa y cinco por ciento) en calzada, de la densidad seca maxima obtenida
en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor a la determinada  (incluyendo la tolerancia
qgue fije la Inspeccién de Obra), los trabajos seran rechazados debiendo procederse a la demolicién y
reconstruccion total de la base.

5. La restitucién a su estado original de los caminos y calles sin pavimento que sean afectados por los
trabajos o acciones motivadas en la ejecucién de las obras.

6. Los ensayos necesarios sobre el terreno, especificados en este Pliego o indicados por la Inspeccion.

7. Todas las tareas para el abatimiento de la napa freética, en casos que fuera necesario. Adoptandose
métodos convencionales de bombeo en zanja, en caso que la altura a deprimir sea pequefia y no ponga en
riesgo ni la estabilidad de las paredes, ni el personal o calidad de la obra. Se incluirdn asimismo tareas para
entibamientos o tablestacados adecuados al tipo de suelo a ser excavado.

8. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacién, hasta el
lugar que indique la Inspeccién de la Obra, su descarga y acondicionamiento de manera de preservar
condiciones acordes al medio ambiente circundante.

9. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la Inspeccion de la
Obra.

10. Materiales, equipo y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras instalaciones y
todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

11. Los trabajos y materiales necesarios para la colocacion de la malla de advertencia de las cafierias, de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo correspondiente.

Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente
terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos de proyecto.

ARTICULO 3: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANE RIA DE PVC RECTA Y ESPECIAL
Comprende la provision, el acarreo y colocacion de cafieria de PVC, clase 10, para la red de agua potable,
la que sera instalada en un todo de acuerdo con los planos de proyecto y las instrucciones de la Inspeccion
de Obra. Forman parte del item la provisién, el acarreo y colocacién de todas las piezas especiales que se
agregan en la red y que se detallan en los planos de nudos y generales.

La colocacién se hard segun lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas
Santafesinas S.A.

Incluye:

1. La provisién de las piezas especiales, indicadas en las planillas que se adjuntan y en los planos de nudo
correspondientes. Los mismos se ajustaran a las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

2. La colocacion de la cafieria recta y las piezas especiales en un todo de acuerdo a lo indicado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

3. La ejecucion de cama de asiento de los cafios. El material a utilizar para esta tarea sera arena y se
ajustara a los planos tipo que se acompafian.

4. Construccion de los dados de anclaje incluyendo su material.

5. Materiales y mano de obra para los empalmes y derivaciones de acuerdo con los planos de proyecto.

6. Las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa del Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

7. Toda otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente
terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos de proyecto.

8. La limpieza y desinfeccion de la cafieria terminada, para su puesta en servicio conforme a lo
especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

ARTICULO 4: ACARREO Y COLOCACION DE HIDRANTES
Comprende este item los materiales, equipos y mano de obra necesarios para el acarreo y colocacion
del hidrante en un todo de acuerdo con lo indicado en planos que se adjuntan.
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Incluye:

1. La provision de los materiales correspondientes al item, indicadas en las planillas que se adjuntan y en
los planos correspondientes. Los mismos se ajustaran a las condiciones establecidas en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

2. Acarreo y colocacion del hidrante, en el punto indicado en el plano, con todos los elementos necesarios
para el normal funcionamiento del sistema.

3. Todos los trabajos que resulten necesarios para la instalacion del hidrante, que aseguren la puesta en
servicio en el momento adecuado.

ARTICULO 5: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE VALV ULAS ESCLUSAS

Comprende mano de obra, equipos y materiales para la provision, el acarreo y colocacion de las véalvulas

esclusas segun plano tipo y de acuerdo a lo especificado en el Pliego General de Especificaciones Técnicas

de Aguas Santafesinas S.A.

Incluye:

1. La provision de los materiales correspondientes al item, indicadas en las planillas que se adjuntan y en

los planos correspondientes. Los mismos se ajustaran a las condiciones establecidas en el Pliego de

Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

2. Acarreo y colocacién de la vélvula esclusa, caja forma brasero, sobremacho y demas elementos

necesarios para el normal funcionamiento del sistema.

3. Ejecucién del blogue de anclaje de hormigén asi como el coronamiento de marco y tapa de acuerdo con

el esquema de plano tipo adjunto.

4. Provision y colocacién del conducto de guia para la unidad telescépica de acuerdo con plano.

Todo otro trabajo que resulte necesario para la instalacién y puesta en servicio de las valvulas.

5. La Contratista debera solicitar con 96 horas de anticipacién los cortes de agua a Aguas Santafesinas
S.A., quien gestionara los permisos ante los organismos que correspondieren. Ademas, y previo a la
realizacion de los mismos, las obras deberan contar con la aprobacion de Aguas Santafesinas S.A.

ARTICULO 6: CONEXIONES DOMICILIARIAS
Comprende este item los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las
conexiones a ser ejecutadas a lo largo de la red a instalar y/o existente hasta la caja del medidor, en un
todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A. y los
planos tipos. Se agrega ademas la caferia desde caja de medidor hasta Linea de Edificacion.
Se denomina conexién corta a aquella que, estando la cafieria de la red instalada por vereda, no es
necesario cruzar la calzada hasta la conexion al medidor. Se denomina conexién larga a aquella que,
estando la cafieria de la red instalada por vereda, es necesario cruzar la calzada hasta la conexién al
medidor. Se denomina conexion media a aquella que, estando la cafieria de la red instalada por calzada, se
conecta al medidor en cualquiera de las dos veredas.
Incluye:
1. La provisidn de los materiales correspondientes al item, indicadas en los planos correspondientes. Los
mismos se ajustaran a las condiciones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales
de Aguas Santafesinas S.A.
2. Ejecucién de la unién caferia de distribucion — conexién. Provision, acarreo y colocacion de la
abrazadera o collar de toma de carga.
3. Colocacion de la cafieria de polietileno de alta densidad, accesorios y juntas que correspondan segun
planos tipo N° A-17-1 y A-18-1 y de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas
Santafesinas S.A.
4. Provision y colocacion de caja para alojar al conjunto llave de paso — medidor, niple, llave maestra y
demas accesorios, de acuerdo a los planos tipo N° A-17-1 y A-18-1. Al efecto de la posterior colocacion de
los medidores, se dejara instalado en su lugar un cafio de polietleno de alta densidad con los
correspondientes acoples.
5. Ejecucién de las excavaciones necesarias, mecanica o manual, en tinel o a cielo abierto, para permitir la
instalacion del sistema, con el posterior tapado y apisonado. Los pozos de ataque, entibaciones,
apuntalamientos, ataguias, bombeo, etc.
6. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos

7. Ejecucién de la prueba hidraulica de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de

Aguas Santafesinas S.A.
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8. Retiro y transporte de los materiales sobrantes producto de la realizacion de los trabajos indicados.

9. Los sondeos necesarios para localizar otras instalaciones, realizando las reparaciones para recuperar el
estado primitivo de los lugares donde se realizan sondeos (veredas, césped, etc.).

10. Los tramites ante la correspondiente reparticion para la realizacion de los trabajos antes mencionados y
puesta en funcionamiento de la conexién, incluyendo el costo de los mismos.

Se deja expresamente establecido que el Precio Unitario del item prevalece sobre el desglose producido en
el Andlisis de Precio. Este Andlisis de Precios no modifica en ningin caso el Precio Unitario del item,
tomandose éste como el valor por ajuste alzado que comprende la realizacion de todas las tareas, provision
de materiales y equipos antes descriptos.

No se admitiran diferencias en el precio unitario de las conexiones largas en caso de que la calzada no esté
ejecutada.

ARTICULO 7: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar los planos conforme a obra en un todo de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

Estos planos seran confeccionados segun los planos tipos adjuntos, incluyendo:

» Plancheta de conexiones por cuadra

» Plano general de la obra

» Detalle de empalme de cafierias.

Asimismo, la Contratista entregara el Acta de Recepcion Provisoria de la red distribuidora de agua por parte
de la Empresa Aguas Santafesinas S.A.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizaran en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracién del Proyecto Ejecutivo, el cual debera ser
presentado previo a la firma del Contrato y aprobado por ASSA.

B. SISTEMA DE DESAGUES CLOACALES

ARTICULO 1: CONSIDERACIONES GENERALES

El Oferente deberd describir la metodologia que empleard para la ejecucién de los trabajos que
correspondan a los distintos items de la planilla de cotizacién.

Previo al inicio de los mismos, se hace necesario realizar sondeos para determinar el emplazamiento exacto
de las instalaciones subterraneas existentes y la nivelacién del terreno. Con esta informacién, la Contratista
debera realizar el plano de ejecucién de obra, el que deberd ser previamente aprobado por Aguas
Santafesinas S.A.

Los trabajos que se ejecuten en vereda y calzada (roturas, excavaciones, rellenos, reparaciones, etc.)
deberan cumplir con todo lo establecido en las Disposiciones y Normativas vigentes de la Municipalidad de
Rosario, presentes o futuras que rigen dichas actividades, documentacidon que en su conjunto el oferente
declara conocer y acepta en su totalidad, complementadas éstas en lo que sea pertinente por las demas
disposiciones legales aplicables que correspondan.

ARTICULO 2: EXCAVACION EN CUALQUIER CLASE DE TERREN O Y A CUALQUIER PROFUNDIDAD

A CIELO ABIERTO

Comprende la excavacion a cielo abierto, mecanica y manual, en cualquier clase de terreno y a cualquier

profundidad, para la colocacién planialtimétrica, conforme al proyecto de la cafieria de cloaca, con las

variaciones que eventualmente disponga la Inspeccion.

Incluye:

1. El perfilado manual necesario, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

de Aguas Santafesinas S.A.

2. La limpieza, nivelacién del terreno y mediciones segun el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

de Aguas Santafesinas S.A.

3. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacion de los trabajos.

4. La conformacion del lecho de apoyo, el relleno y compactacion de la zanja una vez colocada la cafieria y
aprobada la prueba hidraulica, segun lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Generales de Aguas Santafesinas S.A. , directivas de la Inspeccién y Planos Tipos. Los suelos a

utilizar deberan tener un indice de Plasticidad menor o igual a 10 y estar libre de basuras, desechos y
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cualquier tipo de materias organicas de ninguna naturaleza. Se ejecutaran en capas sucesivas de no mas
de 20 cms. de espesor, con el aporte de agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad
optima, y asegurando una compactacion homogénea. Debera compactarse mecanicamente a no menos del
90% (noventa por ciento) en vereda y el 95% (noventa y cinco por ciento) en calzada, de la densidad seca
maxima obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor a la determinada
(incluyendo la tolerancia que fije la Inspeccién de Obra), los trabajos serdn rechazados debiendo
procederse a la demolicién y reconstruccion total de la base.

5. La restitucién a su estado original de los caminos y calles sin pavimento que sean afectados por los
trabajos o acciones motivadas en la ejecucién de las obras.

6. Los ensayos necesarios sobre el terreno, especificados en este Pliego o indicados por la Inspeccion.

7. Todas las tareas para el abatimiento de la napa freatica, en casos que fuera necesario. Adoptandose
métodos convencionales de bombeo en zanja, en caso que la altura a deprimir sea pequefia y no ponga en
riesgo ni la estabilidad de las paredes, ni el personal o calidad de la obra. Se incluirdn asimismo tareas para
entibamientos o tablestacados adecuados al tipo de suelo a ser excavado.

8. El retiro del material sobrante, después de ejecutados los trabajos de relleno y compactacion, hasta el
lugar que indique la Inspeccién de la Obra, su descarga y acondicionamiento de manera de preservar
condiciones acordes al medio ambiente circundante.

9. Los gastos que deriven de la necesidad de efectuar estudios de suelo ordenados por la Inspeccion de la
Obra.

10. Materiales, equipo y mano de obra para la ejecucion de los sondeos para ubicar otras instalaciones y
todas las reparaciones para recuperar el estado anterior.

11. Los trabajos y materiales necesarios para la colocaciéon de la malla de advertencia de las cafierias, de
acuerdo con lo indicado en el plano tipo correspondiente.

Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente
terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos de proyecto.

ARTICULO 3: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DE CANE RIA

Comprende la provisién, el acarreo y colocacién de cafieria recta para la red de colectora, colector e
impulsion.

La colocacion y los materiales para las juntas.

La ejecucion de las acometidas a conductos existentes.

Mano de obra y materiales para los empalmes con bocas de registro incluso los dispositivos de caida, si
fuese necesario, segun Plano Tipo.

Las pruebas hidraulicas y de funcionamiento de acuerdo a lo normado por el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE BOCAS DE REGISTRO

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de las bocas de registro
de acuerdo al Plano Tipo.

Incluye:

1. La excavacion.

2. La construccion de las losas de fondo de hormigén H-17, alisado con la conformacién del cojinete de
mortero de cemento, el cuerpo de hormigén H-17, incluyendo el revoque, de acuerdo al Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales y a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente.

3. Elretiro y transporte del material sobrante.

ARTICULO 5: PROVISION, ACARREO Y COLOCACION DEL MA RCO Y TAPA DE F° F°
Comprende:
Provision, acarreo y colocacién del marco y tapa de hierro ductil con el logotipo de Aguas Santafesinas S.A.

ARTICULO 6: ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO

Comprende este item todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucién de la

rotura de pavimentos, el retiro y traslado del material sobrante, la ejecucién de la reposicion del pavimento
a su condicion original. Para carpeta asfaltica simple el paquete estructural a reponer se compone de
una subrasante escarificada, homogeneizada y compactada en 20cm de espesor, con adiciéon de 3%

de cal hidratada, una base de suelo arena-escoria-cal ejecutada en 20cm de espesor, y carpeta asfaltica en
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caliente espesor 5cm de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Obras
Publicas de la Municipalidad de Rosario. Para otros tipos de pavimentos se seguirdn las especificaciones
que indica dicho pliego, esta situacion no generara pagos adicionales. Las capas que se ejecuten,
cualquiera sea su composicion y espesor, deberdn ser aprobadas por la inspeccion de obras por terceros
de Direccién Gral. de Pavimentos y Calzadas de la Municipalidad de Rosario.

Incluye:

1. El aserrado previo a la rotura para que los bordes de la rotura queden perfectamente rectos.

2. Retiro de los materiales producto de la rotura hasta los lugares indicados por la Inspeccién.

La conformacién de la Subrasante de acuerdo al pavimento existente y a las Especificaciones de la
Municipalidad de Rosario.

La reposicion del pavimento de similar terminacion al que se retiro.

Se computara y certificara el item por metro cuadrado (m2) de zanja.

ARTICULO 7: CONEXIONES DOMICILIARIAS

Comprende este item la provisién de todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la
ejecucion de las conexiones a ser realizadas a lo largo de la red a instalar hasta la linea municipal y su
conexion a la instalacién interna si existiera, en un todo de acuerdo con el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A. y los planos tipos.

Se denomina conexién corta a aquella que, estando la cafieria de la red instalada por vereda, no es
necesario cruzar la calzada hasta la conexién al medidor. Se denomina conexién larga a aquella que,
estando la cafieria de la red instalada por vereda, es necesario cruzar la calzada hasta la conexiéon al
medidor. Se denomina conexion media a aquella que, estando la cafieria de la red instalada por calzada, se
conecta al medidor en cualquiera de las dos veredas.

Corresponde:

1. Ejecucidn de las excavaciones necesarias, mecanica o manual, en tanel o a cielo abierto, para permitir
la instalacién del sistema, con el posterior tapado y apisonado. Los pozos de ataque, entibaciones,
apuntalamientos, ataguias, bombeo, etc. de acuerdo a lo especificado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Generales y al Plano Tipo de conexiones domiciliarias.

2. El encajonamiento del suelo removido hasta la terminacién de los trabajos

3. Acarreo y colocacion de la caferia recta de PVC de 0,110 metros de diametro y de la cafieria especial
del mismo material y junta que corresponda segun Plano Tipo.

4. Comprende el acarreo y colocacion de la caja para boca de acceso de acuerdo al Plano Tipo respectivo
y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecucion.

5. La ejecucion de la prueba hidraulica y el acarreo y colocacion de los tapones.

6. Comprende todos los trabajos y materiales necesarios para la ejecucion de la vinculacion entre la
instalacién domiciliaria interna y la conexién domiciliaria externa. Si la instalacién de cloaca dentro del
lote estuviera ejecutada se procederd a empalmar dicha cafieria interna con la caferia a proveer que
comienza en el ramal de la boca de acceso en vereda y finaliza sobre linea de edificacion, para ello se
proveeran todos los accesorios que sean necesarios para dicho empalme, si la instalacién interna no
estuviera ejecutada se proveera y colocara un tapén a un metro desde la linea de edificacion hacia el
interior del lote en el extremo de la cafieria a proveer.

7. Los tramites ante la correspondiente reparticion para la realizacién y puesta en funcionamiento de la
conexion domiciliaria, incluyendo el costo de los mismos.

8. Retiro y transporte de los materiales sobrantes producto de la realizacién de los trabajos indicados.
Los sondeos necesarios para localizar otras instalaciones, realizando las reparaciones para recuperar el
estado primitivo de los lugares donde se realizan sondeos (veredas, césped, etc.).

10. La vinculacion de la cafieria a la conexién domiciliaria se realizara mediante ramales. En caso de que la
red sea existente, se utilizaran ramales y manguitos deslizantes, dejando expresa constancia de que no
se permitira el uso de monturas para esta vinculacion.

Se deja expresamente establecido que el Precio Unitario del item prevalece sobre el desglose producido en
el Analisis de Precio. Este Analisis de Precios no modifica en ninglin caso el Precio Unitario del ltem,
tomandose éste como el valor por ajuste alzado que comprende la realizacion de todas las tareas,
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provision de materiales y equipos antes descriptos.

En caso de no presupuestarse conexiones medias como item en el formulario de la propuesta y de ser
necesario el pago de alguna conexion de estas caracteristicas se pagara como promedio del precio unitario
de la conexién larga y la corta.

No se admitiran diferencias en el precio unitario de las conexiones largas en caso de que la calzada no esté
ejecutada.

ARTICULO 8: ADECUACION DE BOCAS DE REGISTRO PARA CO NEXION DE CANO NUEVO
Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la adecuacion de las bocas de registro
para conexion de cafio nuevo de cualquier material y diametro.

Incluye:

1. La excavacion.

2. La rotura de la pared de la boca, la rectificacion del cojinete, la reparacion de la pared de la boca de
registro, incluyendo el revoque, en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de
ASSAy a lo indicado en el Plano Tipo correspondiente.

3. Elretiro y transporte del material sobrante.

ARTICULO 9: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar los planos conforme a obra en un todo de acuerdo a lo estipulado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de Aguas Santafesinas S.A.

Estos planos seran confeccionados segun los planos tipos adjuntos, incluyendo:

» Plancheta de conexiones por cuadra

» Plano general de la obra

Asimismo, la Contratista entregara el Acta de Recepcién Provisoria de la red distribuidora de cloacas por
parte de Aguas Santafesinas S.A.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizaran en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, el cual debera ser
presentado previo a la firma del Contrato y aprobado por ASSA

C. RED VIAL

ARTICULO 1: EXCAVACION DE CAJA

1.1 DESCRIPCION

Esta especificaciéon contempla los requisitos a observar por la Contratista en la ejecucién de la excavacion
de caja.

Previo a los trabajos de excavaciones, la Contratista procedera a realizar la limpieza del terreno, de acuerdo
al Pliego General de especificaciones Técnicas de la secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de
Rosario.

El trabajo consiste en la extraccion de todos los materiales en el volumen que abarca la fundacion o
emplazamiento del elemento y su distribucion en los lugares indicados por la Inspeccién dentro de la
distancia comun de transporte fijada para el proyecto. Comprende asimismo la ejecucion de ataguias,
drenajes, bombeos, apuntalamientos, tablestacados provisorios, la provision de todos los elementos
necesarios para estos trabajos y el rellenamiento de los excesos de excavacién hasta el nivel de la
superficie libre después de haber construido el elemento estructural correspondiente.

Para esta obra se entendera como distancia comun de transporte a toda distancia de transporte que se
desarrolle dentro del ejido urbano de la ciudad de Rosario.

Incluira asimismo la conformacion, el perfilado y la conservacion de taludes, banquinas, calzadas,
subrasantes, cunetas, préstamos y demas superficies originadas o dejadas al descubierto por la
excavacion.

Sera parte de este item todo desbosque, destronque, levantamiento de veredas y/o calzadas con sus
contrapisos, limpieza y preparacion del terreno, en aquellos sitios de los cuales su pago no esté previsto por
item separado.

1.2 METODOS CONSTRUCTIVOS
No podrd iniciarse excavacion alguna sin la autorizacion previa de la Inspeccion.
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El replanteo definitivo de las obras a ejecutar se establecera previa consulta con los planos de instalaciones
existentes, con objeto de determinar la solucidbn mas conveniente y economica y que presente menos
probabilidades de modificaciones ulteriores.

La Inspeccion podra ordenar la ejecucion de sondeos previos para determinar definitivamente la existencia
de las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas.

La Contratista notificara a la Inspeccién con la anticipacion suficiente, el comienzo de todo trabajo de
excavacién autorizado, con el objeto de que se realicen mediciones previas necesarias de manera que sea
posible determinar posteriormente el volumen excavado.

En principio, no se impondran restricciones a la Contratista en lo que respecta a medios y sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas del
terreno en el lugar y a las demas circunstancias locales. No obstante, la Inspeccion podra ordenar a la
Contratista las modificaciones que estime convenientes.

La Contratista serd unica responsable de cualquier dafio, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que
sea ocasionado a personas, a las obras mismas o a edificaciones e instalaciones préximas, derivado del
empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de prevision de su parte.

La Inspeccion podra exigir a la Contratista, cuando asi lo estime conveniente, la justificacién del empleo del
sistema o medio determinado de trabajo.

Todos los materiales aptos productos de las excavaciones, seran utilizados en la formacién de terraplenes,
banquinas, rellenos y en todo otro lugar de la obra indicado en los planos o por la Inspeccién. Los productos
de la excavacién que no sean utilizados, seran dispuestos en forma conveniente en lugares aprobados por
la misma. Los depdsitos de materiales deberan tener apariencia ordenada y no dar lugar a perjuicios en
propiedades vecinas.

El suelo o material extraido de las excavaciones que deba emplearse en ulteriores rellenos, se depositara
provisoriamente en los sitios mas proximos a ellas en que sea posible hacerlo y siempre que con ello no se
ocasionen entorpecimientos innecesarios al transito, cuando sea imprescindible suspenderlo, como asi
tampoco al libre escurrimiento de las aguas superficiales, ni se produzca cualquier otra clase de
inconvenientes que, a juicio de la Inspeccidn, pudieran evitarse.

Si la Contratista tuviera que realizar depdsitos provisorios y no pudiera 0 no le conviniera efectuarlos en la
via publica y, en consecuencia, debiera recurrir a la ocupacién de terrenos o zonas de propiedad fiscal o
particular, debera gestionar previamente la autorizacién del propietario respectivo, conviniendo el precio del
alquiler si le fuera exigido, por escrito, aiin cuando la ocupacién fuera a titulo gratuito y remitiendo copia de
lo actuado a la Inspeccion; una vez desocupado el terreno respectivo, remitira igualmente a la Inspeccion
testimonio de que no existen reclamaciones ni deudas pendientes derivadas de la ocupacion.

Tal formalidad no implica responsabilidad alguna para el Servicio Publico de la Vivienda y tan sélo se exige
como recaudo para evitar ulteriores reclamaciones en su caracter de Comitente de los trabajos.

Durante la ejecucion se protegera la obra de los efectos de la erosién, socavaciones, etc., por medio de
cunetas o zanjas provisorias. Los productos de los deslizamientos deberan removerse y acondicionarse
convenientemente en la forma indicada por la Inspeccion.

Se conduciran los trabajos de excavacion en forma de obtener una seccion transversal terminada de
acuerdo con el proyecto.

No se debera, salvo orden expresa de la Inspeccion, efectuar excavaciones por debajo de las cotas de
proyecto indicadas en los planos. La Inspeccién podra exigir la reposicion de los materiales indebidamente
excavados, estando la Contratista obligada a efectuar este trabajo bajo su exclusiva cuenta, de acuerdo con
las especificaciones y érdenes que al efecto imparta la misma.

La Contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar deterioros de canalizaciones o
instalaciones que afecten el trazado de las obras, siendo por su cuenta los apuntalamientos y sostenes que
sean necesarios realizar a ese efecto y los deterioros que pudieran producirse en aquellas.La Contratista
debera tomar precauciones para evitar el deterioro de instalaciones subterraneas existentes; la reparacion
de instalaciones que se hubieran dafiado sera de exclusivo cargo de la Contratista.

1.3 EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos debera ser previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir

el cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar los trabajos en el plazo
contractual, y ser detallados al presentar la propuesta, no pudiendo la Contratista proceder al retiro
parcial o total del mismos, mientras los trabajos se encuentren en ejecucion, salvo aquellos elementos
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para los cuales la Inspeccion extienda autorizacion por escrito.

El equipo debe ser conservado en buenas condiciones. Si se observaran deficiencias o mal funcionamiento
de algunos elementos durante la ejecucion de los trabajos, la inspeccion podra ordenar su retiro o su
reemplazo por otro de igual capacidad y en buenas condiciones de uso.

1.4 CONDICIONES PARA LA RECEPCION
Los trabajos a los que refiere la presente especificacibn se considerardn terminados una vez
cumplimentados los requisitos establecidos.

1.5 CONSERVACION

La Contratista efectuara la conservacion de las excavaciones hasta el momento en que se ejecute la obra
subsiguiente y, en caso contrario, hasta la Recepcion Provisoria de los trabajos.

Dicho precio ser4 compensacion total por la ejecucion de los trabajos en la forma especificada; por la
limpieza del terreno; por la carga, transporte y descarga del producto sobrante de las excavaciones hasta el
sitio donde ordene la Inspeccion; por la provision de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para
desarrollar las tareas; por la ejecucion de desvios peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad,
incluyendo vallados de proteccion, sefializacién y vigilancia diurna y nocturna; como asi también por todo
otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificacion y que no
reciban pago en otro item del Contrato.

El precio del presente item contemplard las excavaciones a realizarse en cualquier tipo de suelo (suelo
escoria, suelo cal, tierra con piedras, suelo con desperdicios, etc.)

ARTICULO 2: PREPARACION DE LA SUBRASANTE

2.1 DESCRIPCION

Consistird en las operaciones necesarias para conferir al material de apoyo de la superestructura, las
caracteristicas de densificacién, homogeneidad, lisura, cota y perfil transversal, que respondan a las
exigencias del proyecto.

Se considerara como subrasante aquella porcion de superficie que servira de asiento o fundacién del
pavimento a construir, incluidas las zonas de los ensanches de pavimentos existentes, como asi también
los sobre anchos establecidos en esta especificacion y demas elementos del proyecto.

Se considerara suelo apto para su empleo como material de la subrasante, al existente en el lugar, siempre
gue el mismo cumpla con las siguientes condiciones:

1. No presentard mas del 2% en peso de residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o
domésticos ni materias en proceso de descomposicion.

2. No se encontrard con exceso de humedad. A los fines especificados se consideraran como suelos con
humedad excesiva, aquellos clasificados como A-2; A-4; A-5; A-6 y A-7 de la clasificacion HRB, en los
cuales el contenido de humedad alcance o sobrepase el valor del limite plastico.

2.2 METODO CONSTRUCTIVO
Una vez alcanzadas las cotas de proyecto, se desmenuzara el suelo hasta que el cien por ciento (100%) de
Su peso seco pase por el tamiz IRAM de 25 mm. (1") y, por lo menos el sesenta por ciento (60%) pase por el
tamiz IRAM de 4,8 mm. (N°4).
Se procedera a homogeneizar el suelo que formara la subrasante en todo su espesor, ancho y longitud de
manera de eliminar heterogeneidades que afecten la uniformidad de su capacidad portante, especialmente
en areas que han recibido rellenos, o bien sectores préximos a zanjas de desagiies, etc.
Pulverizado y homogeneizado el suelo, se agregara el tres por ciento (3 %) de cal hidratada, procediendo
luego al mezclado y humedecimiento hasta alcanzar la humedad adecuada para iniciar la compactacion.
La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo con los perfiles incluidos en los planos u ordenados
por la Inspeccion. Este trabajo debera hacerse eliminado las irregularidades, tanto en sentido longitudinal
como transversal, con el fin de asegurar que las capas a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfiladas con su seccién final, tengan un espesor uniforme.
Donde sea necesario, para obtener el perfil correcto de la subrasante, la superficie sera escarificada hasta
una profundidad no menor de 5 cms. y el material producido en esta operacidn sera conformado
adecuadamente. A fin de facilitar las tareas de escarificado y conformacién, la Contratista debera agregar el
agua necesaria.
En los sitios donde la subrasante haya perdido densificacion por el escarificado, lluvias, transito
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indebido, falta de conservacién adecuada, etc., deberd recompactarse la misma hasta lograr la
densificacion exigida agregando el agua que fuere necesaria.

La Inspeccion hard las determinaciones de practica para verificar el grado de compactacién de la
subrasante y del fondo de la caja para ensanche, que deberan tener, en los 20 cms. superiores, la densidad
correspondiente indicada en el Articulo "Compactacion”

Cuando la subrasante se encuentre en secciones, en desmonte o en cota de terreno natural, se extraera
hasta 0,20 mts. de espesor y con 0,20 mts. de sobreancho respecto de la capa que apoyara sobre la
subrasante, debiendo en este caso compactarse la superficie resultante como "Base de asiento”, segin se
indica en el Articulo "Compactacién".

El sobreancho indicado, debe interpretarse a ambos lados de la estructura del pavimento. Una vez
terminada la preparacion de la subrasante en esa seccion del camino, se la debera conservar con la lisura y
el perfil correcto, hasta que se proceda a la construccion del recubrimiento o del pavimento. Si antes de
finalizada la construcciéon del pavimento, se observaren asentamientos de la subrasante, deberan retirarse
los materiales ya colocados y corregirse la subrasante en su forma y compactacion, después de lo cual se
recolocara el material removido.

El perfil transversal de la subrasante se construira de acuerdo con las indicaciones de los planos o con las
gue disponga la Inspeccion, admitiéndose las siguientes tolerancias: tres (3) centimetros en defecto y cero
(0) en exceso con las cotas indicadas.

La diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los bordes no debera variar en mas de un (1) centimetro
en defecto y tres (3) en exceso de la medida de la flecha teérica. Las diferencias que sobrepasen las
tolerancias enunciadas deberan ser corregidas a criterio de la Inspeccién y por cuenta de la Contratista.

El perfil transversal de la subrasante se verificard en toda la longitud de la obra, con los intervalos que la
Inspeccion juzgue conveniente. El control de bordes debera efectuarse con anterioridad al control de la
flecha.

La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa su
aprobacion, sin perjuicio de que la Inspeccion verifique durante la marcha de la construccion, las cotas que
juzgue conveniente, e imparta las 6rdenes e instrucciones necesarias para asegurar un resultado final que
evite las correcciones en la obra terminada.

2.3 COMPACTACION
Los suelos comprendidos dentro de los 0,20 mts. superiores de la subrasante serdn compactados hasta
obtener una densidad seca del cien por ciento (100%) del ensayo de compactacién correspondiente
especificado en el péarrafo siguiente. Los situados debajo de los 0,20 mts. superiores seran compactados
hasta obtener una densidad seca del noventa y cinco por ciento (95%) del ensayo correspondiente
especificado en el parrafo siguiente. En las zonas donde la exigencia de compactacion no se cumpliera, la
Contratista debera rehacer el tramo cuestionado, repitiendo integramente, si fuere necesario, todo el
proceso constructivo por su exclusiva cuenta. Seran también por cuenta de la Contratista toda la mano de
obra, equipos y materiales, incluyendo el agua que fuere necesario incorporar para la correcta terminacién
de los trabajos.
Los suelos de la subrasante y base de asiento, serdn compactados hasta alcanzar el porcentaje de
densificacién indicado en el parrafo anterior, tomando como referencia los siguientes ensayos de
compactacion en funcion del tipo de suelo:
A. Los suelos comprendidos dentro de los grupos A;, Ay, As, Ay y As de la clasificacion HRB (Highway
Board), tendran como densidad seca maxima de referencia la obtenida en el ensayo de compactacion
standard (AASHO T-99) ejecutado con treinta y cinco golpes por capa, de manera tal que la energia por
unidad de volumen entregada sea aproximadamente 8,47 kg cm/cm®.
B. Los suelos comprendidos dentro de los grupos Ag ¥y A; de la clasificacion antes mencionada, tendran
como densidad seca maxima de referencia la obtenida en el ensayo de compactacion standard (AASHO T-
99), de3 manera tal que la energia por unidad de volumen entregada sea de aproximadamente 6,05 kg
cm/cm®.
La Contratista no podra dar un avance mayor de trescientos (300) metros lineales a las operaciones
descriptas, sin que se ejecute la etapa constructiva siguiente. Este requerimiento tiende a preservar el
derecho de los vecinos frentistas en cuanto a la transitabilidad y limpieza de la via puablica.No obstante, en
casos debidamente justificados, la Contratista podra solicitar a la Inspeccion la ampliacion del limite de
avance impuesto.

P.E.T. INFRAESTRUCTURAS B° COTAR - ROSARIO - 10



2.4 EQUIPO

El equipo usado para estos trabajos sera previamente aprobado por la Inspeccién, la cual podra exigir el
cambio o retiro de los elementos que no resulten aceptables.

En los sectores que, por sus caracteristicas, no sea posible la compactacion con equipos pesados, se
procedera a efectuar la misma con compactadores mecéanicos especialmente preparados para operar en
areas reducidas o de dificil acceso. No se permitird la compactacién manual, salvo expresa autorizacion de
la Inspeccion.

2.5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La Inspeccién verificara que los trabajos de preparaciéon de la subrasante han sido ejecutados de
conformidad con los planos de proyecto, estas especificaciones y sus instrucciones; en caso afirmativo
procedera a su medicion.

2.6 CONSERVACION

La Contratista debera conservar la subrasante hasta que se proceda a ejecutar la etapa constructiva
siguiente.

Las zonas que se deterioren durante el plazo de conservacién seran reparadas en su espesor total,
empleando el mismo material o reemplazandolo por otro de mejor calidad.

El procedimiento constructivo para efectuar la reparacién se ajustara a los términos generales de esta
especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

El intervalo que medie desde la aprobacién de la capa hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario.

En caso de lluvias, la Contratista arbitrara los medios para evitar que en el area de trabajo se introduzca
agua proveniente del escurrimiento de zonas externas a la misma. Cesada la precipitacion, y en forma
inmediata, se procedera a evacuar el agua acumulada.

Dicho precio sera compensacion total por los trabajos realizados en la forma especificada, por la extraccién,
acopio y reposicion del material inepto, por la homogeneizacion, escarificado, pulverizacion, incorporacion
de cal hidratada, extendido, compactacion y perfilado del suelo; por el agua regada, por la conservacion, por
la provision de mano de obra, equipo y herramientas necesarias para desarrollar las tareas; por la ejecucion
de desvios peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de proteccion,
sefializacion y vigilancia diurna y nocturna; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para
llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificacion y que no reciban pago en otro item del Contrato.

ARTICULO 3: CALZADAS - ESTABILIZADO SUELO ARENA ESC ORIA CAL

3.1 DESCRIPCION

Consiste en la ejecucién de todos los trabajos necesarios para obtener una mezcla intima y homogénea de
suelos naturales o suelos estabilizados granulométricamente, a los cuales se les incorpora cal, en un todo
de acuerdo con estas especificaciones, planos y las érdenes que imparta la Inspeccion.

3.1.1 Definiciones
* Suelo tratado con cal:

A los efectos de esta especificacion, se denomina "suelo tratado con cal" a aquellas mezclas de suelos
naturales o estabilizados granulométricamente, a las que se les incorpora un porcentaje relativamente bajo
de cal, usualmente en el orden del dos por ciento (2%)

* Suelo estabilizado con cal:

A los efectos de esta especificacion, se denomina "suelo estabilizado con cal" a aquellas mezclas de
suelos naturales o estabilizados granulométricamente, a las que se les incorpora un porcentaje de cal del
orden del tres (3) y cuatro por ciento (4%) o superior.

3.2 MATERIALES
43.2.1 Suelos naturales
El suelo natural a emplear provendra de los lugares fijados en la documentacion del proyecto, o de los que
la Inspeccién indique. Sera de calidad uniforme y debera estar libre de materias organicas y cualquier otro
material objetable.
Los suelos naturales a emplear no presentaran residuos, restos vegetales, animales, desechos
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industriales o domésticos ni materias en proceso de descomposicion. Los mismos deberan encuadrarse
dentro de los clasificados como A-4 y A-6 de la clasificacion HRB.

Los suelos destinados a ser estabilizados con cal, provendran de la excavacion de caja de la calle donde se
esté trabajando o de sobrantes de excavaciones para infraestructura que se hubiesen realizado en la obra,
y deberan ser previamente aprobados por la Inspeccion.

Si la Contratista prefiere utilizar suelos de otra procedencia, la Inspeccién podra autorizar su empleo,
siempre que sea de calidad igual o superior a las ordenadas. En dicho caso, todo el trabajo suplementario
por exceso de transporte que se origine por causa del cambio, sera por cuenta de la Contratista, como asi
también los derechos y pagos por la explotacion.

3.2.2 Suelos estabilizados granulométricamente

Los suelos naturales podran ser mejorados granulométricamente con agregados pétreos grueso Yy/o fino,
para luego incorporarles la cal.

También podran ser mejorados granulométricamente con arena silicea del rio Parana y arena de escoria
siderdrgica triturada, de alto horno o de aceria, dando lugar a estabilizados de suelo - arena - escoria, a los
gue posteriormente se incorporard la cal.

3.2.3 Agregados pétreos gruesos y finos

Cuando se emplee arena de escoria de alto horno enfriada al aire y triturada el porcentaje de participacion
en peso en la mezcla no sera inferior al treinta y cinco por ciento (35 %). En tanto cuando se utilice arena de
escoria de aceria, el porcentaje en peso no sera inferior al cuarenta y cinco por ciento (45%).

3.2.4 Cal

Sera de tipo hidratada y cumplira con los requisitos que se indican en el Articulo "Cales".

En los estabilizados del tipo suelo - arena - escoria - cal, la participacion de la cal no sera inferior al dos con
dos por ciento (2,2%).

3.2.5 Agua

El agua a utilizar reunira las siguientes condiciones:

» Estara exenta de materias nocivas como azlcares, sustancias himicas y cualquier otra reconocida
como tal.

* La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, sera como maximo de 2 gramos
por litro (horma IRAM 1601)

* El pH estara comprendido entre 5,5y 8.

e El agua potable podréa ser empleada sin ensayos previos.

3.2.6 Composicién de la mezcla

La Contratista debera presentar a la Inspeccion las proporciones de materiales que forman la mezcla con no
menos de veinte (20) dias de anticipacion a la iniciacién de los trabajos.

La Contratista, con suficiente antelacion a la iniciacién de los trabajos, debera someter a consideracion de la
Inspeccion las proporciones de los materiales que forman la mezcla, adjuntando los resultados completos
de los ensayos efectuados sobre mezclas que cumplan con los requerimientos de granulometria y
plasticidad para el suelo o suelo estabilizado sin cal.

No se establecen requerimientos granulométricos adicionales a los derivados de la granulometria resultante
de la participacion en la mezcla de los distintos materiales componentes, de acuerdo a lo indicado en el
apartado 4.2.3. "Agregados pétreos gruesos Y finos".

Los porcentajes de cal fijados en los planos lo son al sélo efecto indicativo.

3.2.7 Ensayos de compactacion
La determinacion del contenido 6ptimo de humedad y densidad seca maxima, se realizara sobre muestras
con los contenidos de cal que establezcan a titulo indicativo los planos de proyecto.
La energia de compactacion a emplear sera de 6,04 u 8,46 kg cm/cm?® segun lo indique el proyecto, en un
todo de acuerdo con la especificacion "Compactacion de suelos y materiales estabilizados" del Pliego
General de Condiciones, Especificaciones Técnicas y Planos Tipo, de la Municipalidad de Rosario.
La energia de compactacion a emplear para mezclas que incorporen agregados pétreos como
arena o arena de escoria, sera de 8,46 Kgcm/cm3. Los ensayos de compactacion llevados a cabo con la
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energia indicada, daran lugar a la definicion de la humedad 6ptima y densidad seca méaxima de referencia
para el control de compactacion en obra.

El empleo de los distintos tipos de moldes para el ensayo de compactacion dindmica se seleccionara en
funcién del tamafio maximo nominal, establecidos para los componentes de la mezcla en el proyecto, y de
acuerdo al siguiente cuadro:

TAMARIO MAXIMO N CARACTERISTICAS DEL MOLD.E .
Altura (mm) Diametro (mm) Denominacion
hasta 9,5 mm (3/8") 11.64 10.16 "Proctor chico"
hasta 19 mm (3/4") 11.64 15.24 "Proctor grande"
Hasta 259 mm (1) |17.78 15.24 C.BR. dinamico sir
espaciador

Al suelo, o al suelo estabilizado, se le agregara el contenido porcentual de cal indicado, referido al peso
seco del suelo. Adicionada la cal, se mezcla con suelo hasta obtener una coloracion uniforme, se agrega
agua hasta alcanzar la humedad adecuada, dejandolo asi mezclado aproximadamente veinticuatro (24)
horas. Luego de ese lapso, se compacta la mezcla de acuerdo a la energia de compactacion indicada para
el proyecto.

Entre capas se debe escarificar el material a fin de evitar un plano de separacion en la probeta. Durante la
compactacion, el molde debe estar apoyado en una base plana y firme. Una vez pesado el molde mas el
material, se extraera una muestra para humedad (aproximadamente 100 gramos).

Con nuevas porciones de material y distintos agregados de humedad para cada una de ellas, se repiten
estas operaciones tantas veces como sea necesario para poder realizar la curva de compactacion
(densidad-humedad), para definir humedad 6ptima y densidad seca maxima a exigir.

3.2.8 Ensayos de resistencia

El estabilizado suelo - arena - escoria - cal debera tener un VSR mayor o igual a ochenta (VSR > 80) para la
condicién de embebido (para la quinta penetracién de calculo). El ensayo se llevara a cabo segin la norma
VNE 6-68 Método Estatico a Densidad Prefijada, tomando como densidad y humedad de moldeo, la
densidad maxima y la humedad 6ptima provenientes del ensayo de compactacion Proctor T-99

3.2.9 Preparacion y acopio de los materiales

» Cal: El acopio de cal se debera efectuar en un todo de acuerdo a lo especificado en el Articulo "Cales"

» Suelo: el suelo sera acondicionado y acopiado, debiendo ser aprobado antes de su empleo. El suelo a
utilizar con la mezcla debera ser previamente pulverizado hasta que cumpla con la siguiente granulometria:

Pasa tamiz de 19 mm. (3/4") .............. 100 %
Pasa tamiz de 4,8 mm. (N°4) ............. 60% minimo
» Agregados pétreos: los lugares de emplazamiento de los acopios deberan prepararse

convenientemente limpiandolos y extrayendo todos los residuos. Presentaran una base firmemente
compactada de perfil relativamente uniforme y con desagiies adecuados. Los acopios terminados deberan
tener forma regular y relativamente achatada. No se permitira el uso de agregados que se hallen mezclados
con materiales extrafos.

3.3 METODO CONSTRUCTIVO

El propésito primordial de esta especificacion es asegurar una capa completamente de material tratado

conteniendo una mezcla uniforme de cal, libre de areas segregadas o sueltas, de densidad y contenido de

humedad uniforme, homogénea en toda su profundidad y con una superficie apta para colocar las capas

subsiguientes.

Seré responsabilidad de la Contratista regular la secuencia de su trabajo, aplicar la cantidad de materiales
indicadas en las especificaciones complementarias, conservar adecuadamente las secciones de
trabajo ya ejecutadas y rehacer las capas cuando sea necesario para alcanzar los objetivos
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3.3.1 Terminacion

Después de compactada la mezcla, exceptuando los 3 6 4 centimetros de capa superficial, la superficie de
la capa debe ser conformada con motoniveladora a las cotas requeridas; luego, debe ser ligeramente
escarificada la superficie con rastra de dientes metdlicos para aflojar las huellas originadas por el equipo de
compactacion o perfilado.

La superficie lograda entonces deberda ser en su totalidad apisonada con rodillo neumético. El contenido de
humedad de la mezcla del material de superficie, debe ser tenido durante la compactaciéon con rodillos
neumaticos entre el contenido éptimo de humedad y el dos por ciento (2%) superior, mediante riegos.

Luego de la compactacién con el rodillo neumatico, debera enrasarse la superficie para quitar los pequefios
bordes dejados por los neumaticos y cualquier otra irregularidad, Esta consistira en una pasada no muy
profunda de la hoja (generalmente en 5 mm. de profundidad). La motoniveladora trasladara
progresivamente las pequefias acumulaciones del material hacia los bordes y finalmente a la banquina. La
superficie debe ser humedecida nuevamente y,a continuacién, apisonada con el rodillo neumatico para
completar la operacién de acabado. La compactacién y el acabado de la superficie deben ser hechas de tal
manera que resulte una superficie lisa, pareja, libre de huellas, rebordes o materiales de desecho,
adecuandose al coronamiento, pendientes y cotas indicadas en los planos.

En todos aquellos lugares inaccesibles a los rodillos y/o equipos de acabado, tales como zonas
inmediatamente adyacentes a camaras, ensanches, puentes, alcantarillas, etc., la mezcla debera ser
compactada con equipos mecanicos menores, nivelado, cortados los rebordes y hecho el acabado por
métodos manuales.

3.3.2 Juntas de construccion

Al finalizar la jornada, o en caso de tener que interrumpir las tareas por cualquier razon, lo que podria
formar una junta en la base, debe ser colocado un cabezal transversal de tal manera que la parte final de la
base puede ser compactada y conformada satisfactoriamente. Al reanudar las operaciones, el cabezal debe
ser quitado, si la cara expuesta de la capa no esta aproximadamente vertical, 0 si es necesario para
asegurar una superficie de rodamiento satisfactorio en la junta, la cara de la base debe ser recortada para
presentar una cara vertical.

Todo material retirado debe ser reemplazado por la Contratista por su cuenta.

Las juntas longitudinales donde sean autorizadas por la Inspeccién, deben ser hechas al final de cada
jornada por medio de un corte en la parte ya terminada de manera de asegurar que se forme una cara
vertical, libre de material suelto.

3.3.3 Proteccion y curado

Para evitar la evaporacién del agua contenida en la masa de suelo-arena-escoria-cal e inmediatamente
después de terminadas las operaciones indicadas en el apartado 4.3.9 "Terminacion" de esta
especificacion, se aplicara sobre la superficie un riego de material bituminoso (en los lugares en que se
haya previsto la construccion de la carpeta asfaltica superior al estabilizado en forma correlativa a la
ejecucion del mismo) o, se haran riegos de agua en cantidades suficientes para saturar los poros
superficiales, tres riegos como minimo por dia durante dos dias consecutivos (en el caso que la capa de
estabilizado no reciba en un corto plazo, menos de 20 dias a partir de la terminacién de la capa suelo-
arena-escoria-cal, una capa inmediata superior). La Inspeccién, previo a la ejecuciéon del estabilizado,
indicara a la Contratista la situacion en que se encuadra el mismo.

3.3.4 Librado al transito

No se permitira el librado al transito sobre la superficie terminada.

Unicamente podréa realizarse en cortas secciones y limitado a los vehiculos necesarios para la prosecucion
de la etapa constructiva siguiente.

3.4 EQUIPOS

3.4.1 Generalidades

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base al
"tramo de prueba”, debiéndose conservar en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.
Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de los
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equipos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro o reemplazo.

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual y
realizar los trabajos de conservacion.

La Contratista no podra proceder al retiro total o parcial de los equipos mientras los trabajos estén en
ejecucion, salvo que la Inspeccién lo autorice expresamente.

3.5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

3.5.1 Calidad de la mezcla

La Inspecciéon tomara muestras de la mezcla, previo a la incorporacién de la cal, a los fines de realizar los
ensayos de V.S.R. y muestras de la mezcla, inmediatamente antes de comenzar la compactacién, para
realizar los ensayos Proctor.

3.5.2 Compactacion

En cada capa de suelo cal debera obtenerse por compactacién, un peso especifico aparente seco
(densidad seca) igual o superior al cien por ciento (100%) del peso especifico aparente seco maximo
alcanzado en el ensayo de compactacion dinamica, efectuado en la entrega de energia mecanica
especificada.

3.5.3 Espesores

Una vez terminada la capa y antes de la préxima etapa constructiva, la Inspeccion determinara los
espesores con la siguiente forma:

En tramos rectos cada treinta (30) metros o fraccion se nivelaran, antes y después de construida la capa, en
coincidencia vertical, tres puntos: uno en el eje y los otros dos en ambos bordes. En intersecciones, se
nivelaran antes y después de construida la capa en coincidencia vertical, aquellos puntos en que el proyecto
indique expresamente la cota del pavimento terminado o lo estime necesario la Inspeccion.

La diferencia entre las cotas de los puntos situados en una misma vertical, permitird obtener el espesor de
recubrimiento de los mismos.

La tolerancia sera de hasta un (1) centimetro en defecto y cero (0) en exceso, respecto a las cotas y
espesores de proyecto.

La correccion de las zonas defectuosas consistira en el escarificado de la capa en todo su espesor, el retiro
del material y su reemplazado por un nuevo mezclado en la cantidad y calidad necesaria para corregir las
fallas. El conjunto se compactara y perfilara a satisfaccion, debiendo ejecutarse el trabajo en forma tal que
no se produzca deformacioén alguna del perfil transversal de la calzada.

3.5.4 Anchos

En tramos rectos cada treinta (30) metros o fraccion, se realizaran mediciones para verificar el ancho y
posicidn de la capa con respecto al eje de la calzada, resultantes del suelo-cal terminado.

En general las capas de suelo-cal tendran un sobreancho respecto al ancho de calzada de 1,5 veces el
espesor que se encuentre por sobre la capa considerada.

La tolerancia sera de diez (10) centimetros en exceso y cero (0) en defecto con respecto al ancho y posicion
de la capa indicada en los planos.

Si en las mediciones efectuadas se comprobaran diferencias, en exceso o en defecto, superiores a la
tolerancia establecida, la Contratista debera corregir el ancho de la capa en toda la longitud en que el
mismo sea observado.

A tal fin se seguiran en un todo las instrucciones e indicaciones que imparta la Inspeccion.

3.5.5 Lisura

Una vez terminada y perfilada la capa, la lisura de su superficie longitudinal sera controlada utilizando una
regla metalica rigida de tres (3) metros de largo, la cual, aplicada sobre la superficie, no debera acusar
diferencias superiores a ocho (8) milimetros.

Las secciones donde, por el método indicado, se comprueben irregularidades que excedan las tolerancias,
deberan ser corregidas.

3.5.6 Reparacion de defectos constructivos

En casos de incumplimiento de lo especificado anteriormente, se identificard la zona de falla que debera
demolerse y reconstruirse en todo su espesor con nuevo material. No se autorizara cubrir ninguna
capa de suelo-cal mientras no se hayan efectuado esas correcciones. Todos los trabajos y materiales
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necesarios para efectuar las correcciones en la forma especificada, seran provistas por la Contratista en el
plazo que indique la Inspeccién y no recibiran pago adicional alguno.

3.5.7 Penalidades

Los tramos que cumplan con el valor minimo de V.S.R. pero no alcancen la densidad establecida en 4.5.2
"Compactacion" podran ser:

a. Aceptados con un descuento del veinticinco por ciento (25%) cuando la densidad sea mayor o igual al
noventa y ocho por ciento (> 98%).

b. Rechazados cuando la densidad sea menor que el noventa y ocho por ciento (< 98%).

Los tramos que presenten un VSR mayor o igual a cuarenta y cinco por ciento (> 45%) pero menor que
cincuenta por ciento (< 50%) podran aceptarse, con un descuento del veinticinco por ciento (25%), solo si el
grado de compactacion del tramo alcanza el valor establecido en 4.5.2 "Compactacion"

Aparte de las demas penalidades establecidas en este Pliego, los tramos que no cumplan con las
condiciones de VSR, DENSIDAD, se dejaran pendientes de pago hasta que la Contratista los repare o
rehaga (segun corresponda), a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion.

3.6 CONSERVACION

La Contratista debera conservar el suelo-cal hasta que se proceda a la etapa constructiva siguiente.

Las zonas que se deterioren durante el periodo de conservacion, serdn reparadas en su espesor total,
empleando nuevos materiales.

En el transcurso de estas operaciones vuelve a tener plena vigencia la conservacion de la capa inferior. El
procedimiento constructivo para efectuar la reparacion se ajustara a los términos generales de esta
especificacion, sin percibir por ello pago alguno.

Dicho precio unitario sera compensacion total por la construccion en la forma y con los materiales
especificados u ordenados por la Inspeccion; por la provision de la arena, arena de escoria y cal, agua para
mezclado y para riego, manipuleo, mezclado, carga, transporte, descarga y distribucién de todos los
materiales utilizados; por las tareas de homogeneizacién de la humedad, extendido, compactacion, perfilado
y conservacion, riego de agua de curado y provision de mano de obra, equipos y herramientas.

Por la sefializacién, construccién y mantenimiento de las calles, caminos y veredas auxiliares de desvio,
por las medidas de seguridad y todo otro insumo o tarea necesario para completar los trabajos en la forma
especificada que no reciben pago directo en otro item del Contrato.

ARTICULO 4: CORDON CUNETA

4.1 DESCRIPCION

Esta especificacion establece las normas y requisitos para la ejecucidon, medicion y pago de cordones
cuneta segun los Planos de detalle e instrucciones que imparta la Inspeccion.

Los cordones cuneta, se ejecutaran segin el plano tipo MR-P-11, de quince centimetros (15 cms.) de
espesor y ancho de cuneta de cincuenta centimetros (50 cms.).

4.2 MATERIALES
El hormigén para los cordones cunetas sera el utilizado para calzada de hormigén de cemento portland,

hormigén H-25, de resistencia caracteristica a compresion a 28 dias de 250 kg/cmz, segun el Articulo 22 del

Pliego General de Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de

Rosario (H-9, Hormigones de Cemento Pdrtland).

La Contratista debera presentar a la Inspeccion, con una antelacion minima de 30 (treinta) dias del inicio de

las obras, la formula de dosificacion del hormigén a utilizar.

Presentara una curva de la evolucién de la resistencia del hormigén a lo largo del tiempo. Curva edad -

resistencia a compresién debera como minimo consignar los resultados correspondientes de ensayos a la

edad de tres (3), siete (7), catorce (14), veintiuno (21) y veintiocho (28) dias.

La Inspeccién de Obra se reserva el derecho de verificar el informe técnico presentado por la Contratista.

Para ello la Contratista debera presentar, junto con la férmula de obra, la cantidad suficiente de muestras de

los distintos materiales componentes del hormigén para moldear probetas.

Estas probetas seran moldeadas y ensayadas por la Contratista en un laboratorio oficial a designar. La
Contratista sera notificado con anticipacién del dia de preparacién de las muestras y de la realizacion
de los ensayos, debiendo este Ultimo estar presente, caso contrario no tendra derecho a efectuar

observaciones sobre los resultados obtenidos.
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El costo de estos ensayos corre por cuenta de la Contratista y no recibira pago directo alguno.

4.3 METODO CONSTRUCTIVO

Los trabajos seran ejecutados por obreros de acreditada idoneidad y de acuerdo con las mejores reglas del
arte. Se deberan respetar las dimensiones y caracteristicas consignadas en los planos de detalle
correspondientes.

La compactacion del hormigén se efectuara mediante el uso de vibradores mecéanicos del tipo denominado
de inmersion.

Uno de los métodos de curado del hormigén que puede ser utilizado por la Contratista es el de cubrir la
superficie de hormigén con laminas de polietileno de 75 p de espesor minimo.

Cualquier método de curado a emplear por la Contratista, a excepcion de la lamina de polietileno, debera
ser sometido a ensayos previos de eficiencia para las condiciones reales de obra y ser aprobado por la
Inspeccion.

No se aceptara ningln sistema de curado que no demuestre eficacia igual o superior al método de la lamina
de polietileno.

Los paramentos de hormigon deberan quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias
gue se observaren deberan ser subsanadas a satisfaccién de la Inspeccion, la que podra exigir la ejecucion
de un enlucido con mortero de cemento.

4.4 EQUIPOS

El equipo, herramientas y maquinarias que la Contratista utilice en la obra, deberan haber sido aprobados
previamente por la Inspeccién, quién puede exigir las modificaciones o agregados al mismo que estime
conveniente.

4.5 CONDICIONES PARA LA RECEPCION

La toma de muestras se realizar4 de acuerdo a lo establecido en el Capitulo H-9 del Pliego General de
Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Obras Publicas de la Municipalidad de Rosario.

Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es mayor o igual a doscientos noventa kilos por

centimetros cuadrados (= 290 kg/cm ) el hormigdn se aceptara.

Si la resistencia obtenida como promedio de las probetas es menor a doscientos noventa kilos por
centimetros cuadrados (< 290 kg/cm?®) pero mayor o igual a doscientos cincuenta kilos por centimetro
cuadrado (= 250 kg/cm?) el hormigén se aceptara con un descuento, aplicando la siguiente féormula:

D (%) = (290 kg/cm® — R) X 2,49
Donde:
D = descuento en porcentaje
R = Resistencia promedio obtenida
Si la resistencia obtenida como Promedio de las probetas es menor a doscientos cincuenta kilos por
centimetro cuadrado (< 250 kg/cm®), el hormigén sera rechazado.
La Contratista no recibird pago alguno en los items respectivos, y la Inspeccién de Obra optara por ordenar
la demolicién y reconstruccién o dejarlos subsistentes. En el primero de los casos la Contratista debera
demoler la zona ejecutada, cargar, transportar y descargar el producto de la demolicién hasta el sitio
ordenado por la Inspeccién, dentro del ejido urbano, sin recibir por ello pago directo alguno.
No se pagaran adicionales por resistencias que superen a la antes especificada.

4.6 CONSERVACION

Consistird en el mantenimiento en perfectas condiciones de la instalacion efectuada hasta su puesta en

servicio y Recepcion Definitiva.

La Contratista ejecutard de inmediato las reparaciones, reposiciones y reconstrucciones de cualquier falla

gue se produjese, sin derecho a pago alguno de ninguna naturaleza.

Dichos precios seran compensacion total por la provision al pie de obra de todos los materiales necesarios

para llevar a cabo los trabajos especificados; por la ejecucion de los trabajos; por la provisién de mano de

obra, equipos y herramientas; por el acondicionamiento y limpieza del terreno aledafo; por la construccion
de desvios peatonales y vehiculares; por las medidas de seguridad, incluyendo vallados de proteccién
y sefalizacién diurna y nocturna; como asi también por todo otro insumo o tarea necesarios para
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llevar a cabo los trabajos detallados en esta especificacion especial y que no reciban pago en otro item del
Contrato.

ARTICULO 5: CARPETA ASFALTICA

5.1 METODO CONSTRUCTIVO

A. Acondicionamiento de la superficie a recubrir

Solo se autorizara la ejecucion de carpeta asféltica sobre superficies con riego de liga ejecutado a través del
item respectivo, aprobadas y luego que dicho riego haya desarrollado sus propiedades liantes.

Como tarea previa a la ejecucién de la carpeta se procedera a barrer la superficie a recubrir, que debe
guedar totalmente limpia, seca y desprovista de material suelto. La limpieza no removera la pelicula
asfaltica de imprimacion existente sobre la superficie.

Ejecucion del riego de liga: finalizada la operacién anterior se ejecutara un riego de liga que se efectuara en
caso de que el proyecto no indique lo contrario, con emulsion asféltica catidnica de rotura rapida, previo a la
distribucion de la mezcla asfaltica.

El riego asfaltico de liga lo autorizara la Inspeccién, indicando el tenor de material bituminoso a regar por
metro cuadrado de superficie, el que debera estar entre 0,4 a 0,7 litros por metro cuadrado. No se
aprobaran aplicaciones de material bituminoso que resulten en un veinte por ciento (20%) inferiores a las
ordenadas por la Inspeccion. Las cantidades en exceso s6lo se computaran hasta un valor del veinte por
ciento (20%) pero de cualquier forma y en el total de la obrase aceptara un exceso total maximo del cinco
por ciento (5%). La Inspeccién tomara las medidas necesarias para evitar los excesos de riego que
pudieran comprometer la correcta adherencia de la futura carpeta, debiendo en tal caso ordenar riegos de
arena como material compensador u otro medio que estime correcto corriendo los gastos pertinentes por
cuenta de la Contratista. El trabajo se efectuard tomando las precauciones de rigor, especialmente en lo
referido a temperatura de aplicacién, uniformidad en los riegos y colocacion de chapas en la iniciacion y
finalizacion de los riegos, en una longitud que impida la superposiciéon de material.

Al material bituminoso aplicado se le permitira desarrollar sus propiedades ligantes antes de distribuir la
mezcla bituminosa.

La Inspeccion determinara la duracién de este periodo para poder seguir posteriormente con el resto de las
operaciones constructivas. El riego de liga no debera ejecutarse con demasiada o poca anticipacion a la
distribucion de la mezcla bituminosa, para evitar inconvenientes en ambos extremos. Todas las areas de
contacto de la mezcla bituminosa como bordes, etc., deberan recibir riego de liga. Cuando la Inspeccion
considere que puede efectuarse una capa bituminosa inmediatamente después de construida la anterior o
sobre una base o sub-base imprimada, ésta podra ordenar la eliminacién del riego de liga previsto, sin que
por ello la Contratista tenga derecho a reclamo alguno.

B. Preparacion de la mezcla bituminosa

El material asfaltico se distribuira uniformemente en toda su masa, debiendo mantenerse en una variacion
maxima de 10 °C durante su empleo.

La humedad en los agregados y/o suelos se reducira en forma tal de no pasar el 0,5 % y la temperatura de
los mismos estara comprendida entre 155 °C y 185 °C en el momento de efectuarse la mezcla.

Los materiales de la mezcla bituminosa se introduciran en el siguiente orden: los agregados pétreos ya
calentados y medidos por peso o volumen se introducen en primer término, procediéndose a mezclarlos en
seco por un breve tiempo para uniformarlos; a continuacion se introduce el relleno mineral, continuandose el
mezclado en seco cuya duracion total no sera inferior a quince (15) segundos.

Finalmente, se incorpora el material bituminoso en caliente, previamente medido en peso o volumen,
continudandose con el mezclado total; esta Ultima y fundamental faz del mismo tendra duracién no inferior a
treinta (30) segundos.

La Inspeccion ejecutara diariamente todos los ensayos de control que considere necesario y en caso que el
resultado de los mismos no responda a las exigencias establecidas, informara de inmediato a la Contratista
quien debera suspender los trabajos hasta dar la solucion aceptable a la Inspeccion de Obra.

C. Distribucion de la mezcla

Esta operacién no se efectuara durante lluvias o sobre una superficie hUmeda. Si circunstancias climaticas
adversas impidieran la distribucion de la mezcla, la Contratista absorbera en su totalidad el costo de
dicha mezcla, debiendo proceder a su retiro inmediato de la zona de trabajo. La Contratista adoptara
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las previsiones necesarias para evitar las circunstancias sefialadas.

La distribucion de la mezcla asfaltica se efectuard en dos o mas capas, soélo si su espesor excediera a lo
especificado. La superior no se ejecutara antes de veinticuatro (24) horas de haberse terminado la capa
inferior, la cual debera cumplir con las condiciones de lisura y conformacién especificadas mas adelante.
Los espesores de construccion de la base y de la carpeta se ejecutaran de acuerdo a las indicaciones de
los planos de proyecto o de las indicaciones que al respecto efectle la Inspeccion, siempre que con el
equipo disponible se alcancen las caracteristicas superficiales y densificaciéon exigidas; caso contrario, se
debera ejecutar en capas de menor espesor, no correspondiendo por esto pago adicional alguno a la
Contratista.

A continuacion se fijan como datos de referencia, los espesores maximos de construccion de cada capa.

ESPESORES EN CMS. MAXIMOS DE
TIPOS DE MEZCLAS SEGUN SU APLICACION

ENSANCHES Y BACHE| CALZADAS
Concreto asfaltico para base 10.0 10.0
Concreto asfaltico para capa rodq 7.0 5.0

Para efectuar la distribucion se volcara la mezcla dentro de la tolva del dispositivo terminador a fin de ser
posteriormente desparramada en el espesor suelto necesario para obtener el espesor compactado que se
ha especificado. Tanto las juntas longitudinales como transversales que se producen durante la progresion
de los trabajos y al término de cada jornada deberan tratarse cortando los bordes respectivos en forma
vertical.
En intersecciones, empalmes, secciones irregulares de calzada, etc. donde no pueda trabajarse con método
mecanico, se podran llevar a cabo las tareas empleando métodos manuales, volcando previamente la
mezcla bituminosa en chapas metalicas ubicadas fuera de la zona donde se distribuira. La distribucion
previa se hara con palas calientes y el desparrame, utilizando rastras apropiadas, que eviten la segregacion
del agregado grueso.
Para formar las juntas una vez efectuados el corte vertical de los bordes, se pintaran los mismos en toda su
altura con riego de liga. Al empalmar carpetas antiguas con la nueva construccion se elevara la temperatura
de aquellas con pisones de hierro previamente calentados.
D. Compactacién de la mezcla
La compactacion de la mezcla asféltica se comenzard cuando su temperatura lo permita, la que
normalmente esta comprendida entre 105 °C y 125 °C. Esta compactacion se comenzara desplazando la
maquina transversalmente cada viaje, en una distancia igual a la mitad del ancho de la rueda trasera. El
trabajo de compactacién continuara hasta obtener el porcentaje de compactacion que garantice la
estabilidad minima requerida.
Los rodillos actuaran sobre el borde desprotegido de la junta de construccién solamente cuando la
colocacién de la mezcla se interrumpa el tiempo necesario para que el material ya distribuido resista sin
escurrimiento el peso de la maquina. Si se usa rodillo neumatico, para borrar sus huellas se pasara una
aplanadora.
Las depresiones que se produzcan antes de terminar la compactacion debera corregirse escarificando la
mezcla en todo el espesor de la capa y reemplazada a costa de la Contratista.
A lo largo de los cordones, salientes, bocas de tormentas, etc. y todos los lugares no accesibles al rodillo, la
compactacion debe ser asegurada por medios de pisones calientes. Como medida precautoria se evitara
dejar las aplanadoras mecanicas estacionadas sobre la carpeta, a fin de evitar manchas de lubricantes o
combustibles, que ablandarian o disolverian el material bituminoso ligante.
El control de densidad se debera realizar antes de librar al transito la capa ejecutada, la cual debera cumplir
ademas las condiciones fijadas para la recepcion.
Librado al transito de la base o la carpeta: terminadas las operaciones constructivas, la carpeta debera
librarse al transito después de transcurrido un periodo de veinticuatro (24) horas de haberse finalizado
aquellas; si se produjeran desprendimientos por el transito, se volvera a cerrar temporariamente, para hacer
actuar nuevamente la aplanadora aprovechando las horas de mayor calor.
Limitaciones impuestas por el clima: La preparaciéon de la mezcla se suspendera cuando la
temperatura descienda a menos de 10 °C y su distribucion cuando descienda a menos de 8 °C. Se
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permitirdn esos trabajos en presencia de una temperatura 2 °C menos que esos limites siempre que se
halle en ascenso. La temperatura a que aqui se hace referencia son las del aire a la sombra.

Dicho precio sera compensacion total de los gastos que represente el acondicionamiento de la superficie a
cubrir; barrido, soplado; por la colocacion de la mezcla asfaltica, compactacion, por el acondicionamiento y
sefializacion de los desvios; ejecucion de ensayos de control; correccién de los defectos constructivos
durante la ejecucidn; por la provisién de mano de obra; equipos y herramientas; como asi también por todo
otro insumo o tarea necesarios para llevar a cabo los trabajos en la forma especificada y que no reciban
pago en otro item del Contrato.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizardn en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, el cual debera ser
presentado previo a la firma del Contrato y aprobado por la Direccion General de Pavimento de la
Municipalidad de Rosario.

D. ESPECIFICACIONES TECNICAS RED DE GAS DE BAJA PRE SION

ARTICULO 1: OBJETO

La obra a construir tiene por objeto la ampliacién de la red domiciliaria de gas natural en los sectores que se
indican en el Plano D-01; y sectores que se puedan agregar durante el desarrollo de los trabajos.

Estara a cargo de la Contratista la provisién de materiales, mano de obra, equipos, herramientas y todo
aquello necesario para la completa y correcta ejecucion, conexion y puesta en funcionamiento del sector
que se licita.

Todos los materiales a utilizar en la obra seran aprobados por Litoral Gas S.A.

Toda Norma vigente o indicacion emitida por Orden de Servicio de Litoral Gas S.A. referente a los sistemas
de fusion de cafieria a utilizar. En tal sentido la Contratista debera acatar los procedimientos establecidos
por Norma o las indicaciones impartidas sin por ello tener derecho a reclamo alguno sobre el particular.
Toda Norma vigente o indicacién emitida por Orden de Servicio de Litoral Gas S.A. referente a sefalizacion,
carteleria, encajonamiento de tierra o cualquier otro recaudo atinente a la seguridad de la obra.

ARTICULO 2: TRABAJOS A REALIZAR
Las tareas a realizar comprenden:
Provisién e instalacién de cafierias de acero con proteccién anticorrosiva segiin Norma 2.002/00/88 de Gas
del Estado o cualquiera que la reemplace y cafierias de poliestireno Norma ASTM D 2.513 o cualquiera que
la reemplace.
La provision e instalacion completa de cafierias de P.E., incluyendo limpieza, excavacion a cielo abierto en
cualquier clase de terreno, encajonado del material proveniente de las excavaciones y demoliciones, cruce
de calles mediante mecha o a cielo abierto, y provision e instalacion de materiales para efectuar las
conexiones domiciliarias, segiin Normas vigentes de Litoral Gas S.A. y Municipalidad de Rosario y a las
indicaciones que efectle la Inspeccién. Incluye también reposicién de veredas y rotura y reposicion de
pavimentos.
Soldadura o fusion de las cafierias, bajada a zanja, prueba de fuga y hermeticidad, construccién de piezas
especiales para evitar conductos u obstaculos que impidan el normal tendido del cafio, apoyo de mano de
obra y todo otro trabajo que sea necesario para la correcta instalacion de la cafieria, incluidas las pruebas
de hermeticidad neumatica y todos los materiales que deba suministrar la Contratista en un todo de acuerdo
a las Especificaciones y normas vigentes en Litoral Gas S.A. y la Municipalidad de Rosario.
Provision de materiales y mano de obra para la ejecucion de los empalmes a la red de gas existente. Este
trabajo se ejecuta en coordinacién con Litoral Gas S.A. para que su personal efectlie las tareas que le
competan.
Provision de materiales y ejecucion de la inertizacion y abandono de cafierias, segin normas vigentes de
Litoral Gas S.A. y la Municipalidad de Rosario y a las indicaciones que efectle la Inspeccion de Obra,
incluyendo limpieza, excavacion a cielo abierto en cualquier clase de terreno, encajonado del material
proveniente de las excavaciones y demoliciones, cruce de calles mediante mecha o a cielo abierto. Incluye
también reposicion de veredas y rotura y reposicion de pavimentos.
Quedan incluidas también las reparaciones de las instalaciones existentes que se averien: servicio
domiciliario de agua corriente, cloacas o desagles pluviales, etc. Tapada con compactacién
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adecuada de la zanja segun indicaciones de la Inspeccion de Obra y su aceptacion mediante control de
calidad efectuado por el laboratorio de ensayos de materiales de la Municipalidad de Rosario y de Litoral
Gas S.A.

ARTICULO 3: CALIDAD DE LOS MATERIALES

Los materiales a incorporar a la obra deberan ser aprobados previamente por la Inspeccion de Litoral Gas
S.A.. La Inspeccion rechazard, a su exclusivo juicio, todos aquellos que no rednan las condiciones técnicas
necesarias y/o no se ajusten a las especificaciones y normas o al proyecto constructivo.

La Contratista proveera todas las informaciones y documentacion que permita verificar el cumplimiento de
las normas correspondientes.

Previo al ingreso de los materiales en obra, la Contratista y la Inspeccién coordinaran la programacion de
los controles y ensayos a realizar en los mismos.

En forma general los controles seran los siguientes: Inspeccién visual, control dimensional, extraccién de
muestras, ensayos fisico quimicos, prueba hidraulica y/o neumética, pruebas de funcionamiento, ensayos
no destructivos, ensayos eléctricos, etc.

Correra por cuenta de la Contratista y debera ajustarse a lo especificado por Litoral Gas S.A. la realizacion
de los ensayos de verificacion tales como analisis quimicos, fisicos y mecanicos de cafierias, valvulas,
servicios o cualquier otro elemento integrante de la obra, incluidas las pruebas hidraulicas y neumaticas.
Previo a los ensayos de verificacion, la Contratista debera realizar por su cuenta y cargo todos los ensayos
gue correspondan para determinar que los materiales se ajustan a las especificaciones y normas
respectivas.

La Inspeccion exigira la presentacién de los correspondientes informes y/o protocolos de ensayo, los que
deberan estar rubricados por un responsable de la firma, o por un profesional legalmente habilitado, si son
de terceros.

La aprobacién, por parte de la Inspeccién, de los materiales provistos por la Contratista, no exime al mismo
de la responsabilidad por los vicios ocultos que dichos elementos pudieran manifestar posteriormente.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION

En un todo de acuerdo con lo especificado en este Pliego, la Contratista ejecutara en el plazo contractual el
tendido de la red correspondiente, reponiendo veredas y calzadas en cantidad y calidad requerida.

A titulo ilustrativo y con el Unico objetivo de orientar al Oferente para una mejor presentacion de las
propuestas, y sin que esto determine ningun tipo de limitacién respecto a la responsabilidad que asume la
Contratista de realizar todos los trabajos necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones, se
sefiala, en otros, la siguiente secuencia:

Provisién, carga, transporte, descarga, acondicionamiento en depdsito de los materiales necesarios para la
ejecucion de la misma.

Adopcion de las medidas de seguridad para custodia y proteccion de los materiales.

Instalacion de depositos provisorios.

Instalacion de obradores adecuados.

Proteccidn anticorrosiva de los materiales.

Confeccibén y presentacion para su aprobacion por parte de la Inspeccion, de los proyectos constructivos.
Rotura de veredas y/o calzadas.

Apertura de zanjas.

Cruces de calle por tunel, perforacion a mecha o cielo abierto (en este Ultimo caso con aprobacién de la
Inspeccién de Obra).

Tendido, tapado y prueba de cafieria.

Restitucién a su condicién original de todas las instalaciones dafiadas por las obras.

Reposicién de veredas y/o calzadas.

Traslado de todos los materiales sobrantes y/o recuperados.

Confeccién y presentacion para su aprobacion de los planos conforme a obra, conjuntamente con la
solicitud de Recepcion Provisoria.
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ARTICULO 5: ASPECTOS CONSTRUCTIVOS

MONTAJE Y CONSTRUCCION: La Contratista tendr4 a su cargo todas las operaciones y trabajos
necesarios para la instalacién de las cafierias. Debiendo disponer de locales adecuados para el
almacenaje de todos aquellos materiales que requieran ser depositados bajo techo.
El pago del item cafieria de PE @ 63 mm se realizara de acuerdo a los siguientes porcentajes:
ochenta por ciento (80 %) del total de metros de cafieria como indica el presente Pliego; y el veinte
por ciento (20 %) restante de los metros de cafieria una vez que se ha empalmado a la obra de gas
existente. Para este Ultimo caso se exigira una constancia de habilitacién de cafieria, en la cual
consten didmetros y metros de cafierias habilitados, por parte de Litoral Gas S.A.

ZANJEO: En la ejecucion del zanjeo se tendran en cuenta las siguientes pautas:

La traza de la cafieria a colocar serd marcada con antelacion por la Inspeccién de Litoral Gas S.A.
Si las condiciones del lugar requieren demarcacion de lineas, calles, etc., la Contratista solicitara en
Catastro Municipal o el Ente correspondiente la informacién necesaria para el caso y dispondra del
personal idéneo para resolver dicha dificultad. La Contratista no podra alegar atrasos en la
colocacion de cafierias por la situacion descripta, debiendo ser ésta resuelta con anterioridad.

En pozos o excavaciones que puedan sufrir desmoronamientos se dispondra de entibaciones
adecuadas.

Colocacion de un manto de suelo fino -tamizado- bajo la cafieria.

Encajonado del suelo excavado donde la Inspeccién lo ordene. Se trata de disminuir los
inconvenientes a los peatones y vehiculos.

Los suelos a utilizar para el relleno de las zanjas deberan tener un indice de Plasticidad menor o
igual a 10 y estar libre de basuras, desechos y cualquier tipo de materias organicas de ninguna
naturaleza. Se ejecutaran en capas sucesivas de no mas de 20 cms. de espesor, con el aporte de
agua que corresponda para alcanzar el estado de humedad o6ptima, y asegurando una
compactacion homogénea. Debera compactarse mecanicamente a no menos del 90% (noventa
porciento) en vereda y el 95% (noventa y cinco porciento) en calzada, de la densidad seca maxima
obtenida en el Ensayo Proctor Standard. Si la densidad resultara menor a la determinada
(incluyendo la tolerancia que fije la Inspeccion de Obra), los trabajos seran rechazados debiendo
procederse a la demolicion y reconstruccion total de la base.

La rotura de otros servicios que se produzcan durante la ejecucion de la obra, deberan ser
reparados de inmediato por la Contratista, no considerandose dichas tareas como adicionales de
obra.

La profundidad de la zanja que alojara la cafieria debe estar referida al nivel del cordén existente -o
proyectado si fuera el caso-, la tapada minima requerida serd establecida por la Inspeccién de
Litoral Gas S.A.

En calles de calzada natural sin proyecto de pavimento, la Inspeccién fijara los valores -cota y
ancho- de veredas y pavimentos.

Los zanjeos seran programados de modo tal que no excedan 300 m. al tendido de la cafieria. Se
evitard, en lo posible, la apertura de zanjas que no sean cubiertas antes del fin de semana.

Los cruces de calles deberan ejecutarse en su totalidad en un plazo maximo de 48 horas, no podran
iniciarse en visperas de feriados ni de fines de semana, en todos los casos debera encajonarse la
tierra, sefalizarse y balizarse a conformidad de la Inspeccion.

ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS Y/O PAVIMENTOS: Las roturas seran minimas
indispensables para la materializacién de la obra. Los bordes seran rectos y verticales, para lo cual se
cortara con aserradora mecdnica. La reposicién de cada tipo de pavimento se ajustara a lo exigido por
la Direccién General de Pavimentos y Calzadas de la Municipalidad de Rosario.

CRUCES DE CALLE: Podra ejecutarse mediante tunelera -perforacion a mecha o punzonado-, por
tinel excavado -manual o mecéanico- o0 a cielo abierto, en casos excepcionales y aprobados por la
Inspeccion de Obra.
El relleno de la excavacién debera realizarse con suelo cemento en los lugares en que la Inspeccién
lo indique. Segun el tipo de tanel, debera realizarse el relleno en forma manual o con inyector de
suelos.
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En los cruces que se realicen en calles que cuenten con nivel de calzada definitivo se adoptaran las
tapadas minimas que indiquen las normas vigentes en Litoral Gas S.A. En los cruces que se
realicen en calles con cunetas se medira la tapada minima (segun normas) del cruce desde el fondo
de la cuneta. De no contar la calle con nivel de calzada definitivo se exigird una tapada minima de
1,50 m. al lomo del cafo, tomados a partir del nivel méas bajo que se registre en el perfil transversal,
pudiendo ser los umbrales de las ochavas, cunetas, corddn, etc.

CRUCE DE RUTAS Y/O VIAS: La ejecucion de los cruces se efectuara en base a los lineamientos de
los planos tipo de Litoral Gas S.A. (1.620-02 u otros). Se respetaran estrictamente las disposiciones e
instrucciones que los organismos competentes establezcan. La Contratista tomara actualmente, todas
las precauciones que se requieran, para no provocar interrupciones en el transito durante la
construccion de los cruces. Sera responsable de todos los dafios que pueda ocasionar por imprevision
o negligencia. Todos los gastos que demanden los permisos correran por exclusiva cuenta de la
Contratista.
La iniciacion de los trabajos sera aprobada previamente por la Inspeccion.

PROTECCION MECANICA: En correspondencia con la entrada de vehiculos pesados, debera
construirse una loseta de proteccién de hormigén armado. El disefio, memoria y calculo debera ser
sometida a aprobacion de la Inspeccion. Se admitird un aumento de la tapada a 1,00 m. en reemplazo
de la loseta, prestandose especial atencidn a la compactacion del suelo de relleno.

ELEMENTOS DE ADVERTENCIA DE PRESENCIA DE LA CANERIA ENTERRADA: Tendida
la cafieria aprobada, se realizara la tapada hasta 20 cms. por encima de la misma. Se compactara
cuidadosamente.
A continuacion deberd instalarse como advertencia a terceros de la presencia del conducto
enterrado una hilera de ladrillos comunes. Se dispondran longitudinalmente en zanjas para
conductos de hasta diametro 63 mm. y transversalmente para mayores diametros.
Se podra optar por una malla de poliestireno de baja densidad combinada con una cinta del mismo
material que lleve la palabra impresa “GAS” a intervalos regulares. Esta malla podra ser tipo
SOLYON o similar. Se debera colocar a 20 cms. del nivel de vereda.

SENALIZACIONES: A los efectos de garantizar la seguridad de las personas ajenas a la obra, la
Contratista debera proveer e instalar la totalidad de carteleria de advertencia, tarimas, pasarelas,
cajones y demas elementos que requieran las inspecciones de la Inspeccion de Obra y de Litoral Gas
S.A.

ARTICULO 6: SOLDADURAS Y FUSIONES

Se ajustaran a las normas correspondientes: APl 1104, G.E.N. 1-105 y Codigo ASME Secciones VIIl y IX o
cualquier otra Norma o Resolucion emanada por Litoral Gas S.A. o el ENARGAS referente a sistemas de
fusion o soldadura al momento de inicio de la obra. Previamente a la iniciacion de los trabajos la Contratista
presentara a la Inspeccién los procedimientos de soldadura para su calificacién (Norma GEN 1-105). Para
la ejecucion de los trabajos la firma debera contar con soldadores y fusionistas matriculados y habilitados de
acuerdo a las normas de Litoral Gas S.A. y de la empresa proveedora del sistema.

La Contratista debera adoptar los sistemas de fusion o soldadura que determine la Inspeccién de Litoral
Gas S.A. de acuerdo a las normas vigentes al momento del inicio de la obra. Para las pruebas se debera
seguir las indicaciones del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas Generales para la construccion de
gasoductos, ramales, propanoductos, estaciones reductoras de presion y redes de distribucion; y la Norma
GEN - 100.

ARTICULO 7: EMPALMES A LAS INSTALACIONES EXISTENTES

Estara a cargo de la Contratista toda la rotura y reparacién de pavimentos y/o veredas, ejecucion y cierre de

pozos de empalme, etc.. Proveera, asimismo, todos los materiales -incluidos los accesorios de conexién-,

equipos, personal auxiliar y medidas de seguridad exigidas por la Inspecciéon. La mano de obra de los

empalmes a la red existente con gas, los efectla Litoral Gas con colaboracion de la Empresa Contratista.
Estos trabajos se certificaran de la siguiente manera: cincuenta por ciento (50%) una vez que se ha
soldado la TW o fusionado el elemento correspondiente a la cafieria y el cincuenta por ciento (50%)
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restante cuando la cafieria se encuentra habilitada, y se pagara en forma unitaria. Los pozos de empalme
permaneceran totalmente tapados, su apertura se realizara 24 horas antes de la realizacion de los trabajos
de soldadura, fusién y perforacion; con el fin de evitar dafios en las piezas de empalme y cafierias, las
mismas deberan ser debidamente protegidas previo al tapado del pozo. La Contratista solicitara a Litoral
Gas S.A., en forma escrita, la habilitacion de la cafierias.

La Contratista procedera a controlar presiones aguas arriba y aguas abajo del empalme antes, durante y
después del mismo. Esta tarea se ejecuta siguiendo las indicaciones de la Inspeccidn de Litoral Gas S.A.
Una vez inyectado el gas en la caferia nueva se debera proceder al venteo de la misma a través del Gltimo
servicio de cada extremo, siempre y cuando el mismo no esté a mas de ocho (8) metros del casquete, en
Cuyo caso se deberd instalar un servicio para tal fin. También se ventearan las manzanas intermedias para
un correcto barrido del aire.

Todos estos trabajos se realizaran de acuerdo a las Normas de Litoral Gas S.A. y las indicaciones
impartidas por la Inspeccion. Todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para realizar los
trabajos de venteos, no recibirdn pago directo, sino que deberan incluirse en el item “Empalmes”.

En casos de tener que empalmar cafierias de PE y acero, la Contratista ejecutara las soldaduras y todos los
trabajos necesarios de acuerdo a las normativas e indicaciones de la Inspeccion de Obra o de Litoral Gas
S.A., dejando aclarado que no recibira pago directo la pieza de transicion PE y acero, ni el tramo de cafieria
entre la pieza de transicién y la TW.

ARTICULO 8: PROTECCION ANTICORROSIVA
Cumpliran con las instrucciones para Evaluacién de Obras de Proteccién Anticorrosiva N° 2.002/00/88.

ARTICULO 9: DEL AVANCE DE LAS OBRAS

La Contratista debera considerar en el avance de obra la realizaciéon de zonas completas que permitan su
inmediata habilitacién, incluyendo los cruces de calles correspondientes, caso contrario la Inspeccién podra
detener el zanjeo en nuevas zonas hasta tanto no habiliten trabajos anteriores.

ARTICULO 10: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

La Contratista debera presentar los planos conforme a obra .

Asimismo, la Contratista entregara el Acta de Recepcion Provisoria de la red distribuidora de gas natural por
parte de la Empresa Litoral Gas S.A.

ARTICULO 11: ROTURA Y REPARACION DE PAVIMENTO

Comprende este item todos los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucién de la
rotura de pavimentos, el retiro y traslado del material sobrante, la ejecucién de la reposicion del pavimento
a su condicion original. Para carpeta asféltica simple el paquete estructural a reponer se compone de una
subrasante escarificada, homogeneizada y compactada en 20cm de espesor, con adicion de 3% de cal
hidratada, una base de suelo arena-escoria-cal ejecutada en 20cm de espesor, y carpeta asfaltica en
caliente espesor 5cm de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Secretaria de Obras
Publicas de la Municipalidad de Rosario. Para otros tipos de pavimentos se seguirdn las especificaciones
que indica dicho pliego, esta situacion no generara pagos adicionales. Las capas que se ejecuten,
cualquiera sea su composicion y espesor, deberan ser aprobadas por la inspecciéon de obras por terceros
de Direccién Gral. de Pavimentos y Calzadas de la Municipalidad de Rosario.

Incluye:

1. El aserrado previo a la rotura para que los bordes de la rotura queden perfectamente rectos.

2. Retiro de los materiales producto de la rotura hasta los lugares indicados por la Inspeccién.

La conformacién de la Subrasante de acuerdo al pavimento existente y a las Especificaciones de la
Municipalidad de Rosario.

La reposicion del pavimento de similar terminacion al que se retiro.

Se computara y certificara el item por metro cuadrado (m2) de zanja.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizardn en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta. El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracion del Proyecto
Constructivo, el cual deberé ser presentado previo al inicio de las obras y aprobado por LITORAL GAS S.A.
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E- RED ELECTRICA
A.7. RED PRIMARIA DE MEDIA 'Y BAJA TENSION

A.7.1. PROYECTO Y EJECUCION DE RED ELECTRICA

La tarea comprende el proyecto de red de baja y media tension para la obra circunscripta segun plano
correspondiente y la factibilidad otorgada por la Empresa Provincial de la Energia.
El proyecto incluira:

- Plano en planta con indicacién del tendido de baja tensidn, otro con el tendido de media tensién, un
esquema unifilar y planos tipo correspondientes. Se debe indicar el diametro del conductor, el tipo de
columna y vinculacion y toda aquella informacidon que sea necesaria para la correcta ejecucion de la
obra.

- Pliego de Especificaciones Técnicas que establecera con rigor la manera de ejecutar cada trabajo.
- Memoria de célculo de los conductores y de las columnas de acuerdo a las exigencias de la EPE.

- Aportes profesionales, sellado, tramitacién y aprobacion ante el Colegio respectivo, Ingenieria Rosario
de la EPE y otros si los hubiera.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizardn en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta. El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracién del Proyecto
Constructivo, el cual debera ser presentado previo al inicio de las obras y aprobado por EPE.

F. RED PEATONAL

ARTICULO 1: VEREDAS: PISOS DE HORMIGON, TERMINACION RASPINADA

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de pisos de hormigén H-
13 con terminacion raspinada.

Se ejecutaran veredas en los lugares y anchos indicados en el plano correspondiente. Antes de proceder a
la ejecucién de dichas veredas, la Contratista deberd compactar correctamente la subrasante. La
Inspeccion de Obra comprobara su grado de compactacion y daré la autorizacion para el comienzo de los
trabajos.

Se utilizara para su ejecucién hormigén de calidad H-13 segun Reglamento CIRSOC 201.

Todos los materiales constitutivos y su dosificacion, el proceso de fabricacion y la colocacion del hormigén,
deberan cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201.

El espesor requerido para el piso sera de 0,12 m., se ejecutaran pafios de 1,50m de ancho por 3,00m de
largo, debiendo darse una prolija terminacién a la superficie alisandola mediante llana o fratas en un borde
perimetral de 0,10m. El resto del pafio tendra una terminacion raspinada que se ejecutara al dia siguiente
de hormigonar el pafio mediante una lechada de cemento, dejando que comience a endurecer y luego se
pasara un elemento con escobillas semiduras para darle la terminacion deseada. La Inspecciéon de Obra
podra ordenar la ejecucion de un piso de mayor o menor espesor. En este caso, a los efectos del pago se
computara una superficie

equivalente de espesor 0,12 m., que comprenda un volumen igual al que se obtiene de la superficie
realmente ejecutada y del espesor indicado por la Inspeccién.

La ejecucion se realizara en forma continua por pafios completos entre juntas de dilatacion.

ARTICULO 2: TOMA DE JUNTAS CON MATERIAL ASFALTICO
Se ejecutaran juntas de dilatacion configurando pafios con dimensiones nunca mayores de 4 metros de
lado, perfectamente delimitadas, con profundidad que incluya la totalidad del espesor del hormigoén. La
mano de obra y los materiales para la toma de estas juntas estaran incluidos en la ejecucién de la vereda,
no recibe pago aparte.
El material de sellado de estas juntas sera material asfaltico colado en caliente.
En el caso de que el relleno en el corte del contrapiso se haya materializado mediante la colocacién de
poliestireno expandido, debera retirarse éste en una profundidad que involucre como minimo la mitad del
espesor del contrapiso.
Luego se procedera a la colocacién de arena seca, la que debera rellenar el volumen remanente por
debajo del espacio a ocupar por el material de sellado, el que tendra una profundidad minima de 3
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cms. por debajo del nivel de piso terminado.

En el caso de que el relleno en el corte del contrapiso se haya materializado mediante la colocacion de
madera u otro material de baja compresibilidad, debera efectuarse una limpieza completa de la junta,
retirando estos materiales.

Luego se procedera a la colocacion de arena seca y del sellador asféltico, tal como se indica en el parrafo
anterior.

ARTICULO 3: PERFILADO DE VEREDA DE TIERRA

Comprende el perfilado lineal del terreno existente entre el borde de la vereda y el filo superior del cordén
cuneta 6 borde superior de la carpeta de estabilizado, en todo el desarrollo de la vereda de hormigén a
ejecutar.

Densidades
Las densidades de siembra de las mezclas seran las siguientes:
Mezcla de otofio 400 Kg/ha.

Mezcla de invierno 450 Kg/ha.
Mezcla de primavera-verano 400 Kg/ha.

Preparacion del terreno - siembra

Sobre la capa portante previamente compactada, nivelada, regada y creada se efectuard una remocién
superficial en lineas de aproximadamente 0,01m de profundidad. Se sembrara la mezcla especificada
segln la época del afio al voleo, a mano, con sembradora Tipo planet para semillas pequefias o con
aplicadora de granulados motorizada. Posteriormente a la siembra se tapara la semilla con un laboreo
superficial. Luego de la siembra y tapado de la semilla se dara un riego de asiento de 10 mm de
pluviometria. Se continuard regando a fin de mantener una humedad superficial adecuada hasta la
emergencia de las plantulas con frecuencia y pluviometria determinadas por las condiciones climaticas. En
caso de no contarse con equipo de riego instalado, luego del tapado de la semilla se efectuara un rodillaje
con rodillo, que ejerza una presion de 0,4 kg/cm2 en toda el area sembrada.

ARTICULO 4: RAMPAS
Se realizaran segun plano adjunto.

IMPORTANTE: Todas la consideraciones antes vertidas se realizaran en base al anteproyecto realizado por
el SPVH que se adjunta.

El Oferente debera tener en cuenta en sus costos la elaboracion del Proyecto Ejecutivo, el cual debera ser
presentado previo a la firma del Contrato y aprobado por La Direccion General correspondiente de la
Municipalidad de Rosario.
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