
 

 
 

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA" 

 

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

DE LA SEGURIDAD 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO 

 
 
OBRA: ADECUACIÓN EDILICIA COMISARIA 4TA - PLANTA ALTA 
 
EDIFICIO: COMISARIA 4TA - LA PAZ 450 - ROSARIO 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

Es objeto de la presente obra” Adecuación Edilicia Comisaria 4ta – Planta Alta”, a ejecutarse en calle La Paz 450, de la 

ciudad de Rosario, impermeabilizar todos los techos (previo retiro de membranas existentes), reparar los daños en el interior 

producidos por las filtraciones y reacondicionar los baños y la cocina. 

El proyecto involucra acondicionamiento sanitario, pintura en todo su interior, reparación de pisos y cielorrasos en sectores 

determinados. 

La superficie total a intervenir es de 694 m2 (272 m2 cubiertos + 422 m2 azotea). 
 
Se llevarán a cabo las intervenciones, refacciones y modificaciones necesarias  a fin de cumplir con las condiciones de 

habitabilidad, funcionalidad y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OCTUBRE  2022 
La superficie total a intervenir es de 694 m2 (272 m2 cubiertos + 422 m2 azotea). 
El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $8.122.845,71 (Son pesos OCHO MILLONES CIENTO VEINTIDOS MIL 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 71/100), elaborado con precios Base al mes de SEPTIEMBRE de 2022. 

El Sistema de Contratación es por AJUSTE ALZADO sin redeterminación de precios según lo dispuesto en Ley Provincial Nº 

12.046 y sus Decretos Reglamentarios. 

El Plazo de obra se fijó en 90 días calendario. 

El Plazo de Conservación y Garantía es de 360 días calendario. 

 


