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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

Direccién de Arquitectura e Ingenieria en Salud

OBRA:
Centro de Salud Cami lava de “Paraje El Toba”
Localidad de Margarita

DEPARTAMENTO VERA
PROVINCIA DE SANTA FE

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$ 1.889.605,92

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 DIAS

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del Acta de Recepcidn Provisoria

SISTEMA DE CONTRATACION:

AJUSTE ALZADO

Direccion de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Interno 3200-3153-3154)
Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar
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LA SALUD
CON TODOS

obra: CENTRO DE SALUD CAMI IAVA DE “PARAIJE EL TOBA” .

Localidad: Margarita. Vera. Santa Fe

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la contrataciéon de los trabajos
ejecucioén de trabajos necesarios para la construccion del Centro de Salud Cami lava de “Paraje
El Toba” . Ubicado en la localidad de Margarita. Departamento Vera. Provincia de Santa Fe.
Este proyecto corresponde a la Direccidon Provincial de Arquitectura e Ingenieria en
Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, comprendiendo para tal fin, las Obras
Civiles de instalaciones e infraestructuras necesarias en correspondencia con los siguientes

items:
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TRABAJOS, TAREAS Y PROVISIONES
MOVIMIENTOS DE TIERRA
DEMOLICIONES

ESTRUCTURAS

MAMPOSTERIAS

CAPAS AISLADORAS

CUBIERTAS

REVOQUES

CONTRAPISOS

PISOS

CIELORRASOS

REVESTIMIENTOS

CARPINTERIAS

PINTURAS

INSTALACION ELECTRICA
INSTALACIONES DE ACONDICIONAMIENTO AMBIENTAL
INSTALACION SANITARIA/ INCENDIO
EQUIPAMIENTO

VARIOS

Direccion de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Interno 3200-3153-3154)

Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar
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GENERALIDADES
ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al
proyecto para la construccién y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacion y que se complementaran con las instrucciones, supervisién
y/o aprobaciéon que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de Ia
documentacion.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se
deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacién de la oferta
econdmica y la posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a reclamo de ningln concepto
de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse seguin las maximas condiciones de calidad, terminacidn y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacidon en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacidon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervisién y/o aprobacién que deba requerir a la Direccion Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud para su correcta ejecucioén.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberdan contar con la aprobacién de la
Supervisién, para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos
materiales no aprobados.

El Contratista no podra alegar en caso alguno falta de conocimiento del presente Pliego y el
solo hecho de concurrir a la visita de obra previamente pactada con la Inspeccién, implica el
perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas como asimismo del lugar en que la obra
debe desarrollarse, de sus condiciones y dificultades, de los precios de los materiales, jornales,
fletes, medios de transporte, aprovisionamiento, construccién, etc.

Direccion de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Interno 3200-3153-3154)
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REGLAMENTOS
Los Reglamentos cuyas normas regirdn para la presente documentacidon son los que a

continuacién se detallan, siendo validos solamente en cuanto no sean modificados por la
Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud. Se remite a la interpretacion de los
mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran
originarse en la aplicacién de la documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucién
propiamente dichas.

Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigén Armado.

Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas.

C.I.R.S.0.C. 301-302-1303304

De ejecucion.

Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego
de Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l.—M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias.

Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.

Instalaciones Sanitarias.

Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas ASSA - Cooperativa y/o Servicio proveedor
local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Cédigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M.,,
Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E., CdAmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacidon racional de los recursos naturales, a la preservacidon del patrimonio

natural y cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacidn y educaciéon ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucién 404/94, Resolucion 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacién y almacenamiento de
combustibles sdlidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicindose a toda entidad publica y/o
privada.

Marco Normativo Provincial

Direccion de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Interno 3200-3153-3154)
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Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los
principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los
recursos naturales y la calidad de vida de la poblacidn.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederd el recurso contencioso administrativo
contra cualquier decision, acto u omisién, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los
intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la
proteccién del medio ambiente, en la preservacion del patrimonio histérico, cultural y
artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi
como toda actividad de difusidon y educacién conservacionista. Define los procesos de
degradaciéon que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas sensibles sujetas a la
conservacién y manejo por parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cédigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de
vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos
patogénicos.

Resolucién N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicion final de los residuos sélidos urbanos.
Resolucion N2 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto prevenir,
controlar y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de
Santa Fe.

Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.
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Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar



SANTA
CEE ) i, -

b

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION
La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo,
y en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director
Técnico de la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han
efectuado sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos
para formular su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra
tomara 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de
obra.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar.

Las fotografias seran color de 13 cm x 18 cm y se presentardan en album con indicacién de lo
que representan.

Previamente a la ejecucidn de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberd
realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba
indicado.

MUESTRAS

Serd obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacién. Se establece que las
muestras deberdn presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la
fecha en que la Supervisidn las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la
Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y
Condiciones.

La inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor
que impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Supervisién podrd disponer que se
realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos
incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten
dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a
cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccidon, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos,
seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones
contenidas en las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas,
estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la Supervisién.
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La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las
obras, se deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacién, siendo su
custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos
guedardn en poder de la inspeccién. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros
acondicionados especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran
ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicidn de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras. Serd obligatorio la confeccidn de tableros para muestras de: canos, cables,
tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serdn rechazados por la
Supervision, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista estd facultado a presentar, para su evaluacidn, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo
adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios
y responderd de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto
de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo,
hasta la recepcidn definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucién de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios
provistos notificaran a la Contratista, quien deberd repararlos, o corregirlos de inmediato, o
reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a
cobrar que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.
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ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, cdlculo y calidad, la
Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar
el equivalente de reemplazo a Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud
haciendo la propuesta por nota y acompafiandola de folletos técnicos con la informacién que
justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccién
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2
52 del PUByC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados
por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos
emergentes de las verificaciones que la Direccidon Provincial de Arquitectura e Ingenieria en
Salud estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o viaticos
de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o
institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacion,
métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacidon de las mismas por la Direccidn
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demds requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién Provincial
de Arquitectura e Ingenieria en Salud con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los
trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele
pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e
incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacion de la Contratista. Tal circunstancia no exime
a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la
participacion de su Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de
las Empresas Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la
Supervisiéon, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas
participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios,
facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
Plan de Trabajos Aprobado.
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Para asegurar el cumplimiento de esta obligacidn, la Contratista debera
comunicar y transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento de las Empresas
Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se consideraran
incluidos en los precios de la Oferta.

La Contratista sera la uUnica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso
indebido de patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION

A) Construcciones de Hormigén Armado:
Desviacién de la vertical:

e Enlaslineas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:

hasta 3m 5mm

hasta 6m 8mm

hasta 12m 18mm
. Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en
cualquier nivel, con un minimo de:
para 6m 5mm

para 12m 10mm

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.

° En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
. En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.
° Para pafios mayores se incrementarda en 1mm. la tolerancia anterior por cada

metro que exceda los 6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y
posicidn relativa de las paredes:

En 6m 10mm
En12m 20mm
Variacion de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:

En menos 5mm
En mas 10mm

B) Construccién de Albaiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm

3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1Imm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm
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PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria
en Salud podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirdan fundamentalmente en verificaciones
de estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes,
etc., asi como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacidn de los trabajos, siendo
este detalle enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las
operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante
de sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios para
efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

PLANOS DE OBRA

Toda la documentacién que forma parte del presente pliego tiene caracter de documento
licitatorio, siendo obligacién del Contratista completar la documentacidn antes del inicio de las
obras. El Contratista no podra comenzar las obras hasta no tener la aprobacion del replanteo.

El oferente deberd realizar sus propios relevamientos y mediciones y presentar antes o
durante la obra aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccion de
Obra. La aprobacion de los mismos por parte de la Inspeccién de Obra implicara que dicho
plano se constituyan en Documentacién Oficial de la misma.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista deberd suministrar a la Reparticién para su aprobacidn, los Planos Originales
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los
servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de
la Supervisidon fuera necesario para completar la fiel interpretacidon de las obras ejecutadas,
fijando ésta las escalas respectivas.

Tal documentacién sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los
archivos de la documentacion mencionada en a) en formato AutoCAD 2004.

Esta obligacién no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios,
tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del
contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.
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PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacién y
Garantia de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria. A tal efecto, el
Proponente acompafiard su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a
desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se
indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y
chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria
de las obras, el Contratista, sera unico responsable por la cobertura de las tareas de
mantenimiento de la infraestructura de estas obras.

SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista debera presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la Obra,
elaborado por el responsable del servicio de higiene y seguridad del Contratista. Este
Documento estara subscripto por el mismo profesional que lo confecciono (con Matricula
Habilitante) por el empleador o contratista. El documento estara aprobado por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Contratista.

En este documento, estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las medidas
de prevencion de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo requerido
por la legislacién vigente (Ley Nacional de Higiene Y Seguridad en el Trabajo N2 19587), el cual
debera ser aprobado por la Inspeccion de Obra.

Asi mismo, el Contratista, tendra a su cargo la prestacion del servicio de Seguridad e Higiene
mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.
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NOMENCLATURAS DE PLANOS

AP_01: ARQUITECTURA: Planta de Arquitectura

AP_02: ARQUITECTURA: Planta de Techos

AP_pi: ARQUITECTURA: Planta de Pisos

APC_01: ARQUITECTURA: Planta de Construccidn

APCI_01: ARQUITECTURA: Planta de Cielorrasos

AV_01: ARQUITECTURA: Vistas y Secciones

AV_01: ARQUITECTURA: Vistas y Secciones

AV_02: ARQUITECTURA: Vistas y Secciones

AV_03: ARQUITECTURA: Vistas y Secciones

CS_01: Cartel de Sefaletica

DL_01: DETALLES: Detalles de sanitarios y antebafio

DL_02: DETALLES: Detalles de mesada de enfermeria

E_01: ESTRUCTURAS: Fundaciones

E_02: ESTRUCTURAS: Estructuras de techos

IAAC_01: [INSTALACIONES: Climatizacién. Instalacién de equipos de
Acondicionados

IAAC_02: INSTALACIONES: Climatizacién. Instalacién de equipos de
Acondicionados

IE_01: INSTALACIONES: Instalacion Eléctrica.

IS_01: INSTALACIONES: Instalacién Sanitaria. Provisién de Agua.
ISC_01: INSTALACIONES: Instalacién Cloacal.

PCA_01: CARPINTERIAS: Plano de ubicaciéon y nomenclaturas de planos.
PCA_02: CARPINTERIAS: Detalles de aberturas.

PCA_03: CARPINTERIAS: Detalles de aberturas.

PCA_04: CARPINTERIAS: Detalles de aberturas.

PCA_05: CARPINTERIAS: Detalles de aberturas.

PCA_06: CARPINTERIAS: Detalles de aberturas.
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1.TAREAS PRELIMINARES
Obrador, Cartel de Obra, Cercos y Replanteo

1.1 Obrador y plantel

El Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales y para el personal
obrero, como asi también sanitarios para el personal.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos serdn provistos por la
Contratista y la Inspeccion de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo
parcial o total.

1.2 Cerco de Obra

El Contratista debera realizar un cerco de obra que debera cumplimentar con todas las
reglamentaciones vigentes. Asimismo se deberdn cumplimentar rigurosamente las
disposiciones contenidas en el Reglamento antes citado en lo que refiere a sefialamiento y
proteccién tanto para el interior como para el exterior del edificio colocando sefalizaciones
diurnas y nocturnas durante todo el desarrollo de la obra. El cerco debera estar provisto de
puertas de cerradura o candado.
Todos los elementos componentes del cerco deberdn mantenerse en perfecto estado de
conservacién y apariencia durante todo el tiempo que dure la obra.

1.3 Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el
cartel de obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la
Inspeccidn de Obra, respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se
soliciten. No se podra colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el
Codigo de la Edificacion (CE) de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad
escrita de la Inspeccion de Obra. En ningln caso se permitiran letreros con publicidad de
ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la
firma de la Orden de Provisidon o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro,
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcidén Provisional de la Obra. La instalacién se
realizard de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su
caso contar con iluminacién propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha
instalacion se realice de modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 4m de largo x 2m de alto.

La estructura se confeccionara totalmente con hierro dngulo reticulado de 2” x 3/16” y
de 1.1/2” x 1/8”. La estructura sera calculada por profesional de la ingenieria para resistir
vientos con una fuerza de 150km/m? Serd soldada con equipos semiautomaticos y/o
abulonada y anclada mediante zapatas de hormigdén a 1,50m de profundidad. El cartel estard
despegado del nivel del terreno de 3m. Toda la estructura se debera pintar con 30 micrones de
antidxido.

El panel se construira en chapa de hierro galvanizada calibre N2 24, montada
(remachada) sobre bastidores de cafios estructurales de acero de 30x20x1.2mm armados a
entrecuadros de 1x 0,66m soldados entre si. Se debera realizar el lavado de las chapas y
posterior fosfatizado. Una vez limpia la superficie se debera aplicar como base un catalizador
para galvanizado y posteriormente dos manos de esmalte sintético como terminacion.
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Sobre la estructura metdlica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura
antidxido y posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.
Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo que
serd laminado con proteccién UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccion de
Obra.

Ademas, debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefializacion que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segln
las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

1.4 Replanteo y verificacion de medidas

El replanteo serd efectuado por la Contratista y serd verificado por la Inspeccion de
Obra, antes de dar comienzo a los trabajos.

El replanteo constituird, a los efectos del plazo de ejecucidn de los trabajos, la parte
inaugural de los mismos vy, la fecha en que se iniciare la operacidn, serd la del primer dia del
plazo convenido para la ejecucién de la obra.

Los ejes de las paredes principales, seran delineados con alambres bien asegurados,
tendidos con torniquetes a una altura conveniente sobre el nivel del suelo. Esos alambres no
serdn retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La escuadria de los locales,
serd prolijamente verificada comprobando la igualdad de las diagonales de los mismos.

Los niveles se materializaran en el terreno con un mojon que, a tal efecto,
debera colocar la Contratista a su exclusivo cargo y cuya permanencia e inmovilidad se
preservara durante el tiempo que dure la ejecucién de todos los trabajos y la obra.

1.5 Limpieza perioddica de la Obra.
La Obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada

jornada se organizardn y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una
limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el
reacopio de materiales, organizacion del obrador, revision de equipos, mantenimiento y
revision de encofrados, andamios, vallas, etc.+

1.6 Limpieza final de la Obra

La limpieza final de Obra se realizard a la terminacién de los trabajos, quedando el
ultimo certificado retenido hasta que la Inspeccién apruebe la Obra. Esta limpieza final incluye
encerado de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y
exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc.
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2. MOVIMIENTOS DE SUELO
Generalidades

El movimiento de suelo del lugar consiste en la ejecucion de todos los trabajos
necesarios para llevar los niveles del terreno a las cotas y pendientes de proyecto indicadas en
los planos.

El movimiento de la tierra y nivelacidon se extenderd a toda el area indicada en los
planos y los ajustes determinados por la Inspeccién de Obra. No deberda quedar ninguna
depresion y/ o lomada.

El terreno sera llevado a sus niveles finales, pendientes y alineaciones previstas con la
tolerancia indicada.

Los niveles finales tendran en consideracién las pendientes hacia las redes de drenaje
segln los planos de Instalacidn Sanitaria.

Serd por cuenta del contratista el transporte fuera de |la obra de la tierra que no fuera
necesaria para el terraplenamiento, a una distancia no menor de 500 m de la obra. El material
que pueda ser utilizado para alguna tarea debera ser correctamente acopiado de manera de
no entorpecer sitios o trabajos de la obra.

Todo el terraplenamiento serd debidamente apisonado previo humedecimiento y
encapas de 20cm de espesor; la tierra a emplear estard exenta de ramas, residuos o cuerpos
extrafos.

La Contratista realizard el desmonte de la capa de tierra vegetal en un promedio
estimado de 15 cm en todo el drea del edificio, patios y veredas, debiendo considerar las
recomendaciones del estudio de suelos y las observaciones de la Inspeccién de Obra.

El material extraido podra ser empleado solamente para posteriores
terraplenamientos exteriores bajo la tierra, para lo que el Contratista debera acopiarlo de
modo que no interfiera con el normal desenvolvimiento de las tareas.

En los casos necesarios, se debera aportar tierra para elevar el nivel de piso terminado
de tal forma que su cota sea la misma del nivel de piso terminado del edificio existente.
Siempre que fuera posible y a juicio de la Inspeccién el Contratista empleara la tierra
proveniente de las excavaciones para utilizarla en el terraplenamiento.

En caso que el suelo del lugar no sea apto para lograr la compactacion adecuada a los
fines que pudiera corresponder, la contratista debera proveerlo de otro lugar, sin por ello
reclamar costos adicionales alguno. El transportar tierra de un lugar a otro de las obras, para
efectuar rellenos y/o limpieza, sera por cuenta del Contratista, sin cargo adicional.

2.1 Excavaciones

Previo a la apertura de zanjas, se realizardn los sondeos correspondientes a los
servicios existentes de agua, gas, pluviales, etc. En caso de la rotura de cualquiera de ellos, la
contratista debera repararlo inmediatamente al estado original, debiendo disponer en los
frentes de obras todos los elementos necesarios y el personal idéneo para salvar la urgencia.

Las excavaciones en general se efectuaran de acuerdo a lo dispuesto por la Inspeccién.

La Contratista debera apuntalar debidamente y adoptar las precauciones necesarias,
en todas aquellas excavaciones que por sus dimensiones, naturaleza del terreno y/o presencia
de agua, sea previsible que se produzcan desprendimiento o deslizamientos.

En igual forma se adoptaran las medidas de proteccidn necesarias para el caso enque
puedan resultar afectadas las obras existentes y/o colindantes.
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e Excavaciones de bases de cimientos de muros(m?)
e Excavacidn para cafieria sanitaria en terreno comun (m?3)
e Excavacién para instalacion de pozo absorbente

Las zanjas tendran el fondo perfectamente plano y apisonado, para el caso de ser
necesaria su consolidacion se empleara capa de H2 tipo C (hormigdn sin armar para base de
cafieria: 4.2.

Los trabajos correspondientes a las excavaciones para las cafierias, sanitarias, tendran
un ancho minimo que serd de 15 cm a ambos lados del didmetro de la cafieria y tapada se
correspondera con los niveles y segiin norma.

Las excavaciones se ejecutaran de acuerdo a los planos aprobados, realizando el
trabajo de modo que exista el menor intervalo posible, entre las excavaciones y el
hormigonado de estructuras o el relleno posterior, para impedir la inundacién de las mismas
por las lluvias.

Las excavaciones se haran con las debidas precauciones para prevenir derrumbes, a
cuyo efecto la Contratista apuntalara cualquier parte del terreno, que por calidad de las tierras
excavadas, haga presumir la posibilidad de deterioros o del desprendimiento de tierras,
quedando a su cargo todos los perjuicios de cualquier naturaleza que ocasionen.

No se iniciard obra alguna en ninguna excavacién, sin antes haber sido observado su
fondo por la Inspeccién de Obra.

Su fondo serd completamente plano (horizontal para fundaciones y con pendiente
para caferias de desagle) y sus taludes bien verticales, debiéndose proceder a su contencidn
por medio de apuntalamiento y tablestacas apropiadas, si el terreno no se sostuviera por si en
forma conveniente.

En caso de filtraciones de agua, la Contratista deberd mantener el achique necesario
instalando bombas de suficiente rendimiento como para mantener en seco la excavacion,
hasta tanto se hayan ejecutado las obras de hormigén armado. Debera evitarse la posibilidad
de que se produzcan pérdidas de cemento por lavado.

No se permitira el bombeo durante el colado del hormigdn y durante las 24 horas
siguientes, a menos que se asegure por medio de dispositivos adecuados, la no aspiracion de
cemento o lechada.

La Contratista estara obligada a construir un taponamiento impermeable de hormigon,
cuando a juicio de la Inspeccién de Obra las filtraciones no puedan ser desagotadas por
bombeo, a fin de quedar asegurada la sequedad de las bases.

Si por error se diera a la excavacién una mayor profundidad de la que corresponda a la
fundacidon a construir en ella, no se permitira el relleno posterior con tierra, arena, cascotes,
etc., debiéndolo hacerse con hormigdn simple de igual resistencia y/o dosaje con que esta
construida la fundacidn. Este relleno no implicara costo adicional alguno para el Comitente.

Si se tratard de obras de mamposteria u hormigdn los rellenos deberdn hacerse luego
que las estructuras hayan adquirido la resistencia adecuada.

El material que no vaya a emplearse en los rellenos previstos sera retirado al tiempo
de hacer las excavaciones.

Se debera cuidar que las cafierias no queden obstruidas con material de obra, tierra,
arena, etc. A fines de garantizar su perfecto funcionamiento, los vicios ocultos por este tipo de
inconvenientes correran a cargo del Contratista asumiendo los costos de reparacidon o
reemplazo de los tramos dafiados.

Una vez terminadas las fundaciones o las cafierias con sus protecciones, los espacios
vacios seran rellenados con capas sucesivas de 20 cm de espesor de tierra bien seca, suelta,
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limpia, sin terrones ni cuerpos extranos. Si fuera apta y aprobada por la Inspeccién de Obra,
podra usarse para los rellenos tierra proveniente de las excavaciones de fundaciones. Se irdn
humedeciendo lentamente, asentando con pisones mecanicos mientras sea posible,
procediéndose con pisones de mano solo en los casos indispensables.

Si asi lo indicara la documentacion del proyecto o la Inspeccion de Obra para cada caso
particular, la tierra excedente serd desparramada para nivelar algin area del terreno. Si no
fuera indicado ni necesario y en todo caso con el excedente, se procederd a su retiro y
transporte, previa su acumulacién en forma ordenada, en los lugares que fije la Inspeccién de
Obra. Estas tareas serdn a cargo de la Contratista y deberan estar previstas en los precios del
contrato.

2.2 Excavacion de bases para fundaciones y zapatas

Se ejecutaran las excavaciones para fundaciones, con los medios adecuados,
ajustandose a las cotas y secciones fijadas en Planilla de Cargas en Fundacion y plano de
Estructuras. Fundaciones.

La calidad del terreno de fundacién serd determinada por el Estudio de Suelos
correspondiente, en funcidn del cual se definira la cota (horizonte) de fundacion y la capacidad
portante del suelo.

Las excavaciones para fundaciones tendran las dimensiones minimas iguales a las de
las bases correspondientes.

La fundacion de la obra se realizara mediante zapatas corridas.

2.3 Excavacion para cafierias y camaras

Las excavaciones para las cafierias y cdmaras de instalaciones sanitarias, y las cafierias
de electricidad y gas que requieran recorrido subterraneo, se realizaran segun las indicaciones
precedentes.

Las zanjas deberan excavarse con toda precaucion teniendo los cuidados de no afectar
la estabilidad de los muros, para lo cual se hara en el muro un arco o dintel. La Contratista sera
en todos los casos responsable de los desmoronamientos que se produjeran y sus
consecuencias.

Las zanjas para cafierias tendran un ancho minimo de 30 cm para cafos de ¢ 110 mmy
cafios de ¢ 60 mm, teniendo en cada caso profundidades variables determinadas por la
pendiente de la cafieria, considerando un minimo de -0.45 m de nivel de tapada.

2.4 Excavacion para Pozos absorbentes

Los pozos absorbentes seran los indicados por la Inspeccion actuante, llegdndose
hasta la arena y excavando en ella como minimo 1.50mts.

Se ejecutara la excavacién para los trabajos de submuraciones indicados en planos o
por la Inspeccién de obra. La profundidad de la excavacién surgird del estudio de suelos y del
analisis y cdlculo estructural de cada caso en particular que deberd realizar La Contratista y
presentara ante la Inspeccién actuante para la aprobacién del sistema estructural de refuerzo,
qgue resulte del sistema necesario segin los informes presentados y firmados por los
profesionales actuantes.
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3. DEMOLICION

Remocion y retiro de materiales
Generalidades

El presente item comprende los trabajos de demolicién, remocidon y retiros de
materiales necesarios para la ampliacion y reforma del Centro de Salud Cami lava de “Paraje El
Toba”, segun lo indicado.

El Contratista proveerd a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar

revestimientos, carpinterias y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.
El Contratista debera encargarse de la disposicion final

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y
de acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccién. Cumplird con todas las ordenanzas
y reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccién efectuada
durante y después de la ejecucion de los trabajos.

El presente item comprende:

. Remocion y demolicion de paredes interiores y exteriores
. Retiro de aberturas e instalaciones
. Demolicién y remocion de pisos

Seran por cuenta exclusiva del Contratista la ejecucion de todos los trabajos de
demolicion y extraccion. Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y
extracciones sin excepciéon de todos aquellos elementos que por su estado deban ser
reemplazados.

Se debera demoler y/o extraer todos los elementos y materiales que estén ubicados en
el sitio que ocupard la obra nueva o que signifiquen un impedimento para la ejecucién de
cualquier trabajo. Se seguiran las indicaciones de plano, de estas especificaciones y de la
Inspeccidn de Obra.

Se tomardn todas las precauciones necesarias para realizar éstas tareas para evitar
accidentes.

Todos los escombros y sobrantes producidos deberdn sacarse del establecimiento para
mantener la Obra en condiciones de limpieza y presentacion.

Para las tareas de demolicion se deberan colocar las vallas y elementos que sean
necesarios para la proteccién del personal como, asi también, proteger los sectores que
pudieran ser afectados por los trabajos con film de polietileno.

Todos los materiales provenientes de la demolicién, seran sometidos a consulta de la
Inspeccidon de Obra, quien determinard el retiro definitivo, o no, de los mismos. Aquellos
materiales y/o elementos descartados por la Inspeccién de Obra, pasaran a poder del
Contratista y serdn retirados de la obra a su exclusivo cargo.

Las demoliciones, y el posterior relleno y compactado necesario, seran considerados
incluidos dentro del precio total contratado, sin reconocerse por ello pago adicional alguno.

Se entenderan incluidos, asimismo, para el caso de demoliciones parciales, los trabajos
de restauracién o adecuacidn de los sectores afectados por demoliciones, conforme surja de
los planos de proyecto.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado y de los peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y
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cualquier otro elemento necesario que la Inspeccidn juzgue oportuno para lograr un mayor
margen de seguridad.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencién en no
dafiar areas aledaias a los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinard a su juicio los materiales producto de la demolicidon que
guedardn en el predio y seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cudles
serdn retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafos en
elementos estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista deberd
ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

La demolicion de los revestimientos y revoques se realizara en forma gradual, no
permitiéndose la ejecucidon en forma completa en un solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se
revocara. En primera instancia se realizard un azotado impermeable y luego se ejecutara un
revoque grueso y fino fratasado a la cal.

El material “himedo” de la demolicién (hormigones, mamposterias, revoques, etc.)
serd retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos
gue demande tal operacioén.

Durante la ejecucion de las tareas se deberd tener especial cuidado con todas las
instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la
Contratista la reposicion de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o
deterioren. La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre
en las dreas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De
lo contrario los gastos de reparacién de los mismos correrdn por su cuenta.

Serdn a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser
apuntalamientos, cercos de proteccidn y todos los elementos que garanticen las medidas de
seguridad para este tipo de obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la
aprobacién de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro
para las personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte deberd rescatarse los elementos que la
Inspeccion indique en condiciones dptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales
recuperados por la Contratista se ubicara en el sitio indicado por la inspeccion.

METODO DE EJECUCION

Las tareas se realizardn de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del
sector, aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccién.

Durante la realizacién de los trabajos se tendra especial atenciéon en no deteriorar las redes de
servicios y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las
distintas Empresas o Entes la informacidn relativa a la ubicacién de las mismas, realizando los
trabajos en forma manual si fuera necesario.
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3.1 Remocion y demolicion de paredes interiores y exteriores

La contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolicién de
muros interiores - exteriores, apertura de vanos, etc. que se requieren. Se deberd trabajar con
cuidado, apuntalando y asegurando los muros existentes, previo inicio de actividades de
demolicidn y/o apertura. Los puntales deberan estar cada 40 cm., con un perfecto apoyo sobre
suelo.

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las
personas y/o para las construcciones contiguas.

Se deberd demoler, picar, remover y retirar la totalidad de los revoques y /o
mamposteria. El derribo se ejecutard a mano o a maquina y los volimenes extraidos deberan
ser retirados inmediatamente de la Obra.

Se debera demoler y retirar la totalidad de los revoques de las paredes en mal estado o
indicados por la Inspeccion de Obra, del area a intervenir. El derribo se ejecutard a mano o a
magquina y los voliumenes extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra.

3.2 Retiro de carpinterias, herrerias e instalaciones

Se retiraran las aberturas, indicadas en la planimetria, siendo puertas, ventanas,
ventiluces, etc.; preservando la integridad de los encadenados superiores para conservar la
estabilidad estructural de la edificacidn.

El Contratista tendra a su cargo la provision de los volquetes y el acarreo para el retiro
de la totalidad de los escombros y desechos producto de las tareas de reparacién.

Se coordinara con la Inspeccién el lugar de almacenado de dichas aberturas.

Se tomaran las precauciones necesarias para no daiar las carpinterias.

Se efectuara extracciéon de griferias, artefactos y cafierias y camaras de agua vy
desaglies cloacales que afecten la zona prevista para ser intervenida.

El Contratista deberd retirar y/o anular de los sectores que se indiquen las
instalaciones existentes, debiendo en cada caso prever las conexiones futuras necesarias para
las nuevas instalaciones planteadas por el proyecto.

Se realizardn las extracciones de artefactos e instalacion de gas, extraccion de
calefactor e instalacién. Todos los retiros se ejecutaran con el cuidado necesario para no dafiar
los artefactos ni elementos componentes.

Se deberdn resolver las conexiones de los circuitos de electricidad para poder
independizar areas y poder suministrar la capacidad necesaria para la nueva demanda
eléctrica.

Se extraerd TG de electricidad para cambio de ubicacion, tomando las precauciones y
reparando cualquier desperfecto producido. Se realizard extraccion de artefactos de
iluminacidn exteriores e interiores de area de demolicion.

Se retirardn todos los artefactos de iluminaciéon que, en funcién de |Ia
refuncionalizacion planteada en el area existente, deban ser reubicados. Los mismos quedaran
en poder del Comitente en el lugar que indique la Inspeccion de Obra.
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3.3 Demolicion y remocion de pisos

Se deberan demoler y retirar los pisos interiores en mal estado indicados en la
planimetria o por la Inspecciéon de Obra. El derribo se ejecutard a mano o a maquina y los
volimenes extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la Obra.

El retiro de las carpetas y pisos existentes se realizaran segln acta de replanteo, en
conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspeccion de Obra previo verificacién ocular
del estado del mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutarda a mano o a maquina. Los volimenes de suelo extraidos deberan
ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrdn ser reutilizados para nivelaciones y
rellenos en otros sectores previa autorizacion de la Inspeccién de Obra.

En los casos que asi se presenten, se deberd demoler, remover y retirar las carpetas
y/o contrapisos del sector a intervenir.

Se debera demoler vereda perimetral de salas existentes (en 22 etapa) para unificar
con el solado exterior de obra nueva.

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren
segun etapas de obra, para la demolicion y retiro de carpetas y elementos sueltos.
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4. ESTRUCTURAS
Generalidades

Las presentes especificaciones se refieren a las condiciones que debera cumplir Ia
estructura de hormigén armado en cuanto al cdlculo, caracteristicas de los materiales,
elaboracion del hormigén y su colocaciéon en obra, asi como todas las tareas que tengan
relacion con la estructura en si y su aspecto constructivo.

4.1 Hormigon Armado

La Contratista debera realizar el cdlculo estructural definitivo de acuerdo a Ia
normativa INPRES / CIRSOC.

Los planos de replanteo de encofrados serdn a escala 1:50, planos de detalle escala
1:20, y planos y/ o planillas de doblado de hierro en escalas 1:50 6 1:20.

Toda esta documentacion se presentara ante la Direccidén para su aprobacion antes del
inicio de los trabajos y dentro de los veintitiin (21) dias posteriores a la firma del contrato, para
la aprobacion por esta Direccion antes del inicio de las obras.

Queda a cargo del oferente analizar el predimensionamiento de la estructura
previamente al acto licitatorio ya que las dimensiones alli indicadas son a titulo orientativo.

Cualquier modificacidn, respecto a la informacién en planos que forman parte de este
Pliego, ya sea de las dimensiones, cuantias, tipo estructural, no dara lugar a reajuste alguno del
monto del contrato, ni del plazo de ejecucidn.

La estructura de hormigén deberd responder en un todo al cumplimiento de las
normas vigentes contenidas en el Reglamento de Edificacidon correspondiente a la Comuna de
Margarita.

Por consiguiente las cargas, sobrecargas y sus analisis pertinentes, tensiones,
materiales, preparacion del hormigdn, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc.,
deben ser realizados ajustdndose a estas especificaciones.

Queda expresamente establecido la realizacion, por parte de la Empresa, del calculo y
dimensionamiento de la estructura, siendo responsable por el comportamiento de la misma
ante las solicitudes de carga. Las dimensiones entregadas son consideradas como minimo.

4.1.1 Hormigon

Para la preparacion de la pasta, el agua a utilizar sera clara, potable, libre de impurezas
y sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el fraguado, la resistencia o la
durabilidad del hormigén y de las armaduras. Se empleard cemento normal del tipo
“Portland”, de marcay calidad reconocidas en el mercado local.

Se utilizardn arenas naturales, siliceas, cuya limpieza y granulometria garantice el
cumplimiento de lo especificado en las normas correspondientes. Se utilizard canto rodado o
piedra partida, proveniente de rocas siliceas, graniticas o basalticas, y que deberdn cumplir con
las normas correspondientes.

En los casos que resulte necesario el uso de aditivos, para aceleracién de fragie,
incorporar aire o densificar el pastdn, se utilizaran sélo aquellos que no alteren el hormigdn o
las armaduras, y de marcay calidad reconocidas en el mercado.

Se realizaran con un dosaje de 1:3:3 (cemento, arena, piedra partida) empleando una
granulometria de granza de piedra partida de 1:2.

Para las tareas de hormigonado, se utilizard el paston elaborado de la calidad indicada
en el cdlculo estructural de acuerdo con la reglamentacion citada. Se tendra en cuenta que el
tamafio maximo del agregado grueso debe permitir un colado sin dificultades de manera de
lograr un buen recubrimiento de las armaduras y que no queden espacios vacios.
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Para un correcto dosaje del hormigdn, el cemento y los aridos seran medidos en peso y
se demostrard su resistencia caracteristica mediante ensayos normalizados de muestras
tomadas durante su elaboracidn.

La consistencia del pastén serd la necesaria para que se deforme plasticamente en
forma rapida, permitiendo un llenado completo de cada una de las piezas estructurales, para
lo que se aplicara el ensayo de asentamiento de acuerdo con la norma correspondiente. El
transporte del hormigdén desde su lugar de elaboracién hasta los encofrados se realizara
empleando métodos rdpidos y que impidan la segregacién de los componentes.

Los encofrados tendran la resistencia, estabilidad y rigidez necesarias para permitir un correcto
llenado de los mismos, tanto durante la ejecucion de la obra como posteriormente, hasta el
momento de desencofrar.

No se permitira el uso de sustancias aceleradoras de fragile sin autorizacién de la Inspeccidn
de Obra.

4.1.2 Colocacion de hormigon

La colocacion del hormigdn se realizara de acuerdo a un plan de trabajos organizado
gue la Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su consideracién. En el momento de
la colocacidn del hormigdn se debera cumplir lo especificado en el capitulo 11 del CIRSOC 201
y ademas los articulos 10.1y 10.2 de dicho reglamento.

La Contratista deberd notificar a la Inspeccién de Obra con una anticipacion minima de
3 dias hdbiles la fecha de colocacién del hormigén, no pudiendo comenzar hasta la inspeccidn
y aprobacion de los encofrados, armaduras, insertos empotrados y apuntalamientos, como asi
también de las condiciones climaticas de operacion.

Para el transporte del hormigdn deberan utilizarse métodos y equipos que garanticen
rapidez y continuidad. La Contratista presentara el sistema adoptado a la Inspeccién de Obra
para su aprobacién.

El intervalo de tiempo entre las operaciones de mezclado, a partir desde que el agua
tome contacto con el cemento y la colocacidn del hormigén sera de 45 minutos como maximo,
pudiendo extenderse a 90 minutos cuando el transporte se efectie con camiones
mezcladores. El hormigdn se compactara a la maxima densidad posible con equipos vibratorios
mecdnicos, complementando con apisonado y compactacién manual si resultare necesario,
cumpliendo en todos los casos el articulo 10.2.4 del CIRSOC 201 y la norma IRAM 1662 para la
proteccién y curado del hormigdén, como asi mismo para hormigonado en tiempo frio y
caluroso se seguiran los articulos 10.4, 11.1.3,11.12, y 11.2 del CIRSOC 201.

En caso de utilizacion de elementos estructurales premoldeados o prefabricados, se asegurara
la perfecta unién de estos elementos con el resto de la estructura realizada in situ.

4.1.3 Colocacion de las armaduras:

Previamente a la colocacién de las armaduras se limpiard cuidadosamente el
encofrado. La armadura debera ser doblada y colocada respetando los recubrimientos vy
separaciones minimas en todas las barras.

Las barras se colocaran limpias, rectas y libres de dxido.

Podran ejecutarse, siempre que sea imprescindible, empalmes o uniones de barras, no
debiendo existir mds de uno en una misma seccidn de estructura sometida a esfuerzo de
traccion y ninguno en la de tensiones maximas. Si el empalme se hace por yuxtaposicion de las
barras, la longitud de superposicién debera ser de sesenta veces el didametro de la misma.

Se tendrd el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de los hierros durante la
ejecucion de la armadura, debiendo verificarse su correcta posicién antes de hormigonar.
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El recubrimiento minimo a considerar para las armaduras, serd de 2,5cm para las columnas y
vigas y 1,5cm para losas.

4.1.4 Colado de hormigon:

No podra iniciarse sin previa autorizacion de la Inspeccion de Obra.

El hormigdn se colara sin interrupcion en los moldes, inmediatamente después de
haber sido amasado. En casos de excepcidn, podra transcurrir hasta el colado no mas de 30
minutos desde la terminacién del amasado.

El hormigdn se vertera cuidadosamente en los moldes, debiendo ser éstos golpeados y
aquel apisonado en forma de asegurar un perfecto llenado.

La Inspeccion de Obra podra exigir el uso de vibradores adecuados para conseguir este
fin. En el caso de columnas, que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el
hormigdn debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigdn deberd ser efectuada sin interrupcién, esta precaucion es
imprescindible. En caso que por la importancia de la estructura sea necesario hormigonar la
en varias etapas, la Inspeccion de Obra decidird donde deben dejarse las juntas de trabajo y
el procedimiento a seguir para su uniéon con el resto de la estructura al reanudarse la
colada.

4.2 Desencofrado:

Cuando, al realizar el desencofrado, aparezcan defectos inadmisibles a juicio de la
Inspeccidon de Obra, sera ésta quien decida como se procederd para subsanar o rehacer la
estructura.

Debera llevarse en la obra un registro de fechas de las hormigonadas de cada parte
de la estructura, para controlar las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccidn de Obra
controlar este registro.

4.3 Tratamiento posterior del hormigon:

Una vez hormigonadas las estructuras, la Empresa debera adoptar las
correspondientes medidas, a fin de lograr un perfecto curado y fragtie del hormigon.
Inspeccidn: Ninguna variacidn podrd introducirse en el proyecto, sin autorizacidon expresa
de la Inspeccion de Obra.

4.4 Caracteristicas de los materiales

Hormigdn: El hormigdn de fundaciones sera de calidad H-17 para fustes de pozos y H-
21 para cabezales, para estructura sismorresistente sera de calidad H-21 minimo o los que
resulten del calculo estructural.

Para la realizacion de ensayos se tomard como minimo una muestra cada 15 m3 o
fraccién menor, segun lo indique la Inspeccidn de Obra. De cada muestra se moldearan como
minimo tres probetas. Se identificardn y localizaran las mismas en los planos y planillas
correspondientes, con el objeto de ubicar los sectores de origen. Se realizaran los ensayos de
rotura a los 7 y 28 dias.

Acero: El acero sera del tipo ADN-420. La superficie de las barras no presentara virutas,
escamas, asperezas, torceduras, picaduras. Las barras serdn de seccidén constante. No habra
signos de “sopladuras” y otros defectos que afecten la resistencia, el doblado o hagan
imposibles el manipuleo ordinario por peligro de accidentes sobre los operarios que lo
efectuasen. El acero debera cumplir con las normas IRAM correspondientes.
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4.5 Hormigon armado para vigas y alero

Se construiran con hormigdén de calidad H-21 y acero de dureza natural ADN = 4200
kgf/cm2. Segun lo indicado en célculo estructural.

Los hierros resistentes seran de ¢ 12 mm. Durante su ejecucion se deberd mantener
una adecuada geometria en los estribos, los que serdan de @ 6 mm separados cada 15 cm como
maximo.

4.6 Hormigon armado para fundacion de zapata corrida

Para los todos los muros que figuran en muros a levantar en el plano E_01 se ejecutara
zapata corrida.

La zapata corrida serd de hormigdn armado y sus dimensiones seran 0.50 m de ancho
por 0.60 m de profundidad, con armadura @ 12 (armadura minima para fundaciones) cada 20
cm como minimo, o lo que determine el dimensionado estructural.

La cota de fundacion estara determinada por el tipo de resistencia de los suelos. Se
efectuara una viga de fundacién de 0.30 m de ancho por 0.40 m de altura, o las dimensiones y
cotas que resulten del estudio y célculo.

Las bases se vincularan entre si mediante vigas de arriostramiento de 0.30 m de ancho
por 0.50 m de altura, o las dimensiones y cotas que resulten del estudio y célculo

4.7 Vigas inferiores de tabiques:
Se ejecutaran vigas inferiores de 20 cm de profundidad por el ancho del muro que se
construira sobre ella.

4.8 Dinteles:

Se ejecutara un dintel sobre cada abertura. Para aberturas de ancho 0.80 m o menor
se ejecutara un dintel de ancho igual al muro a sostener, altura de 10 cm aproximadamente y
largo que cubra la luz y penetre 10 cm como minimo en el muro. Para aberturas de ancho
mayor a 0.80 m el dintel apoyard en columnas a los lados del vano.

4.9 Encadenados:

Los encadenados inferiores seran de 15x40 cm, se ejecutaran en hormigén H21, con 4
hierros de didmetro 10mm estribos diam. 6mm cada 25 cm. Se ejecutardn a lo largo de todo
el cimiento de manera continua e ininterrumpida.

Los encadenados superiores seran de 15x40 cm, se ejecutaran en hormigén H21, con 4 hierros
de diametro 8mm estribos diam. 6mm cada 15 cm. Se ejecutaran a lo largo de todos los
muros perimetrales de manera continua e ininterrumpida.

4.10 Estructura Metadlica
Generalidades

En todos los aspectos atinentes a la construccién de las estructuras metalicas,
preparacion de los elementos estructurales, recepcidn y ensayos de materiales, confeccion de
uniones, montaje, proteccidn contra la corrosién y el fuego, controles de calidad, conservacion
de los medios de unién, estados de los apoyos, etc., como asi también todo lo relativo al
proyecto, cargas, acciones, cdlculo de solicitaciones y dimensionamiento de las estructuras
metdlicas, y en tanto no contradiga a este Pliego, seran de aplicacién en primer término, los
reglamentos, recomendaciones y disposiciones del CIRSOC 301, los que la Contratista debera
conocer y respetar, y que pasaran a formar parte de estas especificaciones.

La Empresa Contratista deberd presentar planos y planillas de calculo de las
estructuras metdlicas para su posterior aprobacién.
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Seran perfiles normales U y Doble T, la disposicién de los mismos seran segun se
indica en las plantas de estructura. Las componentes verticales de la estructura seran
solidarias con la estructura de Hormigdn, irdn insertas en las bases y las vigas, tomdandose a la
armadura de la misma. Deberan entregar detalles de la forma que la estructura metdlica se
integra con las armaduras tanto sea en las base como las vigas, segun sea el caso.

Las mismas se encontrardan perfectamente aplomadas y las uniones entre partes
metalicas se haran a través de soldaduras de arco voltaico, cuidando utilizar los electrodos
apropiados al tipo de acero y a su solicitacidn. Los cordones de soldaduras seran moladas en
obra, cuidando no debilitar la unién.

4.11 Caracteristicas de los materiales

Se emplearan Unicamente materiales nuevos, los que no deberan estar herrumbrados,
picados, deformados o utilizados con anterioridad.

Los aceros a utilizar en la fabricacidon de estructuras metalicas serdn de las calidades
indicadas en los planos y deberdn cumplir con las normas respectivas expresadas en el Cap.
2.3. (CIRSOC 301).

Todos los componentes de las estructuras metalicas deberdn ser protegidas con
pintura convertidor a de éxido antes de su colocacién en obra.

4.12 Correas

En los espacios y destinos definidos para el soporte de las cubiertas de chapa liviana,
se dispondran perfiles “C” 140x60x20x2 cada 75 cm para la fijacion de la cubierta metdlica.
Se colocaran refuerzos donde lo sefala el plano de Estructuras E02. Tales seran 2 perfiles PC
160 soldados y pintados con antioxido.

4.13 Vigas dintel

Para la apertura de vanos en edificacion existente se ejecutaran vigas dintel con perfil
IPN n? 16, segun disefio de planos y calculo estructural. La viga dintel penetrard 10 cm como
minimo en el muro y se apoyard en columnas con base de hormigdn. Previamente a los
trabajos de demolicion se apuntalard la estructura resistente a los fines de evitar
inconvenientes y conservar en perfecto estado los elementos restantes.

4.14 Soluciones hidréfugas en aleros de H2 A2

Se debera asegurar una fuerte pendiente de contrapiso sobre alero. En la unién entre
la mamposteria y la losa/contrapiso, se debera colocar una babeta de zingueria embutida en la
mamposteria, la misma tendrd el ancho total del alero y debera cubrir en forma horizontal un
minimo de 10cm.
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5. MAMPOSTERIAS
Generalidades

Mamposteria de elevacién de ladrillos comunes (m3) Se entiende por tal, toda
mamposteria que se construya por encima del nivel de la primera capa aisladora horizontal. Se
usaran ladrillos de primera calidad. Las dimensiones parciales y/o totales se ajustaran en un
todo a plano y a las especificaciones indicadas por la inspeccién de obra.

Los ladrillos comunes se colocardn saturados para no “quemar” los morteros y se los
hard resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretandolos
contra el anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los
bordes laterales. La mezcla excedente se retirara con la cuchara y se empleard en el relleno de
las juntas verticales. La trabazdn serd perfectamente regular para lo cual los muros seran
levantados con plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy
especialmente en paramentos que deban quedar a la vista. La ereccion de las mamposterias se
practicara simultaneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

Queda estrictamente prohibida la utilizacidon de cascotes, o medios ladrillos excepto
los requeridos para las trabazones. Los muros, paredes y pilares se erigiran perfectamente a
plomo, con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. No se toleraran resaltos o
depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm si el
ladrillo debiera quedar a la vista. Cuando corresponda, a medida que se avance en la ereccién
de las mamposterias se dejaran las canaletas y pases importantes que requieran las distintas
instalaciones, a fin de evitar posteriores roturas que las debilitarian.

El espesor de los lechos de mortero no excederd de 1,5 cm. Las juntas verticales seran
alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazén
uniforme y perfecta en el muro. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se
preparardn con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. Las hiladas de ladrillos se
colocaran utilizando la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente
horizontales, a plomo y alineados. En los muros no se tolerara resalto o depresion con
respecto al plano vertical de albafileria que sea mayor de 1 cm. (un centimetro), cuando el
paramento deba revocarse; o de 0,3 cm. (tres milimetros) si los ladrillos quedaran vistos

Los ladrillos comunes serdn uniformes, tendrdn una estructura llena y en lo posible
fibrosas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerdn de nucleos calizos y
otros cuerpos extrafios, no seran friables. Tendran las siguientes dimensiones: 27 cm de largo,
13,5 cm de ancho y 5,5 de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos seran bien mojados, se los hara resbalar a mano, en bafo de mezcla
apretandolos de manera que ésta resbale por las juntas y se recogerd la que fluye de los
paramentos.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un
enlace nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas serdn
perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para
la trabazén y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazén habrd de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe;
las Ilagas deberan corresponderse, segun lineas verticales.
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El espesor de los lechos de mortero, no excedera de 1 % cm. Los muros, las paredes y
los pilares se erigirdn perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre si y sin
pandeos.

En todo el desarrollo de la elevacion del muro como asi también en el llenado de vanos, se
debera reforzar la trabazon colocando en la misma hierros de didmetro 8 mm cada cinco
hiladas, uniendo entre si estos hierros de los diferentes paramentos, logrando asi que todos
los muros trabajen juntos.

Se deberd utilizar el siguiente mortero: % parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y
4 partes de arena mediana.

Las mezclas se batirdan en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados.

No se fabricard mds mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla que
la de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin
afiadir agua, serd desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland
gue haya comenzado a endurecerse. Las pastas serdn espesas, las partes de los morteros se
entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regira lo establecido en las
normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacion
de los ensayos que considere necesarios al respecto.

5.1. Mamposteria de cimientos

En la mamposteria de cimientos se ejecutara en ladrillo comdn en un ancho de 30 o
45cm, segln corresponda con la planimetria, cuidando en esta etapa la dureza del ladrillo,
dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”. Se arrancara con una primera hilada
con mortero reforzado, la traba serd del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la
estructura.

En todos los muros de mamposteria portante, previamente a la ejecucién de la
mamposteria de elevacion, se construirdn encadenados de hormigén armado de 20 x 20cm.

Se ejecutaran con materiales de idénticas caracteristicas que los especificados para la
estructura resistente de hormigén armado.

Debera cuidarse especialmente la continuidad de estos elementos estructurales
arriostrantes, tanto en forma lineal como en las esquinas, recurriendo, donde sea necesario, a
la colocacién de armaduras en espera de encadenados verticales.

Los encadenados llevaran una armadura minima compuesta por 2 @10mm superiores
y 2 @10mm inferiores, con estribos de @ 6 separados cada 16cm.

5.2 Mamposteria en elevacion

Se deberdn respetar exactamente las indicaciones detalladas en planos, tanto en
planta como en elevacidn.

Los trabajos de albafileria se ejecutaran a plomo y correctamente alineados. Los
mampuestos seran colocados en lechos de mortero y juntas verticales llenas.

Las juntas de la mamposteria en general no excederan de 1,5 cm.

La elevacion de los muros se practicard simultdneamente y al mismo nivel en todas las
partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albaiiileria.
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Las uniones con mamposterias ¢ estructuras de hormigdén armado existentes se
resolverdn mediante trabazones materializadas a través de dos hierros de didametro 8mm cada
cuatro hiladas de la mamposteria a erigir, asentados en mezcla de concreto de cemento
portland-arena (1:3), y doblados en forma de gancho tomando al ladrillo en sus extremos.
Previamente a esto, se picard el revoque del paramento existente en un ancho igual al del
muro a incorporar y dejando el ladrillo existente a la vista, posteriormente se mojara
abundantemente y se le aplicard una lechada de cemento portland puro.

Los premarcos metdlicos se colocaran cuidando que las grampas queden firmemente
empotradas al macizo. El espacio libre entre la mamposteria y el marco se llenard con un
mortero de dosificacion cemento portland-arena (1:3), a fin de solidarizar la pieza metalica con
la albaiiileria.

5.3 Mamposteria de ladrillos comunes de 30cm

La mamposteria de elevacidn para revoque en ambas caras (impermeable + grueso
fratazado b/revestimiento plastico, en el exterior y grueso + enlucido de yeso para pintar en el
interior), se ejecutara a plomo, teniendo especial atencidn con el rebalse de mezcla en ambas
caras, la que serd quitada dejando las superficies enrasadas, evitando dientes y rebabas que
luego engrosen los revoques.

En todos los casos se controlard el plomo y linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas
innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2cm.

Todos los cortes de ladrillos comunes deberdn hacerse con piedra carburundum o
disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de seguridad
vigentes.

5.4 Refuerzos en dinteles y antepechos

Para la resolucién de dinteles de un ancho menor a 2mts se utilizaran bloques “U”,
con la armadura que abajo se detalla.

Armadura orientativa (se verificara con calculo)
Puertas: hasta 1 ml. sin carga superior: 206 sup. + 208 inf. + estr. O 4,2 ¢/15 cm
Ventanas: hasta 2 ml. sin carga superior: 2D6 sup., 2010 inf. + estr. ®4,2 ¢/15 cm
Puertas: hasta 1 ml, con carga superior: 206 sup. + 2010 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.
Ventanas: hasta 2 ml, con carga superior: 206 sup., 2012 inf. + estr. ® 4,2 ¢/15 cm.
Para controlar las potenciales fisuras que pueden ocurrir en los antepechos por las
concentraciones de tensiones provocadas por el hueco, se recomienda colocar 2 barras de
acero de 8mm, entre las hiladas bajo el vano.
El material de asiento alli donde se colocar las varillas debe ser concreto. (1:3 Cemento y
arena).
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6. CAPAS AISLADORAS
Generalidades

La capa aisladora sera tipo cajon y el mortero a emplear serd tipo K (1:3 cemento,
arena mediana) con agregado de hidréfugo en el agua de amasado. Debera asegurarse la
continuidad de estas aislaciones.

Se ejecutara capa aisladora horizontal doble. La primera capa, sobre la ultima hilada de
la mamposteria de cimientos, ubicada a 5 cm como minimo por debajo del nivel de piso mas
bajo. La segunda se ubicard a 5 cm sobre el nivel de piso mas alto. El espesor serd de 2 cm y su
ancho sera igual al del muro correspondiente.

Se terminara con cemento puro compactado y planchado perfectamente. Se debera
curar la capa con regados abundantes. Una vez fraguada, se cubrird con dos manos cruzadas
de pintura asfaltica.

Las dos capas horizontales se unirdn a ambos lados del paramento por dos capas
aisladoras verticales, de un espesor minimo de 7 mm.

6.1 Capa aisladora horizontal

Se ejecutara capa aisladora horizontal doble.

La primera capa, sobre la ultima hilada de la mamposteria de cimientos, ubicada a 5
cm como minimo por debajo del nivel de piso. Esta sera continua.

La segunda, se ubicard a 5 cm sobre el nivel del piso. El espesor serd de 2 cm y su
ancho serd igual al del muro correspondiente.

Se ejecutard con mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) con agregado de hidréfugo
espolvoreado con cemento puro compactado y alisado. Se debera curar la capa con regados
abundantes. Una vez fraguada, se cubrird con dos manos cruzadas de pintura asfaltica. 1.2.

6.2 Capa aisladora vertical

Las dos capas horizontales se uniran por ambos lados del muro con una capa aisladora
vertical ejecutada mediante un azotado con mortero 1:3 (cemento, arena gruesa) con el
agregado de hidréfugo. El azotado tendra un espesor de 1.5 cm y su superficie sera rugosa
para permitir la adherencia del revoque.
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7. CUBIERTAS
Generalidades

Todos los trabajos del rubro se ejecutardan de modo tal que permitan obtener obras
prolijas y correctamente ejecutadas tanto funcional como estéticamente.

El Contratista debera realizar todas las previsiones necesarias para alcanzar este
objetivo, aunque ellas no estén explicitamente mencionadas en la documentacién contractual.

Los trabajos deberan resultar completos y adecuados a su finalidad, en consecuencia el
Contratista debera incorporar a ellos todo lo necesario para conseguirlo.

Los materiales, dispositivos, etc. serdan de primera calidad y la mano de obra
especializada. Durante la ejecucién de los trabajos debera permanecer en obra un encargado o
capataz de la especialidad, de idoneidad reconocida a juicio de la Inspeccion.

Salvo indicacidon en contrario, el precio unitario de la cubierta incluird todos los
elementos necesarios para su completa terminacién, como ser babetas, zdcalos, guarniciones,
etc. ya sea que éstos estén especificados en los planos y detalles o sean imprescindibles para la
buena vy correcta terminacién del techado adoptado.

Todos los conductos, tubos de ventilacién, chimeneas y cualquier otro elemento que
atraviese la cubierta y emerja de los techos iran provistos de un sistema de babetas,
guarniciones, etc. que asegure la perfecta estanqueidad y proteccién hidraulica de los
techados.

Asimismo se observardn idénticas precauciones para todos los perimetros y
encuentros de cubiertas con cargas, parapetos, bases de equipos, etc.

Correran por cuenta del Contratista todos aquellos arreglos que deban efectuarse por
eventuales deterioros que pudiera sufrir la obra por filtraciones, goteras, etc., aunque el
trabajo se hubiera efectuado de acuerdo a planos, no pudiendo alegar como atenuante la
circunstancia de que la Inspeccién ha estado representada mientras se hicieron los trabajos.

7.1 Cubierta Metdlica

La cubierta de techos sera de chapa galvanizada tipo perfil sinusoidal N2 25, se
terminara con cenefas y “babetas” embutidas en el revoque y selladas con sellador a base de
resinas poliuretdnicas, en las caras en contacto con paramentos verticales.

Todos los elementos de zingueria se confeccionaran con chapa galvanizada N2 25. El
Contratista deberd presentar previamente a la inspeccion una muestra del plegado para su
aprobacion. La fijacidn de las chapas se realizara con tornillos auto perforantes metal-metal N2
12 x 63 con arandela doble de chapa y teflén con tapa.

Se utilizard en el encuentro con la viga de borde, insertos metalicos de hierros lisos @
12 cada 40cm, segun detalle 1-S2. Aislacidn térmica: Serd de espuma rigida de poliuretano
expandido. Se realizara “in situ” y su densidad sera entre 30 y 100 kg/m3.

Se deberd proteger toda la superficie de la cubierta con aislacién termoacustica,
pudiendo ser tipo ISOLANT de 10mm con malla de apoyo en nylon o en su defecto lana de
vidrio tipo ISOVER de 80mm.-

En el frente de la cubierta donde se resuelva el encuentro con la conversa se colocara
un sistema de apoyo de chapas y bloqueo de los rebalses de agua de lluvia, el cual estard
coordinado e indicado por la inspeccion.

7.2 Zingueria
Se colocaran una cenefa de chapa galvanizada, o babeta (segun el caso) en forma
envolvente en uniones entre parapetos y la cubierta de cinc.
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La forma y dimensiones serdn las que se especifican en los planos de detalles
correspondiente y el montaje en los parapetos designados debera ser realizado de manera
firme y segura, con fijaciones correctamente ubicadas de tal manera que no se generen
levantamientos, dobleces u ondulaciones en la misma, dichas fijaciones deberan penetrar en la
mamposteria de cubierta no menos de 5cm, y deberan tener arandelas de teflén con tapa, no
estaran distanciados a mas de 1,2m entre ellos.

En los casos que resultare necesaria la reparacién de la mamposteria, ésta debera ser
realizada con suficiente tiempo de antelaciéon, como para que el arreglo se encuentre
totalmente seco antes de la intervencion, y en todos los casos antes de esta reparacién deberd
removerse todo el material en mal estado o con poca adherencia, y el sitio quedara totalmente
limpio y perfectamente plano, sin ondulaciones ni material suelto.

Todos los puntos de contacto del borde de la zingueria quedaran ligados a la superficie
gue se encuentra cubriendo mediante selladores poliuretanicos de primera calidad (tipo marca
Sika o Weber), estos apoyos en ninglin caso consistiran en un solo punto de contacto, sino
que, constaran de una superficie plana de contacto de no menos de 10cm de ancho, por todo
el largo de la pieza.

El presente item comprende la provision y colocacién también de canaletas y bajadas,
segln planos adjuntos.
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8. REVOQUES
Generalidades

Los trabajos aqui especificados comprenden la ejecucién de revoques completos
exteriores e interiores.

El prolijo y perfecto acabado de estos trabajos es de fundamental importancia, por lo
cual el Contratista le dedicara particular esmero y mano de obra especialmente calificada. El
trabajo de revoques incluye:

Revoque impermeable, revoque grueso y fino exterior a la cal fratasado al fieltro.
Revoque grueso y fino interior a la cal fratasado al fieltro.
Revoque grueso bajo revestimientos.

Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso.

Los paramentos se limpiaran esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad minima,
raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores
tendrdn un minimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al
enlucido.

Previa a la realizacién del jaharro sobre paredes de ladrillos huecos y ladrillos
comunes, se realizara un salpicado de cemento y arena para posibilitar su adherencia.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera.

Tendrdn aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccion
de Obra requiera para lograr su aprobacién.

Antes de comenzar el revocado de las cargas, el Contratista verificard el perfecto
aplomado y el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Todos los angulos expuestos llevardn guardacantos de hierro de perfil L de piso a cielorraso.

Se prestard especial atencion al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente
limpia de materias o elementos extranos, de ser necesario se tamizara.

Se alisard con cemento puro, a cucharin, sin dejar rebabas ni porosidades tanto en los
laterales como en los cojinetes. En el caso en que no se complete en la jornada el pafio a
revocar, se cuidara de que su borde de conclusidn provisorio sea uniforme y verticalizado. En
la continuidad de la tarea se emplearan puentes de adherencia para hormigones tipo SIKA FIX
o similar.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una
distancia maxima de 1,80 entre si, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la
faja, para permitir él encime posterior (minimo 5 cm.) del revoque impermeable.

Cuando se use cal para apagar, sera de primera calidad y marca reconocida en el
mercado. No se permitirdn pozos de apagado; éste se realizara en recipientes adecuados, con
tapa para evitar riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiquen los revoques.
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8.1 Azotado impermeable

Comprende La ejecucién de las siguientes capas:
Capa impermeable de 2 cm. de espesor, ejecutada en dos operaciones sucesivas de 1 cm. c/uy
empleando un mortero tipo “E1” con dosaje 1: 3: H (cemento, arena mediana, hidréfugo).

8.2 Revoque exterior

En las areas definidas en planos se ejecutard revoque sobre paramentos exteriores.

Para el revoque exterior se ejecutaran fajas guias separadas 1.50 m como maximo
sobre el mampuesto. En los pafios generados se ejecutara un planchado tipo L (1:3 cemento,
arena gruesa) preparado con hidréfugo en pasta.

Sobre el planchado se aplicard un jaharro con mortero tipo H (%:1:4 cemento, cal
aérea, arena gruesa) que se regleard para obtener una superficie lista para aplicar un enlucido
con mortero tipo O (1/2:1:2 cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro.

8.3 Revoque interior

Sobre los paramentos interiores de obra nueva se aplicara un jaharro con mortero tipo
H (%4:1:4 cemento, cal, arena gruesa) para luego terminar con un enlucido tipo O (1/2:1:2
cemento, cal aérea, arena fina) al fieltro.

Todos los revoques deberan cortarse a la altura del zécalo, a los fines que los mismos se
peguen directamente sobre la mamposteria.

Los trabajos se realizardn obteniendo una terminacion igual a la existente en todos los
casos. Dichos revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebarbas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

En los casos de encontrarse fisurados o que presenten rajaduras, se procedera a
reforzar debajo del nuevo revoque (previo picado y extraccidn del existente) con una malla de
fibra de vidrio para evitar nuevas fisuras sobre la superficie del muro. Los revoques serdn
completos (grueso y fino); siempre guardando similitud en terminacion al existente previa
intervencidn).

8.4 Revoque grueso bajo revestimiento

En los muros interiores de los bafios a revestir se ejecutardn un planchado tipo L (1:3
cemento, arena gruesa) preparado con hidréfugo en pasta y luego se aplicard un jaharro con
mortero tipo H (%:1:4 cemento, cal, arena gruesa) que se terminara con una superficie rugosa
lista para colocar el revestimiento.

8.5 Revoque de reparacion

En obra nueva (luego de perforar muros para el paso de cafierias) y en obra de
refacciones (sala de Musica, borde de losa exterior y todos los sectores de demolicion y/o
extracciones) se ejecutaran revoques de reparacion.
Los revoques de reparacion se ejecutaran de manera tal que se logre union entre lo existente y
lo nuevo, empleando los productos necesarios, y se realizard del mismo tipo que el existente,
ya sea interior, exterior o de cielorraso, de acuerdo a lo especificado.

8.6 Guardacantos en aristas vivas

En todas las aristas de las mochetas de vanos 6 esquinas salientes de muros existentes
0 nuevos, se colocaran a plomo de pared guarda cantos de metal desplegado de 50mm,
galvanizadas, de 2,00 m de altura.
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8.7 Pantalla de Metal desplegado

Se ejecutard a lo largo del perimetro de los mojinetes nuevos hasta cubrir el nivel
inferior del encadenado superior (2,10mts). Se armara inicialmente una estructura de sostén
conformada por una MALLA MINI R 84 4MM 15X25, que se tomara a la cara superior del
mojinete.

Sobre dicha malla se debera colocar un fieltro de ruberoid hasta cubrir la superficie en
su totalidad, vinculandola a la misma mediante ataduras de alambre negro.
Luego se lo cubrird con una malla de metal desplegado reforzado, pudiéndose utilizar
indistintamente también una malla de fibra de vidrio, sobre la cual se aplicarad el revoque
exterior (impermeable/grueso/fino), previendo una bufia en la parte inferior en la union con el
paramento.
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9. CONTRAPISOS
9.1 Contrapiso sobre terreno natural

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios de mano de obra 'y
equipos que correspondan para ejecutar los contrapisos correspondientes, en un todo de
acuerdo a los planos y especificaciones del presente Pliego y a las indicaciones de la Inspeccion
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas
en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacién de dichas obras.

Se apisonara y nivelara prolijamente la tierra previamente mojada, antes de colocar
el contrapiso. Los contrapisos se asentaran sobre un polietileno de 200 micrones en toda la
superficie, llevando el mismo hasta la capa aisladora vertical de las mamposterias de cimientos

El contrapiso no podra tener un espesor menor a 0,12m vy se utilizara un hormigon de
cascote tipo “H2” 1/8 1: 4: 8 (cemento, cal hidraulica, arena mediana y cascote).

Sera de hormigdn tipo A de 12 cm de espesor.

El contrapiso sera de espesor uniforme y se dispondra de manera que su superficie sea
regular y lo mds paralela posible al piso correspondiente, debiendo ser fuertemente apisonado
para lograr una adecuada resistencia.

En el exterior el contrapiso se realizard con una pendiente de 1 % (1 cm/m) hacia el perimetro
exterior del solado o hacia desagties.

En todos los casos se procedera a ejecutar carpeta de limpieza de 5 cm en hormigdn simple de
igual resistencia que el estructural.

9.2 Carpeta hidrofuga

Sobre el contrapiso descripto, y sélo en las areas nuevas en donde se indique la
colocacién de pisos de mosaico granitico compacto, se ejecutara una capa aisladora 1:2 con
agregado hidréfugo, que se unird en todos los casos con las aislaciones verticales que hubiere.
Una vez ejecutada, se la regara y cubrird provisoriamente con polietileno, para facilitar su
mejor curado.

9.3 Juntas de dilatacion:

Se ejecutaran entre contrapiso existente y nuevo y cada pafos de contrapiso nuevo de 20 m2
como maximo, las cuales tendran 2 cm de espesor y respaldo de espuma de poliuretano
expandido con asfalto polimerizado. La malla se interrumpird en la junta y se vinculard con
pasadores metalicos deslizables.
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10. PISOS
Materiales

Para los pisos interiores se colocard mosaico granitico compacto pulido, lustrado y
biselado marca Blangino o similar.

Las dimensiones de las piezas serdn de 30 x 30cm, de 39mm de espesor de espesor. El
color de las piezas serd el indicado para el modelo “Blanco natural”.

Las piezas seran de primera calidad, perfectamente planas y seleccionadas, sin
raspaduras ni grietas. Se aclara que la Inspeccidn de Obra controlard con especial atencion la
perfecta colocacidn y nivelacidon de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de
ajuste, empalme, falsa escuadra, etc.

Previo a la colocacion el Contratista presentara a la Inspeccién de Obra para su
aprobacién las muestras de cada una de las piezas especificadas.

Se entregaran todos los materiales en sus envases originales sin abrir y con los sellos
correspondientes indicando el nombre del fabricante, la marca, la cantidad y la calidad. Se
mantendran secos, limpios y protegidos contra cualquier deterioro.

10.1 Empastinado

Se limpiardn a fondo las juntas saturandolas con agua limpia antes de colocar la
pastina, que se introducird en todas las juntas hasta llenarlas totalmente para crear una
superficie de terminacién pareja y lisa. Se evitard el desborde de las juntas. Las juntas se
rellenardn con pastina marca Klaukol o similar.

10.2 Limpieza y proteccion

Se limpiaran las superficies luego de colocar la pastina. No se deberan emplear
soluciones de acidos.
Al terminar la colocacién, se removerdn todas las particulas y otros materiales que pudieran
dafiar los revestimientos. Se limpiaran los paramentos con un trapo humedo.

10.3 Piezas de repuesto

El Contratista prevera, al computar los materiales, que al concluir las obras debera
entregar, a su costa, piezas de repuesto del revestimiento colocado, en cantidad minima
equivalente al 1% (uno por ciento) y en ninguin caso menos de 5 (cinco) unidades métricas.

10.4 Colocacién de los pisos mosaicos/zdcalo de proteccién:

Preparacién de la superficie

En las areas nuevas, el piso de mosaico compacto se colocard sobre carpeta, debiendo
utilizarse la mezcla adhesiva cementicia JB de Blangino o similar, 1:5 (agua /pegamento).

En las areas en que deba colocarse sobre pisos cerdmicos existentes los mismos
deberan ser rayados mecanicamente con amoladora manual, de modo de lograr la maxima
adherencia posible del sustrato. Posteriormente las superficies deberan ser limpiadas
adecuadamente, con limpiadores en base amoniaco, para retirar restos de suciedad, polvillo o
grasa que pudiese contener la superficie.

Se preparard el pastén de pegamento debiendo dejar reposar 15 minutos de manera
que reaccionen los aditivos que contiene.

Se utilizard una llana N2 12 para extender el pegamento. Las placas se llevara a su
posicién y nivel con golpes de cabo de martillo. La separacidn entre cada placa debera ser de
1,5 mm. Para obtener juntas uniformes se utilizaran separadores o espaciadores indicados
para tal fin.
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10.5 Tomado de juntas

Se realizard después de 24 hs y antes de las 48 hs de finalizada la colocacion.
La junta a llenar debera estar “perfectamente limpia” y libre de impurezas.

Se utilizara Pastina JB de Blangino o similar que se distribuird con secador de goma
hasta que penetre en la totalidad de la junta.

Los movimientos del secador se efectuaran en forma diagonal a la junta, para no
arrastrar la pastina de la misma. El sellado de terminacién se realizard con un elemento de
metal adecuado (puede ser una espatula adaptada al ancho de la junta).

El curado sera fundamental para lograr el correcto endurecimiento de la pastina de la
junta. Para conseguirlo se necesario mantener hiumedas las juntas y el piso con una suave
llovizna de agua durante 24 horas. Sera recomendable evitar ensuciar la junta y no pisar la
misma por 48 horas.

10.6 Piso de mosaicos graniticos 30x30 tipoblangino blanco natural

Los trabajos aqui especificados comprenden la provisién y colocacién de pisos y
revestimientos, en un todo de acuerdo con las especificaciones técnicas particulares.
Se colocaran en todas las areas indicadas en el plano AP_Pi, a saber:

10.7 Pisos interiores: se colocardn pisos mosaicos graniticos compactos en la totalidad de los
locales nuevos.

10.8 Piso de cemento rodillado. Vereda

En sector de veredas de ingreso se ejecutaran pisos de cemento rodillado.

Sobre el contrapiso limpio y nivelado, y antes de que se produzca el fragile, se
extendera una primera capa de mortero tipo L de 2 cm de espesor y una segunda capa de
enlucido con mortero tipo B de 5 mm de espesor.

El mortero se comprimira, alisard y terminara rodillado, ofreciendo una superficie
nivelada y uniforme.

Se mantendra humedecido durante 7 dias.

La pendiente deberd ser de 1 % hacia bocas de desagiie o perimetro externo. Deberd
ejecutarse un corddén de borde.

Estos trabajos deberan tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.

10.10 Juntas de dilatacion:

Los pafios seran de 9 m2 como mdaximo, separados por juntas de un espesor de 1.5 cm
y una altura de 2 cm menor que la altura total de contrapiso, mortero y enlucido, con respaldo
de espuma de poliuretano expandido con asfalto polimerizado.
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11. CIELORRASOS

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los
materiales y equipos que correspondan, para la ejecucidn de los todos los cielorrasos de placas
de roca de yeso, en los locales que se indique y segun los niveles indicados en la planimetria,
de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccidon de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar
especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacién de
dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice.

Para la ejecucidn de los cielorrasos se tomardan todas las medidas necesarias a fin de
lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el
paralelismo del cielorraso con los cabezales de los marcos, contramarcos y todo otro elemento
gue esté préoximo al mismo. Salvo indicacidn en contrario por parte de la Inspeccién, los
angulos seran vivos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su
realizacion.

Se dejardn previstos todos los accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de
electricidad, artefactos de iluminacién, detectores en general, etc., en un todo de acuerdo al
proyecto general y a las instrucciones que imparta la Inspeccidn de Obra.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del
panel protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccidon de Obra podra desechar y ordenar
retirar de la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

La Contratista deberd tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales,
garantizando que no se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera
respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que se provean.

No se emplacaran los cielorrasos hasta que estén aprobados por la Inspeccién de obra la
estructura y servicios que viajan por el interior del mismo.

11.1 Cielorraso suspendido de roca de yeso con junta tomada.

La estructura se fijard al techo mediante riendas “L” de chapa BWG N° 16 de 25mm x
25mm, y de espesor 0.56mm electro zincados. La separacidn entre riendas sera de un maximo
de 1.20m (uno punto veinte).

A las riendas se fijardn mediante tornillos empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, perfiles maestro “U” de chapa galvanizada N°
24 que actlan como vigas maestras, que se colocaran con la cara de 70mm en forma vertical
para aumentar la inercia de los mismos. La separacién entre ejes de perfiles no serd mayor de
0,80 m

Por debajo de los perfiles maestros se atornillardan en forma horizontal perfiles del
mismo tipo que los ya descriptos con una separacion maxima de 0,40 m entre ejes.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas
de papel de celulosa de 12.5 mm de espesor. Fijadas con tornillos de 1” empavonados o
galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”, chata y fresada; cada 30cm
(treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre
los tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara
una segunda mano de masilla.

Los materiales a utilizar serdn de primera calidad y corresponderdn todos al mismo
sistema y marca comercial, con las siguientes caracteristicas:

Perfiles metdlicos: Seran de chapa galvanizada prepintados en blanco.
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. Perimetrales: Serdn perfiles “L” fijados a la pared en todo el perimetro del
cielorraso.

° b) Largueros: Seran perfiles “T” suspendidos mediante doble alambre
galvanizado n? 14, colocado cada 1 metro.

° ¢) Travesaiios: Serdn perfiles “T” colocados en forma transversal a los largueros
mediante un sistema de encastre.

11.2 Placas:
Seran de yeso forradas en papel, de 1200x600x12.5 mm, prepintadastexturadas blancas, que
se apoyaran sobre la estructura de perfiles.

Una vez terminada la colocacion de placas se procedera a colocar los artefactos de
iluminacién.
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12. REVESTIMIENTOS

Se colocaran revestimientos mosaico granitico compacto pulido, lustrado y biselado
marca Blangino o similar. Las dimensiones de las piezas seran de 30 x 30cm, de 39mm de
espesor de espesor.

El color de las piezas serd el indicado para el modelo “Blanco natural”

El revestimiento serd ubicado en todos los locales a modo de zécalo de proteccion a
1,50mtrs. de altura sobre el nivel de piso terminado y en los locales sanitarios serd a
los 2,10mtrs de altura.

12.1 Colocacién de revestimiento mosaico granitico.

Serdn de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin raspaduras ni
grietas, y de las mismas caracteristicas que los mosaicos graniticos utilizados para los pisos, ver
item 10.1 del presente Pliego.

Se aclara que la Inspeccién de Obra controlard con especial atencidon la perfecta
colocacién y nivelacién de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,
empalme, falsa escuadra, etc.

En el caso de los granitos seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos
rotos o afadidos, no podrdn presentar picaduras, rinones, coqueras u otros defectos; tampoco
se aceptaran que tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa.

La empresa deberd entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccién las
apruebe; dicha aprobacion obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la Inspeccion
gueda facultada a rechazar las partidas.

Se colocardn sobre revoques rusticos con mezcla tipo "L" o bien con pegamentos
especificos, a juntas continuas, tanto horizontales como verticales, debiendo ofrecer una vez
colocados una superficie perfectamente plana.

Se colocaran hasta la altura que se indican en los pliegos, seran colocadas a juntas
continuas vy rellenadas con pastina de color al tono de las piezas, tanto sea en horizontales
como verticales, debiendo ofrecer una vez colocados superficie perfectamente plana.

La terminacion superior serd maquinado en obra, al igual que en las aristas vivas de
las esquinas.
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13. CARPINTERIAS
Generalidades

El Contratista realizara la provisién y colocacién de carpinterias en un todo de acuerdo
a las planimetrias y panillas, donde se especifican las caracteristicas, medidas, materiales y
color de las mismas.

Antes de iniciar los trabajos, la Contratista deberd verificar en la obra todas las
dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier otra medida que sea necesaria para la realizacion
y buena terminacién de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las
responsabilidades de las correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los
inconvenientes que se presenten.

Debera realizar también todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente
detalladas en el Pliego, sean necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de
dichos elementos.

La colocacién se hara por personal calificado y con experiencia en este tipo de

trabajos, con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en obra, los
que deberdn ser verificados por el Contratista antes de la ejecucidon de las carpinterias.
Cualquier deficiencia o ejecucién incorrecta constatada en obra, de un elemento terminado,
serd devuelta al taller para su correccién.
Correra por cuenta del Contratista, el costo de las unidades que se inutilizaran debido a un
manejo inadecuado que produjera roturas, rayado, abolladuras. El arreglo de las carpinterias
desechadas, sélo se permitira en el caso que no afecte la solidez o estética de la misma a juicio
de la Inspeccién de Obra.

13.1 Herrajes

El Contratista proveera en cantidad, calidad y tipo, todos los herrajes determinados en
los planos correspondientes, para cada tipo de aberturas, entendiéndose que el costo de estos
herrajes ya estd incluido en el precio unitario establecido para la estructura de la cual forma
parte.

13.2 Carpinterias de aluminio

La Contratista debera realizar todos los trabajos pertinentes, incluyendo los materiales,
herramientas y equipos necesarios, para la provisidon y colocacion de todas las aberturas de
aluminio, en un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y
terminaciones indicadas en los planos y planillas correspondientes, las especificaciones
técnicas que se detallan mas adelante y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién
de Obra.

Los materiales a emplear serdn de primera calidad, con las caracteristicas que para
cada uno de ellos se designan en los planos o en el presente Pliego.

Todos los perfiles utilizados deberan tener la inercia adecuada en funcién las
dimensiones de la abertura, debiendo colocar refuerzos donde sea necesario aumentar la
rigidez de la abertura.

Todos los perfiles y elementos de aleacion serdn de aluminio BLANCO, segun sea la
especificacion de la planilla de carpinterias, los perfiles a utilizar seran Linea Médena 2 de
ALUAR.

Las carpinterias se ejecutaran con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de 6ptima
calidad comercial y apropiados para la construccién, sin poros ni sopladuras, perfectamente
rectos.
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13.3 Premarcos

En todas las aberturas de aluminio se utilizaran premarcos de aluminio con riostras
gue aseguren sus dimensiones y escuadria, colocados en todo el perimetro de ventanas y
jambas y dinteles de puertas ventanas. Se presentard y fijard a los muros mediante grapas de
amure.

Se utilizard para todos los casos el perfil N2 7727 de la Linea Mddena 2 de Aluar.

Una vez colocado, se presenta la abertura y se fijard al perfil con tornillos Parker
autorroscantes. El tapajuntas, colocado en el premarco o en el marco, llevard la misma
terminacién superficial que la abertura.

13.4 Puertas Placas de abrir
Se realizara la provisién y colocacién de puertas placas de abrir marca Extraplack o
similar. Se deberan incluir la totalidad de los herrajes necesarios para su accionamiento.

Descripciodn técnica:

Marco metdlico en chapa plegada BWG 18. Pintado electrostatico. Bisagras pasantes soldadas
interiormente.

Hoja Placa: MDF de 3mm, encolada y prensada en caliente a 120 C2. Proteccidn con funda de
nylon. Espesor de 4 mm. Bastidor perimetral de pino fingerjointed con estacionamiento
natural de 1 afio. Refuerzo interior para cerradura. Cerradura comun. Picaporte de bronce
platil. Relleno de nido de abeja celuldsica, cuadricula de terciado de 5x5cm.

13.5 Vidrios
Generalidades

Todos los vidrios y espejos a proveer deberan ser entregados cortados con sus
medidas exactas y perfectamente colocados, habiendo practicado su verificacién en obra y
sobre las carpinterias.

Los materiales cumplirdn las normas correspondientes.

Los vidrios serdn de 3 mm transparentes e incoloros.

La colocacidn de vidrios exteriores se efectuard con burletes aprobados y asentados
sobre tacos de caucho, y se debera realizar el sellado del lado exterior en todas las carpinterias
de fachadas.

13.5.1. Vidrio laminado 3 + 3

En ventanas y puertas nuevas y en las carpinterias a reparar seran laminados de
seguridad 6mm (3+3 con l[dmina
de polivinilbutiral de 0.38mm). Los vidrios seran transparentes e incoloros.

En la colocacién de los vidrios se asegurard que el obturador que se utilice en los
contravidrios ocupe todo el espacio dejado en la carpinteria para que el cierre sea perfectoy la
posiciéon del vidrio sea firme dentro de su encuadre.

Podra realizarse con contravidrios de aluminio sellado con caucho a base de siliconas
de primera calidad debiendo quedar perfectamente eliminado y limpio todo el material
excedente.

Previo al sellado definitivo se admitird el empleo de masilla plastica para relleno.

Por diferencias de dilatacion el vidrio deberd quedar aislado de la carpinteria de 3 a 5mm por
tacos de madera, neoprene o similar.

La colocacidn de vidrios exteriores se efectuara con burletes aprobados y asentados
sobre tacos de caucho, y se deberd realizar el sellado del lado exterior en todas las carpinterias
de fachadas.
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13.5.2 Espejo 6 mm

Los espejos que se colocaran serdn tipo FLOAT de 6mm de espesor. Dimensiones segln
se indica en planos, y tendran todos los bordes pulidos en cantos a la vista, matado con un
ligero changle a bisel.

El azogue serd de la mayor calidad y no se admitird ningun tipo de fallas en el mismo.

Se hard por depdsito una pelicula de plata, una capa de proteccion de cobre y
terminada con pintura horneada.

En el caso de que los mismos sufrieran algun tipo de dafo o deterioro durante la
ejecucidn de los trabajos, éstos deberan ser reemplazados,
guedando el costo de los mismos a cargo del Contratista.
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14. PINTURAS
Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y
en particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demdas elementos
necesarios para la ejecucidn de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes
descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacidén y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa
tomara las previsiones del caso, y dard las manos necesarias, ademas de las especificaciones
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizardn exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca
reconocida y aceptada por la Inspecciéon de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus
envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condicidn indispensable que las superficies que deban recibir
pinturas se hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos serd a titulo
indicativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la
Inspeccidn de obra.

Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas,
diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc.

No se admitirdn bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos
por diferencias en la realizacion de las tareas de enduido.

La Contratista deberd presentar, para todos los tipos de pinturas, una muestra del
color solicitado en cada item para ser aprobado por la Inspeccion de Obra, pudiendo esta
cambiar el color si lo considera necesario, para lo cual la Contratista presentara la cantidad de
muestras que la Inspeccion de Obra solicite.

Los cortes de pintura por variacion de tonos, entre paramentos y cielorrasos, en un
mismo paramento o cielorraso, ya sean rectos o curvilineos; o entre instalaciones a la vista y
paramentos o cielorrasos deberdn quedar perfectamente definidos, no admitiéndose ninguna
deformacioén.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de
ningun tipo en las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccién de
Obra, las mismas deberdn repintarse para lograrse una correcta terminacion.

14.1 Preparacion de superficies
Paredes nuevas:

Se lijaran los paramentos con lija de grano fino. Para asentar la superficie se aplicard
una mano de fijador. Luego se dara la primera mano para detectar imperfecciones, que seran
arregladas con enduido pldstico. Una vez seco, lijado, y limpiado con un paio seco, se aplicard
la segunda mano de terminacion a rodillo en forma cruzada para repartir mejor la pintura.

Paredes existentes: Se lijardn profusamente para eliminar los trozos sueltos o flojos de pintura.
Si presentaran desprendimientos de revoque, los mismos serdn reparados previamente a la
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ejecucidén de los trabajos de pintura. Luego se aplicara una mano de fijador. Se seguiran todos
los pasos correspondientes a las paredes nuevas.

Si no hacen falta trabajos de revoque, se procederda a aplicar la pintura con los pasos
mencionados, sin la aplicacién de fijador.

14.2 Pintura al latex en cielorrasos

Se debera utilizar |atex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo Z10 extra
cubritivo marca Sherwin Williams o similar, color BLANCO.

Se aplicardn 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de secado entre mano y
mano sera de 4 horas como minimo.

14.3 Pintura Idtex acrilico en muros
Generalidades

Todos los paramentos de obra nueva y de edificio existente seran pintados al latex con
productos de primera marca y calidad, para exteriores o interiores segun corresponda en cada
caso.

Previo a su aplicacidon se debera preparar la superficie segin se trate de paredes
nuevas, viejas o en mal estado, o paredes en buenas condiciones.

Para la preparacién de superficies se deberd utilizar [atex mate de primera calidad, tipo
mate Z10 extra cubritivo, resistente al lavado y a la formacién de hongos marca Sherwin
Williams o similar.

14.3.1 Pintura ldtex acrilico en muros interiores
COLOR: SW 7014 de Sherwin Williams
En los casos de superficies nuevas, se lijara bien toda la
superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de
PROBASE Fijador Sellador Acrilico, diluido de acuerdo a las
instrucciones del fabricante. A continuacion se aplicaran al menos
2 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de SherwinWilliams
secado entre mano y mano serd de 6 horas como minimo. Eider White SW 7014

14.3.2 Pintura Idtex en muro Exterior
COLOR:SW 7014 de Sherwin Williams

Este item refiere a las superficies que conforman las paredes exteriores y fachadas,
superficies fuera de los dibujos tipo mural existentes.

Se pondra atencién y cuidado en no dafiar la pintura artistica desarrollada como mural
de colores, sin que la intervencidn no afecte su valor.

Se efectuara limpieza a fondo con cepillo de cerda dura o acero y agua segun los casos,
de tal modo de obtener superficies perfectamente limpias, libre de impurezas, homogéneas y
aptas para recibir el tratamiento respectivo.

Luego se aplicard una mano de pintura para frentes mezcladas con sellador en partes
iguales.

El color asignado para esta superficie es SW 7014 de Sherwin Williams

En caso de absorcidn muy elevada o irregular se repite el procedimiento dando luego
dos manos de acabado con pintura para exteriores de acuerdo a pliego.
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14.4 Pintura esmalte sintético para carpinterias 'y herreria
COLOR: Esmalte Sintético Albalux Blanco Satinado
Generalidades

Todas las superficies que deban ser terminadas con la aplicacién de pinturas, deberan
ser prolijamente limpiadas y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas
manos de pintura, barnizado o acabado protector.

Los productos a emplear responderan a los tipos de pinturas, color, calidad, etc. que
para cada caso particular. Serdn de la mejor calidad existente y tipo.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura, serdn corregidos antes de
proceder a pintarla y los trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos.

Los poros, fisuras, grietas u otro defecto deberan taparse con productos adecuados
compatibles con el material de base, tales como enduidos, tapaporos, etc., de marca
reconocida y aprobados por la Supervisién de Obra.

No se permitird el uso de pintura espesa para salvar estos problemas.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las
obras del polvo y la lluvia, al efecto, en el caso de estructuras exteriores, procedera a cubrir la
zona con un manto de tela plastica impermeable hasta la total terminacion del proceso de
secado. Esta cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que se
desarrollen los trabajos. Por otra parte los locales interiores deberdn dejarse ventilar hasta que
la pintura haya secado completamente.

La Contratista deberd notificar a la Supervision de Obra cuando vaya a aplicar cada
mano de enduido plastico, pintura, barnizado, etc.

No se aplicard otra mano sobre la anterior sin dejar pasar un periodo de 48 horas
desde su aplicacién para su secado, salvo en el caso de utilizacién de esmaltes o barnices
sintéticos o fondos sintéticos, para los cuales puede reducirse el periodo a 24 horas.

En lo posible se acabard de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente.

La ultima mano, se dard después que todos los gremios que intervienen en la
construcciéon hayan finalizado las tareas., especialmente la conclusién de la limpieza gruesa de
obra para evitar que el movimiento de maquinas o tierra en suspension afecte las superficies
pintadas.

Serd condicion indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefales de pinceladas, pelos, etc.

Se aplicard la cantidad de manos de pintura que resulte necesario para lograr un
perfecto acabado de la superficie, siendo 2 (dos), el nimero minimo de aplicaciones en todos
los casos.

Si por deficiencias en el material, mano de obra, o cualquier otra causa no se cumplen
las exigencias de perfecta terminacidon y acabado establecidas, el Contratista tomara las
previsiones del caso, dando ademads de lo especificado, las manos necesarias para lograr un
acabado perfecto. Ello, no constituira trabajo adicional.

El Contratista tomara las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, panelerias, artefactos
eléctricos o sanitarios, etc. pues en el caso que esto ocurra, ejecutard la limpieza o reposicion
de los mismos, a su cargo y a requerimiento de la Supervision de Obra.

Muestras:

La Contratista debera solicitar a la Supervision de Obra y por nota, los colores a utilizar
de acuerdo a catalogo o segln aquellas muestras que le indique Supervision de Obra.

La Contratista deberd realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de
pintura, en todas y cada una de las estructuras que se contraten, las muestras de color que
Supervisidn de Obra le requiera, las que serdn de 2,00 m2 como minimo.
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14.4.1 Pintura esmalte sintético para carpinterias metdlicas

Se limpiard la superficie con solventes y se quitard el éxido mediante raspado o
solucidn desoxidante o ambos.

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosidon cubriendo
perfectamente las superficies y se enduird con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde
fuere necesario.

Luego se aplicara fondo antidxido sobre las partes masilladas.

Se lijard convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para
exterior o interior segun los casos.

En exteriores se aplicard el esmalte a las 12 horas de haber recibido antidxido no
dejando pasar en ninglin caso mas de 10 dias.

14.4.2 Pintura esmalte sintético para carpinterias de madera y marcos de chapa
COLOR: Marcos SW 7014 de Sherwin Williams. Esmalte sintético satinado
Este item abarca las superficies completas de puertas de madera de los consultorios junto con
los marcos de chapa a pintarse de similar color y casos en particular.
Se limpiara la superficie, eliminando las manchas grasosas.
Previo lijado en seco, se dara una mano de fondo sintético blanco.
Se efectuaran las reparaciones necesarias con enduido apropiado y se dara una mano de fondo
sintético sobre las partes reparadas.
Luego se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético satinado SW 7014.
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15. INSTALACION ELECTRICA
Objetivo

Elaborar un ante proyecto y una vez finalizado los trabajos de la nueva instalacion
eléctrica del Centro de Salud, el proyecto ejecutivo, conforme a obra, ya que la
documentacién elaborada por esta Direccion (Pliego de especificaciones Técnicas y planos), es
solo a modo orientativo.

Tanto el anteproyecto, como el proyecto ejecutivo se deberan elaborar en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes a la fecha, de la Asociacién Electrotécnica argentina
(AEA 711 y AEA 710 locales para uso médico), realizado por un ingeniero Electricista
matriculado en el Colegio de Ingenieros de Santa Fe, (siempre y cuando la potencia instalada
en la nueva instalacidn eléctrica no supere los 50 KW).

El anteproyecto debera ser presentado a la Inspeccidon de obra para su revisién y
aprobacién, antes de comenzar con los trabajos pertinentes a la nueva instalacién eléctrica.
Contratar un seguro para los dafios que pudieran ocasionarse al personal propio, terceros y/o
cosas con motivo y durante la ejecucién de los trabajos.

NORMAS DE APLICACION
Reglamentos de AEA Seccidn 711 (locales para viviendas y oficinas) y seccién 710 (Locales para
usos médicos).

MATERIALES

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con sello de
conformidad IRAM cables de cobre. Normalizados antillama (FONSECA, IMSA O PIRELLI o
similar. Colores verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases de colores
diferentes.

Los interruptores termomagnéticos y disyuntores diferenciales seran de marca
reconocida (SIEMENS, MERLIN GERIN, GENERAL ELECTRIC, TUBBIO o similar).

Los gabinetes a utilizar en los nuevos tableros, (seccionales y de aislacién), seran de chapa DD
N2 18, con frente y puerta con cierre laberintico, para embutir, con

terminacién en pintura de esmalte sintético Las dimensiones del mismo serd de acuerdo a la
cantidad de elementos que alojen en su interior, mas un 30% de lugar para reserva.

Las caiierias a utilizar en las nuevas instalaciones eléctricas, seran de PVC del tipo
conformable en frio, marca Sica, Tuboelectric o similar calidad y de didmetros adecuados a
cada circunstancia.

Las cajas para los tomacorrientes, llaves de efectos de luces, tomacorrientes,
reguladores de ventiladores de techo, seran de chapa reforzada N218 del tipo profundas vy las
restantes seran del mismo material que las anteriores.

Las llaves de efectos de luces y tomacorrientes que se monten en las nuevas
instalaciones eléctricas seran de muy buena calidad y marca reconocida, tipo marca Teclastar,
Covre, Schneider, o similar calidad.

En las bocas de telefonia se colocard tomas RJ14 y en las bocas de informdatica tomas
RJ45, de la misma marca que los tomacorrientes a montar para la nueva instalacién eléctrica.
Las nuevas luminarias para indicadas en plano adjunto con la letra “A01”, seran del tipo
fluorescente, con 2 tubos Led de 28W, con carcasa de chapa con terminacion en pintura
horneada y con difusor tipo de policarbonato obal, para embutir dentro de cielorraso, de
marca reconocida tipo tipo Lucciola bic led RDA 228.
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Las luminarias a instalar indicadas en plano adjunto con la letra “A02”, seran del tipo
de embutir redondos con reflector de aluminio brillante y con difusor tipo de policarbonato
opal, con 2 [dmparas de led de 12W cada una, tipo Luciola TOP 40.

Las luminarias a instalar en los exteriores del edificio y que en plano adjunto estan
indicadas en plano adjunto con la letra “A03”, seran del tipo aplique para exteriores, con
cuerpo de aluminio extruido y pintura epoxi, con reflector dptico en ldmpara y cristal
templado transparente, bidireccional, potencia 2x75W tipo Lucciola modelo PR608.

Las luminarias a instalar en los exteriores del edificio y que en plano adjunto estan
indicadas en plano adjunto con la letra “A04”, serdn del tipo aplique para exteriores, con
cuerpo de aluminio inyectado y difusor de policarbonato opal y pintura poliéster, con 2
[dmparas led de 10W cada una.

Los nuevos equipos acondicionadores de aire a proveer e instalar, seran del tipo Split,
(unidades separadas), frio/calor, nuevos, de primera marca, con control remoto, garantia
minima de 1 afio y las frio/calorias para cada local se indican en el plano adjunto con el
nombre equipos acondicionadores de aire del presente pliego.

En la adjudicacién se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.
Se deberdn entregar muestras de los artefactos de iluminacion a instalar, a la Inspeccién de
obra para su aprobacidn, antes de colocar las mismas.

TRABAJOS Y PROVISIONES

En el tablero general, ademas de proveer e instalar el interruptor termomagnético
tetrapolar de la corriente nominal adecuada, segun arroje el calculo del anteproyecto, se
debera proveer e instalar un disyuntor diferencial tetrapolar de la misma corriente nominal del
interruptor termomagnético tetrapolar y de corriente de fuga de 100 Ma, el que se conectara
aguas abajo del interruptor termomagnético.
Todos los trabajos se realizardn de acuerdo a lo exigido por las reglamentaciones de la AEA y
de la EPE.

Puesta a tierra

Se debera realizar una nueva puesta a tierra, compuestas por jabalina de acero
recubierta en cobre, normalizada, tipo Cooperwell, de %”x 3 mts de longitud, con su
correspondiente toma-cable, o cualquier otro sistema de puesta a tierra reglamentario que
asegure un resistencia de puesta a tierra inferior a los 5 Ohm, camara de inspeccion vy
conductor bicolor normalizado de igual seccidon que los conductores de las fases de la nueva
acometida, quedando conectada a toda la instalacion de puesta a tierra y a los bornes de
puesta a tierra de los tomacorrientes existentes y de los nuevos a instalar.

Desde el nuevo pilar de acometida y hasta el tablero seccional el conductor de puesta
a tierra se alojara dentro de la misma cafieria de alimentacién eléctrica desde el pilar y hasta el
TS y desde este por las nuevas cafierias al resto de la totalidad de la nueva instalacion eléctrica.

Nuevo tablero seccional

Estara compuesto por un gabinete de chapa DD N218, para embutir, con frente y
puertas, de dimensiones adecuadas para alojar los elementos que se montaran segun detalle,
mas un lugar de reserva de por lo menos un 20% para futuras ampliaciones y tendrd dos
sectores independientes, uno para alojar los interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales que funcionaran solo con energia de la EPE y el otro para alojar los interruptores
termomagnéticos y disyuntores diferenciales que funcionaran con energia de la EPE o con
grupo electrégeno en caso de falta de energia por parte de la EPE.
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El mismos se montara en forma embutida en el muro y su ubicacién aproximada se
indicada segln plano adjunto, a una altura aproximada de 1,20mts (su parte inferior),
debiendo quedar interconectado mediante cafierias y cableados a las nuevas instalaciones
eléctricas, en un todo de acuerdo a lo indicado en el plano adjunto.

Se deberd indicar con carteles de acrilico con letras en relieve o auto adhesivos, que
comanda cada interruptor y o componente del tablero.

Nuevas caiierias y cajas para las nuevas instalaciones

Las nuevas instalaciones eléctricas, se realizardan en forma embutida en paredes y
dentro de cielorrasos, segun indicaciones de planos adjuntos.

Las cafierias a utilizar, seran de PVC del tipo indicado en el item N26 del presente
pliego.

Las cajas a utilizar tanto de paso, como derivacidn y terminacién para el montaje de
llaves de efectos de luces, tomacorrientes, serdan de Chapa DD N2 18, del tipo profundas para
el caso de las rectangulares.

En todos los casos las cafierias y cajas que se embutan en las paredes se deberan tapar
con mortero de cemento y arena en proporcion 1-3 y con terminacidn en revoque grueso.

Para el caso de las cajas que se coloquen para las nuevas llaves de efectos de luces, las
mismas se colocardn a una altura de piso aproximada de 1,30m, para los tomacorriente de
usos multiples la altura serd de 0,40m del piso y para los tomas para los acondicionadores de
aire serd de aproximadamente 2,20m.

Las cajas octogonales dentro de los cielorrasos destinadas a alimentar los artefactos de
iluminacidon se deberdn afirmar correctamente de manera que confieran la rigidez necesaria
para cada caso.

La cantidad, didmetros y recorridos aproximados se saldran del anteproyecto que debe
realizar la Empresa encargada de hacer la nueva instalacién eléctrica.

Cableado de las nuevas instalaciones eléctricas.

Para las nuevas instalaciones eléctricas se utilizaran cables del tipo indicado en el item
N26 del presente pliego y las secciones y cantidades de los mismos de acuerdo a los diferentes
circuitos. No se podran alojar en una misma cafieria conductores de diferentes fases, salvo la
en los circuitos tripolares o tetrapolares.

No se podrdn alojar en una misma cafieria, mas conductores de los permitidos que
figuran en las tablas de la reglamentaciones de la AEA y de la Municipalidad de Santa Fe.

Las cantidades y secciones de los mismos saldran del anteproyecto que debe realizar la
Empresa encargada de hacer la nueva instalacién eléctrica.

Todos los nuevos circuitos de alimentacidon para iluminacidon, tomacorrientes para usos
multiples y para acondicionadores de aire, deberan ser del tipo bipolar y quedaran conectados
a los interruptores termomagnéticos correspondientes del tablero seccional

Llaves de efectos de luces y tomacorrientes para las nuevas instalaciones.

Las llaves de efectos de luces, como asi también los tomacorrientes para usos
multiples y para alimentar los acondicionadores de aire, que se coloquen en las nuevas
instalaciones eléctricas, seran del tipo indicado en el item N2 del presente pliego y el tipo y
cantidades de los mismos en plano adjunto.
lluminacidn de los diferentes Locales.

La cantidad y tipo de artefacto de iluminacidn para cada local, se indica en plano
adjunto y segun la letra seran los artefactos que se indican en el item materiales del presente
pliego.
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PLANOS CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra se deberdn confeccionar y entregar a la inspeccién de obra,
dos copias de los planos conforme a obra en formato digital y dos copias en papel en tamafio
minimo de 50x60cm, firmados por el mismo Ingeniero Electricista que realizé el proyecto
ejecutivo en los que indiquen la totalidad de los recorridos de las nuevas instalaciones,
diametro de cafierias, secciones de conductores, nimero de circuitos a los que corresponde
cada tomacorriente o luminaria, como asi también los esquemas unifilares del nuevo tablero
seccional.
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16. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO AMBIENTAL

Este item refiere a la Instalacion y proveeduria de dos equipos de Aire Acondicionado
Split Pria Eco de 3000 frio/calor marca Surrey o Carrier con destino al CAPS referido.

ACLARACION: El Contratista deberd realizar y presentar a la Inspeccion de obra, previo
al inicio de las tareas, un estudio de los equipos aptos y recomendados para verificar la
capacidad de responder correcta y dptimamente a las exigencias de acuerdo a la propuesta
presentada en las planimetrias IAA_01 e IAA_02
Tal Estudio y cdlculo deberd contar con el aval de un Profesional habilitado.

Generalidades

El Contratista proveera todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa
ejecucidén, buen terminacion y perfecto funcionamiento de las instalaciones, y ejecutara todos
los trabajos que fueran necesarios para cumplir con tal fin, estén o no previstos o
especificados.

El solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las presentes
especificaciones, derivado del perfecto conocimiento y comprensidon de sus cldusulas. Todas
las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo
establecido en estas especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas vy
reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos:

Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM)

A.S.H.R.A.E.

A.M.C.A.

Normas ISO 9000

Camara Argentina de Aseguradores

Asociacidn Argentina de Electrotécnicos

16.1 Replanteo

La Contratista deberd llevar a cabo el replanteo total de los trabajos en forma conjunta
con el Director de Obra.

En dicho momento, se determinara la ubicacidn definitiva de los Equipos interiores y
Unidades Condensadoras exteriores: y todos sus accesorios: los termostatos, las formas de
montaje y anclaje de cada componente, los desaglies de condensacidn, el tendido de las
conexiones eléctricas.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista debera presentar para su aprobacion, la
siguiente documentacion:

Especificaciones técnicas del equipo de aire acondicionado, donde deberan constar:
marcas y modelos, dimensiones, pesos, capacidades efectivas de refrigeracién, consumos
eléctricos maximos, caudales de aire madximo y minimo, niveles de presién sonora generados,
marca y modelo de los termostatos, etc. incluyendo folletos.

Balances Térmicos en régimen periddico (de verano e invierno) para verificacion y
ajuste de las Potencias sugeridas en el Proyecto para cada zona. Los balances térmicos
deberdn ser realizados en medios informaticos y utilizando los métodos y datos suministrados
por Normas IRAM y/o Standards de ASHRAE. Las condiciones de disefio deberan ser, como
minimo, las siguientes:

Base de célculos
Condiciones de disefio Exterior
Verano379C bs40% hr

Direccion de Arquitectura e Ingenieria en Salud 0342 - 4588800 (Interno 3200-3153-3154)
Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar



SANTA LA SALUD
1 CON TODOS &5

Invierno-59C bs90% hr
Condiciones de disefio Interior
Verano249C bs+-22C50% hr +-10%
Invierno212C bs +-22C

Planos de ubicacion de los equipos, de las redes de conductos, del termostato, etc., y
croquis de las conexiones eléctricas, diagramas unifilares de los tableros de cada uno de los
equipos, caferias de desaglies de condensacidon, etc., con especificacion de materiales,
dimensiones, aislaciones, anclajes, etc.

Una vez finalizada la Instalacidon y antes de la Recepcion Provisoria, la Contratista
procedera a confeccionar los planos conforme a obra, incluidas las especificaciones.

Todos los trabajos necesarios para posicionar y montar el equipo en su ubicacion
definitiva, en el lugar acordado con la Inspeccidn de Obra, seran considerados para cotizar por
el Contratista. El funcionamiento del equipo deberd estar garantizado por escrito por el
Contratista durante 12 (doce) meses, contados a partir de su puesta en marcha.

16.2 Terminaciones

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la correcta
terminacién y ajuste de cada uno de los componentes de las distintas obras ejecutadas y
equipamientos instalados. Esto incluye las terminaciones referidas a la apariencia de las
estructuras (pinturas, barnices, etc.) como asi también, al funcionamiento de las mismas:
control de soldaduras, control y ajuste de elementos roscados, eliminacién de elementos
salientes, cortantes, punzantes y/o filosos, y toda otra operacidon en tal sentido que sea
considerada necesaria a los efectos de la seguridad de los usuarios, a juicio exclusivo de la
Inspeccidén de Obra.

16.3 Provision de materiales

El Contratista debera realizar la provisién de la totalidad de los materiales especificados en el
presente Pliego, previa presentacién de las muestras necesarias para la aprobacion de la
Inspeccidn. Si se colocara algin material que no haya sido aprobado o entregado para tal finy
presente algun tipo de defecto, la Inspecciéon podra requerir su reemplazo, corriendo por
cuenta del Contratista los gastos que ello pudiera ocasionar.

La Empresa Contratista tendrd en cuenta que al terminar la obra debera entregar piezas de
repuesto de todos ellos, en cantidad equivalente al cinco por ciento de la superficie colocada.

16.4 Especificaciones de marcas

Si las Especificaciones estipulan marca o similar, equivalente o cualquier palabra que exprese
lo mismo, el Contratista basard su cotizacion en la marca o tipo que figura en las
Especificaciones. Si prefiere ofrecer cualquier articulo o material que crea equivalente, debera
expresarlo con claridad en su propuesta, dando el precio a afadir o quitar a su propuesta
segln las Especificaciones.

Si esta aclaracidn no figura en el presupuesto presentado, la Inspeccidn de Obra podra elegir la
marca o tipo que desee sin incurrir en un cambio de precio.

La seleccidn final queda a opcién de la Inspeccidn de Obra.

Cualquier decision que la Inspeccion de Obra pueda tomar, en cualquier momento, con
respecto a cuestiones concernientes a calidad y uso adecuado de materiales, equipo o mano
de obra, seran obligatorias para el Contratista.

Plazos de garantia
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Los mismos se fijan en un plazo no menor a un ano, en el caso que no esté debidamente

especificados por los fabricantes.

Se deberd asegurar que los equipos instalados cuenten con un servicio oficial radicado en la
Localidad de Santa Fe, para garantizar el futuro soporte técnico especializado que debera
ocuparse del mantenimiento y arreglar cualquier defecto de los equipos.
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17. INSTALACION SANITARIA
Generalidades

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las
Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

En las planimetrias IS_01 y ISC_01 se indica, en forma esquematica, la posicion de los
nuevos elementos componentes de la instalaciéon y de aquellos que seran anulados. Todo el
tendido de la nueva instalacidn cloacal se conectara al pozo absorbente existente.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacidn sanitaria, no dard lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacidn del plazo contractual.

Al finalizar la obra se verificara el perfecto funcionamiento de todas las partes.

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las
Normas y Graficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

17.1 Instalacion Cloacal

En los planos ISC-01 se indica en forma esquematica la posicion de los nuevos
elementos componentes de la instalacién y de aquellos que seran anulados. Todo el tendido
de la nueva instalacién cloacal se conectara a un pozo absorbente nuevo segun indica dicho
plano.

Las variantes surgidas del ajuste del proyecto de la instalacidn sanitaria, no dard lugar a
reclamo econdmico por parte de la contratista ni modificacidn de plazos contractual.

Comprenderd la provisién y colocacidon de todos los elementos constitutivos de la
nueva instalacion cloacal. Los tendidos de las cafierias, colocacidén y/o instalacién de piezas
especiales, cdmaras de inspeccion, y las conexiones pertinentes, que integren las redes
cloacales se ajustaran a los tipos de material, didametros, recorridos y pendientes especificados
en la documentacion gréfica y/o en las especificaciones técnicas generales y particulares y
deberan verificarse su concrecién en obra.

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzandose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida y compactada de
10cm de espesor y cubiertos con una capa de arena humedecida de 5cm de espesor.

Las caferias, conexiones y accesorios seran de polipropileno (PP) sanitario didmetro
110, 63, 50, 40mm, espesores variables de acuerdo al didmetro, tipo DURATOP, linea de color
marrén, con el cumplimiento de las siguientes normas:

El sistema de unién se realizard mediante un aro de goma de doble labio del tipo
denominado
O’ring o equivalente y estara a juicio de la Inspeccion de Obra su aprobacién.

Los cambios de direccién en la cafieria se realizardan exclusivamente con accesorios
provistos a tal fin, estando prohibido doblar los caifos o fabricar empalmes hembras en los
mismos usando calor. Los cortes de cafios deberan ser limados a fin de quitar las rebabas y
asperezas que dificulten el buen funcionamiento de los empalmes.

Las rejillas de piso y piletas de patio, abiertas o cerradas segun se indique en los
planos, seran de polipropileno sanitario con fondo reforzado vy, los marcos vy rejillas, seran de
bronce cromado.

Las tapas de las bocas de acceso serdn con doble cierre hermético de bronce cromado
reforzado, con cuatro tornillos de igual material marca “hidrox” o similar.

Las camaras de inspeccion seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de ladrillos
comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se
adoptara para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las cafierias principales.
Dichas camaras también podran ser de Hormigén premoldeado con sus correspondientes
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cojinetes y se apoyaran, en cualquiera de los casos, sobre una base de hormigdén armado de
0,10m de espesor y con malla compuesta por Fe de 8mm. Llevardn tapa y contratapa de
cemento con marco de hierro fundido, reforzadas. En ella se alojardn el mismo tipo de piso
qgue el del local donde estén ubicadas. Las mismas deberan ser rebatibles y tendran las
correspondientes ventilaciones de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.
Inspeccidn y pruebas

Una vez concluidos los trabajos, la Contratista solicitard a la Inspeccién de Obra la
aprobaciéon de los mismos. Para ello la Inspeccién de Obra realizara las pruebas necesarias
para verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones.

17.2 Instalacion de agua fria y caliente

Las tareas a ejecutar comprenden la instalacion completa de agua fria y caliente que se
indica en el plano IS_01, la cual ird vinculada al nuevo tanque de reserva TR.

Las cafierias de agua fria y caliente seran de polipropileno termofusionado
AcquaSystem o similar, con accesorios especificos, conectandose mediante la técnica y uso de
termofusoras, segln estrictas indicaciones de la casa fabricante.-

El dimensionamiento de las cafierias serd efectuado por la Contratista, quién debera
ponerlo a consideracién de la Direccidon de Obra para su aprobacion, a través de un plano en
donde consten los didmetros adoptados.

Las llaves de paso general serdn valvulas esféricas integramente de bronce, con doble
prensa estopa marca FV, con vastago ascendente de diametro idéntico al de la cafieria que
cierray tendran rosetas para cubrir el corte del revestimiento.

Todos los cafios de agua fria irdn a 10cm. por debajo, o separados, de los de agua
caliente.

17.2.1 Prueba de presion de caneria

Todo el sistema de distribucion de agua se someterd a prueba antes de cubrirlo. El
Contratista deberd solicitar inspecciéon ocular de la Inspeccion de Obra para obtener la
aprobacién y permitir el tapado de las cafierias. Para ello debera, con 24hs de anticipacion,
conectar el servicio para poder verificar adecuadamente la existencia de pérdidas.

17.2.2 Provision y colocacion de Artefactos

Comprendera la provisién y colocacién de artefactos sanitarios (inodoros, bidet,
lavatorios), la provisidn y colocaciéon de sus correspondientes griferias.

La colocaciéon se realizard con extrema prolijidad, perfectamente perpendicular a la
pared de apoyo, no admitiéndose artefactos desnivelados, flojos o que se muevan. Los mismos
se conectardn a la red de agua mediante conexiones flexibles cromadas.

Los tornillos de fijacidn seran de bronce, no permitiéndose bajo ningin concepto,
colocar elementos de hierro galvanizado. Todos los artefactos que a juicio de la Supervisién de
Obra no hayan sido perfectamente instalados, serdn removidos y vueltos a colocar por el
instalador.

En todos los casos los artefactos sanitarios serdn marca Ferrum, linea Mayo o similar.
Los inodoros seran siempre con valvulas de descarga automatica tipo DECCA PIAZZA (inodoro
largo marca Ferrum, linea Mayo o similar). Los lavatorios seran de colgar, sin columna.

Las piletas llevaran sifon de PVC con tapa a rosca simple y los desagiies de lavatorios se
conectaran con una prolongacién de la misma cafieria.

Las griferias a colocar seran de linea FV modelo Kansas.
Provisién y colocacidn de accesorios para bafios
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El Contratista realizara para los nuevos bafios propuestos la provision y colocacidn de
accesorios fijos: asientos para inodoros, perchas y kits de accesorios tipo Valot, compuestos
por dispensers para papel higiénico en rollo, para jabdn liquido y para toallas intercaladas de
papel. La ubicacion definitiva de los mismos sera oportunamente definida por la Inspeccién de
Obra.

17.2.3 Termotanque eléctrico de 85 Its de alta recuperacion.
Caracteristicas principales:
Tipo TTE: termo tanque eléctrico de capacidad 85 o 125 litros en posicidon vertical, con
aislacion de poliestireno, tanque interno de acero recubierto con porcelana vitrificada a 9002C,
termostato ajustable, doble relé de temperatura, con valvula de corte de seguridad que
intervenga cuando la presion supere los 8 Bar, anodo de magnesio.

Tiro natural, vdlvula de seguridad, valvula termomatica de regulacion continua.
Quemadores de alto rendimiento, encendido piezoeléctrico.

17.3 Instalacion Pluvial
17.3.1 Caierias

Las cafierias enterradas seran colocadas siguiendo las pendientes reglamentarias,
calzandose en forma conveniente sobre una cama de arena humedecida de 5 cm de espesor.
Pruebas hidrdulicas
Las cafierias seran sometidas a las pruebas hidraulicas de presién para comprobar su correcta
ejecucién.-

17.4 Tanque de Reserva TR

La Contratista debera proveer un tanque nuevo de PVC reforzado, tricapa con base de
hormigén premoldeado, la capacidad serd de 600 Its. y serdn de marca reconocida tipo
ROTOPLAST. También se deberd hacer cargo la colocacion del mismo y del colector, el cual
estara calculado por la Contratista y presentado a la Inspeccion, como asi también el diametro
de las caferias nuevas y reemplazo de las existentes, con fin de abastecer el servicio de
manera dptima.
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18. EQUIPAMIENTO
Generalidades

18.1 Mobiliario

Todo el mobiliario presente en la planimetria que interviene en las areas indicadas debera ser
provisto por la Contratista, la Inspeccidon entregara los planos correspondientes para poder
llevar a cabo su ejecucién.-

La totalidad de los materiales para poder confeccionar dicho equipamiento estara a cargo de la
Contratista.

18.1.1 Bajo mesada s/planos DL_01 y DL_02
Dichos muebles se ubicardn en la Enfermeria y Antebaino
Generalidades

Laterales en MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico color blanco en
ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales. Tapa y base en MDF de 18mm de espesor con
revestimiento melaminico color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.
Fondo en madera aglomerado o MDF de 6mm de espesor con revestimiento melaminico color
blanco en ambas caras.

Puertas Hojas de abrir de MDF de 18mm de espesor con revestimiento melaminico
color blanco en ambas caras y sus cuatro bordes perimetrales.

Estantes con terminaciones idénticas a tapa de mueble, regulables en altura con
apoyos metalicos.

Herrajes

Se ajustaran a lo especificado en planos y planillas si no se especifica otra cosa, seran todas de
metal platil. Todos los herrajes se ajustaran a la carpinteria mediante tornillos de bronce, con
la cabeza vista bafiada del mismo color del herraje.

Escuadria

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero
si el Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacion del
trabajo, debera preverlos en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes.
Queda claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este
pliego, por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

Verificacion de medidas y niveles

El Contratista debera verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o
cualquier otra medida de la misma que sea necesaria para la realizaciéon y buena terminacion
de sus trabajos y su posterior colocacién, asumiendo todas las responsabilidades de las
correcciones y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se
presenten.
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Colocacion en Obra

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la
estructura en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de
las carpinterias.

18.1.2 Mesadas acero inoxidable

Seran de la mejor calidad en sus respectivas clases, sin trozos rotos o afiadidos, no
podran presentar picaduras, rifiones, coqueras u otros defectos; tampoco se aceptaran que
tengan pelos, grietas o malla de refuerzo en la parte inferior de la placa.

El Contratista debera presentar planos de despiece, prolijos y exactos y en escala 1:20
para la aprobacidn de la Inspeccién de Obra.

Estos planos deberan indicar y detallar la forma en que las placas serdn sujetas,
respetando la planilla de detalles de mesadas. Inmediatamente después de aprobado el plazo
de despiece, el Contratista hara preparar en taller una plancha completa de cada material,
pulido, lustrado y terminado (incluyendo el pulido de frentes vistos y trasforos para bachas)
para la aprobacidn de la Inspeccién de Obra.

Ningun material serd adquirido o encargado, fabricado o colocado hasta que la
Inspeccidn de Obra haya dado las pertinentes aprobaciones.

Se tomara especial cuidado de proteger el trabajo de otros gremios durante todo el
trabajo de colocacion.

Los materiales seran entregados en obra ya pulidos y lustrados, pero el pulido y
lustrado final seran efectuados después de la terminacidn de todo el trabajo de colocacidn.

Acero Inoxidable

Se proveerdn todos los elementos componentes de las mesadas de acero inoxidable,
con el equipamiento y accesorios especificados en los planos de ubicacion vy planillas de
detalles de mesadas, en un todo de acuerdo a las cantidades, medidas, calibres, espesores,
materiales y terminaciones que alli se indican.

Las mesadas seran de chapa plegada acero inoxidable AISI 304L de 1.25 mm de
espesor, de calidad certificada, pulido mate.

Entre la tapa superior e inferior de la mesada se realizard un inyectado de espuma
poliuretanica estructural microcelular de 90 kg/m3 de densidad en toda la superficie de la
misma. El Contratista debera entregar una muestra a la Inspeccidon de Obra para que la misma
apruebe las técnicas de aplicacion del inyectado y verifiqgue que la mesada no sufra
deformaciones.

Para los casos en los cuales deban dividirse en partes las uniones deberan quedar
perfectamente alineadas y niveladas. Las fijaciones entre estas se haran con tornillos y tuercas
de acero inoxidable y para las juntas ser utilizara sellador poliuretanico.

Las mismas se apoyaran en una estructura de sostén perfil angulo L de 44x44mm,
empotradas 5cm, en la mamposteria, se colocaran perpendiculares a las mismas, tomando el
ancho completo de la mesada, deberd respetar las medidas de las planillas y planos de
mesadas.
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18.2 Instalacion de extintores portdtiles
18.2.1 Matafuegos

Los matafuegos o extintores a proveer e instalar deben ser fabricados por empresas
matriculadas en el IRAM y homologuen su sello en el extintor. La Contratista debera presentar
a la inspeccién un certificado de inscripcién en el IRAM. Los extintores a proveer e instalar
deben contar con los potenciales extintores segln la ultima modificacion de la norma IRAM
3523.

Los extintores a proveer e instalar seran del tipo manual para fuegos clase ABC de 5
kg., tipo manual para fuegos clase BC de 5 kg., tipo manual para fuegos clase A de 10 I, tipo
manual para fuegos clase ABC (HALOTRON) de 5kg., y tipo manual para fuegos clase ABC K de
51.

La Contratista debera presentar los extintores a la Supervisién de Obra para su
aprobacion.

Los extintores se instalaran segin la Norma IRAM 3517-1-2000, 3517-2-2000, 10005 —
Parte Il y la ordenanza Municipal 40473.

La Contratista proveera e instalara los extintores necesarios para cumplimentar los
requerimientos de la norma, sera a cargo de la Contratista la provision de grapas segun peso,
tirafondos o brocas de expansidn segun corresponda y segln la superficie de anclaje.

18.2.2 Altura de chapa baliza y gancho

La chapa baliza se instalara a 1400 mm del solado, medidos desde el borde superior de
la misma y el gancho de cuelgue del matafuego a 1200 mm del nivel de piso terminado, de
acuerdo a la Norma IRAM 10005.

En los sectores donde corresponda de acuerdo al tipo y carga de fuego segun las
normas IRAM vigentes se instalaran matafuegos del tipo ABCo K x 5 L.

18.2.3 Anclaje

La Contratista deberd amurar los matafuegos nuevos mediante grapas amuradas con
brocas de expansion, tacos y tarugos o expansores segun corresponda de al menos 10 mm de
diametro y de acuerdo al peso de los extintores. Todos los sectores afectados serdn reparados
por la Contratista y devueltos a su estado original.

18.2.4 Documentacion

La Contratista debera confeccionar tres juegos 1 original y 2 copias de todas las
tarjetas Municipales de Habilitacién de los matafuegos, foliadas y organizadas por tipo y
cantidad de extintores. Los originales quedaran en poder de las Supervision de Obras.

En cada extintor, se colocara una copia (con el nimero de expediente de la
habilitacion, las caracteristicas, tipo, capacidad, prueba hidraulica, fecha de recarga vy
vencimiento) en un una bolsa protectora y colgando de un precinto.

La otra copia con fotocopias serd entregada a la Supervisiéon de Obra para su control.
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18.3 Cartel identificatorio y Senalética

18.3.1 Cartel identificatorio

Se debera proveer cartel identificatorio del centro de salud, segun anexo previsto por
la Direccion de obra al momento de ejecutarse. El mismo serd de 2.20m x 0.60m en acero
inoxidable pulido satinado mate de 4mm de espesor con las letras en laser bajo relieve

pintadas de negro.

220

SANTA

) FE

Centro de Salud

Nombre del centro de salud

M|N|5T7hlo DE SALUD

/

CAJA

ACERO PULIDO
SATINADO MATE
DE 4 mm
APLICAR LACA UV

7
ELEMENTOS COMPLETAR CON EL NOMBRE DE LA
LOGO Y TEXTOS (en negra) DEPENDENCIA O INSTITUCION A INDICAR
LASER BAJO RELIEVE POR LA INSPECCION
PINTADOS EN NEGRO
AMANO Tipografia: Raleway

DETALLE DEL AMURADO (LATERAL)

MURO

CAJA DE ACERO PULIDO

TORNILLO AMURADO i{vER MEDIDA)

HUECO LATERAL PARA PODER
ACCEDER AL TORNILLO
(CERRAR CON TAPA DE GOMA O FLASTICO)
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ARMADO Y MEDIDAS

18.3.2 Carteleria — rotulacion

La Contratista deberd colocar sobre las puertas de ingreso a cada local, un cartel
identificatorio rotulado autoadhesivo, con el disefio que oportunamente entregue la
Inspeccidn de Obra.

La Contratista debera confeccionar los carteles de sefializacién y sefaletica para
colocarlos y pegarlos en las puestas de cada sector al cual referencia el cartel sefialado.

La contratista se hard cargo de los costos de todos las sefialeticas encomendadas
segun plano y de la mano de obra para la instalacion de tales carteles

Noémina y cantidades de carteles para los recintos

e ENFERMERIA (1)
e CONSULTORIO (1)

e SUM(1)
e BANO(2)
e CAPS(1)

A estos carteles nombrados se deberan incorporar las sefialeticas y demas sefiales que
hacen referencia el plano .
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19. VARIOS
19.1 Limpieza Parcial de Obra

Se establece al iniciar los trabajos, el Contratista debera efectuar la limpieza vy
preparacion de las aéreas afectadas para las obras, que comprenden los siguientes trabajos:
mamposterias, cascotes, escombros y retiros de residuos de cualquier naturaleza fuera del
predio. Teniendo en cuenta las condiciones particulares donde se desarrollan los trabajos, el
Contratista deberd contar con una cuadrilla permanente de personal de limpieza, debiendo
mantener limpio y libre de residuos de cualquier naturaleza todos los sectores de la obra.

El Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra
provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados periddicamente del area de las
obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que
seguiran teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran
todos los materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visidon de la obra,
impedir el paso, etc.

Queda expresamente prohibido quemar materiales de ningun tipo dentro de los
limites de la obra.

Los materiales cargados en camiones deberan cubrirse completamente con lonas o
folios plasticos para evitar la caida de materiales durante el transporte.

La contratista debera asegurar la ventilaciéon temporaria de las aéreas cerradas, para
asistir al curado de los materiales, disipar la humedad y evitar la acumulacion de polvo, humos,
vapores, gases.

Se pondra el mayor cuidado en proteger y limpiar todas las carpinterias, removiendo el
material de colocacién excedente y los residuos provenientes de la ejecucién de las obras de
albanileria

Se efectuara la limpieza, rasqueteo y barrido de materiales sueltos e incrustaciones en
contrapisos y capas aisladoras.

En las cubiertas, se debera evitar la obstruccién de desaglies, colocando en las mismas
mallas metalicas o plasticas para su proteccién

Las protecciones que se efectlien para evitar dafios en pisos, etc.,, deberdn ser
retiradas en el momento de realizarse la limpieza final.

AL completar los trabajos comprendidos en su contrato. El Contratista retirara todos
los desperdicios y desechos del lugar y el entorno de la Obra. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y materiales sobrantes, dejando la obra limpia (a
escoba) o su equivalente.

La inspeccién de Obra estard facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién
de limpiezas periddicas.

19.2 Limpieza Final de Obra

Al finalizar los trabajos el Contratista entregard la obra perfectamente limpia, sea esta
del caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que
haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y
cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro
de la misma de las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante
el desarrollo de los trabajos.
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Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera
proveer el personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para
una correcta ejecucién de los mismos.

El Contratista limpiarad y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de
obras temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y
las que en su oportunidad pudiera indicar la Inspeccidn de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas,
roturas de vidrios o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera
durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a
juicio de la Inspeccion de Obra se hubiera ocurrido.

19.3 Retiro de Materiales Existentes

El Contratista procederd al retiro de pisos, carpetas, contrapisos, tabiques,
mampuestos, estructuras, cielorrasos y todo material producto de las demoliciones, debiendo
prever el traslado y disposicion final de los mismos.

No se permitird que permanezcan los materiales desmantelados en los pisos donde se
ejecuta la obra, ni en estacionamientos y/o patios u otros ambitos del edificio.

El Contratista retirara los servicios, equipos, materiales temporarios, cerramientos de
locales, protecciones y cerco de obra antes de la recepcidn provisoria del obra.

19.4 Ayuda de Gremios

El Contratista debera presentar toda la ayuda de gremio que sea necesaria para la
realizacién de toda la obra de referencia.

La ayuda de gremios comprende tanto el transporte como el retiro de materiales,
herramientas, enseres, provision de andamios, arenado, etc., como asi también todas las
tareas emanadas de las colocaciones de carpinterias, de pisos, revestimientos, instalaciones,
etc.
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