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DESCRIPCIÓN POR RUBROS Un. CANTIDAD MATERIALES TOTAL mat EJECUCION TOTAL M.O Costo total

1
Cartel de obra:chapa/estructura madera/pintura m2

Limpieza inicial del terreno:periódica y final de obra m2

Nivelacion del terreno y replanteo de obra m2

TOTAL ITEM

2
Manual

Excavacion de bases de cimientos de muros m3

TOTAL ITEM

3

Mampostería de ladrillos comunes. m3

Retiro de Aberturas y carpinterias edifcio existente gl

Demolicion de vereda perimetral. m2

Alquiler de volquete u

TOTAL ITEM

4
Hormigon al pie de Obra

Encadenado Hº Aº H21/65 Kg m3

Alero de HºAº en voladizo. Protección puerta de ingreso m3

Zapatas Hº Sº m3

TOTAL ITEM

5
Ladrillos comunes en cimientos m3

Ladrillos comunes en elevación m3

Recomposicion de Fachadas. Muros parapetos m3

Recomposicion de Vanos existentes m3

TOTAL ITEM

6
Cementicia horizontal en muros m2

Cementicia vertical en muros m2
Vertical y Horizontal doble en muros c/film de polietileno 200mc. 

Nuevos pisos m2

Aislación en cielorrasos.Solo en sup cubierta m2

TOTAL ITEM

7
Chapa Hº Gº Nª 25 sobre estructura metálica m2

Zingueria ml

TOTAL ITEM

8
Azotado impermeable m2

Azotado Impermeable parapetos m2

Interior grueso y fino a la cal m2

Interior grueso bajo revestimientos m2

Exterior grueso y fino a la cal m2

Exterior grueso y fino a la cal. Muros parapetos m2

TOTAL ITEM

9
Hº Cascotes S/ T. N e=08 cm. Vereda Perimetral m2

Hº Cascotes S/ T. N e=10 cm m2

TOTAL ITEM

10
Mosaicos graniticos blangino 30x30 m2

TOTAL ITEM

11

 Movimientos de tierra

MINISTERIO DE SALUD
AMPLIACION

CENTRO DE SALUD CAMI IAVA PARAJE EL TOBA MARGARITA

 Trabajos Preliminares

 Trabajos, tareas y provisiones

 Demoliciones

Estructuras 

 Mamposterías

Capas Aisladoras

 Cubiertas

Revoques

Contrapisos

Pisos

Cielorrasos



DESCRIPCIÓN POR RUBROS Un. CANTIDAD MATERIALES TOTAL mat EJECUCION TOTAL M.O Costo total

 Trabajos PreliminaresCielorraso tradicional de yeso con molduras simples m2

TOTAL ITEM

12
Mosaicos graniticos blangino 30x30 m2

TOTAL ITEM

13
PP_01 Puerta placa de madera interior: marco metál. 100 m2

PP_02 Puerta placa de madera interior: marco metálico. 75 m2

PA_02 Puertas placas doble enfermeria 1.20 x2,05 m2

PA_01 Puerta doble de Ingreso de aluminio blanco 3,20 x2,05 m2

VA_01 Ventanas verticales de abrir aluminio blanco 0,60x2,05 m2

VA_03 Ventanas verticales baños aluminio blanco 0,40x1 m2

VA_02 Ventanas horizontales corredizas enfermeria 1,60x0,8 m2

TOTAL ITEM

14
Barníz sintético p/ carpienterías de madera m2

Latex en muros exteriores m2

Latex en muros interiores m2

Latex para cielorraso m2

TOTAL ITEM

15
M.O. PRECIO GENERAL gl

MATERIALES PRECIO GENERAL gl

TOTAL ITEM

16
Aire Acondicionado Split Surrey 3050 FR/H  frio-calor u

Aire Acondicionado Split Surrey 2400 FR/H  frio-calor u
Sistema de ventilacion vent centrífugos 50m3/min, conductos y 

accesorios u
Instalación de equipos, conexión y ejecucion caños de cobre, 

fletes y marcha u

TOTAL ITEM

17
Artefactos, Grifería y accesorios

Materiales_global. Instalacion de alimentacion del TR y Bajadas e 

instalacion general, incluye pluvial, cloacas y ventilaciones gl

Pozo Absorbente gl

Tanque de Reserva gl

Artefactos y accesorios baño gl

Artefactos y accesorios baño adaptado gl

Sanitarista (M.O) gl

TOTAL ITEM

18
Mobiliarios u

Termotanque electrico. Rheem 85 litros u

Matafuegos u

Cartel identificatorio y Señaletica u

TOTAL ITEM

19
Limpieza Final gl

TOTAL ITEM

 TOTAL COSTO 

Coeficiente Resúmen [K]

TOTAL

Carpinterías 

Revestimientos

Equipamiento

Varios

LOS ITEMS Y RUBROS REFERIDOS A INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y ZINGUERIA SE CONSIDERAN COMO MONTOS ESTIMADOS Y GLOBALES YA QUE LOS 

MISMOS REQUIEREN DEL  ANALISIS  DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TALES TAREAS

Pinturas

Instalaciones de Acondicionamiento Ambiental

Instalación Sanitaria / Incendio

Instalación Eléctrica


