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VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 Dormitorios
10 Viviendas HERSILIA/ DPTO. SAN CRISTOBAL
COMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo) | | COSTO DE OBRA - Octubre 2024
NRO. ITEM | | UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO ‘ COSTO PARCIAL COSTO TOTAL '"‘::Esn"nc"
1 TRABAJOS PRELIMINARES $678.884,60 1,48 %
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra Gl 1,00 $ 241.939,02 $241.939,02
b Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. e]] 1,00 $160.438,58 $160.438,58
c Relleno del Lote. m3 15,00 $ 18.433,80 $ 276.507,00
2 FUNDACIONES $2.462.234,49 538 %
a Excavacion para Zapata Corrida m3 12,24 $29.120,19 $356.431,13
b Zapata Corrida H° H 8 m3 8,16 $ 184.437,50 $ 1.505.010,00
c Viga de Fundacién H°A® m3 2,04 $ 294.506,55 $600.793,36
3 AISLACION HIDROFUGA $293.704,20 064 %
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 9,61 $12.352,18 $118.704,44
b Capa Aisladora Doble Vertical m2 18,33 $9.547,18 $174.999,76
4 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $5.435.110,75 11,88 %
a Mamposteria de Ladrillo Comdn 0,15 m. m3 2,35 $186.657,59 $438.645,33
b Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante 18 cm.(tanque de reserva) m2 11,90 $33.334,46 $ 396.680,01
c Mamposteria Ladrillo Ceramico Portante P 20 m2 69,15 $ 38.334,50 $2.650.830,85
d Mamposteria Ladrillo Ceramico 12 cm. m2 70,79 $27.025,49 $1.913.134,30
e Mamposteria Ladrillo Ceramico 8 cm. (frente tapa T°R°) m2 1,43 $25.049,14 $ 35.820,26
5 REFUERZOS DE HORMIGON ARMADO $1.150.274,59 2,51 %
a Refuerzos Verticales ml 44,00 $9.370,52 $ 412.302,66
b Encadenado Superior s/ muro ceramico ml 50,95 $13.980,17 $712.289,79
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml 4,65 $5.523,04 $ 25.682,15
6 REVOQUES $5.142.110,37 11,24 %
a Azotado Impermeable m2 145,34 $6.158,37 $ 895.056,84
b Revoque Grueso Exterior m2 145,34 $16.767,93 $2.437.051,38
c Revoque Grueso Interior m2 152,27 $11.259,92 $1.714.547,49
d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 15,50 $6.158,37 $ 95.454,67
7 CONTRAPISO $1.009.749,80 221%
a Vereda de Acceso Perimetral y Solias m2 16,30 $13.272,34 $216.339,08
b Hormigén H8, fratazado m2 48,25 $16.443,75 $793.410,72
8 PISO $128.141,07 028 %
a Piso Ceramico m2 3,78 $33.899,75 $128.141,07
9 CUBIERTA $5.824.324,40 12,73 %
a Cubierta de chapa ondulada m2 60,74 $86.127,51 $5.231.384,96
b Zingueria m 28,75 $17.151,17 $493.096,21
c Losa maciza s/ Lavadero m3 0,16 $624.020,19 $99.843,23
10 CIELORRASOS $1.137.598,76 2,49 %
a Cielorraso de Placas de Roca de Yeso m2 49,80 $22.843,35 $1.137.598,76
" REVESTIMIENTO $621.281,49 136 %
a Revestimiento Ceramico m2 18,68 $33.259,18 $621.281,49
12 PINTURA $5.085.414,98 11,11 %
a Pintura al Latex en Muros Interiores m2 140,00 $11.422,51 $ 1.599.151,26
b Revestimiento Acrilico Texturado Exterior m2 145,00 $18.723,95 $2.714.972,24
c Pintura al Latex en Cielorrasos m2 51,36 $10.276,11 $527.780,93
d Pintura Esmalte Sintético en Carpinteria de Madera m2 10,00 $24.351,05 $243.510,54
13 VIDRIOS $214.248,52 047 %
Vidrios m2 5,83 $36.749,32 $214.248,52
14 CARPINTERIA $3.941.454,89 861 %
a Carpinteria de Madera Gl 1,00 $ 360.780,00 $ 360.780,00
b Carpinteria de Aluminio Gl 1,00 $2.289.102,90 $2.289.102,90
c Herreria - Rejas Gl 1,00 $1.291.571,99 $1.291.571,99
15 INSTALACION DE GAS $717.074,82 157 %
a Instalacién de Gas Envasado Gl 1,00 $717.074,82 $717.074,82
16 INSTALACION SANITARIA $5.341.974,23 11,67 %
a Instalacién de Desagiies Cloacales Gl 1,00 $724.022,00 $724.022,00
b Instalacién de Agua Fria y Caliente Gl 1,00 $1.036.932,99 $1.036.932,99
c Griferia Gl 1,00 $810.255,29 $810.255,29
d Artefactos Sanitarios Gl 1,00 $1.029.801,36 $1.029.801,36
e Perforacion y Motobombeador Gl 1,00 $ 1.050.466,98 $ 1.050.466,98
f Camara Séptica y Pozo Absorbente Gl 1,00 $ 690.495,61 $690.495,61
17 INSTALACION ELECTRICA $3.862.085,36 8,44 %
a Instalacién Eléctrica Gl 1,00 $ 3.346.949,74 $ 3.346.949,74
b Pilar de Entrada de Energia Gl 1,00 $515.135,62 $515.135,62
18 MESADA DE COCINA $207.338,78 045%
a Mesada de Cocina Gl 1,00 $207.338,78 $207.338,78
19 CERCOS $378.129,47 0,83 %
a Cerco Perimetral Gl 1,00 $378.129,47 $ 378.129,47
20 LIMPIEZA FINAL $112.524,52 0,25%
a Limpieza Final de Obra Gl 1,00 $112.524,52 $112.524,52
21 HONORARIOS PROFESIONALES $1.049.847,84 2,29 %
a Honorarios por Conduccién Técnica Gl 2,40 % $ 43.743.660,07 $1.049.847,84
22 MOVILIDAD $973.000,00 2,13%
a Movilidad para la Inspeccion Gl 1,00 $973.000,00 $973.000,00
cosTo $45.766.507,91 100,00 %
GASTOS GENERALES 18,00 % $8.237.971,42
BENEFICIOS 12,00 % $5.491.980,95
SUBTOTAL $ 59.496.460,29
IVA 10,50 % $6.247.128,33
PRECIO TOTAL $65.743.588,62
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