Presente B SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

PLIEGO COMPLEMENTARIO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

correspondiente a la Ampliacion de la POI - B2 AVELLANEDA
OESTE

MEMORIA DESCRIPTIVA.

Las presentes Especificaciones Técnicas, sirven de base para la ejecucion de los trabajos de:
“AMPLIACION POI AVELLANEDA OESTE”, ubicado en Calle ROUILLON y Dr. E. MARADONA
de la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.

El objeto es que el Contratista ejecute la Obra, en el tiempo previsto, por un precio global

total,

para lo cual deberd llevar a cabo todas las tareas necesarias y proveer la totalidad de la

mano de obra, equipos y componentes, en un todo de acuerdo con los planos que se adjuntan, las
especificaciones del presente pliego y las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

Debera ejecutar, ademas, todas aquellas tareas que, no estando especialmente detalladas en
el presente Pliego, resulten necesarias para concretar el Proyecto que se licita.

Las principales obras a realizar seran las siguientes:

Trabajos preliminares (cerco, limpieza de obra, cartel, obrador, seguridad e higiene,
andamios, sereno, etc.).

Demoliciones y retiros de (mamposterias, revoques, contrapisos, pisos, umbrales, solias, ,
retiro de aberturas, retiro de instalaciones sanitarias, eléctricas, desagues, etc.)
Movimiento de Suelos (excavaciones de bases, excavaciones p/ pisos, rellenos y
compactacion, etc.)

Trabajos de hormigén armado (bases, columnas, vigas, refuerzos, encadenados, losa,
pisos, albafales, etc)

Trabajos de albafiileria (mamposterias, aislaciones bajo piso, contrapisos, revoques,
revestimientos, cielorrasos, mochetas, etc.)

Cubierta (impermeabilizacion, reparaciones, etc.)

Carpinteria metdlica (provisién y colocacién de ventiluces, provision y colocacion de porton
cortina de enrollar ¢/ motor)

Herreria (marcos y rejas para albafales, rejas para ventiluces, ménsulas para soporte de
A°A°, etc)

Vidrios (del tipo DVH en aberturas existentes, y de 5mm en nuevas)

Pintura general (interior sobre muros, exterior sobre muros, sobre cielorraso, sobre
superficies metdlicas, etc.)

Instalacion sanitaria (revision y control de desagles cloacales, revision instalaciones
existentes pluviales, realizar nuevas, etc.)

Instalacion eléctrica (prov. y colocacién de tableros secundarios, mantener el sistema de
jabalinas existentes, prov. y colocacién de cajas, cafierias y conectores, cableado,
artefactos, etc.)

Instalacion de A°A° (reubicacion de unidad exterior sobre cubierta oficinas, prov. de
ménsulas, extension de cafieria y cableado, pruebas necesarias, puesta en marcha, etc.)
Ayuda de gremios

Limpieza de Obra (durante el plazo de los trabajos y final)
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1. TRABAJOS PRELIMINARES

1.1. Replanteo, plantel y equipos

Previo al inicio de las tareas, y a los fines de corroborar las medidas, la Contratista debera
proceder a relevar y documentar el espacio donde se efectuara la ampliacion proyectada. Esta
tarea resultara de base para el desarrollo del Proyecto Ejecutivo a realizar por la Contratista el cual
deberd ajustarse a las especificaciones del presente Pliego, Planimetria de Conjunto y Detalle.

En el replanteo se fijardn de manera fehaciente y definitiva los niveles de referencia y los ejes
de replanteo a utilizar durante la obra. El plantel y equipo minimo necesario para realizar los
trabajos seran provistos por el Contratista y la Direccién de Obra podra, si lo considera necesario,
ordenar su reemplazo parcial o total.

1.2. Documentacion técnica inicial y Proyecto Ejecutivo

Como parte constitutiva del presente pliego, se entregan planos de conjunto y de detalle
donde se incluyen formas, medidas, niveles y demas especificaciones que conforman una
descripcién general de los elementos arquitecténico-constructivos fundamentales del Proyecto.
Durante el transcurso de la Obra se mantendran actualizados los planos de acuerdo a las
modificaciones necesarias u ordenadas por la Inspeccién de Obra. El proyecto ejecutivo incluird
los sondeos, pozo de exploracion, memorias de calculo y todos los estudios y ensayos que fueran
necesarios a los efectos de la fundamentacién técnica del proyecto ejecutivo.

1.3. Apuntalamientos

Tendran por objeto asegurar la supervivencia del edificio, cuando se encuentre comprometida
su estabilidad o integridad. Para ello se utilizardn estructuras de madera o metalicas del tipo
reticular o tubular.

En todos los casos se llevaran a cabo sin golpear o forzar los elementos a intervenir. En
general se usaran gatos hidraulicos o palancas para poner en carga a la nueva estructura de
sostén. Cuando se utilizan estructuras de madera, ésta debera estar perfectamente seca, libre de
imperfecciones, nudosidades o parasitos que puedan comprometer su estabilidad o integridad.

Cuando el apuntalamiento tenga caracter definitivo o deba permanecer por tiempo prudencial
en su sitio, la madera serd tratada para asegurar su proteccién frente a las condiciones climaticas
y prevendra el ataque de insectos.

Si se recurre al uso de elementos metalicos, éstos deberan estar protegidos contra la
oxidacién y la corrosion. Cuando se empleen sistemas patentados, las piezas deben estar en
buenas condiciones de conservacion y los conectores a utilizar seran los indicados por el
fabricante. Si se recurre al uso de perfiles laminados o conformados, éstos seran fijados mediante
el empleo de tuercas, pernos y contratuercas. En todos los casos las secciones de los diferentes
elementos seran las indicadas para soportar los esfuerzos a que seran sometidos una vez puestas
en carga. Estos apuntalamientos seran proyectados y calculados previamente por el Contratista y
requeriran de la autorizacién de la Inspeccién de Obra en forma previa a su ejecucion en obra.

La transmision de los esfuerzos del edificio al apuntalamiento y de éste al piso, se hara
mediante tacos de madera que eviten el efecto de punzonamiento con el consecuente dafio de la
superficie de contacto. Estas estructuras deberan contar con los arriostramientos necesarios para
asegurar su estabilidad.

Salvo casos excepcionales no se permitira la circulacion de personal debajo de los andamios
cuando se esta trabajando sobre ellos. Cuando los andamios se encuentren préximos a los muros
se tendra cuidado de no afectar sus paramentos y no se permitira apoyarlos sobre los mismos.

1.4. Limpieza de obra.
Al concluir cada etapa y a la finalizacion del total de los trabajos de la Obra, el Contratista
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deberd realizar una profunda limpieza en todos los sectores en donde se haya intervenido, la que
sera supervisada y aprobada por la Inspeccion de Obra. La Obra deberd ser entregada de manera
de poder ser utilizada inmediatamente, debiendo el Contratista retirar todo tipo de residuos,
material excedente, equipos y herramientas, una vez culminados todos los trabajos.

2. DEMOLICIONES, RETIROS Y LIMPIEZA DEL PREDIO

Comprende la demolicion y retiro de elementos varios tales como tapiales, pilares, cercos,

aberturas, elementos metdlicas etc., que correspondan a los efectos de poder concretar el
proyecto de acuerdo a planos de proyecto y siguiendo las instrucciones de la Inspeccién de Obra.
Comprendera, ademas, las tareas de desmalezamiento y limpieza del terreno, desinfeccién y
desratizacién, desmonte de suelos vegetales bajo contrapisos, etc. El Contratista tendra a su
cargo los tramites y permisos necesarios ante las reparticiones y/o empresas que corresponda,
para realizar tales trabajos.
Las tareas de demolicion seran realizadas de manera tal de preservar al maximo posible los
materiales resultantes, con el objeto de que la pueda utilizarlos en la ejecucién de rellenos,
contrapisos u otras obras, por lo que no deberan mezclarse con suelos organicos, basura u otros
elementos extrafios. El material resultante de las demoliciones debera acopiarse en cajones, si a
criterio de la Inspeccion resultara conveniente mantenerlo en el lugar. En caso contrario se
procedera a la inmediata carga, transporte y descarga dentro de la ciudad de Rosario, donde la
Inspeccidn lo indique.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS

3.1. Excavaciones

Comprende la ejecucién de las excavaciones y compactaciones necesarias en suelos
naturales destinadas a fundaciones y cimentaciones para muros en general, pisos, camaras, etc.,
en un todo de acuerdo a planos de proyecto y respetando los niveles e instrucciones que imparta
la Inspeccién de Obra en cada caso.

Se deberé extraer toda la capa superficial de suelo humifero existente en el predio donde se
ejecutara el pavimento de hormigén llaneado en un espesor de 0.35m.

Las excavaciones se ejecutaran a mano 0 a maquina hasta alcanzar las cotas de nivel
indicadas.

Los volimenes de suelo extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la Obra, o bien
podran ser reutilizados para nivelaciones y rellenos en otros sectores previa autorizacion de la
Inspeccién de Obra.

No se debera, salvo orden expresa de la Direccion, efectuar excavaciones por debajo de los
niveles correspondientes segun los planos de proyecto definitivo. En el caso de que asi ocurriera,
la Inspeccion quedara facultada para determinar las correcciones que deban efectuarse, siendo
por cuenta exclusiva del Contratista los gastos consecuentes de dichas tareas.

El Contratista debera tomar todos los recaudos necesarios para evitar la inundacion de las
excavaciones, ya sea por infiltraciones o por precipitaciones pluviales. De ocurrir estos hechos, el
Contratista debera proceder a desagotar las excavaciones en forma inmediata, por lo que debera
mantener permanentemente en obra los equipos necesarios para tales tareas.

3.2. Rellenos y compactacion

La Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos y operaciones necesarias para la
ejecucién de los rellenos de las excavaciones de bases y los correspondientes para el asiento de
los pavimentos y contrapisos, con la requerida compactacion de los suelos, en un todo de acuerdo
a los planos de proyecto, a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccién de Obra. Los rellenos se ejecutaran hasta alcanzar los perfiles y
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las cotas de nivel indicadas en los planos de proyecto correspondientes y dejando la superficie
perfectamente nivelada y preparada para el apoyo de los contrapisos.

En el caso del relleno de las excavaciones de bases, deberan retirarse los trozos de madera,
tierra suelta desmoronada y todo otro residuo que pudiese existir.

Para los rellenos se utilizar4 suelo seleccionado distribuido en capas horizontales cuyo
espesor compactado no resultara mayor de 20 cm. En todos los casos las capas seran de espesor
uniforme y cubrirdn la superficie total del relleno terminado, debiendo incorporarse 3% de cal
hidratada a los fines de estabilizar el suelo de utilizado para relleno. Después de ejecutada cada
capa no se iniciara la ejecucion de la siguiente sin la aprobacion de la Inspeccion, la que
controlara la compactacion del relleno.-

El contenido de humedad de los suelos a colocar en los rellenos sera controlado por la
Inspeccion, la que podra ordenar la interrupcion de la construccion si los mismos se hallaren con
exceso de humedad o estuviesen demasiado secos. En el primer caso los trabajos se
suspenderan hasta que los suelos hayan perdido el exceso de humedad, depositandolos donde
puedan secarse, hasta tanto la Inspecciéon autorice su colocacion. En el segundo caso, la
Inspeccién podra disponer el humedecimiento de los mismos.

4. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO.

4.1. Bases, Columnas, Dinteles (Generalidades)

Se prevé la ejecucién de una estructura de hormigén armado independiente que brindara
sustento a la sobreelevacién de las mamposterias existentes y a la cubierta pesada de H°A°
proyectada para la construcciéon. Se considera la ejecucion de una Losa de Viguetas Pretensadas,
con bovedilla de poliestireno expandido de 16,5cm de altura y capa de compresiéon de 5¢cm. La
Contratista podrd presentar propuestas alternativas de sistema de losas huecas pretensadas
siempre que éstas satisfagan las exigencias estructurales existentes, quedado a criterio de la
Inspeccidn de Obras su aprobacion.

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la ejecucion de las
obras de hormigén armado, fundaciones y superestructura. Se incluyen dentro del item todos los
elementos estructurales que conformen la fundacién de la estructura, asi como las columnas,
vigas, losas, tabiques, encadenados horizontales, refuerzos verticales y demas elementos que
integren el proyecto estructural), en un todo de acuerdo con el Reglamento CIRSOC 201-EL,
especificaciones técnicas del presente Pliego, formas y medidas indicadas en los planos
generales y de detalle que se adjuntan, y las instrucciones que se impartan al respecto desde la
Inspeccion de Obra.

La Contratista debera efectuar todos los relevamientos que fuesen necesarios en el lugar de
emplazamiento de la Obra, a los efectos de realizar el Proyecto Estructural, prestando especial
atencion a las caracteristicas, tipo de suelo y capacidad portante del mismo.

La Contratista llevara a cabo un estudio de suelos a fin de determinar su capacidad portante y
el sistema de fundaciones a adoptar (tipo, profundidad, dimensiones, etc.).

El Estudio de Suelos deberd contar como minimo con dos (2) perforaciones de 8m de
profundidad cada una, realizacién de Ensayos SPT y Ensayos Triaxiales Escalonado Rapido cada
metro de perforacién, clasificacion de suelos SUCS y determinacion de humedades y limites de
Atterberg. Ademas debera contar con un informe técnico en el cual se deberan indicar parametros
geotécnicos de disefio para las fundaciones y recomendaciones para distintas tipologias
cimentacion.

La Contratista no podra efectuar ningun reclamo por las diferencias que pudiesen presentarse
en la elaboracion del proyecto definitivo respecto de los planos de Licitacion, ya que las
dimensiones reales deberan ser evaluadas y consideradas oportunamente en su propuesta.

Por razones de disefio arquitecténico debera respetarse indefectiblemente la disposicion y
caracteristicas generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos de
licitacion. Las dimensiones de los elementos estructurales que figuran en los planos se
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consideraran como minimas, aun cuando de los calculos surgiera que presentan una
sobrerresistencia.

Los proponentes deberan verificar todos los elementos estructurales y considerar en su
propuesta las dimensiones necesarias por calculo, si con lo indicado en la documentacion técnica
del pliego no fuese posible lograr la resistencia adecuada. Asimismo deberan proyectar todos los
refuerzos estructurales que se necesiten para lograr la estabilidad del sistema.

Las obras se ejecutaran conforme a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201-EL y sus
Anexos, y segun las especificaciones que luego se detallan. Son validas también las Normas
IRAM, IRAM-IAS y CIRSOC que se citan en el referido Reglamento.

Especificaciones particulares.

Se utilizara HORMIGON ELABORADO, segun lo define la Norma IRAM N° 1666, preparado
por el Contratista o por un Establecimiento dedicado a tal fin, debiendo cumplirse con las
condiciones y garantias que se establecen en el articulo 5.3 del Reglamento CIRSOC 201-EL.

El Contratista contara en Obra con los siguientes elementos:

e Un equipo para medir la consistencia y valorar la aptitud de colocacién del hormigon fresco,
aplicando la Norma IRAM N° 1536.

e Moldes para confeccionar 12 probetas en forma simultanea, aplicando las Normas IRAM
N° 1541 y N° 1524.

En el caso de que las probetas deban conservarse en la obra después del desmolde, debera
disponerse de una pileta para conservarlas sumergidas en agua saturada de cal, hasta el retiro
para su ensayo.

El Contratista efectuara a su cargo los ensayos de hormigén que la Inspecciéon de Obra
juzgue necesarios. Los ensayos se realizaran en el Instituto de Mecéanica Aplicada y Estructuras
(IMAE) de la Universidad Nacional de Rosario, correspondiendo al Contratista el traslado de las
muestras y el retiro de los informes. Copias de estos informes serdn entregadas al Director de
Obra.

En caso de emplearse aditivos para el hormigén, los mismos deberan cumplir con lo
especificado en el articulo 6.4 del Reglamento CIRSOC 201, y ademas ser expresamente
autorizados por el Director de Obra, quién controlara que correspondan a productos de reconocida
calidad y que se dosifiqgue adecuadamente.

Todas las estructuras seran ejecutadas con hormigén H-25, con una resistencia media de
rotura a compresién no menor a 250 kg/cm?, determinada con los resultados correspondientes a
cada serie de tres resultados de ensayos consecutivos.

El agregado grueso en los hormigones comunes alisados serd piedra partida granitica de
tamafio maximo nominal 10:20 mm.

El asentamiento del hormigén fresco sera definido en todos los casos por el Inspector de
Obra, segun el lugar de colocacion. La Compactacion se hard con vibradores de inmersion
operados por obreros especializados.

Si fuese necesario ejecutar juntas de construccion, las mismas deberan ser aprobadas
previamente por el Inspector de Obra, en cuanto a su posicién y forma de realizacion.

Los encofrados deberan cumplir, ademas de lo establecido en el capitulo 6 del Reglamento
CIRSOC 201-EL, las siguientes especificaciones:

¢ Los hormigones vistos tendran una terminacion tipo T3. CIRSOC 201. Anexo cap. n°12
¢ Los elementos de hormigon visto se ejecutaran con tablas de madera cepillada de 4”de ancho
respetando la ubicacién de bufias de construccién indicadas en los planos generales.

Para el armado del hormigbn se emplearan barras de acero conformadas, de dureza natural
(ADN 420), las que cumpliran con las exigencias del articulo F-2 del Pliego de Especificaciones
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Técnicas.

Antes de proceder al hormigonado debera solicitarse la aprobacién del replanteo y ubicacion
de todos los elementos que queden incluidos en el hormigon. Se aclara que queda prohibido
cortar las armaduras por cualquier motivo, y en el caso que fuese absolutamente imposible
evitarlo, podra efectuarse previo consentimiento del Inspector de Obra y realizando los debidos
refuerzos.

Las partes de los insertos metalicos que queden incluidas dentro de la masa de hormigén
deberdn proveerse absolutamente libres de capas protectoras de pintura, hollin, cascarilla,
herrumbre, polvo, grasas u otro material que impida la correcta adherencia entre el acero y el
hormigén. Las partes que no queden dentro del hormigdn deberan tener el tratamiento superficial
gue se especifique en los planos y segun las indicaciones de la Inspeccién de Obra.

Reparaciones sobre superficies de hormigén visto

Comprende todos los trabajos necesarios para la reparacion de superficies de hormigén
armado visto (vigas, losas, columnas y demas elementos que integran el proyecto), en un todo de
acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas y medidas indicadas en
los planos generales y de detalle que se adjuntan, y siguiendo las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra.

Por razones de disefio arquitectdénico debera respetarse indefectiblemente la disposicién y
caracteristicas generales de las distintas obras a realizar, tal como se indica en los planos de
licitacion.

Especificaciones particulares:

Para las distintas reparaciones de las superficies de hormigoén visto, se deberd utilizar segun
el caso alguno de los siguientes productos:
a) Mortero de un componente, del tipo SIKA MONOTOP 615, listo para usar, basado en
cementos modificados con adhesivos sintéticos y aridos seleccionados.
b) mortero tixotrépico de un componente, del tipo SIKA MONOTOP 620, listo para ser
mezclado con agua, basado en cemento modificado con adhesivos sintéticos y aridos
seleccionados.

4.2. Viga Superior (Apoyo Losa)

Comprende la ejecucion de las Vigas Superiores de hormigén armado, sobre las cuales
apoyara la losa de viguetas pretensadas prevista como cubierta para la ampliacion proyectada Las
dimensiones y cuantias de armaduras se ajustaran al célculo estructural correspondiente que
deberd presentar la Contratista.

Seran ejecutadas con hormigén H-25, con una resistencia media de rotura a compresion no
menor a 250 kg/cm?. El agregado grueso sera piedra partida granitica de tamafio maximo nominal
10:20 mm.

Las armaduras deberan ser limpiadas antes de su colocacién quitandoles toda suciedad,
grasa u 6xido que puedan tener, y se colocardn con los correspondientes separadores del
encofrado previa limpieza de éste. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por
yuxtaposicion la longitud de superposicion sera como minimo de 40 diametros. Se emplearan
barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumpliran con lo especificado
en los reglamentos vigentes. La armadura de acero estara conformada por cuatro barras
longitudinales de 10 mm de diametro y estribos de 6 mm de diametro, separados 20 cm entre si.

Se considera incluido en el costo unitario del item, la provisiéon de materiales, mano de obra y
equipos, asi como cualquier otro material e insumo que resulte necesario para la correcta
ejecucion del item, encofrados, apuntalamientos, aditivos, etc.

4.3. Viga Encadenado Inferior
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Comprende la ejecucion de encadenados y refuerzos de hormigén armado, que se ubicaran
en la prolongacion de las nuevas mamposterias sobrelevando las existentes de distintas
secciones, en un todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego, a las formas
y medidas indicadas en los planos generales y de detalle que se adjuntan, y siguiendo las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

Las armaduras deberan ser limpiadas antes de su colocacion quitdndoles toda suciedad,
grasa u oxido que puedan tener, y se colocaran con los correspondientes separadores del
encofrado previa limpieza de éste. Todas las barras se doblaran en frio. En las uniones por
yuxtaposicion la longitud de superposicion serd como minimo de 40 diametros. Se emplearan
barras de acero conformadas, de dureza natural (ADN 420), las que cumpliran con lo especificado
en los reglamentos vigentes. La armadura de acero estara conformada por cuatro barras
longitudinales de 10 mm de diametro y estribos de 6 mm de diametro, separados 20 cm entre si.

Seran ejecutadas con hormigén H-25, con una resistencia media de rotura a compresion no
menor a 250 kg/cm?. El agregado grueso sera piedra partida granitica de tamafio maximo nominal
10:20 mm.

4.4. Losa de Viguetas Pretensadas

Comprende la ejecucion de una losa de viguetas pretensadas dobles ( Hormigéon H-30), con
bovedilla de poliestireno, con bovedilla de poliestireno expandido de 16,5 cm de altura y capa de
compresion de 5 cm con malla tipo SIMA con cuadricula de 15 cm y armadura de @ 5mm de
diametro. La Contratista podra presentar propuestas alternativas de sistema de losas huecas
pretensadas siempre que éstas satisfagan las exigencias estructurales existentes y ho modifiquen
su costo, quedado a criterio de la Inspeccion de Obras su aprobacion.

La Contratista deberéa presentar de manera detallada la descripcién, caracteristicas, normativa
de cumplimiento y certificaciones de cada uno los materiales intervinientes en la ejecuciéon del
forjado, pudiendo los mismos ser rechazados a solo criterio de la Inspeccion de Obras.

4.5. Pavimento de Hormigén (Espesor: 20 cm) / Llaneado

Como solado para la ampliacion proyectada se prevé la ejecucién de un pavimento de
hormigébn armado de 20 cm de espesor, hormigbn H-30, debiéndose efectuar el llaneado
mecanico del mismo como terminacion superficial. Se colocara una malla tipo SIMA & 5mm
cuadricula de 25 cmy pasadores acero liso & 12 mm de 60 cm de largo c/vaina plastica cada
50 cm en las juntas proyectadas.

Una vez efectuada la extraccion del suelo humifero existente, se procedera a distribuir
uniformemente una capa de 5cm de arena hiumeda, sobre la cual se colocara un film de polietileno
de 200u como aislacién hidrofuga en la interfaz suelo hormigon.

Se considera incluido dentro del costo unitario del item, la provision de materiales, mano de obra y
equipos, como la materializacion de juntas, las cuales incluirdn la provision y colocacion de
pasadores y barras de unién, aserrado, sellado con material bituminoso o elastomérico.

4.6. Albaial de Hormigén Armado

En el sector indicado en la planta general se ejecutara un albafial de hormigén armado de
caracteristicas y dimensiones como se indican en el detalle constructivo adjunto. La pendiente
longitudinal del mismo estara dada hacia el galpén existente donde se conectara la red de
albafales alli ejecutados,

Se prevé la ejecucion de tapas de hormigén armado removibles y o rejillas de de acero
galvanizado que se instalardn en puntos a determinar por la Inspeccién de Obras. Los tramos de
rejas de acero galvanizado no excederan el 20% de la longitud del Albafal.

5. MAMPOSTERIAS
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5.1. Mamposteria de Ladrillos Vistos 0,30 m

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de
mamposteria de ladrillos comunes en elevacion vistos con juntas tomadas, en espesores
nominales de de 30 cm, correspondiente a muros, de acuerdo a planos de proyecto.

Se utilizaran ladrillos comunes de primera calidad, perfectamente cocidos, de caras planas y
paralelas, sin fisuras ni cachaduras de ningun tipo.

El asiento de los ladrillos se realizara controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del
paramento y la perfecta trabazon entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que
indique la Inspeccion de Obra. Se utilizard mortero de asiento constituido por ¥z parte de cemento,
1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de albafileria
segun recomendaciones del fabricante.

5.2. Mamposteria de Ladrillos Vistos (Junta Tomada) doble esp. 30 cm

Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de
mamposteria de ladrillos comunes en elevacion, conformadas por (2) muros de 15 cm, vinculados
entre si por Fe (@ 6 mm), dispuestos cada 0,50 m en horizontal y vertical.

Ambas caras quedaran vistas con junta tomada.

Estos dos muros deberan guardar un espacio de 3 cm entre si, que alojara el material aislante
térmico (poliestireno expandido granulado) y la aislacion hidraulica (azotado impermeable, pintura
asfaltica).

El asiento de los ladrillos se realizara controlando la horizontalidad de las hiladas, el plomo del
paramento y la perfecta trabazon entre los ladrillos de distintas hiladas, de acuerdo al aparejo que
indique la Inspeccion de Obra. Se utilizard mortero de asiento constituido por: Y parte de
cemento, 1 parte de cal aérea y 3 partes de arena, o dosaje equivalente utilizando cemento de
albafileria segin recomendaciones del fabricante.

6. REVOQUES

6.1. Azotado Impermeable.

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de revoques
impermeables entre mamposterias de ladrillos vistos c/junta tomada, segun planos de proyecto

Como primera medida se deberd limpiar y emprolijar la superficie del muro o tabique a
revocar, humedeciendo el paramento antes de realizar el azotado.

El azotado impermeable, cuando corresponda segun planos, sera de un espesor promedio
minimo de 5 mm, cuidando de cubrir perfectamente la totalidad de la superficie del paramento. El
dosaje del mortero sera:

e Azotado Impermeable: 1 Cemento - 3 Arena + 10 % de hidréfugo quimico inorganico
(diluido en el agua del mortero)

6.2. Revoque Grueso Fratazado

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de revoques
revoques gruesos fratasados en mochetas y reparaciones de mamposterias que se produzcan
como productos de las tareas de demolicion de mamposterias para la apertura de vanos.

Antes de que haya secado el azotado, con el objeto de asegurar la adherencia, se aplicara el
jaharro en una capa de 1,5 cm de espesor promedio, garantizando el plomo de la superficie
resultante.

El dosaje del mortero sera:

e Revoque Grueso Fratazado: ¥4 Cemento - 1 cal - 3 Arena.

7. AISLACIONES.

7.1. Impermeabilizaciéon Cubierta de hormigén nueva.
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La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de materiales
gue correspondan para la ejecucion de la impermeabilizacion de la cubierta nueva del edificio y en
la cubierta existente del sector oficinas, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a
las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas
operaciones que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la
ejecucion, terminacién o reparacion de puntos conflictivos en los que se puedan verificar
filtraciones.

Sobre la cubierta de hormigdn nueva se realizaran los siguientes trabajos:

= Hormigén de Pendiente: sobre la losa estructural se ejecutard un hormigén de pendiente
alivianado, el cual debera tener un espesor minimo de 3 cm en los embudos, considerandose
como promedio un espesor de 7 cm, con una pendiente de 2 cm/m hacia los embudos
aproximadamente.

= Alisado de Cemento: sobre el H°P° antes mencionado, una carpeta de asiento y nivelacion,
de 2 cm de espesor promedio, utilizando un mortero compuesto por 1 parte de cemento, 3
partes de arena, 10 % de hidréfugo de acuerdo a los planos de proyecto correspondientes. Se
terminara al fratas logrando una superficie plana y libre de asperezas, oquedades, rebabas,
etc.

= Membrana Asfaltica: se colocara en zona de cubierta nueva y en cubierta existente, sobre el
alisado de cemento, de 3,5 mm de espesor (con doble alma de polietileno) del tipo Ormiflex,
Novasfalt, o calidad equivalente, y que cubrira la totalidad de la superficie de la losa de HCA° y
subird acompafiando los mojinetes, soldada en forma completa y solapada en 10 cm. Llevara
terminacién con pintura de aluminio al solvente en las costuras y soldaduras de la membrana
Se realizara una prueba hidraulica para verificar la correcta colocacion de la membrana.

7.2. Impermeabilizaciéon Cubierta de hormigon existente
Sobre la cubierta de hormigén existente se realizaran los siguientes trabajos:

= Preparacion de la Superficie: Previo a la colocaciéon de la membrana asféltica que servira de
impermeabilizacién de la cubierta se debera proceder a la remocién y limpieza de pinturas y
membranas existentes, asi como de cualquier otro elemento que impida el correcto despliegue
y cubrimiento de la superficie a impermeabilizar. Previamente a la aplicacién de la membrana
se deberé aplicar una mano de imprimacion de pintura asfaltica de base solvente.

= Membrana Asfaltica: se colocard en zona de cubierta nueva y en cubierta existente, sobre el
alisado de cemento, de 3,5 mm de espesor (con doble alma de polietileno) del tipo Ormiflex,
Novasfalt, o calidad equivalente, y que cubrira la totalidad de la superficie de la losa de HCA° y
subird acompafiando los mojinetes, soldada en forma completa y solapada en 10 cm. Llevara
terminacién con pintura de aluminio al solvente en las costuras y soldaduras de la membrana
Se realizara una prueba hidraulica para verificar la correcta colocacion de la membrana.

7.3. Capas aisladoras

Comprende la ejecuciéon de capas aisladoras verticales y horizontales en todas las
mamposterias de ladrillos comunes que se construyan nuevas 0 que deban reconstruirse como
consecuencia de los trabajos de demolicion para la apertura de los vanos proyectados, segun se
detalla los planos generales.

Las capas aisladoras haorizontales seran dobles y se ejecutaran en forma continua, debiéndose
unir perfectamente con las capas verticales. Las capas aisladoras verticales se prolongaran hacia
todo el paramento construido por debajo de los jaharros correspondientes. Se utilizara una mezcla
hidréfuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con el agregado de un
hidréfugo quimico inorganico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad equivalente, disuelto
al 10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla.-
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8. PINTURAS
Generalidades

Se deberan llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
herramientas que correspondan para la ejecucion de limpieza, tratamientos, pinturas y
terminaciones superficiales de los distintos elementos de la Obra, en un todo de acuerdo a lo que
se indique en los planos de Proyecto y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién
de Obra. Todas las superficies deberan ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma
conveniente antes de recibir las sucesivas manos de base, pintura, esmalte, etc., debiéndose
notificar a la Inspeccién de Obra cuando se vaya a aplicar cada mano. Las diferentes manos se
distinguiran dandoles distintos tonos del mismo color, salvo en las pinturas que precisen un
proceso continuo. Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que las
superficies tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas,
pelos, etc. Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa, no se satisfacen
las exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista
dard las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto.

Se deberan tomar las precauciones necesarias a efectos de no manchar otras estructuras
tales como vidrios, pisos, revestimientos, muebles, panelerias, artefactos eléctricos o sanitarios,
etc., en el caso que esto ocurra, sera por cuenta de la contratista la limpieza o reposicién de los
mismos.

La Contratista debera realizar previamente a la ejecuciéon de la primera mano de pintura, las
muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra le solicite, quien a su exclusivo juicio podra
hacer repintar las estructuras, en caso de no responder la pintura a la muestra aprobada.

8.1. Pintura Impermeabilizacién sobre Muros de Ladrillo Visto

Comprende la provisiébn de materiales, mano de obra y equipos para la proteccién hidr6fuga
de fachadas e interior sobre mamposterias de ladrillos con junta tomada, mediante un
impermeabilizante incoloro a base de siliconas, tipo SIKAGUARD-70 o equivalente, de acuerdo a
los planos correspondientes y a las instrucciones que imparta la Inspeccién de Obra.

La superficie deberad estar sana y seca. Limpia de polvo, libre de pinturas de aceite y/o
barnices, manchas y residuos de morteros. En el caso que los muros estén pintados o con algun
tipo de revestimiento, verificar que se encuentren en buen estado y totalmente adheridos.

Si la superficie es lavada, se dejara secar como minimo 3 dias antes de proceder a la
aplicacion.

Se debera aplicar como minimo dos manos. Cada mano debera aplicarse tratando de saturar
completamente la superficie y en sentido cruzado con respecto a la anterior. Puede ser aplicado
con pinceleta, rodillo o pulverizador de baja presién. La segunda mano debe darse cuando la
primera, segun las condiciones climaticas.

La duracion del tratamiento hidrorrepelente depende de la resistencia mecanica superficial del
material a proteger contra la accion de la lluvia. Se recomienda realizar pruebas de campo para
determinar la cantidad de producto requerido por metro cuadrado para lograr la saturacion, lo cual
dependeré del tipo de substrato y su absorcion debida a la porosidad.

Los Vidrios de ventanas y puertas deberan protegerse antes de la aplicacion.

8.2. Pintura esmalte sintético sobre metales

Comprende la provisién de materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecutar la
pintura de todas las piezas metdlicas ferrosas componentes de la herreria de obra, y demas
elementos metalicos proyectados, segun indicacién de la Inspeccién de Obra. Se utilizard esmalte
sintético del tipo TERSUAVE o calidad equivalente, colores y acabados a definir sobre muestras,
con la siguiente preparacion de las superficies:

- Previo a la ejecucién de los trabajos de pintura, se debera efectuar todos los trabajos de

Ampliacion POI - Avellaneda Oeste — ROSARIO / 11



Presente B SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

reacondicionamiento y ajuste de persianas, postigones, bisagras y demas elementos

componentes de las carpinterias o herrerias, segun le indique la Inspeccién de Obra.

Limpiar las superficies con solvente para eliminar totalmente la suciedad de obra

Quitar el 6xido mediante arenado o solucion desoxidante

Aplicar masilla al aguarras, en capas delgadas donde fuera necesario y lijar

convenientemente.

Aplicar una mano de fondo sintético antiéxido al cromato de zinc, del tipo TERSUAVE, o

calidad equivalente, cubriendo perfectamente todas las superficies.

- Una vez secas las superficies seran pintadas como minimo con una mano de fondo
sintético y dos manos de esmalte sintético puro, siguiendo las instrucciones del fabricante.

9. CARPINTERIAS, HERRERIAS Y AFINES

Generalidades

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision y
colocacion de las aberturas metalicas de hierro, de aluminio y de madera, con los cristales,
herrajes y accesorios, rejas para albafal, proyectados, en un todo de acuerdo a las cantidades,
ubicaciones, formas, medidas y terminaciones indicadas en los planos correspondientes, planillas
de locales, y las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de Obra, como asi también
todas aquellas operaciones que, sin estar especialmente detalladas en el Pliego, sean necesarias
para la perfecta terminacién y funcionamiento de dichos elementos.

La Contratista deberd presentar para su aprobaciéon por la Inspeccién de Obra, todos los
detalles de construccion como también entregar muestras de los perfiles, herrajes, cerraduras a
utilizar, etc.

Los elementos a cotizar en este item incluyen:
. Provision y colocacién de 3 ventiluces de 1,80 x 0,65 m con rejas.
. Provision y colocacién de portén, cortina de enrollar metalica 4,75 x 4,00 m. Con motor.
e Provision y colocacion de vidrios fijos doble panel DVH, en 2 ventanas existentes 0,98 x
1,80 m.
e  Provision y colocacion de cristales, contravidrios y burletes
e  Provisién y colocacion de cerraduras y herrajes completos
e  Provisién y colocacién de marcos y rejas para albafiales

Todas las piezas que componen cada abertura de éste item, deberan ser de primera calidad,
perfectamente homogéneos, exentos de sopladuras e impurezas, y de superficies exteriores
limpias y sin defectos. La Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra las muestras
correspondientes de cada uno de éstos, como asi también las medidas de proteccién que se
adoptardn para evitar la corrosion, antes de comenzar con las tareas para su aprobacion.

Todos los vidriados a proveer y colocar seran cristales con los espesores, colores y demas
caracteristicas indicadas en cada caso en los planos de aberturas correspondientes.

Los herrajes y cerraduras se proveeran y colocaran con todos los elementos y accesorios
necesarios a los efectos de su correcto funcionamiento, a juicio exclusivo de la Inspeccion de
Obra. El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccién absoluta y a colocar bien el que se observe esté mal colocado, antes de que se le
reciba definitivamente la Obra.

Vidrios

Los vidrios seran del tipo y clase que en cada caso se especifique, tal como lo indicado en
plano, detalles y cortes correspondientes.

La Inspeccién de Obra elegird dentro de cada clase de vidrios especiales, el tipo que

corresponda.
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Estaran bien cortados, tendran aristas vivas o rebajadas segun corresponda a cada vidrio y
seran de espesor regular. Estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos, manchas,
picaduras, burbujas, medallas u otras imperfecciones y se colocaran en la forma que se indica en
los planos, con el mayor esmero segun las reglas del arte e indicaciones de la Inspeccién de
Obra.

Las medidas consignadas en la planilla de aberturas y planos, son aproximadas; el
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y
costo, practicar la verificacién en obra.

El espesor de las hojas de vidrios o cristales sera regular y en ninglin caso seran menores
gue las especificadas en cada caso en particular.

Salvo indicaciones especificas, seran cortados en forma tal, que dejen una luz de 1 a 3 mm
de sus cantos.

La Inspeccion de Obra podra disponer el rechazo de vidrios y cristales si estos presentan
imperfecciones.

Seran de caras perfectamente paralelas e indice de refraccién constante en toda la superficie,
no admitiéndose ningun defecto ni deformaciones en la imagen o desviacién de los rayos
luminosos, desde cualquier angulo de vision.

Se debera proveer:

e Provision y colocacién de vidrios fijos doble panel DVH, (3+3) en 2 ventanas existentes 0,98 m
x 1,80 m.

e Provisidn y colocacioén de cristales, contravidrios y burletes en ventiluces del tipo 5 mm

Aberturas
La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provision y colocacién
del cerramiento metalico (cortina de enrollar), y las aberturas que del tipo ventiluz indicadas en
planos, debiendo proveer los materiales, herramientas, y el personal capacitado para la provision,
colocacion y puesta en marca de la misma, siguiendo las instrucciones del fabricante y las
indicaciones de la Inspeccion de Obra.
El mismo sera:
e Cerramiento vertical funcional, del tipo cortina de enrollar automatizada (c/motor). Medidas
aprox. 4,75 x 4,00 m.
¢ Del tipo ciega modelo clasico, para ofrecer total proteccion y cobertura impidiendo todo tipo
de vision.
e Super Reforzada de 0,90 mm de espesor, chapa con tratamiento galvanizado.

e Motor blindado, se acopla directamente a la transmision de la cortina mediante manchon y
chavetas de acero plata. Reductor blindado en bafio constante de aceite con engranajes
de acero y coronas de bronce. Proveer motor, llave de mando, limite de carrera y
dispositivo de emergencia.

Debera incluir: freno electromagnético, sincronizado para cortina de gran tamafio, doble
comando mediante llaves de contacto y/o botoneras, sistema de comando a distancia
individual o mdltiple, sistema de control remoto.

¢ Provisidn y colocacién de 3 ventiluces de 1,80 x 0,65 m con rejas.

Herreria
Comprende la provision de materiales, mano de obra y equipos para la ejecucion de todos los
trabajos necesarios para la provision y colocacion de:
e ménsulas, soportes y protecciones de las unidades exteriores de los equipos de
aire acondicionado,

e marcos y rejas para albafiales
Ampliacion POI - Avellaneda Oeste — ROSARIO / 13



Presente B SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

e rejas de proteccion en ventiluces
e demdas elementos de herreria proyectados,

En un todo de acuerdo a las cantidades, ubicaciones, formas, medidas y terminaciones que
se indican en los planos y planillas y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccién de
Obra.

Las piezas metalicas a utilizar (tubos y cafios estructurales, planchuelas, perfiles normales,
mallas, etc.) seran de acero nuevos, de primera calidad, perfectamente homogéneos, exentos de
sopladuras e impurezas, y de superficies exteriores limpias y sin defectos, con las medidas y
espesores de pared que se indican en los planos de detalle correspondientes, como minimo.

Todas las piezas metalicas, llevaran el tratamiento anticorrosivo y de terminacién que se
detalla en planos y/o en el item correspondiente. Los elementos de unién seran los indicados en
planos, teniendo en cuenta que las uniones soldadas seran exclusivamente de arco eléctrico
continuo, con material de aporte de calidad superior a la chapa o perfil utilizado, y terminadas con
amoladora y masilla sintética lijable del tipo SCHORI C-324, o calidad equivalente.

Todas las piezas metalicas ferrosas componentes de la herreria de obra, se entregaran con el
tratamiento anticorrosivo completo.

10.INSTALACION SANITARIA

Comprende todos los trabajos necesarios para la adaptacion de los desagiies cloacales y los
desaglies pluviales existentes, al proyecto a ejecutar, en un todo de acuerdo con los reglamentos y
normas establecidas por Obras Sanitarias de la Nacién y Normas IRAM, segun a las cantidades,
ubicaciones, formas y medidas que se indican en los planos de Proyecto y a las instrucciones que
imparta al respecto la Inspeccién de Obra.

El Contratista ejecutara todos los trabajos y proveera y colocara todos los equipos, materiales,
artefactos y demds elementos necesarios para adaptar o completar las instalaciones, incluyendo la
realizacion de todas las tareas accesorias que sean imprescindibles para garantizar el completo y
correcto funcionamiento y buena terminaciéon de las mismas, estén o no previstos o especificados en
el presente pliego.

Todas las instalaciones deberan ser sometidas a las inspecciones y pruebas de hermeticidad
hidraulica reglamentarias que correspondieren en cada caso y toda vez que sean requeridas por la
Inspeccion de Obra. El resultado positivo de estas pruebas no eximird al Contratista de su
responsabilidad por el buen funcionamiento posterior de las instalaciones o por los vicios ocultos que
pudieran manifestarse durante su uso.

Todas las caferias deberdn quedar correctamente tapadas o bien firmemente aseguradas
mediante grapas, bridas u otro tipo de anclaje, cuidando en todos los casos evitar o absorber de
manera eficiente las dilataciones, vibraciones y todo tipo de movimiento o deformacion que pudiera
sufrir la instalacion.

Las instalaciones de desagues en los locales indicados, se empalmaran a las existentes en el
sector, las mismas seran resueltas oportunamente en obra por la Inspeccion de Obra.

10.1. Desagiies Cloacales

Se llevaran a cabo los desagiies cloacales secundarios y primarios de todos los artefactos
sanitarios proyectados y todo otro trabajo que fuera necesario para la puesta en funcionamiento del
sistema de desagie y la disposicion final de los efluentes, segun se indique en los planos de
Proyecto y de acuerdo a lo que surja del replanteo a realizar conjuntamente con la Inspeccion de
Obra.

Toda la nueva instalacion, se debera conectar a las instalaciones existentes. Por tal motivo la
Contratista debera realizar una exhaustiva verificacion del estado de las mismas, realizar las
correcciones, empalmes y pruebas necesarias para un correcto desagie de los afluentes, con la
supervision y posterior aprobacion de la Inspeccién de Obra. Debiendo garantizarse el correcto

Ampliacion POI - Avellaneda Oeste — ROSARIO / 14



Presente B SECRETARIA DE ESTADO DEL HABITAT
DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO

funcionamiento del sistema cloacal.

Se debera proceder a una limpieza general de las cafierias, camaras, etc., tendientes a verificar
el estado de las mismas y su correcto funcionamiento. En los casos que se necesite reemplazar
cafierias se utilizara material de similares caracteristicas y marca reconocida en el mercado,
debiendo ser estas aprobadas por la Inspeccién de Obra previo a su reemplazo.

Las caflerias de desaglie se realizaran con piezas y accesorios de fabricacion seriada de
primera calidad, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., de polivinilo de cloruro (PVC) o
polipropileno (PP) reforzados (espesor de pared minimo 3,2 mm), con sistema de unidon mediante aro
de goma de doble labio del tipo denominado O'ring, 0 equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién
de Obra.

Como regla general toda vez que una caferia vertical u horizontal presente desvios, se
intercalaran curvas o cafios con tapa de inspeccion absolutamente herméticas

10.2. Desagiies pluviales

La Contratista debera realizar el relevamiento y verificacion del estado de las instalaciones
existentes, realizar las correcciones, empalmes y pruebas necesarias para el correcto encausamiento
de los excedentes pluviales provenientes de las obras de ampliacion con los provenientes de las
construcciones existentes. Dichas tareas se realizaran con la supervision y posterior aprobacién de la
Inspeccién de Obra, debiendo garantizarse el correcto funcionamiento del sistema pluvial.

Se debera proceder a una limpieza general de las, cafierias de bajada, conductales, camaras,
etc., tendientes a verificar el estado de las mismas y su correcto funcionamiento. En los casos que se
necesite reemplazar caferias se utilizara material de similares caracteristicas y marca reconocida en
el mercado, debiendo ser estas aprobadas por la Inspeccion de Obra previo a su reemplazo.

Las caferias de desagle se realizardn con piezas y accesorios de fabricacion seriada de
primera calidad, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., de polivinilo de cloruro (PVC) o
polipropileno (PP) reforzados (espesor de pared minimo 3,2 mm), con sistema de union mediante aro
de goma de doble labio del tipo denominado O'ring, 0 equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién
de Obra.

11.INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

Comprende todos los trabajos necesarios para la ejecucion y puesta en funcionamiento de las
obras de instalacion eléctrica para iluminacién y fuerza motriz, en un todo de acuerdo a las
cantidades, ubicaciones, formas y medidas que se indican en los planos de Proyecto y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, en el nuevo sector a ampliar.

El Contratista deberad proveer la totalidad de la mano de obra, materiales, equipos y
componentes, y realizar todos los tramites y gestiones necesarias ante los Organismos
pertinentes para lograr la habilitacion y puesta en servicio de las instalaciones a ejecutar.

Sera responsabilidad del Contratista la ejecucién del Proyecto Constructivo definitivo, previo a
la iniciacion de las Obras, para lo cual tendrd en cuenta las especificaciones, normas y
disposiciones fijadas por los siguientes organismos, no pudiendo el Contratista alegar
desconocimiento de las mismas:

¢ |nstituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM)
e Camara Argentina de Aseguradores

e Empresa Provincial de la Energia

e Asociacion Argentina de Electrotécnicos

Los planos de instalacion eléctrica que integran el Proyecto servirdn como referencia general,
debiendo el Contratista calcular y dimensionar los tableros, cafierias, conductores, protecciones,
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etc., sometiendo el Proyecto Constructivo asi elaborado a la aprobacion de la Inspeccién de Obra.
La aprobacion del Proyecto Constructivo no eximira al Contratista de su responsabilidad como
constructor por el mal funcionamiento de la instalacion.

El contratista debera solicitar a la EPE la revisién de la nueva capacidad de suministro desde
el ingreso al edificio (Medidor EPE), dicho suministro serd realizado segln normativas vigentes de
la EPE.

El Contratista debera ejecutar también todos aquellos trabajos que, sin estar especificamente
detallados en el Proyecto, sean necesarios para la terminacién de las obras, de acuerdo con su fin
y en forma tal que permitan librarlas al servicio integramente y de inmediato a su recepcion
provisional. Los trabajos a realizar pueden resumirse en los siguientes puntos:

a) Provision y colocacion de tableros secundarios.

b) Mantener el sistema de masas y jabalinas existentes.
En el sector correspondiente a la ampliacion proyectada se encuentran cuatro (4) jabalinas
pertenecientes a la malla de masas de la instalacion eléctrica actual. Las mismas deberan ser
detectadas, balizadas y conservadas durante las tareas de excavacion, debiéndose colocar
camaras con tapas de cemento para su inspeccién y mantenimiento, las cuales deberan estar
accesibles desde el nivel de piso terminado de la construccion.

¢) Provision y colocacién de todas las caferias, cajas, conectores, etc., y en general de todos los
elementos integrantes de las canalizaciones eléctricas para iluminacion y fuerza motriz.

d) Provisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
tomacorrientes, etc. y todos los accesorios que resulten ser necesarios para la correcta
terminacion y el perfecto funcionamiento de las instalaciones.

e) Provision y colocacion de todas las luminarias y ldmparas indicadas en planos, incluyendo
balastos, arrancadores, transformadores, capacitores, y demas accesorios, si correspondiera.

Los planos indican en forma esquematica la posicién relativa de los elementos componentes de
las instalaciones. La ubicacion final de los mismos podra sufrir variaciones que tiendan a mejorar
aspectos constructivos o de montaje y sera definitivamente establecida en los planos de obra con
la aprobacién previa de la Inspeccion de Obra.

La Inspeccion de la obra debera solicitar los siguientes ensayos y verificaciones:
e medicion de puesta a tierra.

e medicion de aislamiento de conductores.

e prueba de accionamiento de interruptores.

e verificacién de existencia conexién tercer polo a tierra en tomacorrientes.

Una vez terminadas las instalaciones, se debera obtener la habilitacion de las mismas por las
Autoridades que corresponda (Municipalidad, EPE, etc). Todos los componentes de la instalaciéon
eléctrica deberan ser normalizados y poseer sello de fabricacibn segin la Norma IRAM
correspondiente.

11.1. Tableros

La totalidad de los tableros, ya sean generales o seccionales, responderan a las normas
citadas que correspondiere aplicar en cada caso. Seran totalmente estancos, para lo cual se
deberan masillar las juntas de todos los gabinetes y llevaran burletes de goma en todo el
perimetro de sus compuertas.

Los elementos integrantes de los mismos, serdn montados en forma tal que permitan una facil
extraccion desde el frente, por lo que se ajustaran con bulones roscados a la bandeja, soldando la
tuerca en la parte posterior en los casos que sea necesario.

Se utilizaran caballetes para que el accionamiento de todos los elementos quede en un mismo
plano vertical. Los tornillos a utilizar seran de bronce, con arandelas del mismo material y arandela
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grower de seguridad. No se utilizard en ningn caso tornillos pasantes con contratuercas.

Se debera colocar en el tablero general un interruptor general automatico de corte tetrapolar In
(intensidad nominal) segun potencia calculada para dicha instalacion.

Como interruptor de corte de alimentacion hacia los tableros seccionales ira un interruptor
automatico de corte tetrapolar In s/potencia que demande cada tablero.

Los tableros seccionales de iluminacién contaran con interruptor diferencial tetrapolar, salida a
circuitos con interruptor automéatico bipolar y borneras preaisladas. El cableado de los tableros se
realizara mediante cables conductores con colores de acuerdo a cddigos. En ambos extremos
llevardn numeracion correlativa con la de planos, mediante la colocacidn de anillos
nomencladores. Todas las acometidas a elementos o bornes llevaran terminales tipo universal.
Las borneras deberan poseer identificacién con el correspondiente acrilico protector.

La puesta a tierra del conjunto se ejecutara mediante cable de cobre trenzado desnudo, de 6
mm?2 de seccién. El cable de puesta a tierra general de la instalacion, tomara a la del tablero
mediante bulén, arandela y tuerca de bronce.

Todos los elementos integrantes se identificaran mediante carteles adhesivos de acrilico color
rojo, con leyendas en negro acordes a los planos correspondientes. En la contratapa del tablero
se fijara un plano conforme a obra, en escala reducida y recubierto en toda su superficie con
plastico transparente autoadhesivo.

Las dimensiones del gabinete se ajustaran en Obra, canalizando los cables a través de cable
canal plastico perimetral a los interruptores, borneras de tensiébn componibles y borneras de
neutro marca Zoloda, o equivalente.

El tablero Seccional sera disefiado con suficiente amplitud como para alojar los interruptores,
cables y demas componentes con total comodidad, todo lo cual debera ser aprobado por la
Direccién de Obra. Este tablero se alimentara, como minimo, con cables unipolares de 10 mmz2,
mas un cable de 6 mm2 de descarga a tierra, todos alojados en una cafieria de 2" de diametro.

La instalacién eléctrica se dividirA en distintos circuitos independientes, con cargas
equivalentes, segun planos correspondientes de Proyecto. Desde el tablero general se alimentara
el tablero seccional del sector a ampliar, segun indicaciones de plano.

Todos los circuitos de iluminacién tendran como minimo proteccion a través de llaves
termomagnéticas bipolares del tipo Din, marca Siemens, TELEMECANIQUE, respetando las
cascadas de protecciones. Todos los circuitos de motores (extractores, bombas, etc.) poseeran
como minimo un guardamotor de regulacién acorde a su potencia, modelo 3VEI1 de Siemens,
TELEMECANIQUE o similar, y poseeran llaves termomagnéticas, contactores 3TB40 y relevo
térmico 3UAS50 de Siemens, TELEMECANIQUE o similar.

11.2. Caiierias y bocas de alimentacién

Las canalizaciones eléctricas, seran del tipo embutida, ya sea en muros, tabigques o
entretechos.

Las cafierias seran colocadas con pendiente hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en
ellas el agua de condensacion, favoreciendo su eliminacion de las cajas. Las curvas que fueran
necesarias seran de un radio minimo igual a 6 veces el diametro exterior y no deberan producir
ninguna disminucién de la seccién til del cafio, ni tener angulos menores de 90°. Las uniones de
cafos y cajas se efectuaran mediante conectores tipo reglamentario construidos en hierro cincado
o0 cadmiado, con boquillas roscadas del mismo material y con tornillo prisionero para ajuste del
cafo.

Las caferias responderan en calidad, peso y medidas a lo establecido en la norma IRAM 2005.

Las cajas a utilizar seran de acero estampado de una sola pieza, de espesor minimo de
1,6 mm, esmaltadas o galvanizadas, y responderan a la Norma IRAM 2005. Si fueran esmaltadas
se terminaran pintadas con base de fondo antiéxido al cromato de cinc y esmalte sintético.

La ubicacion de las cajas se corresponderd a lo indicado en planos de Proyecto o de acuerdo a
las indicaciones que al respecto imparta la Inspeccion de Obra. Las cajas embutidas no deberan
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guedar con sus bordes retirados a mas de 5 mm de la superficie exterior del revestimiento de la
pared.

11.3. Cableado y accesorios

Los conductores a emplear serdn de cobre, extraflexibles, aislados en P.V.C., del tipo
denominado IKV, y deberan responder a lo establecido en las Normas IRAM correspondientes. No
se efectuardn bajo ningun concepto empalmes de conductores fuera de las cajas de pase o de
derivacion.

Las uniones de los extremos de los conductores de hasta 2,5 mm2 de seccion se podran hacer
por simple ojalillo con el mismo conductor. Los conductores que se colocaran en el mismo cafio,
seran de diferentes colores para su mejor individualizacién y permitir una rapida inspeccion o
contralor de la instalacion.

El Contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la provisién, colocacion y
conexion de los tomacorrientes indicados en los planos correspondientes del Proyecto Ejecutivo.

Los tomacorrientes seran de embutir de marca COVRE OBRA o0 equivalente, binorma,
blancos, tendran una capacidad minima de 10 A - 250 V, e irdn alojados en las cajas
correspondientes segun especificaciones del fabricante.

Los conductores para alimentacién de tomacorrientes no tendran en ningln caso una seccion
de menos de 4 mmz2, no pudiéndose alimentar mas de cuatro (4) tomacorrientes en una misma
linea. Los conductores para alimentacion de bocas de iluminacién no tendran secciones inferiores
a 2,5 mm2. Los conductores para alimentar motores seran cada uno de 6 mm2 como minimo, con
lineas independientes desde los tableros, con las correspondientes llaves termomagnéticas para
cada equipo.

Los tipos de conductores a emplear en cada caso, como regla general seran los siguientes:
e Para cables de entrada de energia y de vinculacién con seccionales: potencia IRAM
2220, Sintenax, Durolite, sin empalmes
e Para cables de circuitos exteriores: tipo TPR Pirelli, Iram 2158, sin empalmes
e Para cables de circuitos interiores: tipo VN 2000 Pirelli, [ram 2183
Todas las caferias llevaran cable desnudo de tierra, seccién minima 4 mmz2, salvo indicacién
contraria en los planos correspondientes. El cable desnudo, debera estar tomado en forma rigida
en su extremo de conexion y en el otro se haré lo correspondiente con la instalacion general de
puesta a tierra. Para la puesta a tierra propiamente dicha, debera emplearse una jabalina del tipo
Coperweld de 3,0 m de longitud y de diametro nominal 34”".
La resistencia a obtener sera de 6 ohms. La jabalina se instalara al costado del tablero e
incluira una caja de vereda de fundicién. El cable de acometida a la misma ira alojado en un cafio
galvanizado de 3/4 " de didmetro bajo el solado.

11.4. Artefactos y lamparas

Se debera proveer, instalar, conectar y entregar en perfecto estado de funcionamiento el total
de artefactos de iluminacion (luminarias y lamparas) proyectados y especificados en los planos de
Proyecto, debiéndose respetar estrictamente las ubicaciones, cantidades, caracteristicas,
calidades, rendimientos, etc. indicados en los mismos.

Las luminarias seran de marca de primera calidad, de fabricacion seriada, con todos los
accesorios correspondientes. Las lamparas seran de reconocida marca y calidad, debiendo
poseer los valores nominales certificados de flujo luminoso, rendimiento, temperatura de color,
capacidad de reproduccién cromatica y vida util. Una vez colocados los artefactos y a los efectos
de la verificacion de la instalacion, la Inspeccion de Obra podré hacer retirar cuando lo estime
conveniente, por cuenta y cargo del Contratista, las lamparas y elementos del equipo auxiliar, que
considere necesario para su control.

Los artefactos a colocar en los distintos ambientes seran los indicados en los planos de

instalacion eléctrica del Proyecto, o de prestacion y calidad equivalentes.
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12. INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO

12.1. Traslado de Unidad Exterior Equipo Split.
Comprende todos los materiales, mano de obra y herramientas necesarios para la reubicacion
de la unidad exterior existente de la instalacion de aire acondicionado.

El Contratista debera realizar:

e Se debera retirar la unidad exterior perteneciente a quipo individual de A°A°, del tipo Split,
ubicada en ménsulas metélicas a mamposteria. Esta se reubicara sobre azotea existente.

e Provision y colocacién de ménsulas metélicas de apoyo

e Proveer todos los materiales necesarios para la extension de cafierias y cableados de
conexién desde la unidad interior a la unidad exterior carfieria de cobre, cables, conectores
y demas elementos necesarios para su reconexion.

e Se realizaran las revisiones, ajustes y reparaciones necesarias de todas las instalaciones,
debiendo garantizar el buen funcionamiento de los equipos.

e Proveer y conectar conexiones y drenajes, del equipo.

¢ Pruebas de hermeticidad

e Puesta en marcha

Todos estos trabajos se deberan realizar, siguiendo el esquema de distribucion propuesto y las
indicaciones de la Inspeccion de Obra.

Conexiones, Drenajes y Aislaciones

El Contratista debera proveer la mano de obra, los materiales y los equipos necesarios para la
ejecucion de la cafieria de gas y liguido refrigerante, la cual sera de cobre especial para
refrigeracion, con un espesor minimo de 0.8 mm de pared, con uniones mediante soldadura fuerte
y con la seccion apropiada al equipo instalado.

La cafieria de refrigerante (gas y liquido) se aislard mediante una vaina flexible de espuma
elastomérica de 3/8" de espesor como minimo, del tipo AF/Armaflex de Armstrong o calidad
equivalente a juicio exclusivo de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera ejecutar la cafieria de drenaje del agua de condensacion, desde la unidad
evaporadora hasta el lugar indicado en planos para el desagile. Se utilizaran tubos rigidos de
polipropileno o polivinilo de cloruro, de marca reconocida y aprobada por O.S.N., con el diametro
interior minimo (1/2") necesario para el equipo instalado.

El Contratista debera considerar que las roturas interiores, tanto horizontales como verticales,
seran las minimas indispensables, para lo cual estudiard conjuntamente con la Inspeccién de
Obra los recorridos mas convenientes en tal sentido.

NOTA: No se podra realizar ninguna tarea de canalizacién y montaje sin haber determinado los
tramos y pasajes con la Inspeccion de Obra.

Prueba de hermeticidad

El Contratista esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de
hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad de las caferias de fluidos
refrigerantes como la de drenaje del agua de condensacion.

También esta obligado a efectuar en presencia del Inspector de obra todas las pruebas de
hermeticidad suficientes y necesarias que verifiquen la estanqueidad del sistema de refrigeracion
y/o calefaccién de los locales.

Puesta en marcha

El Contratista tendra a su cargo todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de los
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equipos de aire acondicionado, debiendo garantizar el perfecto funcionamiento de la instalacion.

13. HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y Representacion
Técnica de los “Proyectos Ejecutivos/Constructivos de las obras de Arquitectura correspondientes
a la ampliacién de la POI Avellaneda Oeste — Rosario, en un todo de acuerdo con los planos de
Anteproyectos contenidos en el presente Pliego.

La certificacion de los honorarios se realizard previa presentacion de los respectivos
comprobantes antes los Colegios Profesionales y Cajas Previsionales correspondientes.

En caso de resultar adjudicada, la Empresa debera presentar ante la D. P. V. y U. antes de la
firma del Contrato, la totalidad de los Proyectos Ejecutivos de las Obras de Arquitectura
involucradas en la presente Licitacién, debidamente aprobados por la Municipalidad de Rosario
de corresponder y por los Entes responsables de los distintos Servicios Publicos.

IMPORTANTE:

Queda expresamente determinado que la D. P. V. y U. no reconocerd ninguna variacion del
monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias no tenidas
en cuenta por parte de los Organismos antes nombrados.
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