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“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DE LOS COMPUT OS
Y PRESUPUESTOS DE LAS VIVIENDAS

1- Los Oferentes deberan presentar su propio cOmputo y presupuesto para la realizacion de la
Oferta, considerando que el computo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e
indicativo.

Las planillas de Cémputos y Presupuestos propias del Oferente deberan tener el mismo formato que
las presentadas como OFICIAL.

Si el Proponente lo considera necesario, podra abrir un nuevo item denominado “Varios”.

2- Los computos y presupuestos de las Viviendas discriminaran el minimo de items establecidos en
la Planilla de Cémputo y Presupuesto Indicativo de cada uno de los Prototipos proyectados,
incluyendo unidades de medidas, cantidades, costos unitarios, precios totales de los rubros, precios
totales de los items y porcentajes de incidencias.

De acuerdo a la Resolucion N°438/10, la nueva estructura de calculo del coeficiente resu men
(R) sera la siguiente:

B O 0 1= (0 11 N [= (0 T = 1,000
+

- Gastos Generales de la Empresa..........ccceeeeeevnes % de 1,00 = .....cooeo.....
+

m BENEMICIOS e % de 1,00 = ..............

+

- Impuesto a los Ingresos Brutos:.................... %de(@ = ceeeeenn.
+

- Impuesto al Valor Agregado:..........cccevvviieees avnes %de(@d) = .eeeririnnnns

3- Es obligatorio considerar la Alicuota del IVA vigente para vivienda, que es de 10,5%.

4- Integrard ademas en los Presupuestos el item Honorarios Profesionales, que incluira los planos
municipales, la Representacion Técnica a modo de Conduccion Técnica, la Mensura y Subdivision
en PH, etc., dejandose aclarado que se abonaran cuando se presenten a la Inspeccion dichos planos
aprobados y liquidados por el Colegio respectivo.

La recepcion provisoria se realizard con el 100% del presupuesto ejecutado.

5- Es obligatoria la presentacion de los analisis de precios de los items cotizados, de acuerdo a la
unidad definida en las planillas de Computos y Presupuestos OFICIAL.

6- La Comision de Evaluacion de las propuestas verificara la incidencia porcentual de cada item,
pudiendo en caso de desproporcién ordenar una rectificacion de dicha incidencia.
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“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

REQUISITOS PARA LA PRESENTACION DEL COMPUTO Y
PRESUPUESTO DE LA INFRAESTRUCTURA

1- A los efectos del computo y presupuesto, se considera Infraestructura a Red Eléctrica de Baja
tension, Alumbrado Publico, Red de Agua, Red de Gas de Baja y Media presion, Red Cloacal,
Desaglies Pluviales, veredas municipales y rampas, arborizacion y espacios verdes, etc que se
deberan ejecutar en el espacio publico, y que permitan la habitabilidad de las viviendas.

2- Los Oferentes deberan presentar su propio cOmputo y presupuesto para la realizacion de la oferta,
considerando que el computo y presupuesto Oficial utilizado es meramente referencial e indicativo.
Las planillas de Computos y Presupuestos propias del Oferente deberan tener el mismo formato que
las presentadas como OFICIAL.

Si el Proponente lo considera necesario, podra abrir un nuevo item denominado “Varios”.

3- Los presupuestos para la INFRAESTRUCTURA guardaran relacion con las factibilidades
otorgadas, debiendo el Oferente considerar todos los valores correspondientes para que el servicio
pueda ser habilitado incluyendo las tasas, impuestos, gravamenes, 0 pagos que exijan las
Prestadoras de los Servicios y el Municipio. Contempla también los costos de los Proyectos
Ejecutivos/Constructivos y Conduccion Técnica debiéndose entregar los planos aprobados por los
Entes.

4- El presupuesto de la Infraestructura se completard del mismo modo que el de Vivienda,
utilizando la estructura de calculo del Coeficiente Resumen con la variante del porcentaje de la
Alicuota del IVA vigente, que es de 21%.

5- Es obligatoria la presentacion de los andlisis de precios de los items cotizados, de acuerdo a la
unidad definida en las planillas de Computos y Presupuestos OFICIAL.

6- La Comisién de Evaluacion de las propuestas verificard la incidencia porcentual de cada item,
pudiendo en caso de desproporcion ordenar una rectificacion de dicha incidencia.
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ANEXO I

“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

CURVA DE AVANCE FiSICO

BANDA ADMISIBLE PARA CURVAS DE AVANCE FiSI-
CO PARA CONSTRUCCION TRADICIONAL.

1- EL PLAN DE TRABAJO DEBE SER CONTRACTUAL.

2- NO SE ADMITIRAN PROGRAMACIONES FUERA DE LA BANDA.

3- LA BANDA DEBE FORMAR PARTE DEL PLIEGO DE LICITACION
PARA QUE LAS EMPRESAS SE AJUSTEN A ELLA.
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el QKNI e SUgeridn s Ninimo

IMPORTANTE:

El oferente desarrollara, ademas de la Curva de Avance Fisico para Vivienda arriba descripta otra
independiente para la Infraestructura, acorde al tipo de servicio y factibilidad y a criterio de la Ofe-
rente.

Asimismo realizard un Plan de Trabajos unificado con dichos rubros (cuantificando los montos par-
ciales y acumulados) y con ello una Curva de Inversiones en funcion del Anticipo Financiero previsto,
debiendo deducir mes a mes y proporcionalmente, dicho adelanto.
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“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

INSTRUCCIONES PARA LA CONFECCION DEL PLAN DE TRABAJ OS

1- El Presupuesto Oficial Indicativo para la Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH,
Prototipos de 1, 2, 3 Dormitorios, monoambientes y 60 Cocheras, asciende a:

$158.391.296,94

(SON PESOS: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 94/100.-)

2- En el Plazo de Obra de la presente licitacién, se encuentra incluida la presentacién ante este
Organismo de los planos correspondientes a la misma, aprobados por la Municipalidad y los
Entes prestadores del servicio, debiendo estar incorporado en el PLAN DE TRABAJOS y en la
Planilla de COMPUTO Y PRESUPUESTO, en un item especialmente determinado, sin cuyo
cumplimiento no se hara efectivo el pago del mismo, como tampoco la recepcién provisoria de
la obra.

3- EI PLAN DE TRABAJOS a efectuarse indicara: items, porcentajes de incidencia de los mismos,
el avance porcentual mensual y acumulado.

4- Ademés del Diagrama GANT se debera presentar la Curva de Avance de Obra total coinciden-
te dentro de la banda admisible determinada en el ANEXO IV.

5- Los PLANES DE TRABAJOS seran firmados por el Representante Técnico.

6- PLAZO DE LA OBRA: 12 Meses
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ANEXO V

“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario” en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

CARTEL DE OBRA

EJECUCION DE

S ANT A 138 VIVIENDAS EN PH, PROTOTIPOS
DE 1, 2y 3 DORMITORIOS, COCHERAS

e INFRAESTRUCTURAS
F E LOCALIDAD: ROSARIO — Dpto. ROSARIO
LICITACION PUBLICA N°:

PRESENTE MONTO DE CONTRATO:
PLAZO DE OBRA:
FECHA DE INICIO:

Secretaria de estado de Habitat
Direccion Provincial de Vivienda y Urbanismo
Santafe.gob.ar

Las dimensiones del cartel serd de 4,00 mts. x 2,00 mts.
El mismo ser& de impresion en lona vinilica, montado sobre chapa, y su estructura debera ser la ne-
cesaria para soportar los esfuerzos provocados por el viento.

IMPORTANTE: Cabe destacar que por tratarse de carteles indicativos, la DPVyU entregara a la
CONTRATISTA el disefio definitivo del Cartel previo a su elaboracion.
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ANEXO VI

“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

MODELO DE FORMULARIO DE PROPUESTA

Visto y estudiada la Licitacion Publica N° .... /18 de la D.P.V.y U., referida a la Obra

La Firma se presenta a la misma cotizando el siguiente presupuesto:

a) Para la ejecucioén de 2 Unidad “Monoambiente” X, =P
b) Para la ejecucion de 2 Unidad “Prot. 1 Dorm. Dis  cap" X$................... =P
c¢) Para la ejecucion de 30 Unidades “Prot. 1 Dorm.  esquina” x $............. =P,
d) Para la ejecucion de 20 Unidades “Prot. 1 Dorm.  central” x $.............. . T
e) Para la ejecucion de 78 Unidades “Prot. 2 Dormit  orios” x $............... = T
f) Para la ejecucion de 6 Unidades “Prot. 3 Dormito  rios” X $.....cvvnnnes = TR
g) Para la ejecucion de la Infraestructura  .......ccccceeeiiiniiiiiiieiee e =8,
O T AL e ettt a e e aeaaeaas =P s

Todo lo que antecede de conformidad con las estipulaciones contenidas en el legajo entregado por la

D.P.V.y U. a nuestra firma.
Dejamos expresa constancia del mantenimiento de nuestra oferta por el plazo de 120 dias estipulado

en el Pliego de Condiciones.

ACLARACION:
Si por algin motivo o circunstancia el OFERENTE deseara hacer una mejora en su oferta, no se ad-

mitira realizarla en una hoja por separado, siendo este Anexo, y donde abajo se detalla, el unico lu-
gar para efectuarla.

La EMPRESA ...t desea formular una mejora de la oferta en to-
dos y cada uno de sus items, enun ....... %, quedando el monto finalen $ .......................
Sello Firma Responsable
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ANEXO VII

“Ejecucion de 138 Unidades Habitacionales en PH, Pr  ototipos de 1, 2, 3
Dormitorios y monoambientes; 60 Cocheras e Infraest  ructuras, Centro
Universitario Rosario" en la localidad de ROSARIO - Dpto. ROSARIO.

ADJUDICACION

La DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO adjudicara las obras mediante el si-
guiente procedimiento:

1. En el acto de apertura de la licitacion se abriran los sobres de la documentacién presentada segun
lo dispuesto en el Pliego verificandose su contenido.
Se abrira el sobre N°1 y se controlara la Garantia por el 1 % o mas del Presupuesto Oficial , sin
cuya presentacion no se encontrard habilitada la Oferente para la apertura del Sobre-Propuesta.
Los documentos a incorporar en los Sobre N°1 y N°2 estan indicados en el Pliego Complementario
de Bases y Condiciones - Capitulo . Articulo 10. DE LA PRESENTACION.
Se labrara un acta con lo acontecido en la apertura incluyendo los valores de todas las ofertas.

2. Las actuaciones seran giradas a estudio de una Comision Interdisciplinaria de Evaluacion que con-
trolara lo exigido en el Pliego, verificando los aspectos formales, legales y econdémicos y aplicara el
procedimiento incluido para sugerir o aconsejar a la DIRECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y
URBANISMO sobre el resultado de la Licitacion, determinando las ofertas que considere aptas.

3. La Comision podra solicitar informes en el caso que sea necesario a Organismos internos de la DI-
RECCION PROVINCIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO u otros provinciales, nacionales o munici-
pales y controlara la documentacion incluida en la propuesta relacionada con la aptitud de ejecu-
cion de las obras ofrecidas.

Asimismo, y a los efectos de lo dispuesto en el Decreto N°610/92, dicha Comision debera expedirse so-
bre la razonabilidad o no de los valores cotizados.

4. El Adjudicatario deberd presentar previo a la Firma del Contrato el Estudio de Suelo vy el célculo
estructural con analisis de cargas que avale la propuesta de fundacion, asi como los Proyectos
Ejecutivos de la Infraestructuras involucradas.

Como consecuencia de ello y de ser necesario, debera realizar el Cémputo y Presupuesto que tenga
en cuenta las variables que surjan de la elaboraci6 n de los mismos , todo esto sin modificar el
precio final de la Oferta .

Queda expresamente determinado que la D.P.V. y U. no reconocera ninguna variacion del monto de la
oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del cumplimiento de exigencias establecidas en este Pliego y
no tenidas en cuenta por parte del Oferente.
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