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138 UNIDADES HABITACIONALES EN PH, 60 COCHERAS e INFRAESTRUCTURAS
CENTRO UNIVERSITARIO ROSARIO - ROSARIO, SANTA FE

PROTOTIPO MONOAMBIENTE
(MATERIALES Y MANO DE OBRA)

PRESUPUESTO CON SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE CLOACAL POR RED

(Las superficies incluyen las areas comunes)

N° ITEM | | UNIDAD CANTIDAD | | COSTO UNITARIO COSTO ITEM COSTO TOTAL R UBRO %
1 TAREAS PRELIMINARES $ 6.300,00 1,01%
a Obrador, cerco, cartel de obra y replanteo. Gl 1,00 $6.300,00 $6.300,00
2 LIMPIEZA DEL TERRENO $14.278,02 2,30%
a Desmonte y limpieza Gl 1,00 $ 10.000,00 $ 10.000,00
b Relleno, compactacion y nivelado m3 8,10 $ 528,15 $4.278,02
3 FUNDACIONES $ 0,00 0,00%
a Incluido en Estructura m3
4 CAPA AISLADORA $8.575,21 1,38%
a Cajon aislante m2 42,33 $ 202,58 $8.575,21
5 MUROS DE ELEVACION Y TABIQUES $32.078,77 5,16%
a Mamposteria de ladrillos RETAK 10 cm m2 31,44 $ 609,87 $19.174,31
b Mamposteria de ladrillos RETAK 15 cm m2 8,65 $ 645,67 $5.585,05
[ Mamposteria de ladrillos RETAK 20 cm m2 9,28 $788,73 $7.319,41
d Mamposteria de ladrillos comunes. Muro medianero 30 cm m2 0,00 $0,00 $0,00
6 ESTRUCTURA RESISTENTE Y FUNDACIONES $100.102,79  16,11%
a Estructura independiente (Fundaciones, Columnas, Vigas y Losas) m3 11,34 $8.827,41 $100.102,79
7 REVOQUES $75.202,93 12,10%
a  Azotado Impermeable Exterior * m2 92,32 $ 206,07 $19.024,38
b Revoque Grueso Fratazado Exterior * m2 92,32 $ 310,86 $ 28.698,60
c Revoque Grueso Fratazado interior m2 88,39 $232,72 $20.570,12
d Azotado impermeable bajo revestimiento m2 30,94 $ 223,33 $6.909,83
8 CONTRAPISO $25.986,94 4,18%
a  Contrapiso H8 (Esp. 8 cm) m3 3,51 $6.306,49 $22.135,78
c Ingreso Vehicular a cocheras - Loseta Cribada de H° m2 9,16 $420,43 $3.851,16
9 PISO $46.942,96  7,56%
a Carpeta de cemento m2 43,80 $ 326,31 $14.292,38
b Piso ceramico m2 43,80 $ 603,16 $26.418,41
c Zdbcalo ceramico m 38,08 $ 163,66 $6.232,17
10 CUBIERTA $51.165,85 8,24%
a  Cubierta plana ** m2 43,80 $1.168,17 $51.165,85
11 CIELORRASO $30.465,33  4,90%
a Suspendido Interior de placa de roca de yeso m2 9,00 $ 649,37 $5.844,33
b Aplicado a la cal m2 34,80 $ 707,50 $24.621,00
c Exterior Aplicado m2 0,00 $ 707,50 $0,00
12 REVESTIMIENTO $29.710,44 4,78%
a Revestimiento ceramico m2 30,94 $ 960,26 $29.710,44
13 PINTURA $79.704,37  12,83%
a Pintura al latex en muros interiores m2 88,42 $182,97 $16.178,21
b Revestimiento acrilico texturado en muros exteriores * m2 138,49 $ 392,09 $54.300,54
c Pintura al latex en cielorrasos m2 43,80 $ 170,80 $7.481,04
d Esmalte Sintetico / Aberturas de Madera m2 4,43 $ 393,81 $1.744,58
e Esmalte Sintetico / Herreria: Rejas y Escalera Gl 0,00 $0,00 $0,00
14  CARPINTERIA $ 16.200,00 2,61%
a Carpinteria de madera Gl 1,00 $5.700,00 $5.700,00
b Carpinteria de aluminio (incluye vidrios) Gl 1,00 $6.000,00 $6.000,00
c Carpinteria metalica Gl 1,00 $ 4.500,00 $ 4.500,00
d Herrerias Gl 0,00 $0,00 $0,00
15  INSTALACION DE GAS $ 16.900,00 2,72%
a Instalacion de gas Gl 1,00 $ 16.900,00 $ 16.900,00
16 INSTALACION SANITARIA (Incluye artefactos y acces orios) $ 40.200,00 6,47%
a Instalacién de Desagues Cloacales y pluviales- Agua Fria y caliente Gl 1,00 $ 35.393,06 $35.393,06
b Conexion a Red Cloacal desde BA vereda Gl 1,00 $2.394,00 $2.394,00
c Conexion interna desde caja p/ medidor a Tanque Cisterna Gl 1,00 $2.412,94 $2.412,94
17 INSTALACION ELECTRICA $11.700,00 1,88%
a Instalacion Eléctrica Gl 1,00 $11.700,00 $11.700,00
18 MESADA DE COCINA Y BANO $5.500,00 0,89%
a Mesada de Cocina de Granito Gl 1,00 $5.500,00 $ 5.500,00
b Mesada de Bafio de Granito Gl 0,00 $0,00 $0,00
19 LIMPIEZA FINAL $11.300,00 1,82%
a Limpieza final de obra. Gl 1,00 $ 11.300,00 $ 11.300,00
20 HONORARIOS PROFESIONALES $18.310,33  2,95%
a Honorarios Profesionales Conduccién Técnica Gl 2,40% $602.313,61 $ 14.455,53
b Mensura, Subdivisién y sometimiento al Régimen de P.H. Gl 0,64% $602.313,61 $3.854,81
21 MOVILIDAD $ 635,96 0,10%
a Movilidad para la Inspeccién Gl 1,00 $ 635,96 $ 635,96
Costo Neto: $621.259,90 100%
Gastos Generales ( 15%): $93.188,99
Beneficios (10%): $62.125,99
Sub-Total: $776.574,88
IVA (10,5 %) : $81.540,36
TOTAL $858.115,24




