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SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacién con esta firma, sirva
brindar de inmediato la siguiente informacion:
B P RE S A ..ot
DOMICIHIO RaAL: . .eeiieii i e e
Domicilio Postal: ......cc.ccoveiiiiii, Localidad: .......ccovveiniii
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Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad
Boulevar Muttis N° 880
(3000) Santa Fe

Tel: 0342-4573964/65
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO.-

L FIlMa e que
suscribe, de Nacionalidad .........cccooeviiiiiiiiiiieee, , con domicilio legal en la Cuidad de
Santa Fe (Art. 11° del Pliego de Bases y Condiciones Generales) — Calle
............................................................. Ne

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el
Presupuesto Oficial de 1a Obra ...
................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacion mas arriba indicada, por la
SUMA B PES O S i %
.............................. ) y en un todo de acuerdo al Detalle de la Propuesta que se adjunta.

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestién judicial, los Tribunales Ordinarios de la
Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincial de
Santa Fe N°® 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicién y Especificaciones
concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de tres (3) meses (Art. 14
— Inc 29) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.

Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el
INQENIEIO ..o inscripto en el Colegio de Profesionales de
la Ingenieria Civil de Santa Fe, bajo elnimero ................oocooiinnen.

Lugar y Fecha:

Firma Firma



DPV

SANTA FE

PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacion sera presentada en el lugar indicado en los avisos
correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente inscripcion:

LICITACION PUBLICA — EXPTE Ne DIA: HORA:

SOBRE N2 1: Contendré:

1)
2)
3)

Sellado Provincial de Ley

Garantia de la Propuesta

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién Provincial
Impuestos (s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La misma se
obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet www.santafe.gov.ar,
ingesando a Impuestos — Impuestos sobre los Ingresos Brutos — Constancia de
Cumplimiento Fiscal — Consulta.

Certificado Fiscal para contratar — R.G. 1814 y 135 — AFIP

Declaracién firmada por el Proponente y su Director Técnico de “conocimiento del
lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.

Noémina de obras realizadas

Nomina de equipos propios y a adquirir

Referencias Técnicas del Representante que se propone y nimero de inscripcién
en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de Santa Fe.

Declaracion Jurada firmada por el Proponente y su Director Técnico de conocer el
“PLIEGO DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS” y “PLIEGO DE
PLANOS TIPOS PARA PROYECTOS DE CAMINO”

SOBRE N2 2: Contendréa:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacion Publica
debidamente firmada por el Proponente y su Director Técnico, discriminada
en los diversos Items que la componen en cantidades y precios unitarios. Se
recuerda que tal Propuesta debe presentarse indefectiblemente en el “Detalle
de la Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en ftriplicado, de los items que componen la
Propuesta o Presupuesto que la presente

3) Plan de Trabajos € Inversiones.

Acompanara ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o inicialado en todas sus hojas por el
Proponente y su Director Técnico.
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OBRA: SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTOS FLEXIBLES — ZONA VII “VENADO
TUERTO”

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIOS UNITARIOS

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
Item N2 1
Sellado de Fisuras y grieta (incluye
material y transporte) m 110.000,00

SUMA:

SOOI P oS OS: .ttt
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SELLADO DE FISURAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE

MEMORIA DESCRIPTIVA

La presente documentacion refiere a la Licitacion Pidblica para el sellado de fisuras en pavimentos flexibles
de aquellas Rutas Provinciales del Departamento General Lopez de la Provincia de Santa Fe, pretendiendo intervenir
gran parte de las Rutas afectadas.

Uno de los problemas que inicia el deterioro de las vias asfaltadas, es la presencia de fisuras, siendo
fundamental el sellado de las mismas para prolongar su vida util, ya que con ello se impide el ingreso de agua
superficial a la estructura, lo que provoca deformaciones por pérdida de resistencia al esfuerzo cortante. Por ello, es
necesario un tratamiento adecuado de esta patologia en las carpetas asfélticas que sirven de superficie de rodamiento de
las vias.

PLAZO DE OBRA

El plazo para la ejecucion de los trabajos es de seis (6) meses calendario.

PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia es de 6 (seis) meses a partir de la fecha de Recepcién Provisoria.

PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de: Pesos Cuatro Millones Novecientos cincuenta mil
con 00/100 ($ 4.950.000,00).
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccién Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a la Licitacién Publica para cotizar la ejecucion
de sellado de fisuras existentes en pavimentos flexibles de aquellas Rutas Provinciales pertenecientes a la Jefatura de
Zona VII — Venado Tuerto, que incluye el Departamento General Lépez de la Provincia de Santa Fe.

ARTICULO N°2: Inscripcion en el registro de licitadores y capacidad necesaria

Los proponentes deberdn presentar certificado habilitante o de actualizacién emitida por el Registro de
Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejdndose constancia que previo a
la adjudicacién los Oferentes deberdn cumplimentar con los trdmites iniciados y establecida en los Pliegos segin
Resolucion N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($ 4.950.000,00)
oficial:
Plazo de la Obra: 6 (seis) meses
Especialidad: ESPECIALIDAD VIAL
Cédigo 420

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, serdn de aplicacién las Normas del Registro de
Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad minima de contratacién anual debera ser de: Pesos Nueve
millones novecientos mil ($ 9.900.000).-

A la fecha de Licitacién de la obra la Capacidad Técnica de contratacién en la especialidad Cédigo 420
deberi ser de: Pesos Cuatro millones novecientos cincuenta mil ($ 4.950.000).-

ARTICULO N°3: No es de aplicacién para esta Obra

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecuciéon de las obras es de 6 (Seis) meses calendarios contados a partir del Acta de
Iniciacién de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo N°65 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.

Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo las previstas en el articulo N°48 del Pliego de
Bases y Condiciones Generales, con la aclaraciéon expresa que las lluvias ordinarias no estan comprendidas dentro de las
causales indicadas en el inciso c).

ARTICULOS N° 5, 6,7,8 y 9 No son de aplicacion para esta Obra.

ARTICULO N°10: Documentacion a adquirir por la Contratista

Para esta Obra rige el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién Nacional de Vialidad edicién
1998, y las Bases y Condiciones Generales del PUCET edicién 1977 de la DPV Santa Fe



D PV SANTA
T a—
SANTA FE = e

ARTICULO N°11: Régimen leqal

La licitacién y Contratacién de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las disposiciones del presente
Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la documentacién anexa. En caso de contradiccion entre
los diversos elementos que la integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

2) Planos de la Obra, Especificaciones Técnicas Particulares, Computo y Presupuesto.

3) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV edicién 1998.

4) Bases y Condiciones Generales del Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas de la DPV Santa
Fe.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atenderd a lo dispuesto por la Ley de
Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta por un importe del 1%
del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modificase el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y Especificaciones Técnicas,
el que quedard redactado de la siguiente manera: e) Fianza mediante P6liza de Seguro, extendida de acuerdo con las
normas vigentes de la Superintendencia de Seguros de la Nacién, por Compaiiia reconocida por la misma - resolucién
N° 1435 del 23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes y equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo I — articulo N° 3 del PUCET, las firmas proponentes deberan acompafiar
a la propuesta un detalle de sus antecedentes, particularmente en materia de SELLADO DE FISURAS Y GRIETAS. Se
considera requisito necesario haber realizado con entes estatales, privados, subcontratista, etc, como minimo una obra
de caracteristicas similares a la presente en un 50 % de las cantidades indicadas en el cémputo métrico.

B) Equipos

Las firmas proponentes deberan acompaifiar un listado de la maquinaria de su propiedad que esta disponible en el
momento de la oferta. De cada maquina se deberd indicar la marca, potencia o capacidad y ubicacién. La Direccién
Provincial de Vialidad tendra derecho a inspeccionar la maquinaria listada. Ademas, debera presentar

Cuando la reparticién permita la presentacién de ofertas conjuntas para dos o més obras de una misma licitacién se
debera presentar una planilla adicional con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacién de dos o mas obras en forma independiente (Grupo de obras
individuales), se deberd presentar una Planilla de Equipos por cada una de las obras ofertadas, no aceptindose la
inclusion simultdnea del mismo equipo en las distintas planillas.

Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
. PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las

Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cudl facilitard su identificacién
para la Inspeccién o durante del desarrollo de la obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacién del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.
o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre

con que dicha fibrica denomina a la maquina ofrecida.
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o COLUMNA (4): MODELQO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).
o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las

unidades que indique el trabajo de la miquina en su capacidad operativa (HP, m3, t., m3/h, t/h,
etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de
horas ttiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de

Equipos, que deberd indicar si la maquina esta en buenas condiciones, si se halla en reparaciones,
o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista deberd indicar en
el momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion, (obra, taller de reparacion, depdsito, etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La
Contratista deberd indicar en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de ingresar a la
obra.

. PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):
o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual facilitard su identificacion
para la Inspeccién o durante el desarrollo de la obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacioén del equipo o
maquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se debera expresar en las

unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa (HP, m3,t.,m3/h, t/h,
etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAIJO: Se indicara el total de
horas ttiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion de

Equipos, que debera indicar si la maquina estd en buenas condiciones, si se halla en reparaciones,
o si estd fuera de uso, debiendo aclarar al dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccién de Equipos, la que deberd indicar la calidad de la méiquina ofrecida o formular
cualquier observacion.

o COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacién, donde se encuentra
ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su Inspeccién (obra, taller de reparaciones,
depdsito, etc.). Para el radicado en el pais, 6 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

o COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicard
en que fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su incorporacién a la obra.
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EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA PLANILLA N° 1
OBRA :
TRAMO:
SECCION:
(1) 2 3 “4) () (6) (7) ®) 9)
NUMERO DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA PROBABLE
DE ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DE DISPONIBILIDAD
—_—r 4
Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN". Ir I;

La columna (7) queda reservada para la Inspeccién de Obra.

FIRMA ACLARADAY SELLO LUGAR Y FECHA



EQUIPOS PREVISTOS A ALQUILAR E IMPORTAR

PLANILLA N° 2

OBRA:
TRAMO:
SECCION:
(1) &) @) (4) 5) (6) ) 8 ) (10)
NUMERO DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO CALIDAD | UBICACION ACTUAL| FECHA PROBABLE
DE ORDEN CAPACIDAD TRABAJO O PROCEDENCIA | DE DISPONIBILIDAD
SI ES A IMPORTAR
Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".
La columna (7) queda reservada para la Inspeccion de Obra. s e
FIRMA ACLARADA Y SELLO LUGAR Y FECHA
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ARTICULO N°14: Plan diagramado de trabajo y curva de inversiones

Los Oferentes deberdn acompaiiar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” que consignard en
forma grafica el/los distinto/s item/s con los plazos parciales que sean provistos para su ejecucién y su logica relacién
en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la obra quede concluida dentro del plazo contractual estipulado
(articulo N°13 sobre N°2, apartado N°3 del PUCET).

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacién de la Direccién Provincial
de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.
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ARTICULO N°15: Fijacion de domicilio - Informacidon suplementaria

Dentro de las 48 horas de la adquisicién del Legajo de Obras las Empresas deberdn obligatoriamente fijar domicilio
en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de la presente Licitacion. En la Direccion de Coordinacién y
Despacho de la Direccion Provincial de Vialidad y con 72 horas de antelacidn al acto de apertura deberan recabar toda
informacion suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con relacién a dicha Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicién, no podran aducirse desconocimiento de las modificaciones
y/o Resoluciones que adopte la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision de documentos en la propuesta

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se aclara expresamente que toda
omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la
propuesta propiamente dicha (incisos 1° del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya
sido advertida en el acto de apertura, podrd ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comisién de Adjudicacion.

Queda ratificado asimismo que el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” y los “Analisis de Precios”
Preparados conforme lo requerido por la Documentacién Licitatoria, estaran sujetos a la aprobacion de Vialidad de
acuerdo a lo estipulado por el Articulo 43 de la Ley N° 5.188 de Obras Publicas por lo que su eventual modificacion
para el logro de tal aprobacidn no significara variacioén alguna a la Propuesta presentada.

En las mismas condiciones podrd esa Comisiéon de Adjudicacién solicitar informaciones aclaratorias a los
Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones incorporarse a la Documentacién de la
Adjudicacién.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por Representante Técnico de la Contratista, al Profesional designado por la Empresa Contratista.
La misma serd ejercida por un profesional con titulo habilitante y capacidad legal para representar técnicamente a la
Contratista en la ejecucioén de los trabajos contratados.

El Representante Técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad vial, matriculado y
habilitado en el “Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe” o “Colegio Profesional
de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de la Arquitectura, Industria e Ingenieria de la Provincia de Santa fe”,
segun su titulo habilitante, estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccién Provincial de Vialidad.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leyes N° 2429 y N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucién M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta de inicio o de
replanteo de la obra, la Contratista debera elevar a la Inspeccién de Obra copia certificada de las ordenes de trabajo o
los comprobantes legales establecidos por el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe,
mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del/los Representante/s
Técnico/s de la Contratista ante las leyes provinciales N° 2429 y N°4114 y de toda otra disposicién legal modificatoria
6 complementaria de las mismas.

ARTICULO N°19: Forma de ejecutar la obra

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las propiedades privadas y el transito
vehicular, para lo cual la Contratista deberd tomar todas las medidas de seguridad pertinentes.
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ARTICULO N°20: Interpretacion de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el presente legajo corresponden a
IRAM y VN, la Direccién Provincial de Vialidad se reserva el derecho de emplear otras normas de validez y crédito
internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS, etc.) y/o efectuar la interpretaciéon de IRAM y VN cuando
circunstancias imprevistas asi lo requieran o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de seguridad en la obra

La Contratista estard obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y su reglamentacion,
adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones
correspondientes, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad en el trabajo.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacién de los trabajos la Empresa Contratista debera
presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente documentacion en materia de Higiene y Seguridad:

* Copia del Aviso de Obra recibido por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo.

+  Copia en papel y soporte digital del Programa de Seguridad Unico para toda la obra S/ Resolucién 35/98 del
Decreto 911/96 (Aprobado por la Aseguradora de Riesgo de Trabajo contratada). Se debe destacar también, que si
durante la obra existiesen modificaciones con incorporacién de nuevos Items, la Empresa Contratista deberd
presentar un nuevo Programa de Seguridad Unico o adecuar el anterior a la nueva situacién

*  Copia del contrato de afiliacion a una aseguradora de riesgos del trabajo.

* Copia de la ndmina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de emision no sea superior a
los 30 dias de la fecha de iniciacién de las obras

* Copia de la matricula habilitante del profesional a cargo del Servicio de Higiene y Seguridad en el trabajo del
contratista, antecedentes laborales y detalle de la carga horaria a cumplir.

* Copia de las capacitaciones realizadas a su personal.

* Copia de las planillas de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccion personal.

*  Copia del detalle de los prestadores médicos y servicios de urgencia habilitados por la aseguradora de riesgos
de trabajo especificando direccién y nimero de teléfono.

* Copia de comprobante de notificacion a los empleados de la identidad de la aseguradora de riesgos del trabajo
en la que se encuentran afiliados conforme al articulo N° 31 de la Ley 24.557.

En el caso en que la Contratista, o algunas de las subcontratistas (si hubiese) se presente como autoasegurado en el
marco de la Ley N° 24.557, debera presentar copia certificada y legalizada de la correspondiente acreditacién y
autorizacién para operar en el marco del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada
por apoderados legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio de
Escribanos correspondientes.

Una vez iniciados los trabajos, y durante todo el tiempo que dure la obra, la Inspeccién de Obras debera exigir a la
Empresa Contratista que siempre esté disponible en obra el Legajo Técnico que incluya:

*  Copia de aviso de obra.

* Copia del Programa de Seguridad en papel y soporte digital (aprobado por la ART).

* Copia de la memoria descriptiva en papel y soporte digital.

* Copia de la planilla de entrega de ropa de trabajo y elementos de proteccién personal.
» Copia de las capacitaciones realizadas.

* Copia de las visitas de la ART y SRT.

* Copia de la némina actualizada del personal afectado a las tareas.

La misma debera ser exhibida, a la Direccién Provincial de Vialidad (en caso de ser solicitada) cuando se realicen
las visitas de obra correspondientes.
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El Contratista serd el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de Higiene y Seguridad
para la coordinacién de las acciones de prevencién durante todo el tiempo que dure la Obra. En aquellos casos en donde
existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE) sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinacién en lo
referente a Higiene y Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad asi como items solicitados
precedentemente estaran a exclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: No es de aplicacién para esta Obra.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hard una retencion del 5% en concepto de Fondo de Reparo, como
garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la Recepcién Definitiva de los mismos (articulo N°68 de
la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratara por el sistema de unidad de medida y precios unitarios.

ARTICULO N°25: Medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la
obra

La medicién y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuard de acuerdo a las unidades de
medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuard dentro de los 60 (sesenta) dias, contados a partir del dltimo dia del mes de
realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras Prblicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que se refieren los articulos del
Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales, inserto en el Pliego Unico de Condiciones y
Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como “Importe de Contrato” a la suma contratada mds las ampliaciones
y/o modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27: Pago de materiales

Los materiales se certificaran una vez ejecutado y aprobado por la Inspeccion de Obra, el item en el cual se utilicen.

El acopio de materiales en la Obra es de exclusiva responsabilidad de la Contratista, no contemplandose Pago por
este concepto.

El almacenado de materiales en Obra debe efectuarse de modo de evitar su propio deterioro o su contaminacién con
otros materiales.

ARTICULO N°28: No es de aplicacién para esta Obra

ARTICULO N°29: Plazo de garantia
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El plazo de conservacion y garantia de los trabajos sera de 6 (seis) meses

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta obra, no podré ser inferior al
establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: Pago de horas extras

Seran a cargo de la Contratista las horas extras que fuera del horario establecido, trabaje el personal de Inspeccién
de acuerdo a normas vigentes. A tal efecto, mensualmente, la Administracién confeccionard una planilla con la
liquidacién de esos importes, la cual serd notificada a la Contratista y al Inspector de Obra y abonada por la Direccién
Provincial de Vialidad, descontando a tal efecto su importe del primer certificado de obra que se expida.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas con motivo de la
normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la facturacién.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho descuento. Igual
temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el transcurso de la provision.

La Inspeccién de Obra deberd efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de
materiales elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con destino de
acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga debera proceder a hacer
descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e informando con las mismas a la dependencia técnica
competente, a los fines de la aplicacion de las multas pertinentes, acompaiiando con lo actuado la respectiva boleta de
infraccion con la firma del actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencién.

ARTICULO N°32: No es de aplicacion para esta Obra.

ARTICULO N°33: Gestiones administrativas

Toda gestién que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta Licitacion deberd ser
ingresada por la Mesa General de Entradas de la Direccién Provincial de Vialidad sita en la calle Boulevard Muttis 880
de la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz y no serd considerada sin la fecha y nimero asignado conforme al decreto
N°10.204/58 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: Patronato de liberados

Del total del personal a ocupar en los trabajos, un porcentaje no inferior al 5% del mismo debera ser cubierto por
Liberados sometidos al control del Patronato; en ningtin caso la dotacidén de estos servicios sera inferior a dos personas.

A tales fines la Direccién Provincial de Vialidad y los sefiores Contratistas deberdn efectuar los requerimientos y
procedimientos necesarios ante el Patronato de Liberados.

ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera obligacién de la Contratista
arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las zonas de camino, ajustindose en un todo a lo
estipulado en la citada Ley y su Decreto Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955.

A los fines pertinentes, deberd recabar de la Direcciéon General de Extensiéon Agropecuaria del Ministerio de
Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester, debiendo emplearse en cada caso, productos con
poder residual y aplicarse en la oportunidad mas propicia a fin de tender a lograr su total eliminaciéon impidiendo una
eventual y posterior reproduccion.
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Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran distribuidos en todos los items
del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: Bienes de capital

Los Bienes de Capital que la Contratista debe proveer para uso de la Inspeccién de las Obras, de acuerdo a lo
indicado en el presente Pliego, le seran devueltos en el estado en que se encuentren en la fecha indicada en los distintos
articulos o en su defecto al término de la Obra.

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los anélisis de precios detallados que
justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales andlisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y valores agregados
necesarios para la ejecucion total del ftem pertinente, en un todo de acuerdo con las Especificaciones Generales y
Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de
Detalles y Computos Métricos correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccion Provincial de Vialidad, en un
todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras Publicas.

La eventual inadecuacién de los datos contenidos en los andlisis de precios con respecto a las cantidades o
proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la ejecucién de los trabajos conforme a las
Especificaciones del proyecto, no justificardn modificacién alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccién Provincial de Vialidad, conducentes a la aprobacién de los
andlisis de precios conforme se indicd anteriormente, serd motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente deberd adjuntar en la presentacién, su propuesta y los analisis de precios correspondientes, en disco
compacto (CD), dnicamente en formato de EXCEL (XLS), el que serd remitida la Direccién de Programacién
Econémica y Costo de la Direccién Provincial de Vialidad, como asi también si posee base de datos referenciadas
deben incluirse las mismas, con las rutas de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de sélo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

I) CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto

Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00
Beneficios ... % de 1,00
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a)
IVA. % de (b)

Coeficiente Resumen

1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA

1) Oficial Especializado
Jornal Basico

Mejoras Sociales ... %
Seguro Obrero ... %
Otros ... %
/Adoptado ............. $/d

lI) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES

ltem N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camién/Vagon en origen
Transporte ...Km x .....$/Km
Incidencia p/peaje, balsa, tanel
Incidencia por manipuleo

1,00
Foiiiiian
Foiiiiias

(@.........

LT TTTTTITp

(o) P

LT TTTTTIpT
(R)..cuv...
............. $/d
............. $/d
............. $/d

Desperdicio .......... % de (c)
Costo Unitario $/Tn
/Adoptado ............. $/Tn|

IV) ITEM N° .......... EJECUCION CARPETA ASFALTICA  UNIDAD: .............

1) Materiales
Denominacién Unidad P.Unitario Cuantia Total
eeeee—————— e e e, $/U
e ————— e e e, $/U
meeeeeeeeee———— e e e, $/U
-Varios $/U

Costo Unitario Materiales: M $/U
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2) Ejecucion
- Equipos
Designacion Cantidad Potencia
m———— HP
m———— HP
m———— HP
m———— HP
W HP
- Amortizacion e intereses
Y$x...h/d + YS$x..%anualx..hid = .... F o
Vida util 2X..... h/afo
- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacion
- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d
- Lubricantes
...... % de Combustibles
- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= .. $/d
... Oficial $/d =
... Ayudante ... $/d =
Vigilancia ........ %

Costo Diario
Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecuciéon: Z $/d = N $/U
Qu/Md

3) Costo Unitario Total = M $/U + N$/U = ..cccevevrrirrrnnsnssnnnnnnnns $/U

4) Precio Unitario Total = Costo Unitario Total xR =.............

Adoptado ............. $/U

......... $/U

PARA ESTA OBRA LA ALICUOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS

CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0% (cero por ciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia publica (Nacional,
Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de las Obras, correrdn por cuenta de la
Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: Redeterminacion de precios

En esta obra tendrd vigencia la Ley Provincial N°12046, promulgada en septiembre del afio 2002, y sus Decretos
Reglamentarios N°3599 y N°3873.

Sera de plena aplicacién la “Metodologia de Redeterminacién de Precios de Contratos de Obras Piblicas” de la
citada Ley.

ARTICULO N°40: Compras vy subcontratos

Sera de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41: Conservacion

Durante el periodo constructivo

Durante el plazo constructivo la Contratista, librard al servicio publico todos los tramos terminados y lo
conservard por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se detallan mas adelante exigidas para la
conservacion durante el plazo de garantia.

Durante el plazo de garantia

La conservacién de las obras se hard en forma permanente y sistematica por cuenta exclusiva de la
Contratista durante el plazo de garantia estipulado.

La conservaciéon de las obras comprenderd la reparacion inmediata de todos los desperfectos que
apareciesen durante el plazo de conservacidén por vicios de construccién o cualquier otra causa imputable a la
Contratista.

Estas reparaciones se hardn utilizando la misma clase de materiales de la construccién en las mismas
proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Inspeccion.

Plazo

El plazo de 6 (seis) meses, establecidos para la conservacién de la obra por parte de la Contratista en las
condiciones estipuladas en el presente pliego, empezara a contarse desde la fecha de recepcién provisoria de la obra
contratada aun en el caso en que las obras fuesen parcialmente libradas al transito antes de la fecha.

A la terminacién de este plazo de conservacion se labrard un acta para dejar establecido que la Contratista
ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia.

Equipo

La Contratista tendré en el obrador, al iniciarse el periodo de conservacién, el nimero de operarios, plantel
de trabajo y equipo, en perfectas condiciones y que haya denunciado para ese objeto, al presentar su propuesta en la
licitacién. La Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fé, podrd exigir la mejora del equipo si a juicio de la
Inspeccion del mismo resultara insuficiente.
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Reparacioén de fallas

Cuando en las obras ejecutadas por la empresa contratista, se produzcan desperfectos que por su naturaleza
o magnitud, puedan constituir un peligro para el transito, la Contratista tomaré las providencias necesarias para reparar
de inmediato dichas fallas. A este efecto proveera oportunamente el personal, equipos y materiales que requiera la
ejecucion de estos trabajos.

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la indole apuntada, la Contratista debera colocar
sefiales adecuadas de prevencidn, con el objeto de advertir al transito la existencia de esos lugares de peligro.

Si la Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo
prudencial, podra ejecutar los trabajos de reparacidon con elementos propios, por cuenta de la Contratista, sin aviso
previo al mismo.

Posteriormente se deduciran de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos originales, sin que el
mismo tenga derecho a reclamo alguno.

Penalidades

La obra ejecutada deberd mantenerse en perfectas condiciones de transito durante el periodo de
conservacion especificada. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que anteceden, la Direccién
Provincial de Vialidad de Santa Fe, podrd prorrogar el plazo de conservacién por un periodo igual al contractual, a
contar del dia en que éste se constatara.

En caso de no ejecutarla, la Direccién podra realizar dichos trabajos, descontando a la Contratista el valor
realmente invertido en los mismos, mas una multa igual a dicho valor.

Disposicién importante

Teniendo en cuenta que los trabajos de conservacidn especificados en este articulo, no recibirdn pago
directo, y que su costo se considera incluido en el de los diversos items que integran el contrato, se deja expresa
constancia que toda disposicién contenida en el presente documento que se oponga a lo antes expresado, queda anulada.
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COMPUTOS METRICOS
. CANTIDADES
DESIGNACION DE LAS OBRAS DIMENSIONES UNIDAD
PARCIAL TOTAL

Item N2 1

Sellado de Fisuras y grieta (incluye material y

transporte) m 110.000

110.000




DPV

SANTA FE

ESPECIFICACIONES TECNICAS

wn
L] P
Z
-

Ll
s



DPV 'S

SANTA FE _ I E

ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

1. DESCRIPCION

Este trabajo consistira en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del pavimento flexible, a
fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizard en caliente siguiendo la técnica del sellado tipo puente
con asfaltos modificados con polimeros.

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, grietas y fisuras, se
procederd a una preparacién adecuada de las mismas.

2. MATERIALES

El sellador a utilizar debera cumplir lo establecido en la Norma IRAM 6838 -Asfaltos para uso vial.
Selladores Asfalticos para juntas, fisuras y grietas de pavimentos. Clasificacién y requisitos-, debiendo el Contratista,
tener presentes las recomendaciones para su aplicacién y uso indicadas en la misma.

3. EJECUCION

Previo a la ejecucion del sellado propiamente dicho se debe proceder a la preparacion de la superficie de
modo de dejarla apta para la aplicacién del material sellador, debiendo quedar limpia, seca, con la adecuada temperatura
y libre de fragmentos débilmente adheridos a los bordes de la fisura.

Para alcanzar esa condicion de ser necesario se efectuard un cepillado previo para remover los bordes
débilmente adheridos. La accidn principal consiste en la limpieza, secado y calentamiento, mediante un potente chorro
de aire caliente a presion empleando una lanza térmica. El ancho de la limpieza, secado y calentamiento sera superior al
menos en 2 a 3 cm. del ancho a sellar, normalmente comprendido entre 6 a 10 cm. Por lo cual, ademés de la fisura
propiamente dicha, debe repararse el drea circundante a la misma de manera de poder materializar el “puente” con
efectividad.

El equipo utilizado para la limpieza y el secado debe proveer un fuerte caudal de aire caliente, de manera de
remover las particulas de polvo y suciedad, eliminar la humedad en la fisura y calentar la superficie que recibira el sello
en un area suficiente y con la temperatura adecuada. Resultard obligatorio el uso de equipos que provean el aire
comprimido caliente.

Las operaciones de limpieza, secado y calentamiento deberan efectuarse inmediatamente antes de la
operacion de sellado.

La técnica consiste en colocar el material de sellado en un espesor minimo de 2 mm., cubriendo la fisura a
ambos lados de la misma en un ancho variable en funcién de la abertura. El espesor del sello no podrd ser menor pues
de lo contrario no se asegurara el cumplimiento de la funcién de sellado. No es imprescindible efectuar la colmatacién
de la fisura, dado que la funcién de adherencia del material se produce principalmente en la superficie de la calzada,
formando un puente adherente superficial que cumple la funcién de mantener obturada la fisura. Por ello es
fundamental lograr una correcta distribucion superficial del material sellador.

En base a lo expuesto se privilegiard alcanzar una adecuada distribucién superficial del material de sellado
en ancho y espesor, antes que una penetracion determinada.

Con la herramienta de distribucién se seguird el alineamiento de la fisura cubriéndola de modo tal, que la
fisura quede en el medio de la zona de aplicacion, vale decir “puenteada”. Se considera esencial que la aplicacion del
material de sellado se realice mientras la superficie se encuentra aun suficientemente caliente o sea inmediatamente
luego de la operacién de limpieza, secado y calentamiento.

El ancho de la aplicacién sera variable en funcién de la abertura de la fisura, su linealidad y actividad en
cuanto a movimientos relativos. Se recomienda un ancho minimo de 3 cm. A cada lado de la fisura. Cuando la
superficie del pavimento tenga una elevada macrotextura puede reducirse dicho limite.
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Se debera evitar la interrupcién de la distribucion en cada fisura tratada, cuiddndose ademds que el flujo del
material sea constante.

Para exponer el sellado al transito deberd aguardarse a que pierda temperatura. Cuando por la velocidad de
operacién de las tareas de sellado y/o la temperatura ambiente sea elevada, el material quede expuesto al transito
estando aun con alta temperatura, debera procederse a cubrirlo con un ligero espolvoreo de cal para evitar la adherencia
de los neumdticos.

4. EQUIPO

Se utilizaré el equipo y herramientas necesarias para la perfecta ejecucion de las tareas especificadas. Los
mismos seran suficientes y apropiados para ejecutar las obras dentro del plazo contractual. Con la finalidad de lograr el
mayor grado de eficiencia en el puenteado, el contratista deberd emplear equipos de aplicacion de udltima generacion,
que permitan asegurar la temperatura de calentamiento de los asfaltos y el mantenimiento de la misma por bafio de
aceite, asegurando que el asfalto se coloca en condiciones dptimas de funcionamiento, es decir, sin sufrir practicamente
modificaciones en sus caracteristicas quimicas ni fisicas.

El equipo a utilizar para la distribucién debera contar como minimo con lo siguiente:

¢ Termdmetro o termdgrafo que permita medir la temperatura del material sellador y del bafio de
aceite.

* Dispositivo automatico de regulacion de temperatura.

e Bomba impulsora de asfalto.

* Manguera convenientemente aislada térmicamente y con sistema de recirculacién para evitar el
endurecimiento del asfalto en la misma ante la interrupcién durante la distribuciéon del material.

* FElemento distribuidor que permita un espesor y ancho constante.

5. MEDICION

La medicién se hara por metro lineal (m.) de longitud de fisura sellada.

6. FORMA DE PAGO

Se pagard por metro lineal de fisura sellada al precio unitario de contrato establecido para SELLADO DE
FISURAS TIPO PUENTE, CON ASFALTO MODIFICADO.

El precio serd compensacion total por la limpieza de la fisura a sellar, la provision, carga, transporte,
descarga, acopio y colocacion de los materiales, la sefializacion y conservacion de los desvios durante la ejecucion de
los trabajos y por todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecucién y conservacion
del item segtn lo especificado.



DPV

SANTA FE

CROQUIS UBICACION

n
>
Z
-

IM
IF
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PROVINCIA DE SANTA FE

DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION

PLANO N°
OBRA: SELLADO DE FISURAS EN ——
PAVIMENTOS FLEXIBLES 1:500000
ZONA VI - “VENADO TUERTO”
PROYECTISTA:
COLABORADOR:
FECHA: DIRECTOR: DIBUJO:
2018 ING. O. CANTARUTTI

CROQUIS DE UBICACION

REFERENCIAS
[@ RUTAS NACIONALES
@ RUTAS PROVINCIALES

—— LIMITE INTERPROVINCIAL
—— LIMITE DEPARTAMENTAL
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Provincia de Santa Fe SANTA
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte el
RO DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -—_, E
Direccion de Programacion Economica y Costos _ L
OBRA: _ |Sellado de Fisuras Fecha: ene-18
TRAMO: _|Rutas varias Zona VI Plazo [ Meses
SECCION: Expte.N°
Item < FACTOR DE REDETERMINACION (FR)
N° DESIGNACION Equipos (a1) | M. de Obra (a2) | Materiales (a3) | Transporte (a4)
0 Limpieza, sellado de fisuras, grietas y/o juntas 0,44 | 0,45 | 0,10 | 0,01
Provincia de Santa Fe SANTA
DPV Ministerio de Infraestructura y Transporte el
R DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD -—_, E
Direccion de Programacion Economica y Costos = L
OBRA: _|Sellado de Fisuras Fecha: ene-18
TRAMO: _[Rutas varias Zona VII Plazo [ Meses
SECCION: Expte.N°
Item 2 RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS
N° DESIGNACION Amort./Intereses (a1) | Rep.y Repuestos (a2) | Comb. y Lubric. (a3)
0 Limpieza, sellado de fisuras, grietas y/o juntas 0,23 | 0,13 | 0,64
Provincia de Santa Fe SANTA
Ministerio de Infraestructura y Transporte [——
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD —_ E
Direccion de Programacion Economica y Costos ! !
OBRA: _|Sellado de Fisuras Fecha: ene-18
TRAMO: _ |Rutas varias Zona VI Plazo [ Meses
SECCION: Expte.N°
Item . MATERIALES
v DESIGNACION v I l I v I @ I v I @
0 Limpieza, sellado de fisuras, grietas y/o juntas 7 | 1,00 | | | |
Provincia de Santa Fe SANTA
Ministerio de Infraestructura y Transporte [Re—
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD —__ E
Direccion de Programacion Economica y Costos ! !
OBRA: _|Sellado de Fisuras Fecha: ene-18
TRAMO: _|Rutas varias Zona VI Plazo [ Meses
SECCION: Expte.N°
MATERIALES REPRESENTATIVOS
N° Designacion Codigo
1 Gastos Generales C.1.4.1CC Costo Construc.
2 Gas oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33360-1
3 Aceites lubricantes (AL) 2320-33380-1
4 Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC 1023003
5 Cap. Mano de Obra - Mano de Obra asalariada - INDEC Sin Cédigo
6 Fuel oil - Decreto PEN 1295/02 2320-33370-1
7 IPIB Prod Nac23 - Productos refinados del petréleo C1




