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DISEÑO ESTRUCTURAL
 RP N° 83s
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REFERENCIAS:

1. Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente CAC CA30. Espesor: 0,05m - Ancho: 6,70m.
2. Riego de Liga con Emulsión Asfáltica Tipo CRR-1. Ancho 6,70m.
3. Riego de Curado con Emulsión Asfáltica Tipo CRR-1. Ancho: 7,30m.
4. Base reciclada in situ: 10cm. de Ag. pétreo 6-25, 10cm de concreto asfaltico existente, 5cm de suelo

existente e incorporación de cemento en 3%. Espesor: 0,25m - Ancho: 7,30m.
5. Recalce de banquinas. Espesor: 0,15m - Ancho 3,00m.
6. Bacheo profundo a realizar según ETP. Incluye base granular cementada, riego de curado CRR-1, riego de

liga CRR-1 y carpeta CAC CA30 DR19.
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6

REFERENCIAS:

1. Carpeta de concreto asfaltico existente. Espesor: 0,10m. Ancho existente: 6,70m.
2. Suelo seleccionado existente. Espesor: 0,30m. Ancho: 7,00m.
3. Espesor a reciclar con incorporación de agregado pétreo en 0,10m.
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TAREAS PREVIAS
 RP N° 83
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OBRA: RP 83S - REPAVIMENTACION
TRAMO: R.N. N°11 (PROG. 50+543) - LA GALLARETA (PROG. 65+720)

Descripción Unidad Cantidad  Precio   Precio Total 
1 - MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00            124,421,306.76$           124,421,306.76$           
2 - PROVISION DE AGREGADO PETREO 6-25 A INCORPORAR A RECICLADO m3 3,952.70     133,826.45$                   528,975,808.92$           
3. RECICLADO EN 25CM DE ESPESOR m3 9,895.13     36,584.16$                     362,005,019.14$           
4 - RIEGO DE CURADO CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 m2 41,007.52  2,214.91$                       90,827,966.12$             
5 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 m2 39,184.42  1,191.39$                       46,683,926.14$             
6 - CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CA30 EN 5CM DE ESPESOR m2 39,184.42  32,091.50$                     1,257,486,814.43$        
7 - RECALCE DE BANQUINAS EN 15cm DE ESPESOR m2 38,132.00  3,014.96$                       114,966,454.72$           
8 - DESMALEZADO Y READECUACION DE CUNETAS HM 319.62        221,677.95$                   70,852,706.38$             
9 - SELLADO DE FISURAS m 5,565.00     2,388.67$                       13,292,948.55$             
10 - BACHEO PROFUNDO m2 6,511.60     64,278.53$                     418,556,075.95$           
11 - COLOCACION DE LUMINARIAS LED 250 W EN COLUMNAS EXISTENTES Ud 31.00          1,022,517.78$                31,698,051.18$             
12 - SEÑALIZACION VERTICAL m2 12.17          447,959.25$                   5,451,664.07$                
13 - DESVIO DE TRANSITO Y SEÑALAMIENTO PRECAUCIONAL Gl 1.00            75,538,179.58$             75,538,179.58$             
14 - EQUIPOS DE LABORATORIO A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 9 DE PBYCG Gl 1.00            20,667,897.63$             20,667,897.63$             
15 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 9 DE PBYCG Gl 1.00            2,640,206.25$                2,640,206.25$                
16 - MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 5 DE PBYCG Gl 1.00            63,364,950.00$             63,364,950.00$             
17 - ESTUDIOS A REALIZAR PARA REPECCION PROVISORIA Y DEFINITIVA Gl 1.00            7,524,000.00$                7,524,000.00$                

Presupuesto Oficial: 3,234,953,975.82$        
Fecha: sep-25

USD oficial vendedor BN: 1,375.00$                       

Item 17: suma fija (valor sin iva a considerar de USD 11742.21)
Item 17, 18 y 19: pago por pari pasu (coeficiente costo precio diferenciado)



Ministerio de Obras Publicas
Direccion Provincial de Vialidad

OBRA: RP 83S - REPAVIMENTACION FECHA: 23/09/2025
TRAMO: R.N. N°11 (PROG. 50+543) - LA GALLARETA (PROG. 65+720) PLAZO: 8 MESES
SECCION: EXPEDIENTE:  16108-0005388-4

Materiales

Descripción Unidad Cantidad  Equipos (a1)  M. de obra (a2) 
 Materiales 

(a3) 
 Transporte 

(a4) 
 Amort. e intereses 

(a1) 
 Rep.y repuestos 

(a2) 
 Comb. y lubric. 

(a3) 
 Id [nº]  (a1)  Id [nº]  (a2)  Id [nº]  (a3) 

1 - MOVILIZACION DE OBRA Gl 1.00                               0.11                   0.06                  0.83              -                 0.39                         0.21                     0.40                        1              1.00          
2 - PROVISION DE AGREGADO PETREO 6-25 A INCORPORAR A RECICLADO m3 3,952.70                       0.34              0.66               23           1.00          
3. RECICLADO EN 25CM DE ESPESOR m3 9,895.13                       0.51                   0.09                  0.31              0.09               0.44                         0.24                     0.32                        7              1.00          
4 - RIEGO DE CURADO CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 m2 41,007.52                     0.15                   0.07                  0.76              0.02               0.31                         0.17                     0.51                        56           1.00          
5 - RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA TIPO CRR-1 m2 39,184.42                     0.29                   0.12                  0.57              0.02               0.31                         0.17                     0.51                        56           1.00          
6 - CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE CA30 EN 5CM DE ESPESOR m2 39,184.42                     0.47                   0.07                  0.38              0.08               0.40                         0.22                     0.38                        54           0.70          23                    0.13   22           0.17   
7 - RECALCE DE BANQUINAS EN 15cm DE ESPESOR m2 38,132.00                     0.74                   0.12                  0.13              0.42                         0.23                     0.35                        60           1.00          
8 - DESMALEZADO Y READECUACION DE CUNETAS HM 319.62                           0.88                   0.12                  0.42                         0.23                     0.35                        
9 - SELLADO DE FISURAS m 5,565.00                       0.39                   0.18                  0.43              0.40                         0.22                     0.38                        46           0.93          22                    0.07   
10 - BACHEO PROFUNDO m2 6,511.60                       0.18                   0.03                  0.53              0.26               0.42                         0.23                     0.35                        54           0.39          23                    0.38   7              0.23   
11 - COLOCACION DE LUMINARIAS LED 250 W EN COLUMNAS EXISTENTES Ud 31.00                             0.11                   0.08                  0.81              0.40                         0.23                     0.37                        20           0.91          1                      0.09   
12 - SEÑALIZACION VERTICAL m2 12.17                             0.02                   0.02                  0.96              0.44                         0.24                     0.32                        25           0.50          61                    0.50   63           0.10   
13 - DESVIO DE TRANSITO Y SEÑALAMIENTO PRECAUCIONAL Gl 1.00                               0.10                   0.61                  0.29              0.35                         0.20                     0.45                        1              1.00          
14 - EQUIPOS DE LABORATORIO A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 9 DE PBYCG Gl 1.00                               
15 - EQUIPOS DE COMPUTACIÓN A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 9 DE PBYCG Gl 1.00                               
16 - MOVILIDAD A CARGO DEL CONTRATISTA SEGÚN ART 5 DE PBYCG Gl 1.00                               
17 - ESTUDIOS A REALIZAR PARA REPECCION PROVISORIA Y DEFINITIVA Gl 1.00                               0.10                   0.90              0.21                         0.11                     0.68                        1              1.00          

Fuente [letras] Codigo [letras]
1 C.1.4 ICC Costo construccion Gastos generales indec C.5
2 Aceites lubricantes indec 2320-33380-1
3 Gas oil - base 100 junio 2014 mispyh-dgvc 0101010
4 Amortizacion equipos DPV caminos mispyh-dgvc 1023003
5 Mano de obra Obras de la DPV mispyh-dgvc 9000013
7 Cemento portland mispyh-dgvc 0801052

22 Cales dnv dnv08
23 Piedras dnv dnv09
25 Acero laminado dnv dnv13
46 Sellador de fisuras dnv dnv47
54 Cementos asfalticos C.A. dnv dnv80
56 Emulsiones asfalticas dnv dnv82
60 Suelo seleccionado dnv dnv89
61 Lamina reflectiva p/señalamiento dnv dnv90
63 Tirante sin cepillar indec 3110011

Factor de redeterminacion (FR) Rubro equipos y maquinas

Materiales representativos
Designacion [letras]Id [nº]





Dirección Provincial de Vialidad 

Dirección General de Programación 

Dirección de Planeamiento 

Santa Fe, 8 de abril de 2025 

Corresponde a Expediente 16108-0005226-5 

Señor 

Director de Planeamiento 

Ing. Ariel Campagnolo 

S_______/________D 

RAZONABILIDAD OBJETIVA DEL PROYECTO 

Repavimentación R.P. N°83-S 

Tramo: R.N. N°11 – La Gallareta 

El proyecto de interés involucra la repavimentación de la R.P. N°83-S en el tramo comprendido entre la 

R.N. N°11 y la localidad de La Gallareta. 

El tramo de interés se encuentra localizado dentro del Departamento Vera, en el Norte de la Provincia 

de Santa Fe. Si bien el proyecto comprende una extensión de aproximadamente 15200 metros a 

repavimentar, los primeros 5000 metros ya han sido ejecutados en el año 2017, con lo cual en esta etapa 

estarían implicados los restantes hasta llegar a la localidad de La Gallareta. En la siguiente Figura puede 

apreciarse la ubicación de la zona de proyecto. 

Figura 1. Localización de la zona de proyecto 

Es importante tener en cuenta la variación demográfica de la localidad que beneficia el tramo de ruta de 

interés, ya que a lo largo de los últimos años puede apreciarse un notable decrecimiento en sus valores de 

acuerdo a los censos realizados por el INDEC. Esto puede deberse a la búsqueda de los habitantes a 

mejores condiciones de infraestructura, considerando la cercanía a otras localidades como Vera y 

Margarita. 

En el siguiente gráfico pueden apreciarse los valores poblacionales desde el año 1991 a 2022. 



Dirección Provincial de Vialidad 

Dirección General de Programación 

Dirección de Planeamiento 

Figura 2. Demografía de La Gallareta 

La principal producción de la zona es la ganadería, predominando la actividad de cría. Esto se debe a 

que más del 80% de la superficie de la zona es de aptitud ganadera. Como así también se encuentran 

establecimientos dedicados a la recría, al engorde y en algunos casos se realiza engorde a corral (feed 

lots). Por otro lado, también se realiza el cultivo de soja, girasol, trigo, maíz y sorgo. Asimismo, existen 

algunas empresas donde la actividad principal es la producción de leche. 

Figura 3. Campos destinados a la cría de ganado 

Figura 4. Mapa productivo Provincia de Santa Fe 



Dirección Provincial de Vialidad 

Dirección General de Programación 

Dirección de Planeamiento 

Teniendo en cuenta las vías de comunicación que la rodean se destacan: 

• Ramales del Ferrocarril General Manuel Belgrano: es el más extenso de la red ferroviaria

argentina. De trocha métrica, su línea principal parte desde la estación cabecera de Retiro, en la

ciudad de Buenos Aires, y se dirige hacia el Norte de Argentina, recorriendo las Provincias de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca,

Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, Salta y Jujuy. Cumple un rol económico clave

para la producción de las provincias del Noroeste y Noreste del país, puesto que permite

transportarla hacia los principales centros de consumo y puertos.

• Ruta Nacional N°11: es una carretera argentina, que une las Provincias de Santa Fe, Chaco y

Formosa. En su recorrido conecta tres capitales provinciales (Santa Fe de la Veracruz,

Resistencia y Formosa), con uno de los aglomerados urbanos más poblados del país (Rosario).

• Ruta Nacional N°98: es una carretera asfaltada argentina, que se encuentra en el Norte de la

Provincia de Santa Fe y el Este de la Provincia de Santiago del Estero. En su recorrido de 286

kilómetros une las ciudades de Vera y Pinto.

• Ruta Provincial N°36: es una carretera de jurisdicción provincial, que vincula la localidad de

Romang con la R.N. N°11, presentando aproximadamente 43 kilómetros pavimentados.

En la siguiente Figura se pueden distinguir los flujos de transporte que se desarrollan a lo largo de la 

Provincia, pudiendo apreciarse la destacada importancia de la región portuaria. 

Figura 5. Flujo vehicular en la Provincia de Santa Fe 

La magnitud de los flujos que pueden apreciarse en la Figura precedente se refleja en los datos 

antecedentes con los cuales cuenta esta Dirección. 

Autos y 

camionetas 
Ómnibus Camión mediano Camión pesado T.M.D.A.

Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. Cant. Porc. 

339 63.2% 40 7.5% 144 26.9% 13 2.4% 536 100% 

Tabla 1. T.M.D.A. sobre R.P. N°83-S (Tramo: R.N. N°11 – La Gallareta) 
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Por otro lado, se procedió a realizar una recorrida de la zona para constatar el estado actual de la 

calzada, pudiendo comprobarse el notable deterioro generalizado a lo largo del tramo. Se notó la presencia 

alternada de bacheos y mantenimiento en algunos sectores, pero predomina en su mayor parte el deterioro 

que afecta a la circulación segura y eficiente. 

Figura 6. Estado actual del tramo 

Figura 7. Estado actual del tramo 

Figura 8. Estado actual del tramo



Dirección Provincial de Vialidad 

Dirección General de Programación 

Dirección de Planeamiento 

En virtud del estado actual del tramo de la R.P. N°83-S es notable realizar la repavimentación ya que, 

por su avanzado deterioro, puede incurrir en siniestros viales, acumulación de agua en la calzada ante 

eventos climatológicos moderados y severos, garantizando así condiciones de transitabilidad seguras, 

confortables y rápidas para todos los conductores que la atraviesen. 

Además, se mejorarán las condiciones de calidad de vida para los habitantes, permitiendo que no 

prefieran emigrar a centros poblacionales cercanos en búsqueda de mejores infraestructuras y acceso a 

servicios. 

En resumen, se podrán mejorar los niveles de confort y seguridad para los conductores que circulen a 

través de la misma, mejorándose la calidad de vida y las condiciones de habitabilidad de los habitantes de 

la zona y permitiéndose una mejor conectividad vial del transporte de materias primas, productos e insumos, 

lo cual fortalecerá las actividades productivas de la región 

Ing. Civil Laura Marsili 

Dirección de Planeamiento 

Dirección Provincial de Vialidad 
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