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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
PARTICULARES

REFUNCIONALIZACION EX COMISARIA 7 DE LA
POLICIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URI

CALLE MANSILLA 9700 - SANTA FE

OCTUBRE 2022

La superficie total a intervenir es de 357,66 m2.

El Presupuesto Oficial asciende a la suma de $11.284.900,87 (Son pesos ONCE MILLONES DOSCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CON 87/100.-), elaborado con precios Base al mes de
SEPTIEMBRE de 2022.

El Sistema de Contratacién es por AJUSTE ALZADO sin re-determinacién de precios segun lo dispuesto en
Ley Provincial N° 12.046 y sus Decretos Reglamentarios.

El Plazo de obra se fijo en 90 dias calendario.

El Plazo de Conservacién y Garantia es de 360 dias calendario.

"1983/2023 - 40 ANOS DE DEMOCRACIA"



SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL

DE LA SEGURIDAD 7% PROVINCIA
ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO PROVINCIA DE SANTA FE DE SANTA FE

Ministerio de Sequridad
 E— ]

ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar los
lineamientos de aplicacion para la construccion de la obra motivo de la presente
Licitacion, incluyendo la totalidad de los trabajos que la integran. En el caso de
especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se deberan
seguir las indicaciones de la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad. Todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo
gue se refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las
instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Oficina de
Arquitectura, Planeamiento y Proyecto para su correcta ejecucion.

Todas las planimetrias, detalles, instalaciones, etc. y muestra de materiales deberan
ser presentadas a la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto para su
aprobacién. Todos los materiales que ingresen a la Obra deberdn contar con la
aprobacién de la Inspeccion de Obra para su utilizacion, mandando a retirar en forma
inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

El alcance del presente pliego corresponde a las tareas de Refuncionalizacion Ex
Comisaria 7, de la Policia de la Pcia. De Santa Fe URI. Se incluyen en estos
trabajos todas las demoliciones necesarias acorde a planimetrias.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION

Las obras comprendidas en la presente documentacion son aquellas por las cuales la
Empresa Contratista tomara a su cargo la provision de materiales, mano de obra,
plantel, equipos y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en
planimetrias y en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en
correspondencia con los rubros siguientes:

RUBRO 01- Trabajos preliminares
01.1- Obrador, s/pliego.
01.2- Seguridad de obra: supervision, higiene y seguridad, s/pliego.
01.3- Limpieza general de locales, s/pliego.

RUBRO 02- Procedimientos y cumplimientos
02.1- Carteles de obra, s/pliego.

RUBRO 03- Movimiento de tierra
03.1- Excavacion para bases, s/pliego.
03.2- Excavacion para murete, s/pliego.

RUBRO 04- Estructuras

04.1- Hormigén Armado
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04.1.1- Dado de fundacién de hormigon de cascote de 1.00m de profundidad
por 0.50mx 0.50m por cada poste, s/ pliego.

04.1.2- Murete de H°A®, s/pliego.
04.2- Metélicas

04.2.1- Columna tubo estructural 100mm x 100mm para cerco, s/pliego y
planos.

04.2.2- Viga Perfil W200x15, s/pliego y planos.

RUBRO 05- Demolicién y retiros
05.1- Demolicion y retiro de pisos en bafio, s/pliego y planos.
05.2- Demolicién y retiro de revestimientos en bafo, s/pliego y planos.

RUBRO 06- Cubierta
06.1- Chapa acanalada acrilica transparente, s/pliego y planos.

RUBRO 07- Mamposteria
07.1- Mamposteria de ladrillo comin de 30cm, s/pliego y planos.
07.2- Mamposteria de ladrillo hueco 18, s/pliego y planos.

RUBRO 08- Herreria
08.1- Alambrado lateral a porton de ingreso, 2 mddulos de 2,20mx3,60m,
s/pliego y planos.
08.2- Port6n de ingreso 1,20mx3,00m, s/pliego y planos.
08.3- Alambre tipo concertina, alambre 2.5 mm y cuchillas de 0,50mm de
acero galvanizado, s/pliego y planos.
08.4- Cerco perimetral, mddulos de 1,15mx1,50m, s/pliego y planos.

RUBRO 09- Carpinterias
09.1- Recambio de cerraduras y picaportes, s/pliego.

RUBRO 10- Revoques
10.1- Revoque exterior impermeable y grueso fratazado a la cal, s/pliego.

RUBRO 11- Pisos
11.1- Piso mosaico granitico 30x30 en bafios, s/pliego y planos.
11.2- Piso de hormigén raspinado, s/pliego y planos.

RUBRO 12- Revestimientos
12.1- Revestimiento ceramico en bafios, s/pliego y planos.

RUBRO 13- Vidrios, cristales y espejos
13.1- Reemplazo de vidrios 4mm, s/pliego.

RUBRO 14- Instalacion sanitaria

14.1- Artefactos sanitarios y griferia
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14.1.1- Inodoro largo, s/ pliego.

14.1.2- Inodoro antivandalico, s/ pliego.

14.1.3- Pileta Lavatorio acero inox. 30cm, s/ pliego.

14.1.4- Griferia ducha monocomando c/transf., s/ pliego.
14.1.5- Griferia para lavatorios bafio monocomando, s/ pliego.
14.1.6- Accesorio para bafo, s/ pliego.

RUBRO 15- Instalacién sanitaria
15.1- Potenciay fuerza motriz

15.1.1- Tablero general, s/ pliego.
15.1.2- Instalacion eléctrica completa por bocas, s/ pliego.
15.1.3- Canalizacion, s/ pliego.

15.2- Luminarias
15.2.1- Provisién y colocacién tipo L1, s/ pliego.

RUBRO 16- Pintura
15.1- Latex sobre muros interiores, s/pliego.
15.2- Latex sobre muros exteriores, s/pliego.
15.1- Latex sobre muros interiores, s/pliego.

RUBRO 17- Limpieza y ayuda de gremios
17.1- Limpieza periddica y final, s/pliego.

Reglamentos

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentacion son los que a
continuacion se detallan, siendo vélidos solamente en cuanto no sean modificados por
la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad. Se
remite a la interpretacion de los mismos para aclaraciones de dudas y/o insuficiencias
de las especificaciones que pudieran originarse en la aplicacion de la documentacién
técnica, de proyecto o normas de ejecucion propiamente dichas. Los reglamentos
cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

Estructuras de Hormigon Armado: Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION
CIRSOC 201-1

Estructuras Metalicas: C.I.R.S.0.C. 301 - 302 -1 303 304

De ejecucion: Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases
y Condiciones. Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Oficina de Arquitectura,
Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad — M.O.S.P.y V.

Urbanas y Edilicias: Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad de Rosario
Instalaciones Sanitarias: Normas y Reglamentaciones de Aguas Provinciales de Santa
Fe

Instalaciones contra incendio: Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia.
de Santa Fe. Normas de la Policia Federal Argentina. Normas y Caddigos de la
N.F.P.A.
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Instalaciones Eléctricas: Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes
organismos: |.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacion Electrotécnica Argentina, E.P.E.,
Camara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacion de Gas: Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad: Ley N° 19587 - Ley de Higiene y Seguridad. Ley N° 24557 - Ley
de Riesgo de Trabajo. Ley N° 20744. Ley de Contrato de Trabajo. Decreto N° 1278
(necesidad y urgencia) modifica la ley 24557. Decretos reglamentarios
correspondientes

Normas Ambientales: CONSTITUCION NACIONAL (Art.41) Refiere a la utilizacion
racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y cultural, a
la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacion ambiental.

Ley N° 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N° 13660, Resolucion 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N° 1545/85,
Decreto N° 2407/83, Disposicion 14/98, Resolucién 479/98 y normas complementarias.
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracion, transformacion vy
almacenamiento de combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose
a toda entidad publica y/o privada.

Marco Normativo Provincial: Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de
desarrollo integral de la Provincia, los principios rectores para preservar, conservar,
mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de
la poblacién. Decreto N° 1844/03, reglamentario de la Ley N° 11.717. Reglamenta el
Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23.

Ley N° 9.004 y Decreto reglamentario N° 0763/83 Prohibe la extraccién y poda del
arbolado publico, esta Ley se aplica a las areas de la Administracién Publica,
Municipal y Comunal

Ley N° 11872 Prohibe el desmalezado por medio del fuego y la instalacion de
cualquier tipo de depdsito a cielo abierto de residuos de cualquier naturaleza.

LEY N° 12366 Suspende la tala rasa, el desmonte y quema de bosques nativos o
especies exoticas incorporadas al patrimonio natural en todo el territorio provincial.

Ley N° 7.461 Regula el uso de plaguicidas en relacién con las actividades productivas,
determinando la forma en que se debe cuidar la salud de la poblacion y la
contaminacién ambiental, tanto preventivamente como a posteriori de su uso.

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederd el recurso contencioso
administrativo contra cualquier decisién, acto u omision, que, violando disposiciones
vigentes, lesionaren los intereses simples o difusos de los habitantes de la provincia
en tutela de la salud publica, en la proteccién del medio ambiente, en la preservacion
del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos
provinciales, asi como toda actividad de difusién y educacién conservacionista. Define
los procesos de degradacion que pueden sufrir los mismos y los tipos y areas
sensibles sujetas a la conservacibn y manejo por parte de las autoridades
competentes.

Ley N° 10.703 - Codigo de Faltas provincial. Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126. Titulo
[l Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de
vertimiento de efluentes cloacales.

Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos
patogénicos. Resolucion N° 0128/04. Normas Técnicas para el tratamiento y
disposicion final de los residuos sélidos urbanos.
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Resolucion N° 201/04: La presente Resolucion y sus Anexos tienen por objeto
prevenir, controlar y corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio
de la Provincia de Santa Fe.

Resolucion N° 1089/82 (Ex - DIPOS). Reglamento para el control del vertimiento de
liquidos residuales.

Legajo ejecutivo

La Contratista presentara planos ejecutivos a criterio y requerimiento de la Inspeccion
de obra segun las necesidades que esta determine, trabajo que se realizara a escala
conveniente segun el fin de los detalles requeridos. Los mismos se presentaran en el
plazo que indigue la Inspeccion de obra, teniendo especial cuidado de no interferir en
la marcha de los trabajos. Este tipo de documentacion técnica pero referida a rubros
especiales, como instalaciones y estructuras, se especifican en los items
correspondientes en el presente pliego.

Importante

Como norma general no podr4d darse inicio a tareas que incidan directa o
indirectamente en los trabajos previstos a realizar sin previa aprobacion del proyecto
ejecutivo correspondiente. La Reparticion, dentro de los quince dias de presentada la
documentacién, deberd dar respuesta fehaciente, ya sea aprobando los mismos o
indicando los elementos a modificar en ellos. En el momento de aprobar la
documentacién, colocara un sello en los mismos con la leyenda “APTO PARA
CONSTRUCCION’. Esta presentacién no invalida los alcances previstos en los Planos
que forman parte del presente Pliego, sino que corrige o modifica en forma ampliatoria
la documentacion inicial.

Generalidades - verificaciones

Todos los trabajos a llevar a cabo se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos
de Especificaciones Técnicas Particulares, planimetria, presupuesto y demas
instrumentos técnicos que forman parte del Pliego licitatorio. Las especificaciones de
los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucion de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego, siendo las cantidades de
cémputos y presupuestos simplemente de valor informativo.

La Contratista sera responsable de la ejecucién de la totalidad de la obra y de acuerdo
a sus fines y al BUEN ARTE DE LA CONSTRUCCION, debiendo verificar todos los
datos, calculos, detalles, etc. que se especifiquen; cuando a su criterio verifique error
en algun dato, deberd comunicarlo por escrito a la Inspeccién, con las pruebas,
documentacion y detalles que correspondan para su evaluacion.

Inspeccion de Obra. Relacion con La Contratista

Se deberd tener en obra y en perfecto estado de conservacion, foliado por duplicado,
tapa dura o semidura, un “Libro de Nota de Pedido de la Contratista”, consignando
namero, fecha y firma, donde se volcara todo dato o informacién, como fechas de
inicio y terminacion de etapas de obra, solicitudes de cambios en la obra, etc.

La Inspeccién se dirigira a la Contratista mediante el “Libro de Orden de Servicio”
numerada con fecha y firma donde se volcara toda modificacion o variante de los
planos y especificaciones, y todo otro concepto que a su juicio debe ejecutarse dentro
de las condiciones exigidas por contrato, asi como la aprobacién o rechazo de cada
etapa, elemento o parte de obra.
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La relacion entre la Contratista y la Administracion se regira fehaciente y
exclusivamente, mediante los libros de érdenes de servicio y de notas de pedido de la
obra en cuestién, con el objeto de que sea la Inspeccion de Obra la que a su criterio y
entender, represente a la Administracién, a fin de limitar la cantidad de tramites en
diferentes expedientes.

Documentacién a tener en obra

La Contratista deberd mantener en obra permanentemente, y en buenas condiciones
de presentacién el Libro de Notas de Pedidos, planos de obra, copias de las Notas de
Pedido, presupuesto/s y estas especificaciones técnicas. La Inspeccién de Obra
tendrd plena autoridad para velar por el cumplimiento de estas especificaciones y
planos adjuntos.

Podra si asi lo cree conveniente, ordenar pruebas de carga, demolicion y
reconstruccion si se variaran estas especificaciones. En todo el transcurso de la obra,
la Contratista deberd facilitar acceso a la Inspeccion, a los lugares de produccion,
provision, montaje y fabricacién de materiales, estructuras o dispositivos a colocar. La
Inspeccion dictaminara acerca de la calidad de materiales, métodos de fabricacion, y
solicitara toda documentacion que se requiera para determinar el origen de cada uno
de los componentes usados en obra.

Ensayos y pruebas

En todas las etapas de la obra, no se certificaran elementos o materiales que no
estuvieren debidamente colocados, fijados en su posicién final conforme a planos y
detalles. Los resultados de toda medicion, ensayo o pruebas de hermeticidad o
estanqueidad que se especifiguen seran comunicados a la Inspecciéon en un plazo
maximo de 48 horas a partir del momento en que se realicen. Los instrumentos y
personal requerido para tales trabajos seran suministrados por la Contratista, a su
exclusivo costo. Periddicamente se correran nivelaciones y mediciones generales para
el conjunto y particulares para cada instalacion o bloque de obra referidas a los ejes
principales y mojones de nivel, si la inspecciéon de obra considera realizarlo.

Apuntalamientos
En caso de necesitar la realizacion de apuntalamientos, célculo mediante, los mismos
deberan transmitir la carga al suelo de fundacién.

Muestras

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que
las muestras deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a
contar de la fecha en que la Inspeccion las solicite. El incumplimiento de esta
prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La Inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor
gue impidan o atrasen la presentacion de las muestras. La Inspeccién podra disponer
que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales
y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en
caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los
gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la Inspeccién, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas
que acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los
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materiales seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a
las especificaciones contenidas en las normas IRAM. A los efectos de su empleo, en
cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad
de la Inspeccion.

Las muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan
colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo serdn en envases originales, perfectamente
cerrados, con el cierre de fabrica. Cuando se autorice el uso de materiales aprobados,
las muestras de los mismos quedardn en poder de la Inspecciéon. Estas seran
entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion
y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la
Contratista. Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items
de los cuales se han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccién de tableros
para muestras de: cafos, cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes
y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones
precedentes, o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran
rechazados por la Inspeccion, debiendo la Contratista retirarlos de la Obra. Ante la
eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
Contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan
con los requisitos exigidos, no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar
un costo adicional de los trabajos.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la
Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar
el equivalente de reemplazo a la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad haciendo la propuesta por nota y acompafandola de folletos
técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese
considerado insuficiente por la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del
Ministerio de Seguridad, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC,
podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos
emergentes de las verificaciones que la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y
Proyecto del Ministerio de Seguridad estime procedentes efectuar. Tanto la
presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Oficina de
Arquitectura, Planeamiento y Proyecto del Ministerio de Seguridad, no eximen a la
Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos. La
administracién no reconocera econémicamente las provisiones que excedan la calidad
0 brinden prestaciones mayores a lo especificado.

Sistemas patentados
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Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la Oferta. La Contratista sera la Unica
responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de patentes.

Tabla de tolerancia de construccion

A-Construcciones de Hormigén Armado:

Desviacion de la vertical: en las lineas y superficies de columnas, pilares, paredes y
torres, en cualquier nivel: hasta 3m, 5mm; hasta 6m, 8mm; hasta 12m, 18mm. Para
columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel: para 6m, 5mm; para 12m, 10mm.

Variacion del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato: en pisos,
soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3m. En cualquier pafio, maximo:
8mm en 6m. Para pafios mayores se incrementara en 1mm la tolerancia anterior, por
cada metro que exceda los 6m.

Variacion de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano
y posicion relativa de las paredes: En 6m, 10mm. En 12m, 20mm.

Variacién de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y
paredes: en menos, 5mm; en mas, 10mm.

B-Construccion de Albafiileria:

* Escuadras y planos paredes 5mm
* Escuadras y planos revoques 3mm
* Escuadras y planos revestimientos 2mm
* Niveles solados exteriores e interiores 1mm
* Escuadras y plomos de carpinterias 2mm

Pruebas de las obras

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Oficina de Arquitectura, Planeamiento y
Proyecto del Ministerio de Seguridad podra disponer el control total de las mismas y
efectuar las pruebas de las instalaciones y estructuras. Dichos controles consistiran
fundamentalmente en verificaciones de estanqueidad, resistencia, dimensiones,
densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi como las nivelaciones,
calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle enunciativo
pero no limitativo. La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su
Representante Técnico, todas las operaciones indicadas en este articulo. El hecho de
que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por el
personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad
resultante de sus obras.

Planos conforme a obra

La Contratista deberd suministrar a la Reparticibn para su aprobacién, los Planos
Originales Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcién Provisoria, segun el
siguiente detalle:

Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de
los servicios incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que
a juicio de la Supervision fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las
obras ejecutadas, fijando ésta las escalas respectivas. Tal documentacién sera
confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo los archivos de la
documentaciéon mencionada en formato Auto CAD 2000.

Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los
honorarios, tasas, derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos
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dentro del precio del contrato, debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos
generales de su Propuesta.

RUBRO 01- TRABAJOS PRELIMINARES

01.1- Obrador, s/pliego.
Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas; debera contar con un depdsito
para materiales, herramientas y equipos, como asi también los espacios destinados al
uso del personal de obra que sean necesarios y oficinas técnicas para la Inspecciéon
de Obra.
La Contratista serd responsable de todos los elementos depositados en el obrador,
como asi también por deterioros, pérdidas y/o sustracciones que puedan sufrir sus
equipos y materiales acopiados.
La Contratista deberéa tomar las medidas de precaucion relativas a la prevencion de
intrusos que puedan afectar al sitio bajo su tenencia, con lo cual dispondra del
alumbrado permanente de la obra durante todo el plazo del contrato.

01.2- Seguridad de Obra: supervisidn, higiene y seguridad, s/pliego.
El contratista tendra a su cargo el mantenimiento, la higiene y la conservacién de
todas las instalaciones, mobiliarios y construcciones pertinentes al uso de la
Inspeccién de Obra. Debera asimismo adoptar todas las disposiciones necesarias para
gue se puedan inspeccionar las obras sin riesgo o peligro.
Previo a la iniciacion de los trabajos se debera presentar un “Programa de Trabajo” a
realizar, dando asignaciones a cada tipo de trabajo, con su grado mayor o menor de
riesgo, consignando cuales han de ser los trabajos en Obra a los que prestar mayor
atencion y control. Este debera estar firmado y abalado por un profesional con
incumbencia en este aspecto (Técnico o Ingeniero en Higiene y Seguridad).
Cuando dichos trabajos sean ejecutados, siempre y en todo momento debera estar
presente en Obra el Especialista en Seguridad e Higiene de la Construccion,
haciéndose cargo y responsable, asi como la Contratista, de los riesgos que el trabajo
implique para los operarios y/o ejecutores de los mismos.
Se tendran presentes los sistemas de sefializacion, advertencia, iluminacién y
balizamiento, para seguridad de transelntes y vehiculos, con las variables de dia y
noche, en parantes, columnas, tabiques, implemento o zona que pueda producir
barreras obstaculo o situacion potencial de impacto traumatico, a través de cartelerias
y luminarias segun los casos requieran. La Contratista efectuard su propuesta al
respecto, y sometera la misma a la aprobacion de la Inspeccion.

01.3- Limpieza general de locales, s/pliego.
Antes de iniciar la obra, la Contratista debera proceder al retiro de los elementos en
desuso que se encuentren ocupando las éareas a intervenir, respetando las
disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene, y el destino que la
Inspeccién defina para dichos elementos. Se cotizaran en este item todos los equipos
y materiales de limpieza que resulten necesarios para tal fin.

RUBRO 02- PROCEDIMIENTOS Y CUMPLIMIENTOS

02.1- Carteles de obra, s/pliego.
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La Contratista deberd colocar al frente de la obra y en lugar visible, los
correspondientes carteles de obra con los datos que le presente la Direccion de Obra,
contemplando ademas la estructura que resulte necesaria de acuerdo a sus
dimensiones, y su iluminacion nocturna. La superficie de los carteles, montada sobre
un bastidor, podré ser de chapa y/o vinilo.

RUBRO 03- MOVIMIENTO DE TIERRA

03.1- Excavacion para bases, s/pliego.
Se realizaran excavaciones para bases por cada poste. Dichas bases seran de 0,50m
x 0,50m por 1 metro de profundidad.
La calidad del suelo elegido para cimentar, en todos los puntos, serd comprobado por
el Contratista y comunicado por nota a la Inspeccion de Obra; quien, siempre que lo
crea conveniente, podra exigir se realicen una o mas pruebas de resistencia, siendo
los gastos que se produzcan por este concepto a cargo del Contratista.
Si la resistencia hallada en algunos puntos fuese insuficiente, la Reparticién
determinara el procedimiento a seguir en la cimentacion.
El fondo de las excavaciones debera ser perfectamente nivelado y apisonado.
Si por cualquier circunstancia, infiltracion o agentes atmosféricos, se produjera la
inundacion de la zanja, ésta serd desagotada y profundizada hasta tierra firme antes
del relleno del cimiento

03.2- Excavacion para murete, s/pliego.

Se realizaran excavaciones para murete de hormigén, cuyas dimensiones seran de
0,15m de ancho por 0,50 de profundidad, empotrando 0,30m, segun detalle en plano.
Se incluyen todas las tareas necesarias para la correcta ejecucion de los trabajos,
tales como entubamientos, apuntalamientos provisorios, drenajes, etc. y el retiro de los
excedentes de suelo que no se utilicen en los rellenos. Toda excavacién debera
iniciarse previa autorizacion de la Inspeccion. Al llegar al nivel de fundacion las
excavaciones deberan ser perfectamente niveladas. El Contratista debera tomar todos
los recaudos necesarios para evitar la inundacién de las excavaciones, ya sea por
infiltraciones o debido a los agentes atmosféricos.

RUBRO 04- MOVIMIENTO DE TIERRA
04.1- Hormigén Armado

04.1.1- Dado de Fundacién, s/pliego.

Se ejecutara un dado de fundacién de hormigén de cascotes (cemento: 1, arena: 3,
cascotes: 4) de 1.00m de profundidad por 0,50m por 0,50m por cada poste, s/plano
de detalle.

04.1.2- Murete de H°A°, s/pliego.

Se ejecutard un murete de H°A° (cemento: 1, arena: 3, canto rodado: 3) en todo el
perimetro que apoye el alambrado lateral al porton de ingreso al Modulo Transitorio
de Detencion, sus dimensiones seran de 0.15m por 0.50m de los cuales estaran bajo
nivel de tierra 0.30m, segun plano de detalle.

04.2- Metdlicas
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Todos los elementos componentes de la estructura metélica deberan recibir
tratamiento de proteccion anticorrosiva. Las piezas saldran de taller con dos manos de
pintura antiéxido y tres manos de pintura sintética de terminacion, color blanco. Una
vez montadas las piezas metdlicas, se aplicara nuevamente pintura antioxido en las
zonas afectadas por soldaduras (si fuera necesario), y se retocaran con pintura
sintética aquellos sectores que puedan haber sido dafiados durante el montaje.

04.2.1- Columnatubo estructural 200mmx100mm, s/pliego.

De acuerdo al planteo presentado en planimetria, se ejecutaran columnas metalicas
de las cuales se sujetaran los moédulos del cerco perimetral. Se colocaran cada 1m
aproximadamente. Las dimensiones definitivas de estos elementos surgiran del calculo
estructural proporcionado por la Contratista, en un todo de acuerdo a la
reglamentacién vigente. La Contratista también debera resolver y presentar para su
aprobacién ante la Inspeccion, toda la ingenieria de detalle relativa a los encuentros y
uniones de los elementos estructurales de acero.

04.2.2- Viga Perfil W200x15, s/pliego.

De acuerdo al planteo presentado en planimetria, se ejecutard una viga metélica que
tendrd como funcién hacer de dintel al porton de ingreso al Mdédulo transitorio de
detencion. Las dimensiones definitivas de estos elementos surgiran del céalculo
estructural proporcionado por la Contratista, en un todo de acuerdo a la
reglamentacion vigente. La Contratista también debera resolver y presentar para su
aprobacién ante la Inspeccién, toda la ingenieria de detalle relativa a los encuentros y
uniones de los elementos estructurales de acero.

RUBRO 05- DEMOLICIONES Y RETIROS

Generalidades

La Contratista debera realizar las demoliciones, desmontes y/o extracciones de
construcciones precarias, cercos, cubiertas, estructuras, contrapisos, pisos, revoques,
cielorrasos, mamposterias, y todo otro elemento que resulte necesario remover, se
trate o no de mampuestos, aun elementos enterrados, segun las exigencias del
proyecto. La extraccién, carga y traslado de los elementos sobrantes de la demolicién
también estara a cargo de la Contratista, debiendo trasladarlo al lugar donde indique la
Inspeccién, prevaleciendo siempre la limpieza de la obra.

La Contratista procedera a tomar todas las precauciones necesarias para la correcta
realizacion de los trabajos, dentro de las normas técnicas de practica, cumpliendo con
todas las ordenanzas y reglamentos en vigencia. Estaran a su cargo los
apuntalamientos, vallas y defensas imprescindibles para seguridad del personal
empleado, de los peatones y la via publica, y cualquier otro elemento que la
Inspeccidn de obra juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

Antes de comenzar las tareas de demolicion, el Contratista presentara un plan de
trabajo que debera ser evaluado y aprobado por la Inspeccion de obra; para cada
situacion particular, elaborard los célculos necesarios, estudiard las estrategias y
propondra las técnicas de demolicién y los equipos que considere mas adecuados.
Queda terminantemente prohibido producir derrumbamientos en bloques de paredes,
asi como el empleo de métodos que puedan producir molestias a terceros.

Sera responsabilidad de la Contratista la ejecucion de todos los trabajos necesarios
gue garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por
las obras. Por lo tanto, también seran exclusiva responsabilidad de la Contratista los
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dafios que se pudieran ocasionar a personas Yy/o bienes ajenos a la obra, debiendo
ejecutar las reparaciones necesarias si se produjera algin perjuicio como
consecuencia de la obra en ejecucion.

Las instalaciones de suministro de gas, agua caliente, electricidad, cloacas, etc.,
involucradas en el area a demoler deberan ser anuladas, debiendo posteriormente
efectuarse las reconexiones o extensiones necesarias, si correspondiere, previa
tramitacion ante las compafias y empresas proveedoras de los servicios, a entero
cargo de la Contratista.

Medidas de proteccion

De acuerdo a lo establecido por el Reglamento de Edificaciones de la Ciudad de
Rosario, en toda obra de demolicién deberan aplicarse, como minimo, las siguientes
medidas de proteccion:

e Limpieza de la via publica: si la produccion de polvo o escombros causara
molestias al transito en la calle, el responsable de los trabajos debera proceder
a la limpieza correspondiente, tantas veces como fuera necesaria.

e Proteccion del transito: cuando una demolicion ofrezca peligro para los
transelntes y el transito, se usaran todos los recursos técnicos aconsejables
para evitarlos; se colocardn sefiales visibles de precaucién y se apostaran a
cada costado de la obra personas que impidan el transito por la zona peligrosa.

e Proteccién del predio contiguo: en caso de demolicién de un muro divisorio, se
debera colocar previamente en la propiedad lindera, paralelamente a dicha
pared y a 80cm de distancia, un tabique de madera machihembrada y forrada
con papel aislador que cubrira toda la extension de los locales cerrados. En los
patios se colocara un vallado de 2,50 m de altura minima. El responsable de la
demolicién tomard las precauciones y empleara los sistemas necesarios para
gue pueda realizarse el uso normal del predio vecino. Asimismo, se retiraran de
inmediato los materiales que pudieran haber caido en la finca lindera y se
procedera a la limpieza de la misma.

e Colocacion de puntales de seguridad: cuando sea necesario colocar puntales
para asegurar muros sobre la linea municipal, éstos distaran como minimo
50cm del borde exterior del corddn de la vereda.

e Colocacion de lienzos de contencidon de polvo: toda parte del edificio que deba
ser demolida serd previamente recubierta con lienzos o cortinas que impidan
eficazmente la propagacion de polvo.

e Riego: durante la demolicion es obligatorio el riego dentro del previo, para
contribuir a evitar el levantamiento de polvo.

05.1- Demolicion y retiro de piso de bafio, s/pliego y planos.
Se removeran los pisos ceramicos del bafo indicados en planos adjuntos.
Previamente al inicio de la demolicion, se debera efectuar el corte de servicios cuyos
tendidos atraviesen los paramentos a demoler.
Todo éste material sera retirado del lugar a través de contenedores.

05.2- Demolicidn y retiro de revestimiento en bafio, s/pliego y planos.
Se removeran los revestimiento ceramicos del bafio indicados en planos adjuntos.
Previamente al inicio de la demolicion, se debera efectuar el corte de servicios cuyos
tendidos atraviesen los paramentos a demoler.
Todo éste material sera retirado del lugar a través de contenedores.
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RUBRO 06- CUBIERTA

06.1- Chapa acanalada acrilica transparente, s/pliego y planos.

Se realizara el recambio de la chapa translucida acanalada en el Médulo Transitorio
de Detencidn, segun lo indicado en planimetria.

Dentro de las tareas, esta incluido el desmonte de la chapa existente.

RUBRO 07- MAMPOSTERIA

07.1- Mamposteria de ladrillo comun espesor 30cm, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se ejecutardn muros de ladrillo comun,
teniendo en cuenta los espesores de las mamposterias existentes, con refuerzos
correspondientes que resulten necesarios para asegurar su estabilidad. Se incluiran
revoques de terminacioén, dejando las zonas perfectamente acabadas para la posterior
aplicacion de pinturas.

07.2- Mamposteria de ladrillo hueco espesor 18cm, s/pliego y planos.
En todos los sectores indicados en planimetria, se ejecutardn muros de ladrillo hueco,
espesor 18cm, teniendo en cuenta los espesores de las mamposterias existentes, con
refuerzos correspondientes que resulten necesarios para asegurar su estabilidad. Se
incluiran revoques de terminacién, dejando las zonas perfectamente acabadas para la
posterior aplicacién de pinturas.

RUBRO 08- HERRERIA
08.1- Alambrado lateral a portdn de ingreso, s/pliego y planos.

La CONTRATISTA debera proveer e instalar el cerco olimpico y con murete de H°A°
enterrado 0.30m y 0.20m a modo de zb6calo como se indica en los planos
correspondientes, respetando los detalles, las especificaciones mencionadas y las
indicaciones de la INSPECCION DE OBRA.

Todos los postes llevaran los agujeros necesarios para el pasado de los hilos y
bulones correspondientes. Los tornillos, bulones, torniquetes, planchuelas y sistema
de anclaje de portdn a proveer e instalar seran de las caracteristicas correspondientes
y a cargo de la CONTRATISTA.

La CONTRATISTA debera ejecutar dado de fundaciéon de hormigén de cascotes por
cada poste cuyas dimensiones seran: 0,50m por 0,50m por 1m de profundidad, murete
de H°A° en todo el perimetro (cemento: 1, arena: 3, canto rodado: 3) de 0.15m por
0.50m de los cuales estaran bajo nivel de tierra 0.30m, ademas de todas las tareas
necesarias para la conclusion total del trabajo, ain cuando alguna de ellas no estén
especificadas en el presente pliego, de acuerdo a las reglas del buen arte.

08.2- Portén de ingreso, s/pliego y planos.

Generalidades:

Corresponde al portbn que forma parte del cerramiento perimetral del Modulo
Transitorio de detencién. De especificaciones y medidas segun lo descripto en los
planos correspondientes.
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Se ejecutard en: Tubo estructural 100 x 50 x 2.5mm, tubo estructural 50 x 50 x 2.5mm,
angulo de alas iguales de 2” x 1/8” de espesor y metal desplegado 670 — 50 — 50. El
portdn estara vinculado a columnas ubicadas en sus extremos e independientes a la
estructura del cerco. Estas de cafio galvanizado @ 6” esp. 4mm y fijaciones mecanicas
y puntos de soldadura, de manera tal, que queden perfectamente firmes y sin
deformaciones ni desniveles entre un pafio y otro.

El portén, estara pintado con 2(dos) manos de convertidor de 6xido, color a definir por
la INSPECCION DE OBRA, y 2(dos) manos de esmalte sintético de primera marca,
color a definir por la INSPECCION DE OBRA.

Una hoja llevar4 un pasador al piso de hierro redondo de 3/4”, una cadena y un
candado.

Ambas hojas estaran provistas por rodamientos sobre guias en piso y contaran con
4(cuatro) bisagras de hierro reforzado de 150mm por hoja.

Entre ambas hojas del portdn llevara como contacto una planchuela continua de 2" x
1/8”.

08.3- Alambre tipo concertina, s/pliego y planos.

Se colocara en todo el perimetro del Modulo Transitorio de Detencién una Concertina
Helicoidal de 45cm de didmetro, con alambre galvanizado 2.5mm y cuchillas de
0.50mm, segun lo indicado en planimetria.

08.4- Cerco perimetral, s/pliego y planos.

Se colocara segun lo indicado en planimetria, un cerco perimetral alrededor del
Maodulo Transitorio de Detencion.

Se ejecutard en médulos de 1.15m x 1.50m aproximadamente, estara compuesto por
perfil angulo de 38mmx5mm, y metal desplegado, espesor 1.6mm.

RUBRO 09- CARPINTERIAS

09.1- Recambio de cerraduras y picaportes, s/pliego.

En los casos que sea necesario se cambiaran cerraduras y picaportes.

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra para la colocacion
de las mismas.

RUBRO 10- REVOQUES

10.1- Revoque exterior impermeable y grueso fratazado a la cal, s/pliego.

En muros exteriores, el revoque se ejecutara de manera de azotado, con mortero de
cemento y arena con agregado de hidréfugos de la mejor calidad. No obstante, se
debera verificar el estado de los revoques existentes en los muros a conservar, y en
caso de ser necesario, picar y ejecutar revoques nuevos.

RUBRO 11- PISOS

11.1- Piso de mosaico granitico 30x30 en bafio, s/pliego y planos.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocaran pisos de mosaicos
graniticos bicapa pulidos, 30x30cm, color gris claro, tipo Blangino o similar superior
calidad.
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Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar muestras de las
piezas a utilizar, con 15 dias de anticipacién, para su aprobacion por parte de la
Inspeccion de obra. Una vez aprobada la muestra, la Contratista debera proveer el
100% del piso a colocar, correspondiente a una misma partida, a fin de garantizar la
homogeneidad de distribucion de grano, color y tono.

La colocacién del mosaico se ejecutara con mortero de cemento, de espesor 2cm. La
Inspeccién de obra controlara con especial atencion la perfecta colocacién y
nivelacion de todos los elementos, no admitiéndose ninguna falla de ajuste,
empalme, falsa escuadra, etc.

Se utilizaran separadores para conformacion de juntas y pastina para su relleno.

11.2- Piso hormigdn raspinado, s/pliego y planos.

En todos los sectores indicados en planimetria, se ejecutard piso de Hormigén
llaneado terminacién raspinada.

Para la ejecucién del mismo se utilizara Hormigén H21 en un espesor de 10 cm,
cemento, arena, piedra partida granitica, todo sobre el terreno adaptado a los niveles
indicados en los detalles planimétricos. Se moldearan los pafios con moldes
metdlicos. Se preparara adecuadamente el terreno, para luego colocar la malla Sima
de 20 cm x 15 cm didametro 4,2 mm. La malla Sima a colocar estara a 3 cm de la
subrasante del suelo, debiéndose utilizar separadores no porosos para mantenerla
en posicion.

Antes que finalice el fraguado, se pasara transversalmente un cepillo de cerdas
metalicas de unos 50 cm para rayar o raspinar la superficie.

Sobre los laterales de las sendas peatonales de los patios, se realizaran bordes de
30 cm de ancho en todo el perimetro, alisados con fratacho, respetando las juntas de
dilatacién. En las aristas vivas de los pafios de piso se colocaran hierros angulos de
38 mm como terminacion, de acuerdo a las instrucciones vertidas por la Inspeccion
de Obra.

RUBRO 12- REVESTIMIENTOS

12.1- Revestimiento Ceramico en bafios, s/pliego y planos.

En todos los sectores indicados en planimetria, se colocara revestimiento de 0.30m X
0.30m, con una altura de 2.10m.

Seran de primera calidad, perfectamente planos y seleccionados, sin imperfecciones,
y de color blanco brillante.

La empresa debera entregar muestras de los materiales, para que la Inspeccion las
apruebe; dicha aprobacién obliga al mantenimiento de la calidad, caso contrario la
Inspeccidn queda facultada a rechazar las partidas.

Se colocaran sobre revoques, a juntas 2mm, tanto horizontales como verticales,
debiendo ofrecer una vez colocados una superficie perfectamente plana.

RUBRO 13- VIDRIOS, CRISTALES Y ESPEJOS
13.1- Reemplazo de vidrio 4mm, s/pliego.
Se realizara el recambio de todos los vidrios de puertas y ventanas que estén rotos,

rajados, etc. Se utilizara Vidrio Float de 4mm.

RUBRO 14- INSTALACION SANITARIA
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14.1- Artefactos sanitarios y griferias, s/pliego.

El Contratista debera proveer y colocar todos los artefactos sanitarios, griferias y
accesorios en los sectores correspondientes, y de acuerdo a detalle a continuacion.
Previamente se debera desmontar los artefactos y griferias existentes.

14.1.1- Inodoro largo, s/pliego.
Ferrum Bari, o similar superior calidad.

14.1.2- Inodoro Antivandalico, s/pliego.

14.1.3- Pileta Lavatorios acero inoxidable, s/pliego.
L300 Jhonsonn Aceros, o similar superior calidad.

14.1.4- Griferia ducha monocomando con transferencia, s/pliego
FV Arizona, o similar superior calidad.

14.1.5- Griferia ducha monocomando con transferencia, s/pliego
FV Arizona, o similar superior calidad.

14.1.6- Accesorio para bafio, s/pliego
FV Arizona, o similar superior calidad.
Juego completo de

1 TOALLERO BARRAL (42CM DE LARGO)
1 PORTA ROLLO

1 PERCHA

1 JABONERA PARA APLICAR

RUBRO 15- INSTALACION ELECTRICA

Las tareas especificadas en este rubro comprenden la provision de materiales, mano
de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para efectuar la instalacion eléctrica
completa, de acuerdo a las presentes especificaciones técnicas y planos adjuntos.
Dichos trabajos se ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacién para
Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica Argentina (AEA),
vigente al momento de la ejecuciébn de la obra, normativas de conexiéon y
especificaciones técnicas de la empresa distribuidora de energia eléctrica (EPE) y de
los organismos provinciales intervinientes.

La empresa Contratista debera realizar su propio relevamiento, evaluacion técnica y
proyecto ejecutivo. Sera establecido en los planos de obra del proyecto ejecutivo,
entregados por la Contratista a la Inspeccion de obra, previo al inicio de las tareas.

La Contratista deberd realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobacion
y autorizacion de la obra, ante todos los entes involucrados, tanto privados como
estatales. Suministrara todos los permisos y planos aprobados por las reparticiones
publicas necesarias, para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las leyes,
ordenanzas y reglamentos aplicables en el orden nacional, provincial y municipal,
ademas proveera planos e instrucciones de uso y de mantenimiento de los equipos o
elementos especiales que los requieran.

15.1- Potencia y Fuerza Motriz.
Cafnos: se utilizar4 cafio semipesado normalizado, diametro de acuerdo a calculos,
siempre cumpliendo con porcentajes utilizables segun AEA90364. Se considera
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incluida en el presente item toda la albafileria, material y mano de obra, necesaria
para apertura y cierre de canaletas.

Cajas: se utilizaran cajas cuadradas, normalizadas, de chapa de acero espesor
1.6mm, constituidas por cuerpo y tapa; todas deberan llevar borne de puesta a tierra.

15.1.1- Tablero principal, s/pliego.

Se armard en un todo de acuerdo al proyecto presentado en planimetria y a la
reglamentacion vigente. Serd construido en chapa DD, calibre BWG N° 18, cierre
laberintico de embutir, contra frente calado, de medidas tal que aloje los interruptores,
mas una reserva del 20% adicional en espacio para futura ampliacién, burlete de
neopreno, cierre pomela 1/4 de vuelta. La chapa debera ser desengrasada, pasivada,
fosfatada, terminando la superficie con dos manos de antiéxido y dos manos de
pintura horneable color RAL6035 de acuerdo a IEC60439-1 AEA 90364. Llevara
disyuntor bipolar y llaves termo magnéticas bipolares, segun proyecto.

15.1.2- Instalacion eléctrica completa por bocas, s/pliego.
Los trabajos a efectuarse bajo estas especificaciones incluyen la mano de obra,
materiales e ingenieria de detalle para dejar en condiciones de funcionamiento
correcto las Instalaciones de las obras a ejecutarse en el edificio de referencia.
Se ejecutaran los trabajos necesarios para la puesta en servicio del sistema de
iluminacion y tomacorrientes, incluyendo provision e instalacién de la canalizacion,
cableado y cualquier otro material que resulte necesario, a las instrucciones que
imparta la Inspeccion de obra, y reglamentacién AEA 90364.
Se colocaran 4 bocas para toma corrientes doble y 2 bocas para iluminacién como
minimo para cada local.

15.1.3- Canalizacién, s/pliego.
Se ejecutaran los trabajos de canalizacion necesarios para la puesta en servicio del
sistema de iluminacion y tomacorrientes.

15.2- Luminarias

15.2.1- Provision y colocacion luminaria tipo L1, s/pliego.

Se proveeran y colocaran paneles led de embutir o aplicar (segun corresponda)
cuadrados 60x60 de 4000k blancos marca Lucciola led modelo elegante pal 100
60x60cm 1x50w o similar superior calidad.

RUBRO 16- PINTURA

Las tareas descriptas en el presente rubro comprenden la provisién de todos los
materiales e insumos, mano de obra, equipos, etc., que resulten necesarios para la
correcta ejecucion de las pinturas interiores, exteriores, de rejas, aberturas, y de todos
los sectores y elementos proyectados que asi lo requieran segun lo indicado en los
planos correspondientes.

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo
todas las superficies ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente
antes de recibir las sucesivas manos de pintura. Los defectos que pudiera presentar
cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla, y la pintura se
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retocara si es necesario una vez concluido el montaje. El Contratista tomara todas las
precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal
efecto en el caso de trabajos en exterior, procedera a cubrir la zona que se encuentra
en proceso de pintura con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la
total terminacién del proceso de secado.

La dltima mano de pintura de cada tipo propuesto se dara después que todos los otros
gremios que intervengan en la construccion, hayan dado fin a sus trabajos. El
Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar
otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos
eléctricos, sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su
cuenta la limpieza o reposicién de los mismos a solo juicio de la Inspeccidén de Obra.
Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un
acabado perfecto, no admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.
Si por deficiencia en el material empleado, mano de obra o cualquier otra causa, la
calidad de la pintura no satisficiera las exigencias de perfecta terminacion y acabado
fijadas por la Inspeccion de Obra, el Contratista tomara las previsiones del caso, dara
las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto
sin que este constituya trabajo adicional.

16.1- Latex sobre muros interiores, s/pliego.
En todos los tabiques divisorios interiores se aplicaran, como acabado final de los
paramentos, tres manos de pintura latex para interiores, tipo Loxon o similar
superior calidad, color blanco mate.

16.2- Latex sobre muros exteriores, s/pliego.
En los muros exteriores se debera aplicar un recubrimiento acrilico elastico base
acuosa, con el fin de logra impermeabilizar por completo las paredes, sellando la
superficie exterior.

16.3- Latex para cielorrasos, s/pliego.
En todos los cielorrasos se aplicaran, como acabado final, tres manos de pintura
latex para cielorrasos, tipo Loxon o similar superior calidad, color blanco mate.

16.4- Esmalte sintético en rejas y porton, s/pliego.
Se aplicara pintura antiéxido mas un esmalte sintético en todo el cerco perimetral y
portén, formulado para lograr un acabado de excelente calidad, de gran resistencia
al lavado y larga duracion en superficies.
KEM SATIN ESMALTE SINTETICO DOBLE ACCION SATINADO - SHERWIN
WILLIAMS o similar superior calidad.

RUBRO 17- LIMPIEZA Y AYUDA DE GREMIOS

17.1- Limpieza, s/pliego y planos.
La limpieza se hara permanentemente, en forma diaria, manteniendo la obra limpia y
transitable. Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el
terreno. Se consideran incluidos en el presente item todos los materiales que resulten
necesarios para realizar esta tarea, asi como el acarreo del material de obra, los
volquetes, etc.
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Al finalizar los trabajos, la Contratista deberd realizar una profunda limpieza de la
totalidad de la obra, la que sera supervisada y aprobada por la Inspeccién de obra.
Dicha limpieza debera efectuarse con personal especializado en estas tareas.

La Obra debera ser entregada completamente limpia y libre de cualquier elemento
ajeno, de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente, debiendo la
Contratista retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas,
una vez culminados todos los trabajos.
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