
 

 

 
 
 
 

"1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA" 
 

 

SECRETARIA DE GESTION INSTITUCIONAL Y SOCIAL 

DE LA SEGURIDAD 

ARQUITECTURA, PLANEAMIENTO Y PROYECTO 

 
OBRA: REFUNCIONALIZACIÓN EX COMISARÍA 7 POLICÍA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE URI  
 
EDIFICIO: CALLE MANSILLA 9700 – SANTA FE 
 

 
Lista de Rubros e Ítems Coeficiente K

1,513

1 Trabajos preliminares 8,22% $ 612.858,96 $ 927.255,60

1.1 Obrador, s/pliego. mes 3,00  $    59.872,00  $         179.616,00 2,41%

1.2 Seguridad de obra: supervisión higiene y seguridad, s/pliego. mes 3,00  $  135.120,60  $         405.361,80 5,43%

1.3 Limpieza General de locales, s/pliego. m2 117,60  $         237,08  $          27.881,16 0,37%

2 Procedimientos y cumplimientos 1,69% $ 126.176,24 $ 190.904,65

2.1 Carteles de obra, s/pliego. m2 8,00  $    15.772,03  $         126.176,24 1,69%

3 Movimiento de tierra 0,03% $ 2.517,74 $ 3.809,34

3.1 Excavación para bases, s/pliego. m3 0,50  $      3.368,22  $            1.684,11 0,02%

3.2 Excavación para murete: s/pliego. m3 0,33  $      2.526,16  $               833,63 0,01%

4 Estructuras 7,63% $ 569.285,29 $ 861.328,65

4.1 Hormigón Armado

4.1.1
Dado de fundación de hormigón de cascotesde 1.00m de profundidad por 

0,50m por 0,50m por cada poste, s/pliego.
m3 0,50  $    47.196,12  $          23.598,06 0,32%

4.1.2 Murete de H°A°, s/pliego. m3 0,33  $    47.196,12  $          15.574,72 0,21%

4.2 Metálicas

4.2.1 Columna tubo estructural 100x100 para cerco, s/pliego y planos. ml 72,00  $      6.207,39  $         446.932,08 5,99%

4.2.2 Viga PERFIL W200X15, s/pliego y planos. ml 6,50  $    12.796,99  $          83.180,44 1,12%

5 Demoliciones y retiros 0,84% $ 63.004,21 $ 95.325,37

5.1 Demolición y retiro de pisos en baño, s/pliego y planos. m2 14,00  $      1.071,50  $          15.001,00 0,20%

5.2 Demolición y retiro de revestimientos en baños, s/pliego y planos. m2 44,80  $      1.071,50  $          48.003,21 0,64%

6 Cubierta 1,52% $ 113.279,19 $ 171.391,41

6.1 Chapa acanalada acrilica transparente, s/pliego y planos. m2 21,00  $      5.394,25  $         113.279,19 1,52%

7 Mamposteria 5,87% $ 438.178,75 $ 662.964,45

7.1 Mamposteria de ladrillo común espesor 30cm, s/pliego y planos. m3 11,76  $    27.524,62  $         323.689,52 4,34%

7.2 Mamposteria de ladrillo hueco 18, s/pliego y planos. m2 30,00  $      3.816,31  $         114.489,23 1,53%

8 Herreria 20,77% $ 1.549.369,42 $ 2.344.195,93

8.1
Alambrado lateral a portón de ingreso, 2 módulos de 2,20x3,60, s/pliego 

y planos.
u 1,00  $  212.803,04  $         212.803,04 2,85%

8.2 Portón de ingreso 1,20mx3,00m, s/pliego y planos. u 1,00  $  141.577,41  $         141.577,41 1,90%

8.3
Alambre tipo concertina, alambre 2,5 mm y cuchillas de 0,5mm de acero 

galvanizado, s/pliego y planos.
ml 60,00  $      3.127,23  $         187.633,54 2,52%

8.4 Cerco perimetral, modulos de 1,15m x 1,50m, s/ pliego y planos. u 48,00  $    20.986,57  $      1.007.355,43 13,51%

9 Carpinterias 0,97% $ 72.709,70 $ 110.009,78

9.1 Recambio de cerraduras y picaportes, s/pliego. u 10,00  $      7.270,97  $          72.709,70 0,97%

10 Revoques 3,52% $ 262.193,00 $ 396.698,00

10.1 Revoque exterior impermeable y grueso fratazado a la cal, s/pliego. m2 65,00  $      4.033,74  $         262.193,00 3,52%

11 Pisos 2,58% $ 192.544,55 $ 291.319,90

11.1 Piso mosaico granitico 30x30 en baños, s/pliego y planos m2 3,75  $      5.478,58  $          20.544,66 0,28%

11.2 Piso de hormigón raspinado, s/pliego y planos. m2 46  $      3.739,13  $         171.999,89 2,31%

12 Revestimientos 0,80% $ 59.429,09 $ 89.916,22

12.1 Revestimiento Ceramico en baños, s/pliego y planos. m2 18,70  $      3.178,03  $          59.429,09 0,80%

13 Vidrios, cristales y espejos 0,14% $ 10.519,68 $ 15.916,28

13.1 Remplazo de vidrios 4mm, s/pliego m2 2,00  $      5.259,84  $          10.519,68 0,14%

14 Instalación sanitaria 4,74% $ 353.296,89 $ 534.538,19

14.1 Artefactos sanitarios y grifería

14.1.1 Inodoro largo, s/pliego. U 1,00  $    25.872,43  $          25.872,43 0,35%

14.1.2 Inodoro Antivandálico, s/pliego. U 1,00  $  235.149,40  $         235.149,40 3,15%

14.1.3 Pileta Lavatorios acero inox 30cm, s/pliego. U 1,00  $    43.036,98  $          43.036,98 0,58%

14.1.4 14.1.4 U 1,00  $    22.134,01  $          22.134,01 0,30%

14.1.5 Grifería para lavatorios baño monocomando, s/pliego. U 1,00  $    10.759,74  $          10.759,74 0,14%

14.1.6 Accesorios para baño, s/pliego. U 1,00  $    16.344,33  $          16.344,33 0,22%

PRECIO TOTAL 

RUBRO

Valores a SEPTIEMBRE 2022

N° DESIGNACIÓN DE RUBRO U Cant. Costo unitario SUBTOTAL Incid.
COSTO TOTAL 

RUBRO
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15 Instalación eléctrica 7,25% $ 540.844,27 $ 818.297,39

15.1 Potencia y fuerza motriz

15.1.1 Tablero general, s/pliego. U 1,00  $    19.412,26  $          19.412,26 0,26%

15.1.2 Instalación eléctrica completa por bocas, s/pliego. bocas 38,00  $      7.376,66  $         280.313,05 3,76%

15.1.3 Canalización,s/pliego. Gl 1,00  $    58.435,36  $          58.435,36 0,78%

15.2 Luminarias

15.2.1 Provisión y colocación luminaria tipo L1, s/pliego. U 14,00  $    13.048,83  $         182.683,61 2,45%

16 Pintura 32,30% $ 2.409.215,64 $ 3.645.143,26

16.1 Látex sobre muros interiores, s/pliego, m2 300,00  $         706,68  $         212.004,96 2,84%

16.2 Látex sobre muros exteriores, s/pliego, m2 437,50  $      4.039,61  $      1.767.331,13 23,70%

16.3 Látex sobre cielorrasos, s/pliego, m2 120,00  $         788,97  $          94.676,88 1,27%

16.4 Esmalte sintetico en rejas y portón,s/pliego. m2 30,00  $    11.173,42  $         335.202,67 4,49%

17 Vigilancia, limpieza y ayuda de gremios 1,12% $ 83.203,20 $ 125.886,44

17.1 Limpieza periódica y final, s/pliego. mes 3,00  $    27.734,40  $          83.203,20 1,12%

 $      7.458.625,82 100,00% 100,00% $ 7.458.625,82 $ 11.284.900,87

1,513

 $    11.284.900,87 

TOTALES

COEFICIENTE RESUMEN K

TOTAL PRECIO  
 
 
 
 
 
 
 
 


