

Obra: **REFORMA NUCLEOS SANITARIOS 1° PISO MIDH**
ALTE. BROWN N°6998- SANTA FE - DEPTO. LA CAPITAL

SOLICITUD DE COTIZACION

Valores a octubre de 2024

N°	INDICACION DE LAS OBRAS	U	Cantidad	Precio Unitario	Importe	% Inc.
01	TRABAJOS PRELIMINARES					
01.1	REPLANTEO DE OBRA s/pliego y planos	M2				0,15
01.2	CARTEL DE OBRA s/pliego y planos	M2				0,36
02	DEMOLICIONES Y RETIROS					
02.1	DEMOLICIÓN TABIQUES DURLOCK s/pliego y planos	M2				0,19
02.2	DEMOLICIÓN MAMPOSTERÍA s/pliego y planos	M3				0,56
02.3	REMOVER REVESTIMIENTO EN LADRILLO Y REVOQUE s/pliego y planos	M2				3,35
02.4	RETIRO DE ABERTURAS s/pliego y planos	M2				0,76
02.5	DEMOLICIÓN DE PISO Y CARPETAS EN INTERIOR s/pliego y planos	M2				1,17
02.6	ANULACIÓN INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RETIRO DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN s/pliego y planos	GL				0,20
02.7	ANULACIÓN INSTALACIÓN SANITARIA Y RETIRO DE ARTEFACTOS s/pliego y planos	GL				0,20
03	MAMPOSTERÍA					
03.1	TABIQUE ROCA DE YESO s/pliego y planos	M2				3,31
04	CONTRAPISOS Y CARPETAS					
04.1	ARREGLOS EN CONTRAPISOS s/pliego y planos	M2				0,82
04.2	CARPETA DE CEMENTO bajo pisos s/pliego y planos	M2				0,95
05	PISOS, SOLIAS, UMBRALES Y ZÓCALOS					
05.1	MOSAICO GRANÍTICO 40x40 cm s/pliego y planos	M2				4,76
05.2	ZOCALO GRANÍTICO H=7cm x 40cm s/pliego y planos	M				3,05
06	REVOQUES					
	INTERIOR					
06.1	GRUESO INTERIOR s/pliego y planos	M2				0,71
06.2	FINO INTERIOR s/pliego y planos	M2				0,71
06.3	IMPERMEABLE + GRUESO BAJO REVESTIMIENTO s/pliego y planos	M2				5,30
07	REVESTIMIENTOS					
07.1	CERÁMICA RECTIFICADA 30x60 CM s/pliego y planos	M2				10,34
08	CIELORRASOS					
08.1	PLACA ROCA DE YESO JUNTA TOMADA s/pliego y planos	M2				2,12
08.2	BUÑA PERIMETRAL PERFIL "Z" s/pliego y planos	ML				0,24
09	INSTALACIÓN SANITARIA					
	CLOACAL					
09.1	CAÑO PP Ø 40 MM c/accesorios s/pliego y planos	M				0,30
09.2	CAÑO PP Ø 63 MM c/accesorios s/pliego y planos	M				0,24
09.3	CAÑO PP Ø 110 MM c/accesorios s/pliego y planos	M				0,45
09.4	PPA y/o PPT de POLIPROPILENO (PP) con rejilla o tapa 15x15 cm s/pliego y planos	U				0,47
09.5	Bacc T de POLIPROPILENO (PP) con marco y tapa 20x20 cm s/pliego y planos	U				0,12
	AGUA FRÍA Y CALIENTE					
09.6	REVISIÓN INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA s/pliego y planos	GL				0,58
09.7	CAÑO TERMOFUSION Ø 19 MM s/pliego y planos	M				1,01
09.8	LLAVE DE PASO Ø 19 mm s/pliego y planos	U				0,57
	ARTEFACTOS					
09.9	INODORO PEDESTAL C/MOCHILA c/accesorios s/pliego y planos	U				7,91
09.10	M01 PROVISION Y COLOCACIÓN DE MESADA + PILETA + GRIFERÍA s/pliego y planos	U				5,88
09.11	M02 PROVISION Y COLOCACIÓN DE MESADA + PILETA + GRIFERÍA s/pliego y planos	U				0,99
09.12	M03 – PROVISION Y COLOCACIÓN DE MESADA + PILETA + GRIFERÍA s/pliego y planos	U				0,69
09.13	PROVISION Y COLOCACION DE LAVATORIO + GRIFERIA c/accesorios s/pliego y planos	U				3,70
09.14	COMPLETO PARA SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA c/accesorios s/pliego y planos	U				2,44
09.15	KIT DISPENSER papel higiénico s/pliego y planos	U				0,73
09.16	KIT DISPENSER jabón y toallas s/pliego y planos	U				1,40
10	INSTALACION ELECTRICA					
10.1	TABLERO TST (tablero seccional tipo) incluye alimentador s/pliego y planos	U				1,01
10.2	BOCA DE ELECTRICIDAD s/pliego y planos	U				5,34
10.3	LUMINARIA CUADRADA LED de adosar panel 56 W s/pliego y planos	U				1,52
10.4	LUMINARIA AUTÓNOMA DE EMERGENCIA DE 60 leds s/pliego y planos	U				0,25
10.5	EXTRACTOR DE AIRE EN SANITARIOS TIPO CAMPANA 0,10 HP s/pliego y planos	U				3,70
11	CARPINTERÍA Y HERRERÍA					
11.1	P-01 (puerta de rebatir) s/pliego y planos	U				3,60
11.2	P-02 (puerta de rebatir y paño fijo) s/pliego y planos	U				1,36
11.3	P-03 (puerta doble de rebatir) s/pliego y planos	U				1,72
11.4	Restauracion de puertas y Ventiluces s/pliego y planos	m²				3,07
12	PINTURAS					

12.1	AL LATEX EN CIELORRASOS s/pliego y planos	m²				2,41
12.2	AL LATEX EN MUROS INTERIORES s/pliego y planos	m²				1,08
13	MOBILIARIO FIJO Y EQUIPAMIENTO					
	GUARDADO / BAJO MESADAS					
13.1	M02- BAJO MESADA s/pliego y planos	U				0,73
13.2	M03- BAJO MESADA s/pliego y planos	U				0,73
14	VIDRIOS Y ESPEJOS					
14.1	VIDRIO LAMINADO 3+3 TRANSPARENTE	M2				2,78
14.2	ESPEJO 4 mm INCOLORO colocado s/pliego y planos	M2				1,30
15	VARIOS					
15.1	SEGURIDAD, LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA s/pliego y planos	MES				2,68

TOTAL	31.280.826,58	100,00
--------------	----------------------	---------------

Coefficiente Resumen [K]	1,500	15.640.413,29
---------------------------------	--------------	----------------------

TOTAL	46.921.239,86
--------------	----------------------