
Av. Blas Parera 8455. Santa Fe. Capital

Cómputo y Presupuesto

29 de junio de  2020

PROYECTO DE REFORMA Y REACONDICIONAMIENTO DEL TANQUE DE 

ALIMENTACION DE AGUA POTABLE DEL HOSPITAL MIRA Y LOPEZ
Según revista cifras N291. JUNIO 2020

Reconexión a instalación existente Un. CANTIDAD MATERIALES EJECUCION Costo total

1

Cartel de obra:chapa/estructura madera/pintura m2 1,6 1500,00 1.800,00       5.280,00         

Excavación m3 7 3.609,38       25.265,63       

Limpieza inicial del terreno:periódica y final de obra m2 10 13,00 125 1.380,00         

TOTAL ITEM 31.925,63       

2

De estructura de hormigón. Incluye losa de tapa y pared de tabique de cerramientos m2 6,5 0,00 6950 45.175,00       

De contrapiso / carpeta m2 21,8 0,00 900 19.620,00       

Alquiler de volquete u 6 0,00 3000 18.000,00       

TOTAL ITEM 82.795,00       

3

Hormigon al pie de Obra

Losa de piso + Viga perimetral HºAº H21 m3 1,5 26093,75 10000 54.140,63       

Columnas de HºAº H21 m3 0,8 18359,38 10000 22.687,50       

Encadenado m3 0,5 14337,50 10000 12.168,75       

Encadenado Hº Aº H21/65 Kg m3 0,65 11300,00 13500 16.120,00       

Contrapiso de pendiente gl 1 5000,00 3000 8.000,00         

Metálicas 

Perfil Hierro IPN 180. 1 Barra de 12 mts u 1 15000,00 4500 19.500,00       

Escalera Metálica en Semicirculo de Metal desplegado u 1 78000,00 110000 188.000,00     

Instalacion de Escalera u 1 0,00 16500 16.500,00       

Plancha Base de seguridad y apoyo de escalera. Metal desplegado u 1 15000,00 6000 21.000,00       

Baranda de Seguridad. Sector TR u 1 13000,00 12000 25.000,00       

Tapa de registro de chapa semillada gl 1 15781,25 10000 25.781,25       

TOTAL ITEM 408.898,13     

4

Ladrillos comunes 0,30mts m2 4 3000,00 3187,5 24.750,00       

Ladrillos comunes en elevación m3 1,55 3300,00 5000 12.865,00       

TOTAL ITEM 37.615,00       

5

Azotado impermeable E/Muro doble/muros de apoyo de perfileria de la base tanque m2 12,75 50,00 500 7.012,50         

Azotado impermeable espesor = 2cm. m2 15 212,50 200 6.187,50         

Exterior bolseado a la cal m2 12,75 60,00 850 11.602,50       

TOTAL ITEM 24.802,50       

6

Artefactos, Grifería y accesorios

Materiales_global. Instalacion de alimentacion del TR y Bajadas u 1 75000,00 0 75.000,00       

Sanitarista (M.O) u 1 0,00 85000 85.000,00       

TR. Tanque de Reserva de 10000 ltrs Tricapa. ROTOPLAS u 2 115000,00 0 230.000,00     

Cloacal

Reconexión a instalación existente gl 1 2609,38 1000 3.609,38         

TOTAL ITEM 393.609,38     

 TOTAL 979.645,63   

TOTAL COSTO 979.645,63

Coeficiente Resúmen [K] 1,60

TOTAL 1.567.433,00

MINISTERIO DE SALUD
ACONDICIONAMIENTO Y  PUESTA EN VALOR DE TANQUE DE AGUA 
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Estructuras 

LOS ITEMS Y RUBROS REFERIDOS A INSTALACION ELECTRICA, SANITARIA Y ZINGUERIA SE CONSIDERAN COMO MONTOS ESTIMADOS Y 

GLOBALES YA QUE LOS MISMOS REQUIEREN DEL  ANALISIS  DE PERSONAL ESPECIALIZADO EN TALES TAREAS

Hospital General Polivalente Dr Emilio Mira y Lopez . Santa Fe. Capital

Dirección Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud

Instalación Sanitaria / Incendio

 Trabajos, tareas y provisiones


