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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA

“PROYECTO DE REFORMA Y REACONDICIONAMIENTO DEL TANQUE DE
ALIMENTACION DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE CAMARA DE

LIQUIDOS CLOACALES DEL HOSPITAL MIRA Y LOPEZ”

Hospital General Polivalente Dr Emilio Mira 'y Lopez
Av. Blas Parera 8455. Santa Fe Capital

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA

$1.567.433,00

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
90 dias, contados a partir del
Acta de Iniciacién de Obra
PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA
180 dias corridos, contados a partir del
Acta de Recepcidn Provisoria
SISTEMA DE CONTRATACION

Ajuste Alzado

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
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OBRA:
“Proyecto de reforma y reacondicionamiento del tanque de alimentacion de
agua potable y construcciéon de camara de liquidos cloacales del hospital
Mira y Lopez”

Hospital General Polivalente Dr. Emilio Mira y Lépez
UBICACION: Av. Blas Parera 8455. Santa Fe Capital

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONTRATO

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la contratacion de los trabajos
de Refaccidn, Reforma y Reacondicionamiento del Tanque de Reserva y de alimentacién de agua
potable y la construccién de una camara de liquidos cloacales del Hospital General Polivalente Dr.
Emilio Mira y Lopez ubicado Av. Blas Parera 8455 de la Ciudad de Santa Fe. Perteneciente al Ministerio de
Salud de la Provincia de Santa Fe.

El siguiente pliego trata de la reforma de la torre del Tanque de Reserva existente del
Hospital en referencia, abarca la anulacién y demolicion de dicho tanque, y su reemplazo por dos
tanques TR1 y TR2 nuevos, junto con la instalacidn, adecuacidn y reordenamiento de la cafieria
delimitada desde el tanque de Bombeo TB existente, su paso por las 2 bombas, la alimentacion de
estos dos nuevos tanques y sus 5 bajadas, hasta los elementos y puntos de vinculos con la cafieria
de alimentacién general preexistente y la construccion de una nueva cdmara de liquidos cloacales
para elevacién a nivel de tapada.

Este proyecto corresponde a la Direccidn Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, comprendiendo para tal fin, las Obras Civiles
de instalaciones e infraestructuras necesarias en correspondencia con los siguientes items:

1. TAREAS PRELIMINARES

2. DEMOLICION, REMOCION Y RETIRO DE MATERIALES
3. ESTRUCTURAS

4. MAMPOSTERIAS

5. REVOQUES

6.

INSTALACION SANITARIA
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INTRODUCCION

Cabe mencionar que tal edificio fue declarado de valor patrimonial por su impronta
arquitectdnica, que con el devenir de los afios ha sufrido innumerables intervenciones para dar
soluciones a ciertas demandas sin remediar en el cuidado y la preservacidon de su formalidad
original, que es en este pliego de reformas lo que se intenta procurar.

DESCRIPCION

El Tanque de Reserva a intervenir abastece de agua potable a todo el Hospital Mira y
Lépez, se encuentra en la parte superior de una torre tipo prisma de Hormigén Armado de 13.50
ms de altura conformando parte de la fisonomia de un edificio de estilo Racionalista erigido en los
anos 1939 y 1940.

La estructura de esta torre se compone de 4 losas macizas cruzadas, dando la idea de PBy
3 pisos, responde a una estructura tipo portico con 4 columnas de apoyo.

El Tanque se aloja en la parte superior de la torre, se compone por un cerramiento tipo
cubo de Hormigén Armado de 5.20x 4.00 ms por 3 ms de altura, estimando una capacidad de
llenado de 62400 litros y un peso de 62.4 toneladas.

Cabe mencionar que en su uso regular se estima una carga de % de tanque, unos de
43680 Its aproximados

El motivo del arribo de este pliego es porque dicho tanque (TR) presenta patologias en su
envolvente y en el agua almacenada por causas generales de agentes atmosféricos.

Las mismas, con el transcurrir de los afos, han debilitado y degradado el conjunto. Se
observan humedades y desprendimientos de materiales con corrosién de algunos elementos
estructurales.
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GENERALIDADES
ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento
al proyecto para la construccién y/o ejecucién de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitacion y que se complementaran con las instrucciones, supervisién y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de Ia
documentacion.

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explicitamente en este Pliego, se
deberan seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Direccién
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto
facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacidn de la oferta econdmica
y la posterior ejecucidn de la obra, y no dard a lugar a reclamo de ningln concepto de adicionales
por omisién y/o divergencia de interpretacién

Dado el caracter y el tipo de intervencidn, todos los elementos a incorporar a la Obra,

deberdan ajustarse segln las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.
Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria
en Salud para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberdan contar con la aprobacion de la
Supervisién, para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales
no aprobados.

REGLAMENTOS

Los Reglamentos cuyas normas regiran para la presente documentaciéon son los que a
continuacion se detallan, siendo vélidos solamente en cuanto no sean modificados por la Direccidon
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud. Se remite a la interpretacion de los mismos para
aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la
aplicacion de la documentacion técnica, de proyecto o normas de ejecucidn propiamente dichas.
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:
Estructuras de Hormigén Armado.
Normas C.I.R.S.0.C. 201 RECOMENDACION CIRSOC 201-1
Estructuras Metalicas.
C.I.LR.S.0.C. 301-302-1303 304
De ejecucion.
Pliego Unico de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones — Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales Di.P.A.l.—M.0.S.P.y V.
Urbanas y Edilicias.
Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna.
Instalaciones Sanitarias.
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Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas ASSA - Cooperativa y/o Servicio proveedor
local.

Instalaciones contra incendio.

Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe.

Normas de la Policia Federal Argentina.

Normas y Codigos de la N.F.P.A.

Instalaciones Eléctricas

Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociacién
Electrotécnica Argentina, E.P.E., CAmara Argentina de Aseguradores, etc.

Instalacién de Gas.

Normas y Reglamentos de Litoral Gas.

Normas de Seguridad

Ley N2 19587 - Ley de Higiene y Seguridad

Ley N2 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo

Ley N2 20744 - Ley de Contrato de Trabajo

Decretos reglamentarios correspondientes

Normas Ambientales

CONSTITUCION NACIONAL (Art.41)

Refiere a la utilizacidn racional de los recursos naturales, a la preservacion del patrimonio natural y
cultural, a la diversidad bioldgica, y a la informacién y educacién ambiental.

Ley N2 10.877/60: Energia y Combustibles

Anexos: Ley N2 13660, Resolucion 404/94, Resolucién 173/90, Decreto N2 1545/85, Decreto N2
2407/83, Disposicion 14/98, Resolucion 479/98 y normas complementarias.

Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboracién, transformacién y almacenamiento de
combustibles sélidos, minerales, liquidos y gaseosos aplicandose a toda entidad publica y/o
privada.

Marco Normativo Provincial

Ley N° 11.717: Establece dentro de la politica de desarrollo integral de la Provincia, los principios
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales
y la calidad de vida de la poblacion.

Decreto N2 1844/03, reglamentario de la Ley N2 11.717

Reglamenta el Cap. IX — Residuos Peligrosos Arts. 22y 23

Ley N° 10.000 Esta norma determina que procedera el recurso contencioso administrativo contra
cualquier decisién, acto u omisidn, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses
simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud publica, en la proteccion
del medio ambiente, en la preservacién del patrimonio histérico, cultural y artistico.

Ley N° 10.552 Declara de orden publico el manejo y conservacion de los suelos provinciales, asi
como toda actividad de difusidn y educacién conservacionista. Define los procesos de degradacion
que pueden sufrir los mismos y los tipos y dreas sensibles sujetas a la conservacidén y manejo por
parte de las autoridades competentes.

Ley N° 10.703 - Cdédigo de Faltas provincial.

Titulo VIII Arts. 123, 124, 125y 126.

Titulo Il Art. 65

Ley N° 11.220 Determina parametros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento
de efluentes cloacales.
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Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos.
Resolucién N2 0128/04

Normas Técnicas para el tratamiento y disposicién final de los residuos sélidos urbanos.

Resolucion N2 201/04: La presente Resolucidon y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y
corregir las situaciones de contaminacion del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.
Resolucién N° 1089/82 (Ex - DiPOS)

Reglamento para el control del vertimiento de liquidos residuales.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ninguin caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director
Técnico de la Empresa han estudiado la documentacidon completa del Pliego, que han efectuado
sus propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular
su Oferta.

VISTAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50 m2, de obra
tomara 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50 m2 de obra
y un video grabacidon conforme a obra, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinard en cada caso los dangulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a
filmar.

Las fotografias serdn color de 13 cm x 18 cm y se presentaran en album con indicacién de
lo que representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.
Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar
y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

MUESTRAS

Sera obligacién de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y

elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacidn. Se establece que las muestras
deberan presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que
la Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcidén hard pasible a la Contratista de
una multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.
La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o
atrasen la presentacion de las muestras. La Supervisidon podra disponer que se realicen todos los
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras
ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccidn, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo
mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en
las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y
calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.
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La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras,
se deberdn colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacién, siendo su custodia,
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados,
con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran
en poder de la inspeccidn. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por
cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se
han solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios,
cables, tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision,
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente
documentacién, el contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que
cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un
costo adicional de los trabajos.

GARANTIA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos
varios y respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por
efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo,
hasta la recepcidon definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc.,, de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los
materiales empleados, mala ejecucion de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios
provistos notificaran a la Contratista, quien debera repararlos, o corregirlos de inmediato, o
reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no
hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisién podra hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar
gue tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de disefio, cdlculo y calidad, la Contratista se
ajustard a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberd presentar el
equivalente de reemplazo a Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud haciendo la
propuesta por nota y acompafidandola de folletos técnicos con la informacidn que justifique la
equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccion Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N2 52 del PUBYC,
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podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las
verificaciones que la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud estime procedentes
efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadia y/o vidticos de la Supervisién y/o
proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del
territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos
elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direccidon
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud, no eximen a la Contratista de su responsabilidad
por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretensién antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud con fundado criterio, la Contratista debera
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacidon de cualquiera de los materiales que se
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e
incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos
adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacidén de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la
Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

REUNIONES DE COORDINACION

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion
de su Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacién entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista deberd comunicar y
transferir el contenido de esta disposicién a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

SISTEMAS PATENTADOS

Los derechos para el empleo en la Obra de articulos y dispositivos patentados, se
consideraran incluidos en los precios de la Oferta.
La Contratista serd la Unica responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de
patentes.

TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCION
A) Construcciones de Hormigén Armado:
Desviacion de la vertical:
e Enlas lineasy superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel:
hasta 3m 5mm
hasta 6m 8mm
hasta 12m 18mm
e Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras lineas visibles en cualquier
nivel, con un minimo de:
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para 6m 5mm
para 12m 10mm

Variacidn del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato.
e En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m.
e En cualquier pafio con maximo de: 8mm en 6m.
e Para paiios mayores se incrementara en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que
exceda los 6m.
Variacidn de las lineas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posicidn
relativa de las paredes:
En 6m 10mm
En12m 20mm
Variacidon de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes:
En menos 5mm
En mas 10mm
B) Construccién de Albafiileria.

1) Escuadras y planos paredes 5mm
2) Escuadras y planos revoques 3mm
3) Escuadras y planos revestimientos 2mm
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm
5) Escuadras y plomos de carpinterias 2mm
PRUEBAS DE LAS OBRAS

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Direccidn Provincial de Arquitectura e
Ingenieria en Salud podra disponer el control total de las mismas y efectuaran las pruebas de las
instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirdn fundamentalmente en verificaciones de
estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., asi
como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminacién de los trabajos, siendo este detalle
enunciativo pero no limitativo.

La Contratista debera presenciar por si, o por medio de su Representante Técnico todas las
operaciones indicadas en este articulo.

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por
el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de
sus obras.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas si después de diez (10) dias de recibida la orden respectiva.

PLANOS DE OBRA

Toda la documentacion que forma parte del presente pliego tiene caracter de documento
licitatorio, siendo obligacién del Contratista completar la documentacidn antes del inicio de las
obras. El Contratista no podra comenzar las obras hasta no tener la aprobacion del replanteo.

El oferente deberd realizar sus propios relevamientos y mediciones y presentar antes o
durante la obra aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspeccion de
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Obra. La aprobacién de los mismos por parte de la Inspeccién de Obra implicard que dicho plano
se constituyan en Documentacion Oficial de la misma.

PLANOS CONFORME A OBRA

La Contratista debera suministrar a la Reparticidn para su aprobacidn, los Planos Originales
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepcidn Provisoria, segun el siguiente detalle:
Planimetria general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios
incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervision
fuera necesario para completar la fiel interpretacion de las obras ejecutadas, fijando ésta las
escalas respectivas.

Tal documentacion sera confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo
los archivos de la documentacién mencionada en a) en formato AutoCAD 2004.
Esta obligacién no estard sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas,
derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato,
debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta.

PRESTACION DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y
Garantia de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepcidn Provisoria. A tal efecto, el
Proponente acompafiara su Oferta con una “Memoria de Prestacién de Servicios”, a desarrollar
durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicard en
forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a
realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el
Contratista, sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la
infraestructura de estas obras.

SEGURIDAD E HIGIENE

El Contratista debera presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la
Obra, elaborado por el responsable del servicio de higiene y seguridad del Contratista. Este
Documento estara subscripto por el mismo profesional que lo confecciono (con Matricula
Habilitante) por el empleador o contratista. El documento estara aprobado por la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Contratista.

En este documento, estaran contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las
medidas de prevencion de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo
requerido por la legislacion vigente (Ley Nacional de Higiene Y Seguridad en el Trabajo N2 19587),
el cual debera ser aprobado por la Inspeccién de Obra.

Asi mismo, el Contratista, tendra a su cargo la prestacién del servicio de Seguridad e
Higiene mediante un profesional habilitado, durante toda la obra.
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1. TAREAS PRELIMINARES
Obrador, Cartel de Obra, Cercos y Replanteo

El Contratista proveera locales para el sereno, para depdsito de materiales y para el
personal obrero, como asi también sanitarios para el personal.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la
Contratista y la Inspeccion de Obra podr3, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial
o total.

1.1 Cartel de Obra

El Contratista estd obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccidon de Obra, el
cartel de obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion
de Obra, respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten. No se
podra colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion
(CE) de la jurisdiccidn correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccion de Obra.
En ningln caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma
de la Orden de Provision o del Acta de Inicio seglin correspondiera, y permanecerd en las
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspeccién de Obra determine su retiro,
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcidn Provisional de la Obra. La instalacidon se realizara
de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con
iluminacidn propia si correspondiera, tomando la previsién que dicha instalacién se realice de
modo tal que no dafie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 4m de largo x 2m de alto.

La estructura se confeccionara totalmente con hierro dngulo reticulado de 2” x 3/16” y de
1.1/2” x 1/8”. La estructura sera calculada por profesional de la ingenieria para resistir vientos con
una fuerza de 150km/m?. Serd soldada con equipos semiautomaticos y/o abulonada y anclada
mediante zapatas de hormigén a 1,50m de profundidad. El cartel estara despegado del nivel del
terreno de 3m. Toda la estructura se debera pintar con 30 micrones de antidxido.

El panel se construird en chapa de hierro galvanizada calibre N2 24, montada (remachada)
sobre bastidores de cafios estructurales de acero de 30x20x1.2mm armados a entrecuadros de
1x0,66m soldados entre si. Se debera realizar el lavado de las chapas y posterior fosfatizado. Una
vez limpia la superficie se debera aplicar como base un catalizador para galvanizado y
posteriormente dos manos de esmalte sintético como terminacion.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antidxido
y posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocard un impreso sobre vinilo autoadhesivo
que serd laminado con proteccién UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccién
de Obra.
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Ademas, deberda contarse con letreros mdviles, caballetes, leyendas, conos y otros
sistemas de sefializacion que indique la Inspeccidn de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios
segln las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene vy
seguridad.

1.2 Excavacion

La Contratista deberad llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y
equipos que correspondan para la excavacion necesaria para la ejecucion de la nueva camara de
liguidos cloacales. La ubicacion se definira en obra.

Se adjunta planimetria a modo de referencia. Plano CC_01 - Plano CC_02

1.3 Limpieza inicial del terreno: periodica y final de obra

La Obra, deberd permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada
jornada se organizardn y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizard una
limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re
acopio de materiales, organizacién del obrador, revisidn de equipos, mantenimiento y revisién de
encofrados, andamios, vallas, etc.

La limpieza final de Obra se realizara a la terminacién de los trabajos, quedando el ultimo
certificado retenido hasta que la Inspeccién apruebe la Obra. Esta limpieza final incluye encerado
de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y exteriores,
terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc.

2. DEMOLICION, REMOCION Y RETIRO DE MATERIALES
Generalidades

Sera por cuenta del contratista la ejecucién de todos los trabajos de demolicion.

Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin
excepcion de lo que sera necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto.

Previamente se ejecutardn los apuntalamientos necesarios y los que la Inspeccién de Obra
considere oportuno. El contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de
practica.

Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como
policiales y se hara directamente responsable por toda infraccidn efectuada durante y después de
la ejecucidn de los trabajos. A fin de evitar inconvenientes en el transito durante las maniobras de
entrada y salida de vehiculos de carga, mantendrd personal de vigilancia el que ademds estara
obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.

Se deberdn proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal
empleado, de los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucién losas y mamposterias y
cualguier otro elemento necesario que la Direccidn de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor
margen de seguridad.

Sera también responsabilidad del contratista la ejecucidn de todos los trabajos necesarios
gue garanticen la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados por las obras,
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debiéndose ejecutar ademas las reparaciones necesarias si se produjera algin perjuicio como
consecuencia de la obra en ejecucién.

Las instalaciones de suministro de agua, etc. deberan ser anuladas si correspondieren,
debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitacién a su cargo
con las compafiias y empresas proveedoras de los servicios.

Los materiales provenientes de la demolicidn se depositardan donde indique la Inspeccion
de Obra. El presente item comprende:

¢ Demolicion, Remocién y retiro de la tapa de Hormigdén del Tanque de Reserva
preexistente y su estructura de sujecién

¢ Remocion completa elementos sueltos y adicionales a la losa original y paredes

e Demolicién, remocion y retiro de pared de H2A?2 para acceso a los nuevos tanques

e Remociény retiro de la escalera marinera metadlica de acceso

¢ Retiro de cafieria, ventilaciones, conductos e instalaciones en desuso

El Contratista deberd realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de
acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplird con todas las ordenanzas y
reglamentos en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccidon efectuada durante y
después de la ejecucion de los trabajos.

La Inspeccién determinara a su juicio los materiales producto de la demolicién que
quedardn en el predio y seran depositados en sitios que oportunamente se indicardn, y cuales
seran retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos
estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo
las reparaciones necesarias.

El material resultante de las demoliciones se retirara en forma inmediata.

La demolicién de la losa superior (Tapa) del tanque TR del y muro de HA de la cara hacia la
escalera se realizara en forma gradual, no permitiéndose la ejecucién en forma completa en un
solo acto.

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se
revocara. En primera instancia se realizard un azotado impermeable y luego se ejecutara un
revoque grueso y fino fratasado a la cal.

El material "humedo" de la demolicion (hormigones, mamposterias, revoques, etc.) sera
retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que
demande tal operacion.

Durante la ejecucion de las tareas se deberd tener especial cuidado con todas las
instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la
Contratista la reposicién de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o
deterioren.

La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las
areas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo
contrario los gastos de reparacién de los mismos correrdn por su cuenta.
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Si quedaran dafiados al término de la presente licitacion la Inspeccién de obra realizara la
valorizacidn de los trabajos necesarios a ejecutar para su recuperacion o reemplazo de piezas,
descontdndose dicha suma del ultimo certificado.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccién de Obras la aprobacion
de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las
personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Del resultado de estas tareas de desmonte debera rescatarse los elementos que la
Inspeccién indique en condiciones dptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales
recuperados por la Contratista se ubicard en el sitio indicado por la inspeccion.

METODO DE EJECUCION

Las tareas se realizaran de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del
sector, aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspeccion.

Durante la realizaciéon de los trabajos se tendra especial atencién en no deteriorar las
redes de servicios y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las
distintas Empresas o Entes la informacion relativa a la ubicaciéon de las mismas, realizando los
trabajos en forma manual si fuera necesario.

2.1 De estructura de hormigon. Incluye losa de tapa y pared de tabique de cerramientos

El contratista deberd llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la Demolicion, Remocién y
retiro de la tapa de Hormigdn del Tanque de Reserva y Demolicion, remocidn y retiro de pared de
H2A? para acceso a los nuevos tanques. Se adjunta planimetria a modo de referencia, Plano
AD_01.

2.2 De contrapiso / carpeta

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren segun
etapas de obra, para la demolicién y retiro de carpetas y elementos sueltos o fijos afiadidos al
proyecto original.

El retiro de las carpetas y pisos existentes se realizardn segln acta de replanteo, en
conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspecciéon de Obra previo verificacion ocular del
estado del mismo, niveles, materiales, etc.

El derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los volumenes extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrdn ser reutilizados para nivelaciones y rellenos
en otros sectores previa autorizacion de la Inspeccidn de Obra.

En el caso de imposibilitarse la restauraciéon y limpieza de las descargas pluviales
preexistentes, todos los embudos, bajadas, codos y tramos de cafieria y los correspondientes
accesorios que se preveran deberan ser nuevos, de chapa de acero revestida con una aleacién de
Aluminio /Zinc (55% aluminio y 45% de zinc). Para tal caso, se deberan retirar las cafierias de
desagiies pluviales en coordinacidn con las tareas de ejecucién y avances, una vez resueltos los
nuevos desaglies que garanticen el libre y normal escurrimiento del agua de lluvia.

Tales tareas se realizaran segln acta de replanteo, en conformidad entre la contratista y a
pedido de la Inspeccion de Obra previo verificacion ocular del estado del mismo. La inspeccion
sera quien apruebe y defina el momento de inicio de tareas para dicha ejecucién.
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El derribo se ejecutard a mano o a maquina. Los volimenes de materiales y elementos
extraidos deberdn ser retirados inmediatamente de la Obra.

2.2 Alquiler de volquete
La contratista tendra a su cargo el alquiler de un volquete o los necesarios para el retiro o
movimientos de materiales de obra.

3. ESTRUCTURAS

Este item refiere a la estructura de soporte de los 2 TR (Tanques de Reserva) de 10000 Its
cada uno, junto a la escalera de servicio semicircular de acceso al drea de Tanques, Estructuras,
pasarelas y malla metalica de la piel exterior, como asi también los elementos estructurales que
conforman la nueva cdmara de liquidos cloacales. Deberan ser calculadas por la Contratista, y
presentadas a la INSPECCION y/o SUPERVISION de Obra para su aprobacién.

Hormigon al pie de Obra
Generalidades

Las estructuras de hormigén armado deberan responder en un todo a las normas vigentes
contenidas en el REGLAMENTO CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras de
hormigdn armado y pretensado”.

Por consiguiente los materiales, preparacién del hormigdn, encofrados, armaduras, colado,
desencofrado, etc., deben estar sujetos a la reglamentacion antedicha.

En aquellos lugares en donde se deban vincular estructuras existentes con estructuras a construir,
previo a las tareas de hormigonado se establecera un puente de adherencia.

Es obligacién de la Contratista revisar el proyecto de las estructuras de hormigén armado,
consignadas en el Pliego, para lo cual debera presentar para su aprobacion con 15 (quince) dias de
anticipacién como minimo al comienzo de las tareas del correspondiente, una memoria de calculo
y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o
durabilidad de las obras, el que deberd poseer un anadlisis de los estados de carga o acciones sobre
las estructuras, detallados en un desarrollo claro segln los lineamientos de los Reglamentos
CIRSOC 101, y Recomendacién CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda las obras deberan
cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos,
calculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento
CIRSOC 201. Todas las dudas al respecto podrdn evacuarse consultando a los ingenieros calculistas
de la U.C.P. - Ministerio de Educacion.

Todos los trabajos de hormigdn armado, antes de su ejecucién, deberdn tener la Inspeccién y
aprobacion de la Reparticidn; la Contratista debera ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo lo
referente a la ejecucién, uso y calidad de los materiales. La Contratista sera la responsable y
quedard a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que fueran rechazadas por no cumplir
los requisitos anteriores.
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Resistencia del Hormigdn-Dosificacion-Materiales-Ensayos.

Se establece la resistencia a compresidn caracteristica para todas las estructuras de hormigdn
armado en 210 kg/cm2, por lo cual el hormigdén cumplird con todos los requisitos de resistencia
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 para el tipo H-21.

La evaluacién de la resistencia del hormigén, se hard de acuerdo a lo establecido por el
Reglamento CIRSOC 201, y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas
IRAM 1541,1524, 1534 y 1546.

Se deberdn extraer seis probetas cada 40m’. Los ensayos deberdn ser ejecutados por un
laboratorio de reconocida idoneidad, a satisfaccién de la Inspeccién, con cargo a la Contratista, por
la cual no generaran costos adicionales.

Los agregados inertes y el cemento se medirdn en peso, debiendo la Contratista disponer en la
Obra los elementos necesarios a tales efectos.

El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con
grumos o cuyo color se encuentre alterado. Tampoco se podran mezclar cementos de distintas
marcas. Se debera utilizar siempre la misma marca.

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorizacién de la Inspeccién, deberan
tomarse las precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contraccién de fragilie, por
ejemplo: reduccién de longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma de vigas de
mas de 60 cm de altura en tabiques y armaduras de reparticidn en losas.

No se permitird el empleo de aditivos sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Los agregados inertes del hormigén serdn de granulometria adecuada, conforme a los espesores
de los encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que
perjudique la calidad del hormigdn o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar sera
piedra granitica, mientras que el agregado fino estard formado exclusivamente por arena gruesa
“Tipo Oriental”.

El agua sera limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigdén y/o
armaduras.

Con suficiente antelacién la Contratista presentara a la Inspeccién la dosificacidon racional que
estime necesaria para lograr la resistencia ya especificada, en funcion de las caracteristicas de los
materiales a utilizar; se debera contar con la correspondiente aprobaciéon para proceder al
hormigonado.

La Inspeccién podra ordenar la realizacion de ensayos tales como: analisis granulométricos y de
humedad de los aridos; de consistencia del hormigdn; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue
la conveniencia de ello. La Contratista mantendra en la Obra y mientras duren estas tareas, el
instrumental minimo para realizar estos ensayos. En ningln caso se podran reclamar costos
adicionales por este concepto.

Podran exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la
Inspeccidén en los casos de sospecha de la seguridad de éstas.
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Armaduras.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigén Armado seran de Acero Tipo lll,
de dureza natural conformado superficialmente, con una tension de fluencia de 4200 kg/cm?y una
tensién de rotura de 5000 kg/cmz'

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de éxido.

La forma de las barras y sus correspondientes ubicaciones seran las indicadas en los Planos
correspondientes, debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones minimas reglamentarias
en todas ellas.

Podran ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo
existir mas de uno en una misma seccion de elementos sometidos a traccion y ninguno en la de las
barras. La longitud de superposicidn deberd ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el REGLAMENTO C.I.R.S.0.C. 201.

Se tendrd el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las armaduras durante el
hormigonado. A fin de garantizar los recubrimientos minimos en las fundaciones, deberan
colocarse las armaduras sobre los caballetes metdlicos o separadores (ad-hoc). Tales dispositivos
seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccidn

Ejecucion y Remocidn de Encofrados-Hormigonado.

Es obligatorio que el amasado del hormigdn se efectie mediante el empleo de hormigoneras
respetando la dosificacién ya aprobada.

Con una antelacién no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier
elemento estructural, la Contratista debera solicitar por escrito a la Inspeccidn el previo control de
los encofrados y de las armaduras colocadas.

La Inspeccién formulara por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias, y en el
caso de no tener nada que objetar extendera el conforme correspondiente. Queda
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener la ya apuntada
conformidad de la Inspeccién; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ya ejecutado si no
fuera cumplido ese requisito.

Todos los moldes deberdn ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas
indicadas en los Planos.

Los moldes seran planos vy rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la
forma correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a fin de que puedan
resistir el transito sobre ellos y la colocacion del hormigdn.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se
dispondran dé manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que
correspondan a fondos de vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos
milimetros por metro en las mayores de 6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del
andamiaje. Cuando sea necesario (por ejemplo, contra el terreno natural) se repartira la presién
de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.
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Todo puntal serd acuiiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales serdn de una
sola pieza, permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigdn, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes
preferentemente con aire comprimido.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigiran aberturas préximas al fondo para su
limpieza, que no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccidn.

Doce horas antes del hormigonado se mojard el encofrado abundantemente y luego en el
momento previo al hormigonado, el riego con agua se efectuara hasta la saturacién de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccion exigira a la Contratista el calculo de verificacion de
los encofrados y apuntalamientos.

No se permitird, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de
cafierias. Se deberan colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente
necesarias en las losas. En las vigas se dejardan manchones de cafios de hierro negro sin costura,
debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el debilitamiento producido por el
agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas no se permitira en ninglin caso que
mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la misma.

La Contratista deberd proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios
para el anclaje de elementos.

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado.

El hormigdn se colara sin interrupcién en los moldes utilizando vibradores de inmersién de forma
de asegurar un perfecto llenado. La Inspeccidn exigird el uso de vibradores adecuados para
conseguir este fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo
hagan necesario, el hormigén debera ser conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigén debera ser efectuada sin interrupcién, habilitando para ello varios turnos
de obreros, para asegurar el monolitismo de la Obra. En caso de que por la importancia de la
estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion decidird donde deben
dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su union con el resto de la estructura
al reanudarsela colada.

Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos
gue establece el REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran defectos
inadmisibles a juicio de la Inspeccidn, sera ésta quien decida como se procederan a subsanarlos o
eventualmente a rehacer las estructuras comprometidas.

Deberd llevarse en la Obra un registro de fechas de hormigonados de cada parte de la estructura,
para establecer las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccidn controlara este registro.

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa debera adoptar las correspondientes medidas a
fin de lograr un perfecto curado y fragiie del hormigdn.
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3.1. Losa de piso + Viga perimetral H2A2 H21
3.2 Columnas de H2A2 H21

Se refiere a la provision y ejecucion de los elementos estructurales que componen la nueva
camara de liquidos cloacales.

La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar in situ la nueva camara de liquidos cloacales.

La inspeccion de obra otorgara un pre dimensionamiento estructural como referencia, sera
obligatorio y estara a cargo de la contratista la contratacion de un profesional para realizar el
dimensionamiento de las componentes estructurales que conforman la nueva camara de liquidos
cloacales.

Se adjunta planimetria a modo de referencia. Planos CC_01, CC_02.

3.3 Encadenado
3.4 Encadenado H2 A° H21/65 Kg

Se refiere a la provisidn y ejecucién de los elementos y refuerzos estructurales necesarios para la
instalacidn de los tanques de reserva

La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar dichas tareas.

La inspeccidn de obra otorgara un pre dimensionamiento estructural como referencia, serd
obligatorio y estara a cargo de la contratista la contratacion de un profesional para realizar el
dimensionamiento de las componentes estructurales.

Se adjunta planimetria a modo de referencia. Planos AP_02, AP_03, AP_04

3.5 Contrapiso de pendiente

Se realizard limpieza en la totalidad de la cubierta a tratar, mojinetes y/o parapetos,
eliminando todo resto de pintura impermeabilizante, membranas asfélticas y escombros que se
encuentren sueltos, restos de material, etc. Se realizard una profunda limpieza en la junta entre
materiales de cubierta y cargas o parapetos, igualmente que en juntas de dilatacidn.

Se realizard un hidrolavado para retirar vestigios de suciedad, hongos, etc. Se deberd dejar
secar 24 hs previo a imprimacién asfaltica.

Se procederd a corregir y reparar la cubierta a los fines de que quede lisa y libre de
imperfecciones. Se probara el escurrimiento del agua hacia los desaglies pluviales, corrigiendo los
desperfectos en la superficie que ocasionen la acumulacién de la misma.

Se rellenardn todas las grietas y fisuras con sellador poliuretanico.

Concluida la demolicién y limpieza del sector que ocupa actualmente el TR se aplicara
sobre el mismo una carpeta hidréfuga de nivelacidn en toda la superficie de la cubierta de la losa,
con el objetivo de limpiar las asperezas, rugosidades e imperfecciones sobre la superficie del
mismo, respetando las pendientes desarrolladas, garantizando el libre y normal escurrimiento del
agua, para casos de lluvia y limpieza.

En el caso de ser necesario, se debera rellenar fisuras y pintar todo con pintura
exterior acrilica con caracteristicas de "membrana liquida" tipo Recuplast o similar, con una mano
previa de fijador. Se aplicaran al menos 3 manos de la pintura antes descripto (la primera sera
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diluida 30% con agua, la segunda y tercera se aplicard en su consistencia original) debiendo
verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano
y mano sera de 6 horas como minimo. El color se definira en obra.

Metalicas

Generalidades

El Contratista presentard a la Inspeccidn, para su aprobacidén y antes de la realizacién de
cualquier tipo de obra, los calculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la
solidez, estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en
cuenta que la misma debera cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el
contratista ha de presentar: Planillas de calculo, memorias de cdlculo, planos de detalles,
secciones, forma y/o tiempo de ejecucion.

Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la Inspeccién, el
contratista se sometera sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al respecto.

Documentacion a utilizar-Reglamentaciones.

Las estructuras metdlicas deberan responder en un todo a las normas vigentes en el REGLAMENTO
CIRSOC 301 “Proyecto, calculo y ejecucién de estructuras metalicas”, reglamento CIRSOC 302
(Fundamentos de calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de
acero para edificios), recomendacion CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero), reglamento
CIRSOC 304 (Estructuras de acero soldadas), recomendacién CIRSOC 302-1 (Métodos de calculo
para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero), recomendacion
CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados admitidos para el calculo de las estructuras metdlicas).

Se respetard en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecién indicados en los
Planos confeccionados por la Reparticion. Bajo ningin motivo se admitirdn reducciones en las
medidas de los elementos resistentes.

Es obligaciéon de la Contratista revisar las estructuras metadlicas consignadas en el Pliego, para lo
cual debera presentar para su aprobacidén con quince (15) dias de anticipacion como minimo al
comienzo de las tareas del item estructura metdlica, una memoria de célculo y planillas de todos
los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de las
obras, el que debera poseer un analisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en
un desarrollo claro segun los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendacion
CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra debera cumplir con las finalidades del proyecto
y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, célculo de solicitaciones vy
dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 302, CIRSOC
304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1,CIRSOC 301-2.

Todas las dudas al respecto podran evacuarse con los ingenieros calculistas de la Unidad
Coordinadora Provincial - Componente Infraestructura - Ministerio de Educacion.

Todos los trabajos de la estructura metdlica, deberan tener la inspeccidon y aprobacion de la
Reparticidn; y deberdn ajustarse a las érdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucidn, uso
y calidad de los materiales.

La contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.
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La Contratista trabajard el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un
espesor importante.

El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400kg/cm2.
Proteccién

Sobre todas las estructuras metadlicas se efectuara una completa extraccion de escorias mediante
picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuara un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando
fuera menester, mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia.
Antes de pintar se eliminaran los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente
secas.

Se dardn dos manos de Esmalte Anticorrosivo a satisfaccién de la Inspeccion.

La terminacidn de las estructuras se hard mediante tantas manos de Esmalte Sintético Brillante de
color SW NEGRO brillante, como sea necesario para lograr una correcta terminacién y a entera
satisfaccion de la misma. En todos los casos se dejara secar completamente la mano anterior antes
de aplicar la siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas.

La Inspeccidn dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricacion
utilizados por la Contratista, la cual debera proporcionar toda la documentacion que se requiera
para determinar el origen de cada componente que proponga emplear.

Como en todos los rubros que componen la presente Obra, no se certificardan elementos que no
estuvieran debidamente colocados en su posicién final prevista en el Pliego.

3.6 Perfil Hierro IPN 180. 1 Barra de 12 ms

La contratista tendrd a su cargo la provisién de un perfil IPN 180 que formara parte de la base
donde descansaran los tanques de reserva.

PINTURA
COLOR: SW NEGRO BRILLANTE

Se refiere a las pinturas de la escalera semicircular, base de apoyo, barandas, perfilarias
metadlicas de apoyos y soportes y casos en particular.

Se limpiard la superficie con solventes y se quitara el 6xido mediante raspado o soluciéon
desoxidante o ambos.

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosion cubriendo
perfectamente las superficies y se enduird con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde
fuere necesario.

Luego se aplicard fondo antiéxido sobre las partes masilladas.

Se lijard convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para exterior
o interior segln los casos.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antiéxido no dejando
pasar en ningun caso mas de 10 dias.
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3.7 Escalera Metdlica en Semicirculo de Metal desplegado

3.8 Instalacion de Escalera

3.9 Plancha Base de seguridad y apoyo de escalera. Metal desplegado
3.10 Baranda de Seguridad. Sector TR

La escalera metdlica se ejecutara integramente con materiales galvanizados, o chapa reforzada,
tipo metal desplegado,

El Contratista estd oblicado a que la escalera esté completa en su totalidad, de acuerdo a
la mencionada documentacidn, y/o proveer, ejecutar, montar y completar su construccién con
todos los elementos necesarios a tal fin.

La baranda de la escalera deberd tener continuidad y construirse en cafios redondos
estructurales de 2" x 3.7 mm., anclados la propia escalera mediante planchuelas de 100 x 100 x 6
mm., segun detalles y especificaciones de planos.

En tramo de cierre del hueco de escalera, la baranda se complementa con un cierre de
cafio superior y parante central de 2” de diametro, planchuela superior e inferior de 1Y% x 3/8” y
barrotes de hierro redondo de didmetro 16 mm, separados como maximo 12 cm. y soldados a las
planchuelas.

Terminacion con dos manos de antidxido y dos manos de esmalte sintético.

Idéntica baranda que la descripta anteriormente y segun detalle se construird para la
terraza.

Se colocaran los pasamanos en el lado interior, hacia el hueco de la escalera semicircular,
de la escalera a 0,90 m, medidos desde la nariz del escaldn hasta el plano superior del pasamano.

La forma de fijacién no interrumpira la continuidad, se sujetara por la parte inferior y su
anclaje sera firme.

La seccion transversal sera circular o anatémica; la seccion tendra un didametro minimo de
0,04 m y maximo de 0,05 m y estarad separado de todo obstaculo o filo de paramento a una
distancia minima de 0,04m.

Se extenderdn horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y
después de finalizar el mismo, a una longitud minima de 0,15 m y maxima de 0,40 m.

No se exigira continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones indicadas.

Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvaran sobre la pared o hacia
abajo, o se prolongaran hasta el piso. Los pasamanos deberan cumplir con las normas fijadas por
Ley N2 22.431, art. 20 al 22 y Ley Nac. de Accesibilidad N2 24.314. Para ello la forma de fijacién de
parantes a barandas, no impedira el libre desplazamiento de la mano, para lo cual la sujecién se
hard por la parte inferior y su anclaje sera firme.

Para el caso de los pasamanos y parantes, se ejecutaran con canos circulares o anatdémicos
de acero inoxidable, de tramos continuos (sin raspaduras o soldaduras intermedias), los de seccién
circular de @ 40mm minimo y ¢50mm maximo y espesor no menor a 1,6 mm.

Estard separada de cualquier obstaculo o filo de cualquier paramento una seccién minima
de 4 cm. Se extenderdn horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzary
después de finalizar el mismo una longitud no menor a 15 cm y no mayor a 40 cm.

La altura de colocacién sera de 0,90m + 0,05 m para el superior y de 0,70m + 0,05m para el
inferior, medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamanos.
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Deberdn estar perfectamente terminados libres de asperezas e imperfecciones, las
uniones se ejecutardn a inglete y seran soldadas eléctricamente en forma compacta y prolija, asi
como las uniones seran alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.

Estardn protegidos con 2 manos de convertidor de éxido de marca reconocida. Los
componentes de la baranda deberan ser aprobados por la inspeccidén previa a su colocacién en
obra.

El contratista podra ofrecer variantes o modificaciones en los tipos a emplear, debiendo en
estos casos presentar, plano de detalles y cumplir con la Ley antes citada, adjuntar una lista de los
perfiles que propone utilizar en situacion de los establecidos, a fin que la Direccidn de Obra, pueda
estudiar su oferta y resolver su aprobacion o rechazo.

El montaje de la armazdn se ejecutara bajo la responsabilidad del contratista el que tendra
la obligacion de pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la inspeccion, de la colocacion
exacta de los trabajos de hierro y de la terminacidn prolija del montaje.

Seran también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios unitarios
respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las
piezas o estructuras de hierros o metal, como también cerrar dichos agujeros o canaletas, con
mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la proporciéon 1:3; dejando los sectores de
trabajo en correctas condiciones técnicas y de terminacion.

Queda claramente establecido que constituye una obligacidn del Contratista, controlar las
cantidades y dimensiones de las estructuras sefialadas en la documentacion oficial, verificdndolas
en obras.

Piso de metal desplegado

Se refiere al piso de metal desplegado, de forma semicircular, dispuesto como plano de
continuidad a la losa existente del piso 2, cerrando la proyeccidn del hueco de la escalera
semicircular, brindando mayor seguridad ante cualquier accidente por transitabilidad o caida de
elementos y/o herramientas.

El material también respondera a las especificaciones técnicas correspondientes a las
Estructuras Metdlicas precedentes.

PINTURA
COLOR: SW NEGRO BRILLANTE

Se refiere a las pinturas de la escalera semicircular, base de apoyo, barandas, perfilerias
metadlicas de apoyos y soportes y casos en particular.

Se limpiard la superficie con solventes y se quitara el 6xido mediante raspado o soluciéon
desoxidante o ambos.

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosidn cubriendo
perfectamente las superficies y se enduird con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde
fuere necesario.

Luego se aplicard fondo antiéxido sobre las partes masilladas.

Se lijard convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para exterior
o interior segln los casos.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antiéxido no dejando
pasar en ningun caso mas de 10 dias.
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3.11 Tapa de registro de chapa semillada (chapa estampada antideslizante)

Se refiere a la tapa de registro de la cdmara de liquidos cloacales, las dimensiones de la misma
seran de 210mm x 900mm. Se adjunta planimetria a modo de referencia para su construccion.
Plano CC_01

PINTURA

COLOR: SW NEGRO BRILLANTE

Se limpiard la superficie con solventes y se quitara el 6xido mediante raspado o soluciéon
desoxidante o ambos.

Se aplicard una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosion cubriendo
perfectamente las superficies y se enduird con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde
fuere necesario.

Luego se aplicara fondo antidxido sobre las partes masilladas.

Se lijard convenientemente y se aplicaran dos (2) manos de esmalte sintético para exterior
o interior segun los casos.

En exteriores se aplicara el esmalte a las 12 horas de haber recibido antiéxido no dejando
pasar en ningun caso mas de 10 dias.

4. MAMPOSTERIAS

Generalidades

Mamposteria de elevacién de ladrillos comunes (m3) Se entiende por tal, toda
mamposteria que se construya por encima del nivel de la primera capa aisladora horizontal. Se
usaran ladrillos de primera calidad. Las dimensiones parciales y/o totales se ajustaran en un todo a
plano y a las especificaciones indicadas por la inspeccién de obra.

Los ladrillos comunes se colocaran saturados para no “quemar” los morteros y se los hara
resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretandolos contra el
anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes
laterales. La mezcla excedente se retirara con la cuchara y se empleara en el relleno de las juntas
verticales. La trabazon serd perfectamente regular para lo cual los muros seran levantados con
plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en
paramentos que deban quedar a la vista. La ereccién de las mamposterias se practicara
simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo.

Queda estrictamente prohibida la utilizacién de cascotes, o medios ladrillos excepto los
requeridos para las trabazones. Los muros, paredes y pilares se erigiran perfectamente a plomo,
con paramentos bien paralelos entre si y sin pandeos. No se toleraran resaltos o depresiones
mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm si el ladrillo debiera quedar
a la vista. Cuando corresponda, a medida que se avance en la erecciéon de las mamposterias se
dejaran las canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar
posteriores roturas que las debilitarian.

El espesor de los lechos de mortero no excedera de 1,5 cm. Las juntas verticales seran
alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazén
uniforme y perfecta en el muro. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se prepararan
con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. Las hiladas de ladrillos se colocaran utilizando
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la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente horizontales, a plomo y
alineados. En los muros no se tolerara resalto o depresidon con respecto al plano vertical de
albafileria que sea mayor de 1 cm. (un centimetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3
cm. (tres milimetros) si los ladrillos quedaran vistos

Los ladrillos comunes serdn uniformes, tendrdn una estructura llena y en lo posible
fibrosas, estaran uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerdn de nucleos calizos y otros
cuerpos extranos, no seran friables. Tendran las siguientes dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 cm
de ancho y 5,5 de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos seran bien mojados, se los hard resbalar a mano, en bafio de mezcla
apretandolos de manera que ésta resbale por las juntas y se recogerd la que fluye de los
paramentos.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace
nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas seran perfectamente
horizontales.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la
trabazon y en absoluto el uso de cascotes.

La trabazon habra de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las
llagas deberan corresponderse, segun lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero, no excederd de 1 1/2 cm. Los muros, las paredes y los
pilares se erigiran perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre siy sin pandeos.

En todo el desarrollo de la elevacidon del muro como asi también en el llenado de vanos, se
debera reforzar la trabazén colocando en la misma hierros de didmetro 8 mm cada cinco hiladas,
uniendo entre si estos hierros de los diferentes paramentos, logrando asi que todos los muros
trabajen juntos.

Se debera utilizar el siguiente mortero: % parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 4
partes de arena mediana.

Las mezclas se batirdn en amasadoras mecdnicas, dosificando sus proporciones en
recipientes adecuados.

No se fabricard mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla que la
de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora,
sin afiadir agua, sera desechada.

Se desechard igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que
haya comenzado a endurecerse. Las pastas seran espesas, las partes de los morteros se entienden
medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regird lo establecido en las
normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacidn de los
ensayos que considere necesarios al respecto.

4.1 Ladrillos comunes 0,30mts

Se refiere a los muros perimetrales de la nueva cdmara de liquidos cloacales.

La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar dicha tarea.
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4.2 Ladrillos comunes en elevacion

Se refiere a los muros que formaran parte de la base donde descansaran los tanques de reserva.
La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar dichas tareas.

5. REVOQUES

Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso.

Los paramentos se limpiardn esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad
minima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el
paramento con agua.

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendran
un minimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderan al enlucido.

Previa a la realizacion del jaharro sobre paredes de ladrillos huecos y ladrillos comunes, se
realizard un salpicado de cemento y arena para posibilitar su adherencia.

Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera.

Tendrdn aristas rectas.

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparara las muestras que la Inspeccién de
Obra requiera para lograr su aprobacion.

Antes de comenzar el revocado de las cargas, el Contratista verificard el perfecto
aplomado y el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso.

Todos los angulos expuestos llevaran guardacantos de hierro de perfil L de piso a
cielorraso.

Se prestard especial atencion al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia
de materias o elementos extrafios, de ser necesario se tamizara.

Se alisard con cemento puro, a cucharin, sin dejar rebabas ni porosidades tanto en los
laterales como en los cojinetes. En el caso en que no se complete en la jornada el pafio a revocar,
se cuidard de que su borde de conclusidn provisorio sea uniforme y verticalizado. En la
continuidad de la tarea se emplearan puentes de adherencia para hormigones tipo SIKA FIX o
similar.

Los revoques no deberdn presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u
otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas.

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia
maxima de 1,80 entre si, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja, para
permitir él encime posterior (minimo 5 cm.) del revoque impermeable.

Cuando se use cal para apagar, sera de primera calidad y marca reconocida en el mercado.
No se permitirdn pozos de apagado; éste se realizard en recipientes adecuados, con tapa para
evitar riesgos y caidas de objetos que ensucien y perjudiquen los revoques.

5.1 Azotado impermeable E/Muro doble/muros de apoyo de perfilaria de la base tanque
Se refiere al revoque impermeable que se ejecutara en los muros que forman parte de la base de
los tanques de reserva.
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La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar dichas tareas.

5.2 Azotado impermeable espesor = 2cm.

Se refiere al revoque impermeable que se ejecutara en la base y caras

interiores de la nueva cdmara de liquidos cloacales.

La contratista tendra a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal
capacitado para ejecutar dichas tareas.

Comprende La ejecucion de las siguientes capas:
Capa impermeable de 2 cm. de espesor, ejecutada en dos operaciones sucesivas de 1 cm.
c/uy empleando un mortero tipo “E1” con dosaje 1: 3: H (cemento, arena mediana, hidréfugo).

6. INSTALACION SANITARIA / INCENDIO

Generalidades

El siguiente pliego trata de la reforma de la torre del Tanque de Reserva existente del
Hospital en referencia, abarca la anulacién y demolicion de dicho tanque, y su reemplazo por dos
tanques TR1 y TR2 nuevos, junto con la instalacidn, adecuacidn y reordenamiento de la cafieria
delimitada desde el tanque de Bombeo TB existente, su paso por las 2 bombas, la alimentacion de
estos dos nuevos tanques y sus 5 bajadas, hasta los elementos y puntos de vinculos con la cafieria
de alimentacion general preexistente.

Las tareas a realizar comprenden la coordinacion técnica, provision de mano de obra
especializada, materiales y equipos necesarios para la ejecucion de la instalacion sanitaria de
provision de agua potable y demas accesorios.

La provisidon de agua al edificio se hara desde el tanque de agua elevado en dependencias
del predio Hospital Mira y Lopez.

El Contratista debera verificar la disponibilidad de conexién cercana para realizar la
derivacién correspondiente con llave de paso para la toma general del edificio.

Se debera disefiar un sistema tipo Bypass que sea alternativo para poder continuar y
resolver la alimentacidn de agua de red al resto de las dependencias del Hospital, procurando el
abastecimiento continuo.

El contratista deberd prever las piezas y llaves de paso para realizar las derivaciones
necesarias a futuro en el momento de la instalacidn de los 2 nuevos tanques TR.

Del tanque de bombeo o cisterna existente saldra la cafieria de alimentacion al sistema de
bombas (dos) de tipo monofasicas de elevacién de agua.

Actualmente existe cafieria desde las bombas actuales con las respectivas juntas eldsticas
y valvulas de retencidn para proteccidn de las bombas y la instalacion.

El contratista debera verificar el funcionamiento del sistema de impulsion y, en caso de
necesidad, debera reemplazarlo por uno de nueva ejecucion.

La instalacién de los desaglies pluviales se realizara proveyendo absolutamente todos los
cafios, ya sean horizontales como verticales, camaras de inspeccidn, embudos, rejillas de piso, etc.,
y la mano de obra especializada. Para el caso de las cafierias de desaglie pluvial, tanto horizontales
como verticales seran realizados en Polipropileno con uniones a enchufe con junta de doble labio
de neopreno, de secciones adecuadas y nunca a la vista.
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Todo el desagie pluvial se llevara a terreno absorbente mediante los accesorios (cafos,
camaras, etc.) adecuados. La instalacidon de provision de agua se efectuara en cafios y accesorios
de termofusion tipo AcquaSystem o similar.

Se deberan incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aun sin estar
expresamente indicados en la documentacidn contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento, buena terminacidn y habilitacidn de las instalaciones con todas las reglas del arte,
incluyendo la provisién de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no
previstos y especificados en este Pliego.

Artefactos, Griferia y accesorios

6.1 Materiales_global. Instalacién de alimentacion del TR y Bajadas

Este item comprende mano de obra, materiales y equipos necesarios para la provision e
instalacidon de 2 TR Tanques de Reserva de 10000 ltrs tricapa marca ROTOPLAS, en la torre donde
se aloja el tanque existente del Hospital General Polivalente Dr. Emilio Mira y Lépez, cuyos datos
de Capacidad de la Cuba, Altura de Fuste, Cafierias de subida, bajada y desborde y demas datos se
detallan a continuacion:

Se incluye:

¢ Limpieza, destronque y nivelacion del terreno.

¢ Indicacidén exterior de nivel de liquido

e Cuba de P.R.F.V. con pintura de proteccion UV, con fuste metalico y Base de
mamposteria de acuerdo a Especificaciones Técnicas Generales.

 Cafieria de subida, bajada y desbordes de H2 G2 didmetro solicitado.

* By Pass entre las cafierias de Subida y Bajada con cafieria de H2 G2 @ 5”, incluye piezas
especiales, mandmetro y presostato.

* Provisidn y colocacidn de 2 (dos) valvulas de esclusa tipo esféricas de material inoxidable
a ser instaladas de @ 5” para la subida y de @ 6” para la cafieria de bajada.

* Proteccion y sistema de sefializacién reglamentaria.

e Automatico de arranque y corte STOP.

¢ Escalera de servicio o de inspeccidn con proteccion reglamentaria

e Sistema eléctrico integrado: balizas, pararrayos, iluminacién exterior y sistema de
comando.

¢ Todo otro elemento para dejar totalmente terminado y en correcto funcionamiento el
item. Medicién y Forma de Pago: Se computara y certificara por torre-tanque total y
correctamente instalado y con todas las obras concluidas y con la prueba de estanqueidad
aprobada de acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales.

MONTANTE

Todas las montantes de agua -desde tanques de bombeo a tanques de reserva- se
ejecutaran en cafo de PPCR tipo 3 Acqua-System® o Saladillo Hidro 3® (fusién, linea azul), de los
didmetros especificados.
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COLECTOR Y BAJADAS DE TANQUE

Se ejecutard, en cada uno de los tanques de reserva mixto (tanque norte y tanque sur), un
colector independiente para uso sanitario y un colector para servicio contra incendio.

Los colectores para uso sanitario se ejecutaran en cafio de PPCR tipo 3 Acqua-System® o
Saladillo Hidro 3® (roscado, linea verde), de los didmetros especificados, con llaves esclusa con
volante de aluminio Worcester®, FV®, en las posiciones indicadas en los esquemas de bajadas de
agua, y de las secciones especificadas en planos.

El colector contard con las bajadas indicadas en los planos, mas dos valvulas de limpieza
ubicadas en cada uno de los puntos extremos del mismo, constituidas por llaves esclusa de
bronce, con volante de fundicion de aluminio Worcester®, FV®.

Los colectores para servicio contra incendio se ejecutaran en tubo de acero sin costura,
apto para la conduccion de agua, de los didmetros especificados, tipo pesado (espesor de pared
2,35 mm) con recubrimiento exterior de zinc obtenido por inmersién en caliente, uniones roscadas
con cuplas, normas IRAM 2502 y 2613. 20.19.

RUPTORES DE VACIO Se colocara un ruptor de vacio exclusivo por cada bajada de los colectores de
tanques de reserva.

Los ruptores de vacid se ejecutaran en cafio de polipropileno Saladillo Hidro 3® (fusidn,
linea verde), o equivalente, los que seran llevados hasta la cota +13.40 dentro del espacio técnico
que queda comprendido entre los tanques de reserva y el tabique de hormigén (ver planos de
corte y plano de planta).

Los caios deberan ser fijados al tabique, en la cara interna, mediante grampas tipo omega,
colocandolos en forma paralela, alineados y aplomados.

La Inspeccidn de obra dara a la Contratista instrucciones complementarias in situ. En los
extremos superiores de cada ruptor se colocaradn 2 codos a 9092. 20.20.

LLAVES DE PASO

Las llaves de paso seran —excepto las especificadas para colectores- Acqua-System® (llave
de paso total), o Saladillo Hidro 3® (fusidn), para @ 20 mm y @ 25 mm, y esféricas de bronce para
didmetros mayores, Worcester® o FV®. 20.22.

CANILLAS DE SERVICIO

Las canillas de servicio seran FV® 432, aprobada y reforzada, con cruz fija, de 9 6 13 mm de
didametro segun corresponda s/planos, de bronce cromado.

Se colocard una canilla de limpieza en las posiciones exteriores (para lavado) indicadas en
planos de instalacién sanitaria.

ACARREO, PROVISION Y COLOCACION DE CANERIA Y PIEZAS DE P.V.C.

Este item comprende la provision, acarreo y colocacién de caierias de PVC clase 6 y clase
10 en los diametros que se especifiquen en la planilla de cotizacién con junta de aros de goma,
desde la salida de la cdmara de bombeo de los pozos profundos hasta el lugar indicado en planos y
de acuerdo al cdmputo. Se incluye:
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* Provisidn y colocacién de Piezas especiales de PVC de didmetro correspondiente de
acuerdo a la planilla de coémputo adjunta.

¢ Reducciones y/o cualquier otro elemento a los fines del correcto empalme entre
cafierias de distinto didmetro.

¢ Ejecucion de la prueba hidraulica y prueba de funcionamiento segun lo indicado en el
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.

¢ Ejecucidn de juntas, empalmes y refuerzos en accesorios de PVC.

¢ Cualquier otro elemento no citado expresamente pero necesario para la correcta
ejecucion de la obra en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Proyecto.

e Limpieza y desinfeccién de cafierias Medicion y Forma de Pago: Se computara vy
certificara por metro lineal de caferia con todos los accesorios correctamente instalados,
en condiciones de ser utilizada, con la prueba hidraulica correspondiente y aprobada por
la Inspeccidn.

6.2 Sanitarista (M.O)
6.3 TR. Tanque de Reserva de 10000 Itrs Tricapa. ROTOPLAS

Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen, que cumple con la norma de la
F.D.A (Food and Drug Administration de los EE.UU.), lo que garantiza su uso para el
almacenamiento de productos para el consumo humano o animal.

Cuenta con exclusiva capa interior antibacterias con tecnologia Expel que inhibe el
crecimiento y reproduccién de bacterias. Su formula lo protege de los rayos U.V., prolongando su
vida util de 35 afios.

Material Polietileno de Color Negro

Accesorios: Tanque Rotoplas de 10,000 Litros para almacenamiento de agua *Los
accesorios no vienen incluidos con el tanque. Consultar por los accesorios teniendo en cuenta la
aplicacion de almacenamiento.

Ventajas:

» Con exclusiva capa interior antibacterias con tecnologia Expel que inhibe el crecimiento y
reproduccion de bacterias.

¢ No se oxida, no se agrieta, ni se corroe, evitando fugas y contaminaciones al producto
almacenado. ¢ Fabricado en una sola pieza. Facil de transportar, instalar y desmontar.

* Tiene 5 aros de resistencia que le permite mayor estabilidad.

¢ Facil limpieza y mantenimiento. ¢ Tiene un sistema de sujecion (anclaje) y corta vientos.

¢ Cuenta con 16 cuadrantes ubicados simétricamente cada 45° (8 en la parte superior y 8

en la parte inferior), lo que facilita la colocacién de conexiones de hasta 3”.

¢ Resiste temperaturas ambientales extremas desde -10°C hasta 60°C.

Dimensiones del TR tanque de reserva de 10000 Its

10000 267 250 46 Bicapa / Tricapa
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Ficha Ficha Técnica del Tanque Rotoplas de 10,000 litros | Fecha de Emisién
Técnica para almacenamiento de agua 24 /06/2013
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CLOACAL

6.4 Reconexion a instalacion existente
Se refiere a la reconexién de la nueva camara de liquidos cloacales a las instalaciones existentes.
Se definird en obra.
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