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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe 

 

OBRA 

“PROYECTO DE REFORMA Y REACONDICIONAMIENTO DEL TANQUE DE 
ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE CAMARA DE 

LÍQUIDOS CLOACALES DEL HOSPITAL MIRA Y LÓPEZ” 
 

 

Hospital General Polivalente Dr Emilio Mira y López 
Av. Blas Parera 8455. Santa Fe Capital 

 

 

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA 

$1.567.433,00 
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA 

90 días, contados a partir del 

Acta de Iniciación de Obra  

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA 

180 días corridos, contados a partir del 

Acta de Recepción Provisoria 

SISTEMA DE CONTRATACION 

Ajuste Alzado 

 

           

 
MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
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OBRA: 

“Proyecto de reforma y reacondicionamiento del tanque de alimentación de 
agua potable y construcción de cámara de líquidos cloacales del hospital 

Mira y López” 
 

Hospital General Polivalente Dr. Emilio Mira y López 
UBICACIÓN: Av. Blas Parera 8455. Santa Fe Capital 

 

 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 
OBJETO DEL CONTRATO  
 

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto la contratación de los trabajos 
de Refacción, Reforma y Reacondicionamiento del Tanque de Reserva y de alimentación de agua 
potable y la construcción de una cámara de líquidos cloacales del Hospital General Polivalente Dr. 
Emilio Mira y López  ubicado Av. Blas Parera 8455 de la Ciudad de Santa Fe. Perteneciente al Ministerio de 

Salud de la Provincia de Santa Fe. 
El siguiente pliego trata de la reforma de la torre del Tanque de Reserva existente del 

Hospital en referencia, abarca la anulación y demolición de dicho tanque, y su reemplazo por dos 
tanques TR1 y TR2 nuevos, junto con la instalación, adecuación y reordenamiento de la cañería 
delimitada desde el tanque de Bombeo TB existente, su paso por las 2 bombas, la alimentación de 
estos dos nuevos tanques y sus 5 bajadas, hasta los elementos y puntos de vínculos con la cañería 
de alimentación general preexistente y la construcción de una nueva cámara de líquidos cloacales 
para elevación a nivel de tapada.   

Este proyecto corresponde a la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud 
del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, comprendiendo para tal fin, las Obras Civiles 
de instalaciones e infraestructuras necesarias en correspondencia con los siguientes ítems: 
 
 

1. TAREAS PRELIMINARES 
2. DEMOLICÍON, REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES 
3. ESTRUCTURAS 
4. MAMPOSTERÍAS 
5. REVOQUES  
6. INSTALACIÓN SANITARIA 
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INTRODUCCION 
  
 Cabe mencionar que tal edificio fue declarado de valor patrimonial por su impronta 
arquitectónica, que con el devenir de los años ha sufrido innumerables intervenciones para dar 
soluciones a ciertas demandas sin remediar en el cuidado y la preservación de su formalidad 
original, que es en este pliego de reformas lo que se intenta procurar. 
 
DESCRIPCION 
  

El Tanque de Reserva a intervenir abastece de agua potable a todo el Hospital Mira y 
López, se encuentra en la parte superior de una torre tipo prisma de Hormigón Armado de 13.50 
ms de altura conformando parte de la fisonomía de un edificio de estilo Racionalista erigido en los 
años 1939 y 1940.  

La estructura de esta torre se compone de 4 losas macizas cruzadas, dando la idea de PB y 
3 pisos, responde a una estructura tipo pórtico con 4 columnas de apoyo. 

El Tanque se aloja en la parte superior de la torre, se compone por un cerramiento tipo 
cubo de Hormigón Armado de 5.20x 4.00 ms por 3 ms de altura, estimando una capacidad de 
llenado de 62400 litros y un peso de 62.4 toneladas.  

Cabe mencionar que en su uso regular se estima una carga de  ¾ de tanque, unos  de 
43680 lts aproximados  

El motivo del arribo de este pliego es porque dicho tanque (TR) presenta patologías en su 
envolvente y en el agua almacenada por causas generales de agentes atmosféricos.  

Las mismas, con el transcurrir de los años, han debilitado y degradado el conjunto. Se 
observan humedades y desprendimientos de materiales con corrosión de algunos elementos 
estructurales. 
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GENERALIDADES 
ALCANCE DEL PLIEGO 
 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento 
al proyecto para la construcción y/o ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse 
motivo de la presente licitación y que se complementarán con las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si 
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la 
documentación.  

En el caso de especificaciones faltantes o no indicadas explícitamente en este Pliego, se 
deberán seguir las indicaciones del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud. 
  Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto 
facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica 
y la posterior ejecución de la obra, y no dará a lugar a reclamo de ningún concepto de adicionales 
por omisión y/o divergencia de interpretación 

Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, 
deberán ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería 
en Salud para su correcta ejecución. 

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la 
Supervisión, para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales 
no aprobados. 
 
REGLAMENTOS 

Los Reglamentos cuyas normas regirán para la presente documentación son los que a 
continuación se detallan, siendo válidos solamente en cuanto no sean modificados por la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud. Se remite a la interpretación de los mismos para 
aclaraciones de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse en la 
aplicación de la documentación técnica, de proyecto o normas de ejecución propiamente dichas. 
Los reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 
Estructuras de Hormigón Armado. 
Normas C.I.R.S.O.C. 201 RECOMENDACIÓN CIRSOC 201-1 
Estructuras Metálicas. 
C.I.R.S.O.C.  301 - 302 -1 303 304 
De ejecución. 
Pliego Único de Bases y Condiciones- Pliego Complementario de Bases y Condiciones – Pliego de 
Especificaciones Técnicas Generales  Di.P.A.I. – M.O.S.P. y V. 
Urbanas y Edilicias. 
Ordenanzas y Reglamentaciones de la Municipalidad/Comuna. 
Instalaciones Sanitarias. 
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Normas y Reglamentaciones de Aguas Santafesinas ASSA - Cooperativa y/o Servicio proveedor 
local. 
Instalaciones contra incendio. 
Normas del Cuerpo de Bomberos Zapadores de la Pcia. de Santa Fe. 
Normas de la Policía Federal Argentina. 
Normas y Códigos de la N.F.P.A. 
Instalaciones Eléctricas 
Normas y Reglamentaciones fijadas por los siguientes organismos: I.R.A.M., D.A.P.E.M., Asociación 
Electrotécnica Argentina, E.P.E., Cámara Argentina de Aseguradores, etc. 
Instalación de Gas. 
Normas y Reglamentos de Litoral Gas. 
Normas de Seguridad 
Ley Nº 19587 - Ley de Higiene y Seguridad 
Ley Nº 24557 - Ley de Riesgo de Trabajo 
Ley Nº 20744 - Ley de Contrato de Trabajo 
Decretos reglamentarios correspondientes 
Normas Ambientales 
CONSTITUCIÓN NACIONAL (Art.41) 
Refiere a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y 
cultural, a la diversidad biológica, y a la información y educación ambiental. 
Ley Nº 10.877/60: Energía y Combustibles 
Anexos: Ley Nº 13660, Resolución 404/94, Resolución 173/90, Decreto Nº 1545/85, Decreto Nº 
2407/83, Disposición 14/98, Resolución 479/98 y normas complementarias. 
Regulan la seguridad de las instalaciones de elaboración, transformación y almacenamiento de 
combustibles sólidos, minerales, líquidos y gaseosos aplicándose a toda entidad pública y/o 
privada.  
Marco Normativo Provincial 
Ley N° 11.717: Establece dentro de la política de desarrollo integral de la Provincia, los principios 
rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el medio ambiente, los recursos naturales 
y la calidad de vida de la población.  
Decreto Nº 1844/03, reglamentario de la Ley Nº 11.717 
Reglamenta el Cap. IX – Residuos Peligrosos Arts. 22 y 23 
Ley N° 10.000 Esta norma determina que procederá el recurso contencioso administrativo contra 
cualquier decisión, acto u omisión, que, violando disposiciones vigentes, lesionaren los intereses 
simples o difusos de los habitantes de la provincia en tutela de la salud pública, en la protección 
del medio ambiente, en la preservación del patrimonio histórico, cultural y artístico.  
Ley N° 10.552 Declara de orden público el manejo y conservación de los suelos provinciales, así 
como toda actividad de difusión y educación conservacionista. Define los procesos de degradación 
que pueden sufrir los mismos y los tipos y áreas sensibles sujetas a la conservación y manejo por 
parte de las autoridades competentes. 
Ley N° 10.703 - Código de Faltas provincial.  
 Título VIII Arts. 123, 124, 125 y 126. 
Título II Art. 65 
Ley N° 11.220 Determina parámetros de calidad de agua para consumo humano y de vertimiento 
de efluentes cloacales. 
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Decreto N° 388/00 Establece las normas para el manejo y tratamiento de los residuos patogénicos. 
Resolución Nº 0128/04  
Normas Técnicas para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.  
Resolución Nº 201/04: La presente Resolución y sus Anexos tienen por objeto prevenir, controlar y 
corregir las situaciones de contaminación del aire en el territorio de la Provincia de Santa Fe.  
Resolución N° 1089/82 (Ex - DiPOS) 
Reglamento para el control del vertimiento de líquidos residuales. 
 
ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título 
ilustrativo, y en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 

La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director 
Técnico de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado 
sus propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular 
su Oferta.  
 
VISTAS FOTOGRÁFICAS Y VIDEO 

La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50 m2, de obra 
tomará 4 vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por cada 50 m2 de obra 
y un video grabación conforme a obra, de una duración no menor a 30 minutos. 

La Supervisión determinará en cada caso los ángulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a 
filmar. 

Las fotografías serán color de 13 cm x 18 cm y se presentarán en álbum con indicación de 
lo que representan. Se entregará la película y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. 
Previamente a la ejecución de los trabajos la Contratista realizará un relevamiento del terreno, 
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberá realizar 
y contará con un mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán según lo arriba indicado. 
 
MUESTRAS 

Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y 
elementos que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras 
deberán presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que 
la Supervisión las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de 
una multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones.  
La inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o 
atrasen la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos los 
controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras 
ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo 
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la 
Contratista. 

Ante cualquier duda, la inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que 
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo 
mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en 
las normas IRAM. a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y 
calidades deberá recabarse la conformidad de la Supervisión. 
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La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, 
se deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, 
responsabilidad de la Contratista. 

Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, 
con el cierre de fábrica.  

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán 
en poder de la inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados 
especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por 
cuenta y cargo de la Contratista.  

Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se 
han solicitado muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, 
cables, tomas, y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o 
cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, 
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.  

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente 
documentación, el contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que 
cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un 
costo adicional de los trabajos. 
 
GARANTÍA DE LOS MATERIALES, TRABAJOS Y EQUIPAMIENTOS VARIOS 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos 
varios y responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por 
efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, 
hasta la recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, 
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos 
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 

Si la Supervisión de Obra, advirtieran desperfectos, debido a la mala calidad de los 
materiales empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios 
provistos notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos, o corregirlos de inmediato, o 
reponerlos, a su exclusiva cuenta. 

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no 
hiciere las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la 
Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma  pendiente a cobrar 
que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo. 
 
ESPECIFICACIONES SOBRE MARCAS  

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se 
consignaran marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se 
ajustará a las mismas. 

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 
equivalente de reemplazo a Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud haciendo la 
propuesta por nota y acompañándola de folletos técnicos con la información que justifique la 
equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería en Salud, ésta, en un todo de acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, 
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podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella 
designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así también los gastos emergentes de las 
verificaciones que la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud estime procedentes 
efectuar, incluyendo gastos tales como traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o 
proyectistas, designado por aquella, a fábricas, laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del 
territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricación, métodos, ensayos de productos 
elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 

Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud, no eximen a la Contratista de su responsabilidad 
por la calidad y demás requerimientos técnicos. 

Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud con fundado criterio, la Contratista deberá 
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no 
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. 

La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se 
empleen en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e 
incluso bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos 
adicionales, debiendo ser incluida en la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la 
Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 
 
REUNIONES DE COORDINACION  

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación 
de su Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas 
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisión, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común en 
beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado. 

Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y 
transferir el contenido de esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 
 
SISTEMAS PATENTADOS 

Los derechos para el empleo en la Obra de artículos y dispositivos patentados, se 
considerarán incluidos en los precios de la Oferta. 
La Contratista será la única responsable por los reclamos que se promuevan por el uso indebido de 
patentes. 
 
TABLA DE TOLERANCIA DE CONSTRUCCÍON 
A)   Construcciones de Hormigón Armado: 
Desviación de la vertical: 

• En las líneas y superficies de columnas, pilares, paredes y torres, en cualquier nivel: 
hasta  3m         5mm 
hasta  6m         8mm 
hasta 12m        18mm 

• Para columnas expuestas, ranuras de juntas de control y otras líneas visibles en cualquier 
nivel, con un mínimo de: 
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para    6m         5mm 
para   12m        10mm 
 
Variación del nivel o de las pendientes indicadas en los planos del contrato. 

• En pisos, soleras, cielorrasos y cara inferior de vigas: 5mm en 3 m. 

• En cualquier paño con máximo de: 8mm en 6m. 

• Para paños mayores se incrementará en 1mm. la tolerancia anterior por cada metro que 
exceda los 6m. 

Variación de las líneas de estructura, a partir de las condiciones establecidas en plano y posición 
relativa de las paredes: 
En  6m       10mm 
En 12m       20mm 
Variación de las medidas transversales de columnas, vigas y en el espesor de losas y paredes: 
En menos 5mm 
En más 10mm 
B)     Construcción de Albañilería. 
1) Escuadras y planos paredes   5mm 
2) Escuadras y planos revoques               3mm 
3) Escuadras y planos revestimientos  2mm 
4) Niveles solados exteriores e interiores 1mm 
5) Escuadras y plomos de carpinterías  2mm 
 
 
PRUEBAS DE LAS OBRAS 

Antes de recibir provisoriamente las obras, la Dirección Provincial de Arquitectura e 
Ingeniería en Salud podrá disponer el control total de las mismas y efectuarán las pruebas de las 
instalaciones y estructuras. Dichos controles consistirán fundamentalmente en verificaciones de 
estanqueidad, resistencia, dimensiones, densidades, valor soporte, estabilidades, dosajes, etc., así 
como las nivelaciones, calidad de mano de obra y terminación de los trabajos, siendo este detalle 
enunciativo pero no limitativo. 

La Contratista deberá presenciar por sí, o por medio de su Representante Técnico todas las 
operaciones indicadas en este artículo. 

El hecho de que cualquier trabajo o estructura hubiera sido oportunamente aprobado por 
el personal autorizado, no exime a la Contratista de su responsabilidad por la calidad resultante de 
sus obras. 

La Contratista suministrará por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios 
para efectuar estas pruebas si después de diez (10) días de recibida la orden respectiva. 
 
PLANOS DE OBRA 
  Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de documento 
licitatorio, siendo obligación del Contratista completar la documentación antes del inicio de las 
obras. El Contratista no podrá comenzar las obras hasta no tener la aprobación del replanteo. 
  El oferente deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones y presentar antes o 
durante la obra aquellos planos que surjan como necesidad técnica a juicio de la Inspección de 
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Obra. La aprobación de los mismos por parte de la Inspección de Obra implicará que dicho plano 
se constituyan en Documentación Oficial de la misma. 
 
PLANOS CONFORME A OBRA 

La Contratista deberá suministrar a la Repartición para su aprobación, los Planos Originales 
Conforme a Obra, antes de la solicitud de Recepción Provisoria, según el siguiente detalle: 
Planimetría general, detalle de estructuras, cortes, diagramas y detalle de cada uno de los servicios 
incorporados a la Obra, planilla de locales y todo otro plano o planilla que a juicio de la Supervisión 
fuera necesario para completar la fiel interpretación de las obras ejecutadas, fijando ésta las 
escalas respectivas. 

Tal documentación será confeccionada en papel, 4 (cuatro) copias y en CD, conteniendo 
los archivos de la documentación mencionada en a) en formato AutoCAD 2004. 
Esta obligación no estará sujeta a pago directo alguno. De igual forma que los honorarios, tasas, 
derechos y/o contribuciones exigibles, se consideran incluidos dentro del precio del contrato, 
debiendo el Proponente preverlos dentro de los gastos generales de su Propuesta. 
 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA DE LA OBRA 

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y 
Garantía de 12 meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el 
Proponente acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar 
durante el plazo de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en 
forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a 
realizar en el equipamiento.  A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el 
Contratista, será único responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la 
infraestructura de estas obras.  
 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 El Contratista deberá presentar un programa de Seguridad e Higiene desarrollado para la 

Obra, elaborado por el responsable del servicio de higiene y seguridad del Contratista. Este 

Documento estará subscripto por el mismo profesional que lo confecciono (con Matricula 

Habilitante) por el empleador o contratista. El documento estará aprobado por la Aseguradora de 

Riesgos del Trabajo (ART) elegida por el Contratista. 

 En este documento, estarán contenidas las condiciones de seguridad de la obra y las 

medidas de prevención de riesgos que los firmantes acuerdan implementar, conforme a lo 

requerido por la legislación vigente (Ley Nacional de Higiene Y Seguridad en el Trabajo Nº 19587), 

el cual deberá ser aprobado por la Inspección de Obra. 

 Así mismo, el Contratista, tendrá a su cargo la prestación del servicio de Seguridad e 

Higiene mediante un profesional habilitado, durante toda la obra. 
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1. TAREAS PRELIMINARES 

Obrador, Cartel de Obra, Cercos y Replanteo 

 
El Contratista proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales y para el 

personal obrero, como así también sanitarios para el personal. 
El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la 

Contratista y la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial 
o total. 
 
1.1 Cartel de Obra 

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el 
cartel de obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspección 
de Obra, respetando especificaciones, dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten. No se 
podrá colocar en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la Edificación 
(CE) de la jurisdicción correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspección de Obra. 
En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 

Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los quince días posteriores a la firma 
de la Orden de Provisión o del Acta de Inicio según correspondiera, y permanecerá en las 
condiciones especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, 
sucediendo ello en fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará 
de modo tal que este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con 
iluminación propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de 
modo tal que no dañe las construcciones existentes.  

Las dimensiones del mismo serán de 4m de largo x 2m de alto. 
La estructura se confeccionará totalmente con hierro ángulo reticulado de 2” x 3/16” y de 

1.1/2” x 1/8”. La estructura será calculada por profesional de la ingeniería para resistir vientos con 
una fuerza de 150km/m2. Será soldada con equipos semiautomáticos y/o abulonada y anclada  
mediante zapatas de hormigón a 1,50m de profundidad. El cartel estará despegado del nivel del 
terreno de 3m. Toda la estructura se deberá pintar con 30 micrones de antióxido.  

El panel se construirá en chapa de hierro galvanizada calibre Nº 24, montada (remachada) 
sobre bastidores de caños estructurales de acero de 30x20x1.2mm armados a entrecuadros de 
1x0,66m soldados entre sí. Se deberá realizar el lavado de las chapas y posterior fosfatizado. Una 
vez limpia la superficie se deberá aplicar como base un catalizador para galvanizado y 
posteriormente dos manos de esmalte sintético como terminación. 

Sobre la estructura metálica se deberán aplicar dos manos de fondo con pintura antióxido 
y posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminación.  

Sobre la chapa correctamente tratada se colocará un impreso sobre vinilo autoadhesivo 
que será laminado con protección UV, con el diseño  que oportunamente entregue la Inspección 
de Obra. 
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Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros 
sistemas de señalización que indique la Inspección de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios 
según las normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y 
seguridad. 

 
1.2 Excavación 
La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la excavación necesaria para la ejecución de la nueva cámara de 
líquidos cloacales. La ubicación se definirá en obra. 
Se adjunta planimetría a modo de referencia. Plano CC_01 - Plano CC_02 
 
1.3 Limpieza inicial del terreno: periódica y final de obra 

La Obra, deberá permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada 
jornada se organizarán y acomodarán los elementos usados y semanalmente se realizará una 
limpieza profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el re 
acopio de materiales, organización del obrador, revisión de equipos, mantenimiento y revisión de 
encofrados, andamios, vallas, etc. 

La limpieza final de Obra se realizará a la terminación de los trabajos, quedando el último 
certificado retenido hasta que la Inspección apruebe la Obra. Esta limpieza final incluye encerado 
de pisos, limpieza de vidrios, limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y exteriores, 
terreno, cubierta de techos, canaletas pluviales, tanques de reserva, etc. 
 

2. DEMOLICIÓN, REMOCIÓN Y RETIRO DE MATERIALES 

Generalidades 

Será por cuenta del contratista la ejecución de todos los trabajos de demolición.  
Debe entenderse que estos trabajos comprenden las demoliciones y extracciones sin 

excepción de lo que será necesario de acuerdo a las exigencias del proyecto.  
Previamente se ejecutarán los apuntalamientos necesarios y los que la Inspección de Obra 

considere oportuno. El contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de 
práctica.  

Cumplirá con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor tanto municipales como 
policiales y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y después de 
la ejecución de los trabajos. A fin de evitar inconvenientes en el tránsito durante las maniobras de 
entrada y salida de vehículos de carga, mantendrá personal de vigilancia el que además estará 
obligado a efectuar la limpieza constante de escombros u otros elementos en veredas y calles.  

Se deberán proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal 
empleado, de los peatones y la vía pública, comprendiendo la ejecución losas y mamposterías y 
cualquier otro elemento necesario que la Dirección de Obra juzgue oportuno para lograr un mayor 
margen de seguridad.  

Será también responsabilidad del contratista la ejecución de todos los trabajos necesarios 
que garanticen la seguridad, estabilidad y protección de los sectores no afectados por las obras, 
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debiéndose ejecutar además las reparaciones necesarias si se produjera algún perjuicio como 
consecuencia de la obra en ejecución.  

Las instalaciones de suministro de agua, etc. deberán ser anuladas si correspondieren, 
debiendo efectuar las nuevas conexiones o extensiones necesarias, previa tramitación a su cargo 
con las compañías y empresas proveedoras de los servicios.  

Los materiales provenientes de la demolición se depositarán donde indique la Inspección 
de Obra. El presente ítem comprende: 

 

• Demolición, Remoción y retiro de la tapa de Hormigón del Tanque de Reserva 
preexistente y su estructura de sujeción 

• Remoción completa elementos sueltos y adicionales a la losa original y paredes 

• Demolición, remoción y retiro de pared de HºAº para acceso a los nuevos tanques 

• Remoción y retiro de la escalera marinera metálica de acceso 

• Retiro de cañería, ventilaciones, conductos e instalaciones en desuso 
 
El Contratista deberá realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de práctica y de 

acuerdo a las instrucciones que le imparta la Inspección. Cumplirá con todas las ordenanzas y 
reglamentos en vigor y se hará directamente responsable por toda infracción efectuada durante y 
después de la ejecución de los trabajos. 

 
La Inspección determinará a su juicio los materiales producto de la demolición que 

quedarán en el predio y serán depositados en sitios que oportunamente se indicarán, y cuáles 
serán retirados de la obra a exclusivo cargo del Contratista. 

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran daños en elementos 
estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista deberá ejecutar a su cargo 
las reparaciones necesarias. 

El material resultante de las demoliciones se retirará en forma inmediata. 
La demolición de la losa superior (Tapa) del tanque TR del y muro de HA de la cara hacia la 

escalera se realizará en forma gradual, no permitiéndose la ejecución en forma completa en un 
solo acto. 

En todos aquellos lugares donde se produzcan deterioros de revoques a demoler, se 
revocará. En primera instancia se realizará un azotado impermeable y luego se ejecutará un 
revoque grueso y fino fratasado a la cal.  

El material "húmedo" de la demolición (hormigones, mamposterías, revoques, etc.) será 
retirado inmediatamente de la Obra, debiendo la Contratista correr con todos los gastos que 
demande tal operación. 

Durante la ejecución de las tareas se deberá tener especial cuidado con todas las 
instalaciones, equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la 
Contratista la reposición de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o 
deterioren.  

La Contratista deberá informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las 
áreas a intervenir, que fueran previos a su intervención, antes de ejecutar las tareas. De lo 
contrario los gastos de reparación de los mismos correrán por su cuenta. 
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Si quedaran dañados al término de la presente licitación la Inspección de obra realizará la 
valorización de los trabajos necesarios a ejecutar para su recuperación o reemplazo de piezas, 
descontándose dicha suma del último certificado.  

Antes de realizar las demoliciones deberá solicitar a la Inspección de Obras la aprobación 
de las medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las 
personas que intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.  

Del resultado de estas tareas de desmonte deberá rescatarse los elementos que la 
Inspección indique en condiciones óptimas y en perfecto estado. El acopio de los materiales 
recuperados por la Contratista se ubicará en el sitio indicado por la inspección. 
 
 
MÉTODO DE EJECUCIÓN 

Las tareas se realizarán de tal modo de provocar las menores molestias a la actividad del 
sector, aceptando las indicaciones que al efecto haga la Inspección. 

Durante la realización de los trabajos se tendrá especial atención en no deteriorar las 
redes de servicios y/o instalaciones complementarias existentes, debiendo al efecto solicitar a las 
distintas Empresas o Entes la información relativa a la ubicación de las mismas, realizando los 
trabajos en forma manual si fuera necesario. 
 

2.1  De estructura de hormigón. Incluye losa de tapa y pared de tabique de cerramientos 
El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la Demolición, Remoción y 
retiro de la tapa de Hormigón del Tanque de Reserva y Demolición, remoción y retiro de pared de 
HºAº para acceso a los nuevos tanques. Se adjunta planimetría a modo de referencia, Plano 
AD_01. 
 
2.2 De contrapiso / carpeta 
 El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios, que se requieren según 
etapas de obra, para la demolición y retiro de carpetas y elementos sueltos o fijos añadidos al 
proyecto original. 

El retiro de las carpetas y pisos existentes se realizarán según acta de replanteo, en 
conformidad entre la Contratista y a pedido de la Inspección de Obra previo verificación ocular del 
estado del mismo, niveles, materiales, etc. 

El derribo se ejecutará a mano o a máquina. Los volúmenes extraídos deberán ser 
retirados inmediatamente de la Obra, o bien podrán ser reutilizados para nivelaciones y rellenos 
en otros sectores previa autorización de la Inspección de Obra. 
 En el caso de imposibilitarse la restauración y limpieza de las descargas pluviales 
preexistentes, todos los embudos, bajadas, codos y tramos de cañería y los correspondientes 
accesorios que se preverán deberán ser nuevos, de chapa de acero revestida con una aleación de 
Aluminio /Zinc (55% aluminio y 45% de zinc). Para tal caso, se deberán retirar las cañerías de 
desagües pluviales en coordinación con las tareas de ejecución y avances, una vez resueltos los 
nuevos desagües  que garanticen el libre y normal escurrimiento del agua de lluvia. 

Tales tareas se realizarán según acta de replanteo, en conformidad entre la contratista y a 
pedido de la Inspección de Obra previo verificación ocular del estado del mismo. La inspección 
será quien apruebe y defina el momento de inicio de tareas para dicha ejecución. 
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El derribo se ejecutará a mano o a máquina. Los volúmenes de materiales y elementos 
extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la Obra. 

 
2.2 Alquiler de volquete 
La contratista tendrá a su cargo el alquiler de un volquete o los necesarios para el retiro o 
movimientos de materiales de obra. 

3. ESTRUCTURAS 
 

Este ítem refiere a la estructura de soporte de los 2 TR (Tanques de Reserva) de 10000 lts 
cada uno, junto a la escalera de servicio semicircular de acceso al área de Tanques, Estructuras,  
pasarelas y malla metálica de la piel exterior, como así también los elementos estructurales que 
conforman la nueva cámara de líquidos cloacales. Deberán ser calculadas por la Contratista, y 
presentadas a la INSPECCION y/o SUPERVISIÓN de Obra para su aprobación. 

 
Hormigón al pie de Obra 
 
Generalidades 
 
Las estructuras de hormigón armado deberán responder en un todo a las normas vigentes 
contenidas en el REGLAMENTO CIRSOC 201 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras de 
hormigón armado y pretensado”. 

Por consiguiente los materiales, preparación del hormigón, encofrados, armaduras, colado, 
desencofrado, etc., deben estar sujetos a la reglamentación antedicha. 

En aquellos lugares en donde se deban vincular estructuras existentes con estructuras a construir, 
previo a las tareas de hormigonado se establecerá un puente de adherencia. 

Es obligación de la Contratista revisar el proyecto de las estructuras de hormigón armado, 
consignadas en el Pliego, para lo cual deberá presentar para su aprobación con 15 (quince) días de 
anticipación como mínimo al comienzo de las tareas del correspondiente, una memoria de cálculo 
y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o 
durabilidad de las obras, el que deberá poseer un análisis de los estados de carga o acciones sobre 
las estructuras, detallados en un desarrollo claro según los lineamientos de los Reglamentos 
CIRSOC 101, y Recomendación CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda las obras deberán 
cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, 
cálculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento 
CIRSOC 201. Todas las dudas al respecto podrán evacuarse consultando a los ingenieros calculistas 
de la U.C.P. - Ministerio de Educación. 

Todos los trabajos de hormigón armado, antes de su ejecución, deberán tener la Inspección y 
aprobación de la Repartición; la Contratista deberá ajustarse a las órdenes impartidas en todo lo 
referente a la ejecución, uso y calidad de los materiales. La Contratista será la responsable y 
quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que fueran rechazadas por no cumplir 
los requisitos anteriores. 
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Resistencia del Hormigón-Dosificación-Materiales-Ensayos. 

Se establece la resistencia a compresión característica para todas las estructuras de hormigón 
armado en 210 kg/cm2, por lo cual el hormigón cumplirá con todos los requisitos de resistencia 
establecidos por el Reglamento CIRSOC 201 para el tipo H-21. 

La evaluación de la resistencia del hormigón, se hará de acuerdo a lo establecido por el 
Reglamento CIRSOC 201, y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas 
IRAM 1541,1524, 1534 y 1546. 

Se deberán extraer seis probetas cada 40m3. Los ensayos deberán ser ejecutados por un 
laboratorio de reconocida idoneidad, a satisfacción de la Inspección, con cargo a la Contratista, por 
la cual no generarán costos adicionales. 

Los agregados inertes y el cemento se medirán en peso, debiendo la Contratista disponer en la 
Obra los elementos necesarios a tales efectos. 

El cemento deberá ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con 
grumos o cuyo color se encuentre alterado. Tampoco se podrán mezclar cementos de distintas 
marcas. Se deberá utilizar siempre la misma marca. 

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorización de la Inspección, deberán 
tomarse las precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contracción de fragüe, por 
ejemplo: reducción de longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma de vigas de 
más de 60 cm de altura en tabiques y armaduras de repartición en losas. 

No se permitirá el empleo de aditivos  sin la previa autorización de la Inspección.  

Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, conforme a los espesores 
de los encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que 
perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar será 
piedra granítica, mientras que el agregado fino estará formado exclusivamente por arena gruesa 
“Tipo Oriental”. 

El agua será limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigón y/o 
armaduras. 

Con suficiente antelación la Contratista presentará a la Inspección la dosificación racional que 
estime necesaria para lograr la resistencia ya especificada, en función de las características de los 
materiales a utilizar; se deberá contar con la correspondiente aprobación para proceder al 
hormigonado. 

La Inspección podrá ordenar la realización de ensayos tales como: análisis granulométricos y de 
humedad de los áridos; de consistencia del hormigón; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue 
la conveniencia de ello. La Contratista mantendrá en la Obra y mientras duren estas tareas, el 
instrumental mínimo para realizar estos ensayos. En ningún caso se podrán reclamar costos 
adicionales por este concepto. 

Podrán exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si así lo resuelve la 
Inspección en los casos de sospecha de la seguridad de éstas.  
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Armaduras. 

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigón Armado serán de Acero Tipo III, 
de dureza natural conformado superficialmente, con una tensión de fluencia de 4200 kg/cm2 y una 
tensión de rotura de 5000 kg/cm2. 

Las armaduras se colocarán limpias, rectas y libres de óxido. 

La forma de las barras y sus correspondientes ubicaciones serán las indicadas en los Planos 
correspondientes, debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones mínimas reglamentarias 
en todas ellas. 

Podrán ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo 
existir más de uno en una misma sección de elementos sometidos a tracción y ninguno en la de las 
barras. La longitud de superposición deberá ser de cuarenta veces el diámetro de las mismas. 

El doblado, ganchos y empalmes se regirán por el REGLAMENTO C.I.R.S.O.C. 201. 

Se tendrá el máximo cuidado de no aplastar o correr la posición de las armaduras durante el 
hormigonado. A fin de garantizar los recubrimientos mínimos en las fundaciones, deberán 
colocarse las armaduras sobre los caballetes metálicos o separadores (ad-hoc). Tales dispositivos 
serán sometidos a la aprobación de la Inspección 

Ejecución y Remoción de Encofrados-Hormigonado. 

Es obligatorio que el amasado del hormigón se efectúe mediante el empleo de hormigoneras 
respetando la dosificación ya aprobada. 

Con una antelación no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier 
elemento estructural, la Contratista deberá solicitar por escrito a la Inspección el previo control de 
los encofrados y de las armaduras colocadas. 

La Inspección formulará por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias, y en el 
caso de no tener nada que objetar extenderá el conforme correspondiente. Queda 
terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte de la estructura sin tener la ya apuntada 
conformidad de la Inspección; ésta a su solo juicio podrá ordenar demoler lo ya ejecutado si no 
fuera cumplido ese requisito. 

Todos los moldes deberán ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas 
indicadas en los Planos. 

Los moldes serán planos y rígidos. Se asegurará su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la 
forma correcta durante el hormigonado, arriostrándolos adecuadamente, a fin  de que puedan 
resistir el tránsito sobre ellos y la colocación del hormigón. 

Los moldes se armarán a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se 
dispondrán dé manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que 
correspondan a fondos de vigas. Se dará a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos 
milímetros por metro en las mayores de 6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del 
andamiaje. Cuando sea necesario (por ejemplo, contra el terreno natural) se repartirá la presión 
de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.  
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Todo puntal será acuñado en su base con un par de cuñas encontradas. Los puntales serán de una 
sola pieza, permitiéndose como máximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estarán 
arriostrados lateralmente en ambos sentidos para evitar el pandeo. 

Antes del colado del hormigón, se limpiarán prolija y cuidadosamente todos los moldes 
preferentemente con aire comprimido. 

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirán aberturas próximas al fondo para su 
limpieza, que no podrán ser cerradas sin la previa autorización de la Inspección. 

Doce horas antes del hormigonado se mojará el encofrado abundantemente y luego en el 
momento previo al hormigonado, el riego con agua se efectuará hasta la saturación de la madera. 

En caso de considerarlo necesario, la Inspección exigirá a la Contratista el cálculo de verificación de 
los encofrados y apuntalamientos. 

No se permitirá, bajo ningún concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de 
cañerías. Se deberán colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente 
necesarias en las losas. En las vigas se dejarán manchones de caños de hierro negro sin costura, 
debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el debilitamiento producido por el 
agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas no se permitirá en ningún caso que 
más de una caja esté en un mismo plano transversal a la misma. 

La Contratista deberá proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios 
para el anclaje de elementos. 

Previamente a la colocación de las armaduras se limpiará cuidadosamente el encofrado. 

El hormigón se colará sin interrupción en los moldes utilizando vibradores de inmersión de forma 
de asegurar un perfecto llenado. La Inspección exigirá el uso de vibradores adecuados para 
conseguir este fin. En el caso de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo 
hagan necesario, el hormigón deberá ser conducido mediante tubos de bajadas. 

La colada del hormigón deberá ser efectuada sin interrupción, habilitando para ello varios turnos 
de obreros, para asegurar el monolitismo de la Obra. En caso de que por la importancia de la 
estructura sea necesario hormigonarla en varias etapas, la Inspección decidirá donde deben 
dejarse las juntas de trabajo y el procedimiento a seguir para su unión con el resto de la estructura 
al reanudársela colada. 

Para el desencofrado de las estructuras, deberán respetarse rigurosamente los tiempos mínimos 
que establece el REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran defectos 
inadmisibles a juicio de la Inspección, será ésta quien decida como se procederán a subsanarlos o 
eventualmente a rehacer las estructuras comprometidas. 

Deberá llevarse en la Obra un registro de fechas de hormigonados de cada parte de la estructura, 
para establecer las fechas de desarme del encofrado; la Inspección controlará este registro. 

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa deberá adoptar las correspondientes medidas a 
fin de lograr un perfecto curado y fragüe del hormigón. 
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3.1. Losa de piso + Viga perimetral HºAº H21 
3.2 Columnas de HºAº H21 
 
Se refiere a la provisión y ejecución de los elementos estructurales que componen la nueva 
cámara de líquidos cloacales. 
La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar in situ la nueva cámara de líquidos cloacales. 
La inspección de obra otorgará un pre dimensionamiento estructural como referencia, será 
obligatorio y estará a cargo de la contratista la contratación de un profesional para realizar el 
dimensionamiento de las componentes estructurales que conforman la nueva cámara de líquidos 
cloacales. 
Se adjunta planimetría a modo de referencia. Planos CC_01, CC_02. 
 
3.3 Encadenado 
3.4 Encadenado Hº Aº H21/65 Kg 
 
Se refiere a la provisión y ejecución de los elementos y refuerzos estructurales necesarios para la 
instalación de los tanques de reserva  
La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar dichas tareas. 
La inspección de obra otorgará un pre dimensionamiento estructural como referencia, será 
obligatorio y estará a cargo de la contratista la contratación de un profesional para realizar el 
dimensionamiento de las componentes estructurales. 
Se adjunta planimetría a modo de referencia. Planos AP_02, AP_03, AP_04 
 
3.5 Contrapiso de pendiente 

Se realizará limpieza en la totalidad de la cubierta a tratar, mojinetes y/o parapetos, 
eliminando todo resto de pintura impermeabilizante, membranas asfálticas y escombros que se 
encuentren sueltos, restos de material, etc. Se realizará una profunda limpieza en la junta entre 
materiales de cubierta y cargas o parapetos, igualmente que en juntas de dilatación. 

Se realizará un hidrolavado para retirar vestigios de suciedad, hongos, etc. Se deberá dejar 
secar 24 hs previo a imprimación asfáltica. 

Se procederá a corregir y reparar la cubierta a los fines de que quede lisa y libre de 
imperfecciones. Se probará el escurrimiento del agua hacia los desagües pluviales, corrigiendo los 
desperfectos en la superficie que ocasionen la acumulación de la misma.  
Se rellenarán todas las grietas y fisuras con sellador poliuretánico. 

Concluida la demolición y limpieza del sector que ocupa actualmente el TR se aplicará 
sobre el mismo una carpeta hidrófuga de nivelación en toda la superficie de la cubierta de la losa, 
con el objetivo de limpiar las asperezas, rugosidades e imperfecciones sobre la superficie del 
mismo, respetando las pendientes desarrolladas, garantizando el libre y normal escurrimiento del 
agua, para casos de lluvia y limpieza. 

 En el caso de ser necesario, se deberá rellenar fisuras y pintar todo con pintura 
exterior acrílica con características de "membrana líquida" tipo Recuplast o similar, con una mano 
previa de fijador. Se aplicarán al menos 3 manos de la pintura  antes descripto (la primera será 
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diluida 30% con agua, la segunda y tercera se aplicará en su consistencia original) debiendo 
verificarse que la superficie quede cromáticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano 
y mano será de 6 horas como mínimo. El color se definirá en obra. 

Metálicas 
 
Generalidades 
El Contratista presentará a la Inspección, para su aprobación y antes de la realización de 
cualquier tipo de obra, los cálculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la 
solidez, estabilidad y/o durabilidad de toda la obra que se encomiende realizar, teniendo en 
cuenta que la misma deberá cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo lo cual el 
contratista ha de presentar: Planillas de cálculo, memorias de cálculo, planos de detalles, 
secciones, forma y/o tiempo de ejecución. 

Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la Inspección, el 
contratista se someterá sin lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al respecto. 

Documentación a utilizar-Reglamentaciones. 
Las estructuras metálicas deberán responder en un todo a las normas vigentes en el REGLAMENTO 
CIRSOC 301 “Proyecto, cálculo y ejecución de estructuras metálicas”, reglamento CIRSOC 302 
(Fundamentos de cálculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de 
acero para edificios), recomendación CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero), reglamento 
CIRSOC 304 (Estructuras de acero soldadas), recomendación CIRSOC 302-1 (Métodos de cálculo 
para los problemas de estabilidad del equilibrio en las estructuras de acero), recomendación 
CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados admitidos para el cálculo de las estructuras metálicas). 

Se respetará en forma estricta el diseño estructural y los modos de sujeción indicados en los 
Planos confeccionados por la Repartición. Bajo ningún motivo se admitirán reducciones en las 
medidas de los elementos resistentes. 

Es obligación de la Contratista revisar las estructuras metálicas consignadas en el Pliego, para lo 
cual deberá presentar para su aprobación con quince (15) días de anticipación como mínimo al 
comienzo de las tareas del ítem estructura metálica, una memoria de cálculo y planillas de todos 
los elementos resistentes y/o a los que hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de las 
obras, el que deberá poseer un análisis de los estados o acciones sobre estructuras, detallados en 
un desarrollo claro según los lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendación 
CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra deberá cumplir con las finalidades del proyecto 
y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, cálculo de solicitaciones y 
dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 302, CIRSOC 
304 y Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 ,CIRSOC 301-2. 

Todas las dudas al respecto podrán evacuarse con los ingenieros calculistas de la Unidad 
Coordinadora Provincial - Componente Infraestructura - Ministerio de Educación. 
Todos los trabajos de la estructura metálica, deberán tener la inspección y aprobación de la 
Repartición; y deberán ajustarse a las órdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecución, uso 
y calidad de los materiales.  

La contratista será responsable y quedará a su exclusivo cargo la reconstrucción de las obras que 
fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores. 
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La Contratista trabajará el acero conforme a las “reglas del arte”, ejecutando los cordones de 
soldaduras colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un 
espesor importante. 

El acero a utilizar tendrá una Tensión de Fluencia mínima de 2400kg/cm2. 

Protección 

Sobre todas las estructuras metálicas se efectuará una completa extracción de escorias mediante 
picado, cepillado y arenado prolijo. Se efectuará un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando 
fuera menester, mediante la aplicación de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. 
Antes de pintar se eliminarán los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente 
secas. 

Se darán dos manos de Esmalte Anticorrosivo a satisfacción de la Inspección. 

La terminación de las estructuras se hará mediante tantas manos de Esmalte Sintético Brillante de 
color SW NEGRO brillante, como sea necesario para lograr una correcta terminación y a entera 
satisfacción de la misma. En todos los casos se dejará secar completamente la mano anterior antes 
de aplicar la siguiente, con el intervalo mínimo de 8 (ocho) horas. 

La Inspección dictaminará en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricación 
utilizados por la Contratista, la cual deberá proporcionar toda la documentación que se requiera 
para determinar el origen de cada componente que proponga emplear. 

Como en todos los rubros que componen la presente Obra, no se certificarán elementos que no 
estuvieran debidamente colocados en su posición final prevista en el Pliego. 

 
3.6 Perfil Hierro IPN 180. 1 Barra de 12 ms 
 
La contratista tendrá a su cargo la provisión de un perfil IPN 180 que formara parte de la base 
donde descansaran los tanques de reserva.   
 
PINTURA 
COLOR: SW NEGRO BRILLANTE 
 Se refiere a las pinturas de la escalera semicircular, base de apoyo, barandas, perfilarías 
metálicas de apoyos y soportes y casos en particular. 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 
desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo 
perfectamente las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde 
fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para exterior 

o interior según los casos.  
En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando 

pasar en ningún caso más de 10 días. 
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3.7 Escalera Metálica en Semicírculo de Metal desplegado 
3.8 Instalación de Escalera 
3.9 Plancha Base de seguridad y apoyo de escalera. Metal desplegado 
3.10 Baranda de Seguridad. Sector TR 
 
La escalera metálica se ejecutará íntegramente con materiales galvanizados, o chapa reforzada, 
tipo metal desplegado,   

El Contratista está oblicado a que la escalera esté completa en su totalidad, de acuerdo a 
la mencionada documentación, y/o proveer, ejecutar, montar y completar su construcción con 
todos los elementos necesarios a tal fin. 
 La baranda de la escalera deberá tener continuidad y construirse en caños redondos 
estructurales de 2" x 3.7 mm., anclados la propia escalera mediante planchuelas de 100 x 100 x 6 
mm., según detalles y especificaciones de planos.  

En tramo de cierre del hueco de escalera, la baranda se complementa con un cierre de 
caño superior y parante central de 2” de diámetro, planchuela superior e inferior de 11/4” x 3/8” y 
barrotes de hierro redondo de diámetro 16 mm, separados como máximo 12 cm. y soldados a las 
planchuelas.  

Terminación con dos manos de antióxido y dos manos de esmalte sintético. 
             Idéntica baranda que la descripta anteriormente y según detalle se construirá para  la 
terraza. 
             Se colocarán los pasamanos en el lado interior, hacia el hueco de la escalera semicircular,  
de la escalera a 0,90 m, medidos desde la nariz del escalón hasta el plano superior del pasamano.  

La forma de fijación no interrumpirá la continuidad, se sujetará por la parte inferior y su 
anclaje será firme.  

La sección transversal será circular o anatómica; la sección tendrá un diámetro mínimo de 
0,04 m y máximo de 0,05 m y estará separado de todo obstáculo o filo de paramento a una 
distancia mínima de 0,04m.  

Se extenderán horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 
después de finalizar el mismo, a una longitud mínima de 0,15 m y máxima de 0,40 m.  

No se exigirá continuar los pasamanos, salvo las prolongaciones indicadas. 
Al finalizar los tramos horizontales los pasamanos se curvarán sobre la pared o hacia 

abajo, o se prolongarán hasta el piso. Los pasamanos deberán cumplir con las normas fijadas por 
Ley Nº 22.431, art. 20 al 22 y Ley Nac. de Accesibilidad Nº 24.314. Para ello la forma de fijación de 
parantes a barandas, no impedirá el libre desplazamiento de la mano, para lo cual la sujeción se 
hará por la parte inferior y su anclaje será firme.  

Para el caso de los pasamanos y parantes, se ejecutarán con caños circulares o anatómicos 
de acero inoxidable, de tramos continuos (sin raspaduras o soldaduras intermedias), los de sección 
circular de ø 40mm mínimo y ø50mm máximo y espesor no menor a 1,6 mm.  

Estará separada de cualquier obstáculo o filo de cualquier paramento una sección mínima 
de 4 cm. Se extenderán horizontalmente a la misma altura del tramo oblicuo, antes de comenzar y 
después de finalizar el mismo una longitud no menor a 15 cm y no mayor a 40 cm.  

La altura de colocación será de 0,90m + 0,05 m para el superior y de 0,70m + 0,05m para el 
inferior, medidos a partir del solado de la rampa hasta el plano superior del pasamanos.  
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Deberán estar perfectamente terminados libres de asperezas e imperfecciones, las 
uniones se ejecutarán a inglete y serán soldadas eléctricamente en forma compacta y prolija, así 
como las uniones serán alisadas con esmero, debiendo resultar suaves al tacto.  

Estarán protegidos con 2 manos de convertidor de óxido de marca reconocida. Los 
componentes de la baranda deberán ser aprobados por la inspección previa a su colocación en 
obra.  

El contratista podrá ofrecer variantes o modificaciones en los tipos a emplear, debiendo en 
estos casos presentar, plano de detalles y cumplir con la Ley antes citada, adjuntar una lista de los 
perfiles que propone utilizar en situación de los establecidos, a fin que la Dirección de Obra, pueda 
estudiar su oferta y resolver su aprobación o rechazo.  

El montaje de la armazón se ejecutará bajo la responsabilidad del contratista el que tendrá 
la obligación de pedir cada vez que corresponda, la verificación por la inspección, de la colocación 
exacta de los trabajos de hierro y de la terminación prolija del montaje.  

Serán también por cuenta del Contratista, estando incluido en los precios unitarios 
respectivos el trabajo de abrir los agujeros o canaletas necesarios para apoyar, anclar, embutir las 
piezas o estructuras de hierros  o metal, como también cerrar dichos agujeros o canaletas, con 
mezclas de cemento y arena de grano grueso, en la proporción 1:3; dejando los sectores de 
trabajo en correctas condiciones técnicas y de terminación.  

Queda claramente establecido que constituye una obligación del Contratista, controlar las 
cantidades y dimensiones de las estructuras señaladas en la documentación oficial, verificándolas 
en obras. 
 
 Piso de metal desplegado  

Se refiere al piso de metal desplegado, de forma semicircular, dispuesto como plano de  
continuidad a la losa existente del piso 2, cerrando la proyección del hueco de la escalera 
semicircular, brindando mayor seguridad ante cualquier accidente por transitabilidad o caída de 
elementos y/o herramientas. 

El material también responderá a las especificaciones técnicas correspondientes a las 
Estructuras Metálicas precedentes. 
PINTURA 
COLOR: SW NEGRO BRILLANTE 
 Se refiere a las pinturas de la escalera semicircular, base de apoyo, barandas, perfilerias 
metálicas de apoyos y soportes y casos en particular. 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 
desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo 
perfectamente las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde 
fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para exterior 

o interior según los casos.  
En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando 

pasar en ningún caso más de 10 días. 
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3.11 Tapa de registro de chapa semillada (chapa estampada antideslizante) 
 
Se refiere a la tapa de registro de la cámara de líquidos cloacales, las dimensiones de la misma 
serán de 210mm x 900mm. Se adjunta planimetría a modo de referencia para su construcción. 
Plano CC_01  
PINTURA 
COLOR: SW NEGRO BRILLANTE 

Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución 
desoxidante o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo 
perfectamente las superficies y se enduirá con enduido a la piroxilina en capas delgadas donde 
fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 
Se lijará convenientemente y se aplicarán dos (2) manos de esmalte sintético para exterior 

o interior según los casos.  
En exteriores se aplicará el esmalte a las 12 horas de haber recibido antióxido no dejando 

pasar en ningún caso más de 10 días. 
 

 
4. MAMPOSTERIAS 
 
Generalidades 

Mampostería de elevación de ladrillos comunes (m³) Se entiende por tal, toda 
mampostería que se construya por encima del nivel de la primera capa aisladora horizontal. Se 
usarán ladrillos de primera calidad. Las dimensiones parciales y/o totales se ajustarán en un todo a 
plano y a las especificaciones indicadas por la inspección de obra. 

Los ladrillos comunes se colocarán saturados para no “quemar” los morteros y se los hará 
resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos contra el 
anterior para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes 
laterales. La mezcla excedente se retirará con la cuchara y se empleará en el relleno de las juntas 
verticales. La trabazón será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con 
plomada, nivel y reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en 
paramentos que deban quedar a la vista. La erección de las mamposterías se practicará 
simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los 
requeridos para las trabazones. Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, 
con paramentos bien paralelos entre sí y sin pandeos. No se tolerarán resaltos o depresiones 
mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o de 0,5 cm si el ladrillo debiera quedar 
a la vista. Cuando corresponda, a medida que se avance en la erección de las mamposterías se 
dejarán las canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar 
posteriores roturas que las debilitarían.  

El espesor de los lechos de mortero no excederá de 1,5 cm. Las juntas verticales serán 
alternadas, en dos hiladas sucesivas hasta la mitad de su ancho, para conseguir una trabazón 
uniforme y perfecta en el muro. Las paredes que deban ser revocadas o rejuntadas, se prepararán 
con sus juntas degolladas a 1,5 cm. de profundidad. Las hiladas de ladrillos se colocarán utilizando 
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la plomada, el nivel, las reglas, etc., de modo que resulten perfectamente horizontales, a plomo y 
alineados. En los muros no se tolerará resalto o depresión con respecto al plano vertical de 
albañilería que sea mayor de 1 cm. (un centímetro), cuando el paramento deba revocarse; o de 0,3 
cm. (tres milímetros) si los ladrillos quedarán vistos 
 Los ladrillos comunes serán uniformes, tendrán una estructura llena y en lo posible 
fibrosas, estarán uniformemente cocidos, sin vitrificaciones, carecerán de núcleos calizos y otros 
cuerpos extraños, no serán friables. Tendrán las siguientes dimensiones: 27 cm de largo, 13,5 cm 
de ancho y 5,5 de espesor, aproximadamente. 

Los ladrillos serán bien mojados, se los hará resbalar a mano, en baño de mezcla 
apretándolos de manera que ésta resbale por las juntas y se recogerá la que fluye de los 
paramentos. 

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentarán con un enlace 
nunca menor que la mitad de su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas serán perfectamente 
horizontales. 

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la 
trabazón y en absoluto el uso de cascotes. 

La trabazón habrá de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las 
llagas deberán corresponderse, según líneas verticales. 

El espesor de los lechos de mortero, no excederá de 1 1/2 cm. Los muros, las paredes y los 
pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre sí y sin pandeos. 

En todo el desarrollo de la elevación del muro como así también en el llenado de vanos, se 
deberá reforzar la trabazón colocando en la misma hierros de diámetro 8 mm cada cinco hiladas, 
uniendo entre si estos hierros de los diferentes paramentos, logrando así que todos los muros 
trabajen juntos. 

Se deberá utilizar el siguiente mortero: ¼ parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 4 
partes de arena mediana. 

Las mezclas se batirán en amasadoras mecánicas, dosificando sus proporciones en 
recipientes adecuados. 

No se fabricará más mezcla de cal que la que pueda usarse en el día, ni más mezcla que la 
de cemento portland que la que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricación. 

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, 
sin añadir agua, será desechada. 

Se desechará igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que 
haya comenzado a endurecerse.  Las pastas serán espesas, las partes de los morteros se entienden 
medidas en volumen de materia seca y suelta. 

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regirá lo establecido en las 
normas IRAM respectivas, pudiendo la Inspección de Obra, exigir al Contratista la realización de los 
ensayos que considere necesarios al respecto.  

 
4.1 Ladrillos comunes 0,30mts 
Se refiere a los muros perimetrales de la nueva cámara de líquidos cloacales. 
La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar dicha tarea. 
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4.2 Ladrillos comunes en elevación 
Se refiere a los muros que formaran parte de la base donde descansaran los tanques de reserva. 
La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar dichas tareas. 

5. REVOQUES 
 
Generalidades 

Los distintos tipos de revoques serán los que se especifican en cada caso. 
Los paramentos se limpiarán esmeradamente, las juntas hasta 1,5 cm de profundidad 

mínima, raspando la mezcla de la superficie, despreciando las partes no adherentes y abrevando el 
paramento con agua. 

Salvo en el caso en que se especifique expresamente lo contrario, los espesores tendrán 
un  mínimo de 1,5 cm en total, de los cuales entre 3 y 5 mm corresponderán al enlucido. 

Previa a la realización del jaharro sobre paredes de ladrillos huecos y ladrillos comunes, se 
realizará un salpicado de cemento y arena para posibilitar su adherencia. 

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos cualesquiera. 
Tendrán aristas rectas. 

Para cualquier tipo de revoque, el Contratista preparará las muestras que la Inspección de 
Obra requiera para lograr su aprobación. 

Antes de comenzar el revocado de las cargas, el Contratista verificará el perfecto 
aplomado y el paralelismo de las mochetas o aristas y la horizontalidad del cielorraso. 

Todos los ángulos expuestos llevarán guardacantos de hierro de perfil L de piso a 
cielorraso. 

Se prestará especial atención al uso de la arena, la cual debe estar perfectamente limpia 
de materias o elementos extraños, de ser necesario se tamizará. 
  Se alisará con cemento puro, a cucharín, sin dejar rebabas ni porosidades tanto en los 
laterales como en los cojinetes. En el caso en que no se complete en la jornada el paño a revocar, 
se cuidará de que su borde de conclusión provisorio sea uniforme y verticalizado. En la 
continuidad de la tarea se emplearán puentes de adherencia para hormigones tipo SIKA FIX o 
similar.  

Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u 
otros defectos cualesquiera. Tendrán aristas rectas. 

Previo mojado de la mampostería, se ejecutarán las fajas maestras a plomo a una distancia 
máxima de 1,80 entre sí, con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja, para 
permitir él encime posterior (mínimo 5 cm.) del revoque impermeable. 

Cuando se use cal para apagar, será de primera calidad y marca reconocida en el mercado. 
No se permitirán pozos de apagado; éste se realizará en recipientes adecuados, con tapa para 
evitar riesgos y caídas de objetos que ensucien y perjudiquen los revoques.  
 
5.1 Azotado impermeable E/Muro doble/muros de apoyo de perfilaría de la base tanque 
Se refiere al revoque impermeable que se ejecutara en los muros que forman parte de la base de 
los tanques de reserva. 
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La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar dichas tareas. 
 
5.2 Azotado impermeable espesor = 2cm. 
Se refiere al revoque impermeable que se ejecutara en la base y caras 
interiores de la nueva cámara de líquidos cloacales. 
La contratista tendrá a su cargo todos los materiales, herramientas, elementos y personal 
capacitado para ejecutar dichas tareas. 
 
Comprende La ejecución de las siguientes capas: 

Capa impermeable de 2 cm. de espesor, ejecutada en dos operaciones sucesivas de 1 cm. 
c/u y empleando un mortero tipo “E1” con dosaje 1: 3: H (cemento, arena mediana, hidrófugo). 

6. INSTALACIÓN SANITARIA / INCENDIO 
 
Generalidades 

El siguiente pliego trata de la reforma de la torre del Tanque de Reserva existente del 
Hospital en referencia, abarca la anulación y demolición de dicho tanque, y su reemplazo por dos 
tanques TR1 y TR2 nuevos, junto con la instalación, adecuación y reordenamiento de la cañería 
delimitada desde el tanque de Bombeo TB existente, su paso por las 2 bombas, la alimentación de 
estos dos nuevos tanques y sus 5 bajadas, hasta los elementos y puntos de vínculos con la cañería 
de alimentación general preexistente. 

Las tareas a realizar comprenden la coordinación técnica, provisión de mano de obra 
especializada, materiales y equipos necesarios para la ejecución de la instalación sanitaria de 
provisión de agua potable y demás accesorios. 

La provisión de agua al edificio se hará desde el tanque de agua elevado en dependencias 
del predio Hospital Mira y López.  

El Contratista deberá verificar la disponibilidad de conexión cercana para realizar la 
derivación correspondiente con llave de paso para la toma general del edificio. 

Se deberá diseñar un sistema tipo Bypass que sea alternativo para poder continuar y 
resolver la alimentación de agua de red al resto de las dependencias del Hospital, procurando el 
abastecimiento continuo.  

El contratista deberá prever las piezas y llaves de paso para realizar las derivaciones 
necesarias a futuro en el momento de la instalación de los 2 nuevos tanques TR.  

Del tanque de bombeo o cisterna existente saldrá la cañería de alimentación al sistema de 
bombas (dos) de tipo monofásicas de elevación de agua.  

Actualmente existe cañería desde las bombas actuales con las respectivas juntas elásticas 
y válvulas de retención para protección de las bombas y la instalación.  

El contratista deberá verificar el funcionamiento del sistema de impulsión y, en caso de 
necesidad, deberá reemplazarlo por uno de nueva ejecución. 

La instalación de los desagües pluviales se realizara proveyendo absolutamente todos los 
caños, ya sean horizontales como verticales, cámaras de inspección, embudos, rejillas de piso, etc., 
y la mano de obra especializada. Para el caso de las cañerías de desagüe pluvial, tanto horizontales 
como verticales serán realizados en Polipropileno con uniones a enchufe con junta de doble labio 
de neopreno, de secciones adecuadas y nunca a la vista.  
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Todo el desagüe pluvial se llevara a terreno absorbente mediante los accesorios (caños, 
cámaras, etc.) adecuados. La instalación de provisión de agua se efectuará en caños y accesorios 
de termofusión tipo AcquaSystem o similar.  

Se deberán incluir todos los trabajos, cualquiera sea su naturaleza, que aún sin estar 
expresamente indicados en la documentación contractual sean necesarios para el correcto 
funcionamiento, buena terminación y habilitación de las instalaciones con todas las reglas del arte, 
incluyendo la provisión de cualquier trabajo complementario que sea requerido, estén o no 
previstos y especificados en este Pliego. 

 
 
Artefactos, Grifería y accesorios 

6.1 Materiales_global. Instalación de alimentación del TR y Bajadas 
Este ítem comprende mano de obra, materiales y equipos necesarios para la provisión e 

instalación de 2 TR Tanques de Reserva de 10000 ltrs tricapa marca ROTOPLAS, en la torre donde 
se aloja el tanque existente del Hospital General Polivalente Dr. Emilio Mira y López, cuyos datos 
de Capacidad de la Cuba, Altura de Fuste, Cañerías de subida, bajada y desborde y demás datos se 
detallan a continuación:  

Se incluye:  
• Limpieza, destronque y nivelación del terreno.  
• Indicación exterior de nivel de líquido  
• Cuba de P.R.F.V. con pintura de protección UV, con fuste metálico y Base de 

mampostería de acuerdo a Especificaciones Técnicas Generales.  
• Cañería de subida, bajada y desbordes de Hº Gº diámetro solicitado.  
• By Pass entre las cañerías de Subida y Bajada con cañería de Hº Gº Ø 5”, incluye piezas 

especiales, manómetro y presostato.  
• Provisión y colocación de 2 (dos) válvulas de esclusa tipo esféricas de material inoxidable 

a ser instaladas de Ø 5” para la subida y de Ø 6” para la cañería de bajada.  
• Protección y sistema de señalización reglamentaria.  
• Automático de arranque y corte STOP.  
• Escalera de servicio o  de inspección con protección reglamentaria  
• Sistema eléctrico integrado: balizas, pararrayos, iluminación exterior y sistema de 

comando.  
• Todo otro elemento para dejar totalmente terminado y en correcto funcionamiento el 

ítem. Medición y Forma de Pago: Se computará y certificará por torre-tanque total y 
correctamente instalado y con todas las obras concluidas y con la prueba de estanqueidad 
aprobada de acuerdo al Pliego de Especificaciones Generales. 
 
 MONTANTE  

Todas las montantes de agua -desde tanques de bombeo a tanques de reserva- se 
ejecutarán en caño de PPCR tipo 3 Acqua-System® o Saladillo Hidro 3® (fusión, línea azul), de los 
diámetros especificados.  
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COLECTOR Y BAJADAS DE TANQUE  
Se ejecutará, en cada uno de los tanques de reserva mixto (tanque norte y tanque sur), un 

colector independiente para uso sanitario y un colector para servicio contra incendio.  
Los colectores para uso sanitario se ejecutarán en caño de PPCR tipo 3 Acqua-System® o 

Saladillo Hidro 3® (roscado, línea verde), de los diámetros especificados, con llaves esclusa con 
volante de aluminio Worcester®, FV®, en las posiciones indicadas en los esquemas de bajadas de 
agua, y de las secciones especificadas en planos.  

El colector contará con las bajadas indicadas en los planos, más dos válvulas de limpieza 
ubicadas en cada uno de los puntos extremos del mismo, constituidas por llaves esclusa de 
bronce, con volante de fundición de aluminio Worcester®, FV®.  

Los colectores para servicio contra incendio se ejecutarán en tubo de acero sin costura, 
apto para la conducción de agua, de los diámetros especificados, tipo pesado (espesor de pared 
2,35 mm) con recubrimiento exterior de zinc obtenido por inmersión en caliente, uniones roscadas 
con cuplas, normas IRAM 2502 y 2613. 20.19.  

 
RUPTORES DE VACIO Se colocará un ruptor de vacío exclusivo por cada bajada de los colectores de 
tanques de reserva.  

Los ruptores de vació se ejecutarán en caño de polipropileno Saladillo Hidro 3® (fusión, 
línea verde), o equivalente, los que serán llevados hasta la cota +13.40 dentro del espacio técnico 
que queda comprendido entre los tanques de reserva y el tabique de hormigón (ver planos de 
corte y plano de planta).  

Los caños deberán ser fijados al tabique, en la cara interna, mediante grampas tipo omega, 
colocándolos en forma paralela, alineados y aplomados.  

La Inspección de obra dará a la Contratista instrucciones complementarias in situ. En los 
extremos superiores de cada ruptor se colocarán 2 codos a 90º. 20.20.  
 
 LLAVES DE PASO  

Las llaves de paso serán –excepto las especificadas para colectores- Acqua-System® (llave 
de paso total), o Saladillo Hidro 3® (fusión), para Ø 20 mm y Ø 25 mm, y esféricas de bronce para 
diámetros mayores, Worcester® o FV®. 20.22.  

 
CANILLAS DE SERVICIO  

Las canillas de servicio serán FV® 432, aprobada y reforzada, con cruz fija, de 9 ó 13 mm de 
diámetro según corresponda s/planos, de bronce cromado.  

Se colocará una canilla de limpieza en las posiciones exteriores (para lavado) indicadas en 
planos de instalación sanitaria. 

 

ACARREO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA Y PIEZAS DE P.V.C.  
Este ítem comprende la provisión, acarreo y colocación de cañerías de PVC clase 6 y clase 

10 en los diámetros que se especifiquen en la planilla de cotización con junta de aros de goma, 
desde la salida de la cámara de bombeo de los pozos profundos hasta el lugar indicado en planos y 
de acuerdo al cómputo. Se incluye:  
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• Provisión y colocación de Piezas especiales de PVC de diámetro correspondiente de 
acuerdo a la planilla de cómputo adjunta.  
 
• Reducciones y/o cualquier otro elemento a los fines del correcto empalme entre 
cañerías de distinto diámetro.  
 
• Ejecución de la prueba hidráulica y prueba de funcionamiento según lo indicado en el 
Pliego de Especificaciones Técnicas Generales.  
 
• Ejecución de juntas, empalmes y refuerzos en accesorios de PVC.  
 
• Cualquier otro elemento no citado expresamente pero necesario para la correcta 
ejecución de la obra en un todo de acuerdo con las Especificaciones Técnicas y Proyecto. 
 
 • Limpieza y desinfección de cañerías Medición y Forma de Pago: Se computará y 
certificará por metro lineal de cañería con todos los accesorios correctamente instalados, 
en condiciones de ser utilizada, con la prueba hidráulica correspondiente y aprobada por 
la Inspección. 

 
6.2 Sanitarista (M.O) 
6.3 TR. Tanque de Reserva de 10000 ltrs Tricapa. ROTOPLAS 

Fabricado con Polietileno de alta densidad 100% virgen, que cumple con la norma de la 
F.D.A (Food and Drug Administration de los EE.UU.), lo que garantiza su uso para el 
almacenamiento de productos para el consumo humano o animal.  

Cuenta con exclusiva capa interior antibacterias con tecnología Expel que inhibe el 
crecimiento y reproducción de bacterias. Su fórmula lo protege de los rayos U.V., prolongando su 
vida útil de 35 años.  

Material Polietileno de Color Negro  
  Accesorios: Tanque Rotoplas de 10,000 Litros para almacenamiento de agua *Los 
accesorios no vienen incluidos con el tanque. Consultar por los accesorios teniendo en cuenta la 
aplicación de almacenamiento.  

Ventajas: 
• Con exclusiva capa interior antibacterias con tecnología Expel que inhibe el crecimiento y 

reproducción de bacterias.  
• No se oxida, no se agrieta, ni se corroe, evitando fugas y contaminaciones al producto 

almacenado. • Fabricado en una sola pieza. Fácil de transportar, instalar y desmontar.  
• Tiene 5 aros de resistencia que le permite mayor estabilidad.  
• Fácil limpieza y mantenimiento. • Tiene un sistema de sujeción (anclaje) y corta vientos. 
• Cuenta con 16 cuadrantes ubicados simétricamente cada 45° (8 en la parte superior y 8 
en la parte inferior), lo que facilita la colocación de conexiones de hasta 3”.  
• Resiste temperaturas ambientales extremas desde -10°C hasta 60°C. 
 

Dimensiones del TR tanque de reserva de 10000 lts 
10000 267 250 46 Bicapa / Tricapa 
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Artefactos, y 
accesorios 

CLOACAL 
 
6.4 Reconexión a instalación existente 
Se refiere a la reconexión de la nueva cámara de líquidos cloacales a las instalaciones existentes. 
Se definirá en obra. 
 


