
NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.145.210,56 7,37%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 43.875,97 $ 43.875,97

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 495.903,52 $ 495.903,52

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 121.086,21 $ 605.431,07

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 14.393.077,47 92,63%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 35.187,16 $ 1.125.989,10

b Provisión y montaje un 1,00 $ 12.403.319,85 $ 12.403.319,85

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 863.768,52 $ 863.768,52

SUBTOTAL 1  $ 15.538.288,03 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 3.107.657,61

BENEFICIOS 10,00% $ 1.553.828,80

SUBTOTAL 2  $ 20.199.774,44

IVA 10,50% $ 2.120.976,32

PRECIO TOTAL $22.320.750,76

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.145.210,56 7,25%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 43.875,97 $ 43.875,97

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 495.903,52 $ 495.903,52

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 121.086,21 $ 605.431,07

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 14.657.577,47 92,75%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 35.187,16 $ 1.125.989,10

b Provisión y montaje un 1,00 $ 12.667.819,85 $ 12.667.819,85

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 863.768,52 $ 863.768,52

SUBTOTAL 1  $ 15.802.788,03 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 3.160.557,61

BENEFICIOS 10,00% $ 1.580.278,80

SUBTOTAL 2  $ 20.543.624,44

IVA 10,50% $ 2.157.080,57

PRECIO TOTAL $22.700.705,01

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍTEM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $1.145.210,56 7,13%

a Cartel de Obra gl 1,00 $ 43.875,97 $ 43.875,97

b Limpieza del terreno gl 1,00 $ 495.903,52 $ 495.903,52

c Nivelación, Relleno y Compactación bajo Platea suelo IP < 12 m3 5,00 $ 121.086,21 $ 605.431,07

2 PROTOTIPO DE H° PREMOLDEADO DE 1 DORMITORIO $ 14.922.077,47 92,87%

a Platea de H°A° esp. 10 cm. s/Pliego m2 32,00 $ 35.187,16 $ 1.125.989,10

b Provisión y montaje un 1,00 $ 12.932.319,85 $ 12.932.319,85

c Tanque de reserva de 500 Ltrs. un 1,00 $ 863.768,52 $ 863.768,52

SUBTOTAL 1  $ 16.067.288,03 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 3.213.457,61

BENEFICIOS 10,00% $ 1.606.728,80

SUBTOTAL 2  $ 20.887.474,44

IVA 10,50% $ 2.193.184,82

PRECIO TOTAL $23.080.659,26

1 OBRAS COMPLEMENTARIAS $ 1.995.747,64 100,00%

a Pilar de energía un 1,00 $ 407.575,26 $ 407.575,26

b Pozo absorbente con cámara de inspeccion y cámara séptica un 1,00 $ 907.293,10 $ 907.293,10

c Perforación y motobombeador un 1,00 $ 680.879,28 $ 680.879,28

SUBTOTAL 1  $ 1.995.747,64 100,00%

GASTOS GENERALES 20,00% $ 399.149,53

BENEFICIOS 10,00% $ 199.574,76

SUBTOTAL 2  $ 2.594.471,93

IVA 10,50% $ 272.419,55

PRECIO TOTAL $2.866.891,48

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO DESDE 26 KM. HASTA 50 KM.

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO DESDE 51 KM. HASTA 100 KM.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

ANEXOS / 30 Soluciones Habitacionales –  CIUDAD DE SANTA FE + 100 KM. / 0 

ANEXO I

COMPUTO Y PRESUPUESTO REFERENCIAL Y ESTIMATIVO CON LOGISTICA DE TRASLADO - Base MARZO de 2024

PROTOTIPO BASE EMPLAZADO HASTA 25 KM.

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES DE PROTOTIPOS EJECUTADOS CON PANELES 
PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA LA CIUDAD DE SANTA FE Y HASTA UN RADIO DE 100 KM. DESDE SU PERIMETRO”

“PROVISIÓN Y MONTAJE DE 30 SOLUCIONES HABITACIONALES DE PROTOTIPOS EJECUTADOS CON PANELES 
PREMOLDEADOS DE HORMIGÓN PARA LA CIUDAD DE SANTA FE Y HASTA UN RADIO DE 100 KM. DESDE SU PERIMETRO”


