= SantaFe | Viniserode
7" somen | Obras Plblicas . . . .
Terminacion de 20 viviendas en Santa Rosa de
Calchines - Departamento Garay
COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo) - Mes Base: Octubre 2024
N° [Rubros Unid. | Cant. Costo Unitario |Parcial |Nc:$s;cm
1) Red de Energia Eléctrica $ 161.807.373,17 92,04 %
A Red de Media Tension (13,2 kV)
Provision y Montaje Line Post Disposicién Coplanar Vertical-Soporte Terminal TN 613 con prov. u 5 $ 254816799 $ 12.740.839 95
" de/columna 13/3000 R T
b. Provi.sif')'n y Montaje Line Post Disposicion Coplanar Vertical-Soporte Doble Retencion TN 612 con u 5 $ 320843576 $ 16.042.178,80
provision de columna 13/3000
Provision y Montaje Line Post Disposicién Coplanar Vertical-Soporte Sosten TN 610 con u 5 $ 174543900 $ 8.727.195.00
" provision de colunmna 13/1200. o T
d. Provision y Montaje TN 212-a2 Cadena de de retencion L.M.T. Aislacion Ceramica u 3 $ 130.870,00 $ 392.610,00
: CParct))\|/e|3|on de material y mano de obra conductor Al/Ac 50/8 mm2 Tendido, Tensado y Atado del m 1500 § 482600 $ 7.239.000,00
Pr0\{|3|on y Montaje en estructura existente Seccionador Tripolar Bajo Carga 13,2 KV-600 Amp. u 1 $ 0.748.16159 $ 0.748.161,59
segun ETN 019
] ;(r)g\gsmn y Montaje de conexion Linea-linea para LMT Line Post 13,2 Kv con 12 grampas MN Gto P $ 287.000,00 §$ 574.000,00
B Retiro de Instalacion Existente y Desmontaje / Poda Media Tension
Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde
a. determine la insprccion de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de u 1 $ 62.497,73 $ 62.497,73
acuerdo ETP
b. Prowsmn de e.qU|pos.: materiales y mano de obra para la poda de arboles para el tendido de linea u 100 $ 133500 § 133.500,00
aérea de media tension
c. Retiro de’red (monofasica, bifasica y t.nfasu:a,etc) de mgdla tenspn incluye cpndtfctores, u 200 $ 109061 §$ 218.122,00
morseteria,elementos de red convencional y el embalaje de los mismos segun pliego
Provision de equipos y materiales y mano de obra para el desmontaje de seccionador a cuernos .
d. 13,2 Kv.Incluye entrega en depdsito EPE cito 1 $ 31257900 § 312.579,00
C Subestacion aérea 13,2/0,400/0,231 kV
a. Provision y montaje de estructura de H°A° TN 500 e sobre retencion existente u 1 $ 1.867.432,00 $ 1.867.432,00
b. Provision y montaje de TN 506 acometida p/SETA u 1 $ 4.234780,00 $ 4.234.780,00
c. Provision y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension u 1 $ 424565500 $ 4.245.655,00
d. Provision y montaje de Transformador de Distrib. 13,2/0,400/0,231 (KV) de 315 KVA u 1 $ 27.381.630,00 $ 27.381.630,00
D Red de Baja Tension
a. TN 103 | -1c/ prov. de columna H°A° 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 10 $ 1.276.880,00 $ 12.768.800,00
b. TN 103 I ¢/ prov. de columna H°A® 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe u 7 $ 1.030.786,00 $ 7.215.502,00
c. TN 108 f-1 c/provision de columna H°A° 7,50/400 s/ETP Sta. Fe u 8 $ 640.765,00 $ 5.126.120,00
d. TN 108 f-2 c/provision de columna H°A° 8,50/400 s/ETP Sta. Fe u 11 $ 780.342,00 $ 8.583.762,00
e. TN 108i sobre columna existente s/ETP EPE Sta. Fe u 1 $ 33.853,00 $ 33.853,00
f. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe retencion simple sobre columna existente. u 4 $ 138.247,00 $ 552.988,00
g. TN 103 k -4 s/ETP EPE Santa Fe retencion doble sobre columna existente. u 11 $ 149.406,10 $ 1.643.467,10
h. Provision y tendido deCable Preesamblado 3 x 95 + 1 x 50 + 1 x 25 mm m 150 § 29.760,00 $ 4.464.000,00
i. Provision y tendido deCable Preesamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm m 900 $ 25.680,00 $ 23.112.000,00
j. Bajada antifraude TN 63m_1 conexién domiciliaria monofasica u 18 $ 47.450,00 $ 854.100,00
k. Bajada antifraude TN 63u_1 conexion domiciliaria Trifasica u 2 $ 100.312,00 $ 200.624,00
I. - Provision de Materiales y mano de obra para el montaje de un TN 146a-1conexién linea P95 cjto 2 $ 219.000,00 $ 438.000,00
m. i;%\ilsg); total de materiales y mano de obra para el montaje de un TN 147-conexién neutro- linea cito 1 $ 58.357.00 $ 58.357,00
E Retiro de Red Existente / Poda Baja Tension
Retiro de poste de madera ,incluido acondicionamiento del lugar y el traslado del mismo donde
a. determine la insprccion de obra. Se contempla 0,25 m3 de relleno con suelo de buena calidad de u 30 $ 68.571,53 $ 2.057.145,90
acuerdo ETP
Retiro de poste de Hormigén armado,acero o riel incluido acondicionamiento del lugar y el traslado
del mismo donde determine la inspeccién de obra.Se incluye la tarea de demolicién de la
" fundacion,se contempla 0,75 m3 de domolicién de hormigdn, 0,75 m3 de relleno de suelo segun u 1 $ 32045810 § 320.458,10
ETP.
: Retiro de rec.i (monofasica, b|fa5|ca y trlfgsma,etc) incluye conductores, morseteria,elementos de m 500 $ 916,03 $ 458.015,00
red convencional y el embalaje de los mismos
2) Alumbrado Publico $ 1.895.180,00 1,08 %
) Provision de ’mgterlalelzs y mano de obra para el montaje de un TN63g,conexién de u 35 $ 29.09400 $ 1.018.290,00
alumbrado publico existente
] Pr0\{|5|on de materiales y mano de obra para el montaje de un tablero de Alumbrado Publico u 1 $ 876.890,00 §$ 876.890,00
segun TN 130e
3) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $12.089.110,47 6,88 %
a. Honorarios Profesionales por Proyecto, Conduccion y Aportes gl. 1,00 $12.089.110,47 $12.089.110,47
Costo Neto: $ 175.791.663,64 100,00 %
Gastos Generales: 15,00 % $ 26.368.749,55
Beneficios: 10,00 % $17.579.166,36
Sub-Total: 1 $ 219.739.579,55
IVA 21%: 21,00 % $46.145.311,71
Total: $ 265.884.891,26

1,5125

$24.171.353,75




