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PROVINCIA

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS B° VARADERO SARSOTTI

UBICACION: Tacuarita S/N - Santa Fe

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$11.649.749,13.-

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
60 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcidn Provisoria
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de los materiales y la mano de obra y toda otra
provision o trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el
reacondicionamiento edilicio del CAPS de Barrio Varadero Sarsotti, ubicado en la localidad de
Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes
tareas expresadas de modo general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES

item 02: CUBIERTAS

item 03: REVOQUES

item 04: CIELORRASOS

item 05: PINTURA

item 06: VARIOS
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al
proyecto para la construccion y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo
de la presente licitacién y que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econémica y la
posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por
omision y/o divergencia de interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacion y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacion que deba requerir a la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision,
para su utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no
aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y
en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus
propios computos y calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su
Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m?, de obra tomara 4
vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video
grabacion conforme a obra, de una duracion no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.
Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que
representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.
Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar
y contara con un minimo de 15 vistas fotograficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras
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Sera obligacion de la Contratista la presentacién de muestras de todos los materiales y elementos
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la
Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una
multa automética de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan
o atrasen la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos
los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las
obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de
lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas
en las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y
calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se
deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia,
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el
cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en
poder de la inspeccion. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por
cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafos, cables,
tomas, y accesorios de instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes,
0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision,
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista esta facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional
de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su
exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar
que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a
las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el
equivalente de reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias haciéndola propuesta por nota y acompafandola de folletos técnicos con la
informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por
la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de
acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion General de Recursos Fisicos
y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Supervisidn y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de
fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.
Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Direccion General
de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervisién podra ordenar que la colocacién de cualquiera de los materiales que se empleen
en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso
bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales,
debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista
de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico (eventualmente acompanado por responsables de las Empresas
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervision, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun
en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra
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El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia
de 6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompanara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el
plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma
fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el
equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria de las obras, el Contratista,
sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de
estas obras.
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item01.TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 Limpieza periddica y final de obra

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de
modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los
trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran
teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los
materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visién de la obra, impedir el
paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento
que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma
de las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de
los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafos ocasionados por la instalacién y/o uso de obras
temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en
su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios
o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de
los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccion de Obra
se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser ocupada inmediatamente.

01.2 Cartel de Obra

Respecto al cartel de obra, se adjunta el detalle del mismo: El Contratista esta obligado a colocar
en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra, confeccionado de acuerdo al
modelo que se adjunta en esta orden, respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y
leyendas que se soliciten. Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias
posteriores a la firma del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento que la Inspeccidon de Obra determine su retiro, sucediendo ello
en fecha posterior a la Recepcion Provisional de la Obra. La instalacion se realizara de modo tal
que este se situe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacion
propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacion se realice de modo tal que no
dafie las construcciones existentes. Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m
de alto. La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cano estructural de 30x30mm
que se tomara al muro y una chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la
estructura metalica mediante remaches pop. Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos
manos de fondo con pintura antiéxido y posteriormente dos manos de esmalte sintético color
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blanco como terminacion. La chapa galvanizada por su parte, debera recibir un tratamiento
especial. En primer lugar, se debera lavar la superficie para desengrasarla y luego debera ser
sometida a un tratamiento acido, que se dejara actuar unos minutos y luego se enjuagara con
agua para eliminar los restos de la reaccién. Una vez limpia la superficie se debera aplicar un
fondo que genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de terminacién. Una vez
protegida la superficie con este fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco
como terminacion. Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo
autoadhesivo que sera laminado con proteccién UV.

01.3 Picado de revoque exterior para pantalla perimetral de dilatacion térmica

DEMOLICIONES
Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafar revestimientos,
carpinterias y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo
a las instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplira con todas las ordenanzas y reglamentos
en vigor y se hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de
la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de
los peatones, comprendiendo la ejecucidon de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro
elemento necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no danar areas
aledafias a los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicion que quedaran en el
predio y seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de
la obra a exclusivo cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafos en elementos
estructurales o no estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo
las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones,
equipamiento y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la
reposicion de los elementos, materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La
Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que encuentre en las areas a
intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los
gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos
de proteccion y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de
obras, conforme a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacion de las
medidas de seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que
intervienen en la obra, o que transiten en zonas linderas.

Se procedera a picar el revoque hasta el ladrillo y también una parte de este hasta una altura de
5cm de profundidad, para realizar con posterioridad la “pantalla perimetral de dilatacion térmica”.
La altura en que se debera picar son aproximadamente 0,35cm, y debera corresponder con el
encuentro entre la losa y la mamposteria, ya que es alli donde se suscita el problema.
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Se tendra especial cuidado de no quebrar o rajar el resto del revestimiento plastico.
01.4 Picado de revoque interior

Dependiendo de la condicion y del analisis en conjunto con la Inspeccion de Obra, se deberan
picar hasta el ladrillo los revoques interiores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los
trabajos recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el item corresponden a
los sectores que presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros
producidos por asentamientos diferenciales. Como asi también los revoques interiores afectados
por filtraciones de humedad a través de las cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican
los sectores a intervenir en la planimetria adjunta.

Se picara los revoques interiores donde haya presencia de humedad hasta llegar al ladrillo,
tratando de abarcar la superficie deteriorada y todo el sector que se encuentre desprendido.

01.5 Retiro placa cielorraso roca yeso

Se deberan demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, danados por
filtraciones de humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican
los locales a intervenir a modo de referencia. Solo se retirara la placa dafada, manteniendo la
estructura de sostén del mismo.

01.6 Hidrolavado - retiro de pintura impermeable desprendida sobre cubierta

En la cubierta plana, protegida con membrana geotextil, se debera retirar la pintura
impermeabilizante despendida de la misma, hasta llegar a una capa firme y bien adherida, para
después seguir con la nueva impermeabilizacion con pintura de terminacion.

item 02. CUBIERTAS
02.1 Ejecucion de parches en membrana geotextil desprendida y anulacién embudos

Una vez limpia la cubierta, se procedera a verificar la estanqueidad de la misma.
Se verificara que toda la membrana geotextil este correctamente pegada en toda la superficie.

Si existiese algun sitio donde la misma se encuentre despegada o falte la misma, se procedera a
realizar un parche o pegarla nuevamente con el mismo material. Si los lugares a intervenir son
pequefios a complicados, se podra reparar con venda elastica y membrana liquida.

En la cubierta existen tres desagues tipo embudos. Dos de los mismos se anularan, para desaguar
directamente en las gargolas.

Dichos embudos estan embutidos , por lo que se precedera a anular la salida y taparlos con mezcla
desde el nivel de losa hasta el plomo con el muro. Posteriormente, una vez fraguado, se
impermeabilizara la superficie resultante a nivel con losa y con mamposteria.

02.2 Ejecucion de gargolas de rebalse
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La Contratista debera ejecutar gargolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a
modo de referencia en la planimetria adjunta. Dichas gargolas se ubicaran respetando las
pendientes del contrapiso ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutara un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor.
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15¢cm de alto.

La profundidad de la gargola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25cm de vuelo
hacia el exterior.

Se adjunta imagen a modo de ejemplo:

10
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02.3 Provisién y colocacion membrana liquida sobre existente (3 manos)

Preparacion de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes,
uniformes y con pendientes adecuadas para evitar acumulacion de agua.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas
superficies para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacion de vapor o
humedad.

Pintura de terminacion sobre membrana

Se debera pintar la membrana, con 3 (tres) manos de pintura impermeable transitable tipo
"GEOTRANS" o similar calidad de color blanco.

Se debera tener especial cuidado en la pintura de las uniones con otros elementos: embudos,
gargolas; para asegurar la estanqueidad de estos sectores.

item 03. REVOQUES

Generalidades

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares y documentacion grafica, garantizando la éptima
calidad en la ejecucion de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el
fin de evitar cualquier tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques seran los
que se especifican en cada caso y se conformaran sélo en los muros deteriorados y que merezcan
la recomposicion. Los revoques no deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo,
rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas rectas y deberan guardar similitud en
terminacion al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspecciéon de Obra
requiera para lograr su aprobacion.

Dosajes
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Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean
para morteros de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batiran mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.
No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de
cemento Portland que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras
sin afadir agua, seran desechadas. lgualmente deberan ser desechada, sin intentar ablandarla,
toda mezcla de cemento Portland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se
entienden medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se
tomaran al estado de pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

Revoque impermeable

Se aplicara en la reparacion de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de
las losas y en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de
acuerdo a la documentacion gréfica.

Dosaje:
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

Revoque Grueso

El revoque grueso se aplicara en la superficie prevista segun detalle constructivo de reparacion de
las grietas horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la camara de aire, ruberoid
y malla) y en todos los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga.

Dosaje:

1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.

Revoque Interior de yeso reforzado

Se aplicara en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutara el
jaharro con mezcla:

1/4 de cemento.

1 parte de cal en pasta.

4 partes de arena del Parana.

El enlucido tendra una ejecucion esmerada, empleandose un mortero de yeso reforzado con el
siguiente dosaje:

1 parte de cemento Portland.

7 partes de yeso.
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03.01 Ejecucion de pantalla perimetral de dilatacion térmica (encuentro entre
mamposterias y losas)

En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilataciéon
y contraccion de las losas de cubierta y el encuentro con la mamposteria, se debera picar el
revoque Yy el ladrillo, de manera uniforme a lo largo de toda la fisura, generando una pequefa
camara de aire. Sobre dicha camara se deberan aplicar 2 (dos) manos de pintura asfaltica. El
nuevo revoque impermeable se debera ejecutar sobre una malla de fibra de vidrio o metal
desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se debera ejecutar el
revoque grueso.

Antes de proceder a realizar el acabado final de las superficies, la Contratista debera solicitar una
inspeccion ocular de los trabajos realizados a la Inspeccién de Obra.

03.2 Reemplazo revestimiento plastico

Sobre el revoque grueso existente y nuevo, ejecutado con la pantalla de dilatacion térmica, se
debera aplicar revestimiento plastico de caracteristicas similares al existente. Los panos del
revestimiento se deberan hacer completos en el dia. La terminacion sera a plomo con el resto del
revestimiento.

Como terminacion se debera aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle
en planimetria adjunta (detalle D1).

03.3 Ejecucion de llaves

En los muros divisorios interiores del edificio se presenta fisuras verticales, producto del
movimiento de los mismos.

Se procedera a colocar refuerzos de hierro (llaves) en dichos muros, en ambas caras.
03.4 Revoque completo interior

En los muros interiores, donde se presenta humedad, se debera ejecutar un revoque completo
interior con terminacién similar a la existente, cuidando los niveles y las texturas, para lograr una
superficie acabada dentro de las reglas del buen arte.

item 04. CIELORRASOS
04.1 Reemplazo de placas de roca yeso estandar tipo junta tomada

Luego de haber verificado la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas, la Contratista
debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecuciéon de los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en
todos los sectores indicados a modo de referencia en la planimetria adjunta, de acuerdo a las
especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion
de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en
el Pliego sean necesarias para la ejecucién y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo
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al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucién de los cielorrasos se tomaran todas las
medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.

Se fijara las placas nuevas a la estructura existente, ubicandolas en forma transversal a los
Montantes colocados cada 0,40m y trabandolas. La fijacién de las placas a los perfiles se realizara
con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separacion de 30cm o 25cm en
el centro de las placas y de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una
distancia de 1cm del borde. Las juntas entre placas se tomaran con masilla y cinta de papel
microperforada.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspecciéon de Obra podra desechar y ordenar retirar de
la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

item 05. PINTURA

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en
particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes
descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa
tomara las previsiones del caso, y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y
aceptada por la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y
cerrados.

En todos los casos, es condicion indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo indicativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de
Obra.

Sera condicién indispensable para la aceptacién de los trabajos, que tengan un acabado perfecto
no admitiéndose que presenten senales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono
y color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia
diferencias de brillo y tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafos completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en
las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspecciéon de Obra, las mismas
deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.

05.1 Pintura interior parcial

Se deberan pintar los muros interiores segun planimetria adjunta, que corresponde a muros
intervenidos parcialmente; pero se deberan pintar en toda su superficie.
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También se debera limpiar el muro del SUM que presenta hongos y se procedera a su pintura.
Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado
y a la formaciéon de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de
superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano
de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A
continuacion, se aplicaran al menos 3 manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la
superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 6
horas como minimo.

05.2 Latex para cielorrasos

Se deberan pintar todas las superficies de cielorrasos intervenidas marcadas en planimetria
adjunta.

En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se debera proceder de la
siguiente manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo,
hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o
aguarras.

Se lijara suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica, que
se lijara a las 8 horas.

Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al agua y se dejara secar 4 horas,
para emparejar la absorcidon en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4
horas.

Se debera utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo”
marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color
blanco. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.

item 06. VARIOS

06.1 Reparacion puerta ingreso

El sistema de accionamiento y giro de la puerta de ingreso, se encuentra dafiado. Se debera
reemplazar.

06.2 Reemplazo vidrio puerta ingreso

Se debera reemplazar el vidrio de la puerta de ingreso por otro similar, vidrio laminado 3+3
incoloro.

06.3 Reemplazo partes alacenas (modulo 2 puertas)

La contratista tendra a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la
reparacion de los muebles tipo alacena que se encuentren en mal estado de conservacion,
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correspondientes a consultorio, enfermeria y office. Se debera realizar el reemplazo de los fondos,
montantes y cualquier parte dafiada por humedad; por componentes nuevos que cumplan con las
mismas caracteristicas, color y calidad a las existentes.

Una vez reparadas las alacenas, se debera realizar la instalacion de las mismas, ubicandolas en
los espacios indicados en la planimetria adjunta. Se deberan respetar las cotas de nivel indicadas.
Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia comprobada por la
Inspeccioén de Obra, en esta clase de trabajos.

06.4 Reemplazo partes bajo mesadas

La contratista tendra a su cargo los trabajos, materiales y herramientas necesarios para la
reparacion de los muebles tipo bajomesadas, que se encuentren en mal estado de conservacion,
correspondientes a enfermeria. Se debera realizar el reemplazo de los fondos, montantes y
cualquier parte danada por humedad; por componentes nuevos que cumplan con las mismas
caracteristicas, color y calidad a las existentes.

Una vez reparadas los bajomesadas, se debera realizar la instalacion de las mismas, ubicandolas
en los espacios indicados en la planimetria adjunta. Se deberan respetar las cotas de nivel
indicadas. Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia
comprobada por la Inspeccion de Obra, en esta clase de trabajos.

16

Direccién de Arquitectura 0342 - 4588800 (Internos 3153-3154-3200)
Ministerio de Salud arquitecturasalud@santafe.gov.ar



