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CONSIDERACIONES GENERALES 

Cumplimiento de las Reglamentaciones de Carácter Público: los trabajos deberán atenerse en todas las 

obras que se ejecuten a las reglamentaciones vigentes de la Municipalidad de Granadero Baigorria / Rosario  

y de cada uno de los Organismos Técnicos, Municipales, Provinciales y/o Nacionales en lo pertinente a 

instalaciones de obras sanitarias, construcciones civiles, estructuras, energía eléctrica, gas, urbanizaciones, 

infraestructura y/o cualquier otro tipo de obra; quedando a cargo del ente ejecutor, la confección, gastos y 

tramitación en las diferentes reparticiones intervinientes y el cumplimiento de las normas sobre presentación 

de planos, aprobación de los mismos, correcciones si las hubiere, pedido de inspecciones y gestión de 

certificados finales así como todos los gastos que ellos demanden. 

Previo a la apertura de excavaciones, se realizarán los sondeos correspondientes a los servicios existentes 

de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad. En caso de rotura de cualquiera de ellos, la contratista 

deberá hacerse cargo de los gastos que conlleve repararlo inmediatamente, debiendo disponer en los 

frentes de obra todos los elementos necesarios y el personal idóneo para salvar la urgencia. 

NORMATIVA TÉCNICA 

Desde el punto de vista normativo, será de aplicación el SIREA (Sistema Reglamentario Argentino para 

Obras Civiles), los reglamentos Nacionales, Provinciales, Municipales, Comunales, u otros de Organismos 

Jurisdiccionales cuando correspondan, el Pliego de Especificaciones Técnicas y Normas de la Dirección 

Provincial de Vivienda y Urbanismo. Los niveles de ejecución de obra serán los estipulados en el presente 

Pliego. 

PROYECTO EJECUTIVO 

Será obligación del Contratista, a partir de recibir la notificación sobre la adjudicación de las obras, encarar 

según corresponda, el relevamiento planialtimétricos del terreno y el ensayo de suelos. 

Igualmente deberá encarar con la premura y anticipación requeridas (previendo tiempos de aprobación), la 

ejecución de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que 

específicamente queden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no serán computadas en los 

plazos, las demoras surgidas por la corrección de las observaciones que resultara necesario formular. 

La Contratista no podrá ejecutar ningún trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revisión de Planos” en 

la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de la Inspección de Obra. 

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podrán ser rechazados y mandados a retirar o demoler 

por la Inspección sin derecho a reclamación alguna. 

Para las instalaciones que requieran la intervención y/o aprobación de reparticiones oficiales y/o empresas 

prestatarias de servicios, se exigirá la previa aprobación de los planos, cálculos y/o planillas de cada 

especialidad, así como presentación de la constancia de dicho trámite ante la Dirección de Intervención del 

Hábitat, en forma previa a la iniciación de los correspondientes trabajos. 
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La etapa de documentación se desarrollará en TREINTA (30 DÍAS) con una entrega parcial lo antes posible, 

de todo lo referente a los planos en escala 1:100 y una entrega final al cumplirse el primer mes de todos los 

planos. 

 

1. RUBRO TRABAJOS PRELIMINARES 

 ITEM 1.01: CARTEL DE OBRA (m2) – Anexo I 

Este ítem contempla la provisión, transporte, colocación y todo otro gasto originado por este concepto, 

como así también su conservación en buen estado. 

El diseño que llevará el cartel de Obra, será de acuerdo a las características, medidas y textos que figuran 

en el Anexo I.  

El cartel será colocado dentro de un plazo de 5 días contados a partir de la firma del contrato, en el sitio que 

designe la Inspección de Obra 

 ITEM 1.02: ELEMENTOS PARA VALLADOS (ml) 

El presente ítem incluye la provisión, acarreo, colocación y retiro las vallas de seguridad. Las mismas 

deberán ser de color blanco, de caño estructural rectangular con un espesor no inferior a 1.6 mm de 1,50 

m de largo por 1,00 m de alto. Estas contaran con la rotulación reflectiva y con un sistema de fijación entre 

una y otra que sea de rápida y sencilla manipulación. Dicho sistema de fijación y metodología de remoción 

deberá ser aprobado por la Inspección. Se deberá realizar el vallado de las obras en ejecución, mediante 

la utilización obligatoria de caballetes, mojones, leyendas y otros sistemas de señalización que indique la 

Municipalidad de Granadero Baigorria / Rosario o la Subsecretaria de Planeamiento del Hábitat, y los que 

sean usuales y/o obligatorios según las normas, ordenanzas y reglamentos vigentes, fundamentalmente 

los que hacen a la higiene y seguridad de la Provincia de Santa Fe; a fin de evitar accidentes y trastornos 

en la circulación del tránsito vehicular y peatonal. 

En ningún caso se admitirán elementos precarios o indicación artesanales. 

 ITEM 1.03: ELEMENTOS DE SEGURIDAD EN PASILLOS (m2) 

Se utilizarán como protecciones temporarias durante las tareas de excavación y provisión de cañerías, 

siempre que la inspección lo requiera. Las mismas serán placas de multilminado fenólico de 18 mm de 

espesor y de un ancho que permita un apoyo a ambos lados de la excavación de 50cm sobre suelo firme. 

Como terminación deberá estar pintado con esmalte sintético, color a definir. 

Cuando la Inspección de Obra lo considere necesario, el Contratista deberá montar, en forma total o parcial, 

pasarelas peatonales perfectamente cercadas, señalizadas y de las dimensiones establecidas en el 

Reglamento de Edificación de la ciudad de Granadero Baigorria / Rosario. Asimismo, el Contratista deberá 

proveer y montar pasarelas o rampas provisorias de acceso a locales que deban permanecer en uso, con 

las medidas de seguridad correspondientes. 

 ITEM 1.04: ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN (u) – Anexo II 
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El Contratista deberá colocar los elementos de señalización con las características, medidas y textos que 

figuran en el Anexo II del presente pliego. La cantidad y ubicación de los mismos será determinada por la 

Inspección de obra. 

Las señales visuales deberán ser fácilmente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicación en que se 

pretendan sean observadas. Llevarán una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es 

necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que las 

señales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. 

Se deberán señalizar con toda claridad los desvíos para canalizar el recorrido vehicular con señales diurnas 

y nocturnas, y con carteles de orientación que indiquen en forma inequívoca el camino a seguir. 

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspección se colocarán durante el día banderolas rojas y 

por la noche faroles rojos en número suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. 

Se colocarán balizas para señalamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los 

obstáculos e interrupciones en la zona de tránsito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del 

tipo destellante con batería propia. No se podrán utilizar balizas de combustible. En caso de utilizar faroles 

rojos, éstos deben ser alimentados por energía eléctrica con una tensión máxima de 24 Voltios, es decir 

resultarán indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptará el uso directo de tensión 

de 220 voltios. 

 ITEM 1.05: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES ELECTRICAS (u) 

Las tareas a realizar incluyen la verificación del estado de las instalaciones obsoletas, la documentación de 

su ubicación exacta y la coordinación con los proveedores de servicios para planificar la desconexión sin 

afectar a terceros. Se deberá instalar conexiones temporales, si es necesario, para minimizar el tiempo de 

corte de servicio. Posteriormente, se procederá al desmontaje cuidadoso de las instalaciones obsoletas, 

prestando especial atención a la manipulación de materiales peligrosos, en caso de existir. 

Los materiales desmantelados serán transportados y dispuestos de acuerdo con las normativas 

ambientales. Finalmente, se restituirán las áreas afectadas por las obras, restaurando pavimentos, veredas 

y otras infraestructuras intervenidas durante el proceso. 

Previo a la desconexión de la red existente, se deberá asegurar la correcta conexión de las nuevas 

instalaciones, garantizando la continuidad del servicio. La contratista será responsable de todos los costos 

asociados a la demora en la reconexión en caso de interrupción prolongada (más de un día). Las tareas de 

desconexión solo podrán comenzar una vez que la nueva red esté en pleno funcionamiento. 

 ITEM 1.06: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES DE GAS (u) 

Ver ítem 1.04 

 ITEM 1.07: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES DE AGUA (u) 

Ver ítem 1.04 

 ITEM 1.08: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES CLOACALES (u) 

Ver ítem 1.04 
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 ITEM 1.09: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES PLUVIALES (u) 

Ver ítem 1.04 

 ITEM 1.10: REPLANTEO DE OBRA (m2) 

El replanteo será efectuado por la contratista y verificado antes de dar comienzo a los trabajos. Los niveles 

determinados en los planos son aproximados; se ratificarán o rectificarán, durante la construcción según 

corresponda. Para ello el replanteo incluirá un relevamiento exhaustivo, en el cual se verificarán las obras 

a realizar y se entregará toda la información a la Inspección de Obra, en planos en formato papel y digital, 

archivo de extensión *.dwg. 

El replanteo constituirá la operación inaugural de los trabajos. Al hacer el replanteo general de la obra se 

fijarán puntos de referencia para líneas y niveles, en forma inalterable. Durante la construcción, estos 

puntos serán conservados por la Contratista. 

La Contratista deberá disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medición y nivelación 

necesarios para las verificaciones. 

 

2. RUBRO DEMOLICIONES, RETIRO Y REPARACIÓN 

 ITEM 2.01: DEMOLICIONES DE CONTRAPISOS Y OTROS SOLADOS (Esp. 15cm) (m2) 

Este ítem comprende la demolición de contrapisos, restos de hormigón armado de espesores no superiores 

a 15cm y otros solados existentes que se indican en la documentación o que sea requerida por la 

inspección ya sea porque no está indicado en los planos y/o no se enumeró en el listado de ítems, para 

una correcta ejecución de los trabajos. La contratista será responsable de la ejecución. Se tendrá especial 

cuidado de no dañar los conductos de electricidad, fibra óptica, gas y/o  desagües  que  pudieran  

encontrarse,  siendo  por  cuenta  y  cargo  de  la  contratista  cualquier reparación que deba efectuarse por 

roturas ocasionadas por estos trabajos. 

Se incluye el retiro y traslado de materiales sobrantes a camión volquete a cargo de la Contratista. 

 ITEM 2.02: RETIRO DE MATERIALES SOBRANTES DE LAS EXCAVACIONES (m3) 

La contratista, una vez terminada la obra deberá dejar el terreno completamente limpio de desmonte y 

correctamente nivelado. Consiste en el retiro de todo el material proveniente de la demolición, desmontaje 

de tubería y de la excavación que fuera excedente y de todo material inservible. Incluyendo el material 

proveniente de reparaciones, limpieza final de la zona de trabajo y toda eliminación que sea necesario 

efectuarse, prestará particular atención al hecho que, tratándose de trabajos a realizarse en zona urbana, 

no deberá apilarse los excedentes interrumpiendo el tránsito peatonal o vehicular, así como molestias con el 

polvo que generan las tareas de apilamiento, carga y transporte que forman parte de la partida. 

Se clasificará la eliminación en dos tipos, peligrosos y no peligrosos. 

Los peligrosos son aquellos provenientes de la demolición de cajas domiciliarias, cámaras existentes, 

carpeta asfáltica, tuberías provenientes del desmontaje y serán eliminados a un centro de acopio autorizado 

para materiales peligrosos previa aprobación de la supervisión. 

Los no peligrosos, son los provenientes de material excedente producto de las excavaciones, como 
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tierra, desmonte, material granular, y todos aquellos materiales excedentes producto de la obra misma 

(madera, clavos, tela, etc.) y serán llevados a un centro de acopio autorizado por la Municipalidad y 

previamente acordado por la supervisión. 

La eliminación de desmonte deberá ser periódica, no permitiendo que permanezca en la obra más de 15 

días, salvo lo que se va a usar para rellenos. 

Si en el lugar de los trabajos se produjeran acumulaciones injustificadas del material proveniente de las 

excavaciones, la Inspección de Obras fijará los plazos para su alejamiento. En caso de incumplimiento, el 

Contratista se hará pasible de la aplicación de una multa por cada día de atraso, sin perjuicio del 

derecho de la Inspección de disponer del retiro de dicho material por cuenta de aquel. 

Se deberá mantener la vía pública libre de escombros o tierra, a satisfacción de la Inspección de Obra y de 

las autoridades locales. 

  ITEM 2.03: ROTURA, EXTRACCIÓN Y REPARACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE (m2) 

Este ítem comprende todos los trabajos, equipos, herramientas, mano de obra, etc., necesarios para la 

rotura y extracción del pavimento existente incluyendo bases granulares, adoquines, bases de hormigón 

pobre, hormigón simple o armado o toda otra clase de firme que se encuentren bajo las carpetas en los 

lugares indicados para la construcción de los conductos, obras de desagües proyectadas o en los sitios que 

indique la Inspección de obras, como así mismo a la reposición a la carpeta de rodamiento previamente 

existente. Quedan también incluidos la carga, transporte y deposición de todo el material excedente de los 

trabajos. 

 

La Contratista, previamente a la iniciación de las tareas, solicitara los permisos necesarios a la 

Municipalidad, ante la/s repartición/es correspondiente/s, a efectos de gestionar la autorización para 

remover los afirmados afectados por la obra. La Contratista deberá realizar estas gestiones con antelación 

suficiente, no admitiéndose como causal en la mora del desarrollo de los trabajos. Todas las tramitaciones 

y/o pagos que fueren necesarios realizar serán por cuenta exclusiva de la Contratista. 

Cuando corresponda hacer la rotura de pavimento asfáltico u de hormigón, la misma se realizará mediante 

el aserrado correspondiente a los efectos de conformar juntas constructivas entre el pavimento existente y 

el de reposición. 

Para ello, una vez demarcado el borde a romper se ejecutará un corte inicial que forme una ranura de 

aproximadamente 5 cm de profundidad, tomados desde el gálibo correspondiente y utilizando sierra 

mecánica circular especial para este tipo de trabajos, a los efectos de conseguir un límite de zona de rotura 

rectilíneo, y prosiguiendo la rotura en profundidad con martillo neumático de punta cincel plano, u otro 

sistema propuesto por la Contratista previamente aprobado por la Inspección. 

 

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS: 

La reconstrucción de afirmados base y pavimentos se efectuará reproduciendo las características de los 

preexistentes con materiales y proporciones iguales a los del afirmado primitivo, debiendo cumplirse en 
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todos los casos con no menos de 0,15m de espesor de base suelo-cemento y 0,20m de sub-base de suelo 

seleccionado. 

Tanto el espesor, como las demás características inherentes al material, ejecución y terminación de la 

carpeta de rodamiento a reponer deberán ser iguales a las previamente existentes salvo expresa indicación 

en contrario por parte de la Inspección y su ejecución se regirá por las disposiciones técnicas establecidas 

por la Dirección General de Pavimentos y Calzadas de la Municipalidad de Granadero Baigorria / Rosario, 

vigentes a la fecha de ejecución de los trabajos y de acuerdo con el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de A.S.S.A. 

 

El material sobrante deberá ser alejado del lugar de los trabajos en la forma indicada en el ítem 2.02 

 

En caso de producirse hundimientos, estos deberán ser reparados en forma inmediata por la Contratista sin 

recibir pago adicional alguno. De no cumplir la Contratista con los tiempos y alcances que la Inspección 

indique para dicha reparación se le aplicarán, previa intimación, las multas estipuladas en el Pliego de 

Condiciones Complementarias. 

El tiempo entre la rotura y la reposición del pavimento de referencia, no se podrá exceder de los cinco (5) 

días corridos. 

La Contratista tendrá a su cargo la difusión del sistema de corte entre los vecinos del sector o afectados por 

la ejecución de la obra, la provisión de los carteles necesarios y señales nocturnas y diurnas y el personal a 

cargo del mantenimiento del mismo, por lo que no recibirá pago especial alguno. 

 ITEM 2.04: ROTURA, RETIRO Y REPARACIÓN DE VEREDA (m2) 

Comprende este ítem los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la rotura de 

vereda, el retiro y traslado del material sobrante, la ejecución del contrapaso y reposición de la vereda a su 

condición original, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas de la Municipalidad de Granadero 

Baigorria / Rosario. 

- Retiro de los materiales producto de la rotura hasta los lugares indicados por la Inspección. 

- Reposición de la vereda será en el material original, incluyéndose en todos los casos los 

accesos vehiculares o escalinatas que pudieran ser atravesadas. 

- El espesor del contrapiso de la vereda será de 0.10m o bien del espesor existente si éste 

resultara mayor al establecido. 

Se computará y certificará el ítem por metro cuadrado (m2) reconociéndose el ancho de zanja afectado con 

un máximo de 0.20m en demasía del ancho establecido de acuerdo con el plano tipo de ancho de zanja 

fijado. 

 

3. RUBRO MOVIMIENTO DE SUELO 

 ITEM 3.01: EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA CAÑERÍAS (m3) 

EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA COLOCACIÓN DE CAÑERIAS 
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Previo a la apertura de excavaciones, se realizarán los sondeos correspondientes a los servicios existentes 

de agua, gas, pluviales, cloacales, electricidad, así como la recolección de la información en las distintas 

empresas prestadores de los servicios. En caso de rotura de cualquiera de ellos, la contratista deberá 

hacerse cargo de los gastos que con lleve repararlo inmediatamente, debiendo disponer en los frentes de 

obra todos los elementos necesarios y el personal idóneo para salvarla urgencia. Asimismo, deberá evaluar 

la influencia de estructuras adyacentes, la minimización de los riesgos de derrumbamiento y hundimiento del 

suelo durante la excavación e instalación de los caños, para lo que deberá proveer, instalar y mantener 

todos los sistemas de sostén y enmaderamiento de los laterales de la excavación. Las obras se construirán 

con las excavaciones en seco. Si no existiesen previsiones en el proyecto, o las mismas fueran 

insuficientes, La Contratista adoptará un sistema de bombeo u otro método aprobado de  desagote o 

depresión de napa que resulte suficientemente efectivo para la eliminación de aguas subterráneas, drenaje 

o depresión de napa. Toda agua deberá ser canalizada fuera del sitio mediante métodos que determine La 

Contratista, previamente autorizados por la Inspección, y que no afecten a terceros, siendo responsabilidad 

de éste los daños que se produjeran. 

Salvo que el resultado del análisis del estudio de suelos indique que se deba utilizar otro método o que en el 

presente se especifique de otra manera, la excavación de zanjas para cañerías y servicios se realizará a 

cielo abierto. 

El ancho de las zanjas a reconocer en la certificación será el indicado en los Planos de Proyecto según los 

diámetros de las cañerías a instalar o de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 
 

 
 
 
Para desarrollar la excavación de la zanja, de acuerdo al procedimiento descrito anteriormente, se deberá 

tener especial cuidado con picar o romper la tubería que actualmente está en funcionamiento, por lo cual se 

deberá hacer la excavación hasta descubrir la totalidad del tramo a reemplazar. De ser necesario se 

instalará una tubería provisional, evitando de esta manera un corte prolongado en servicio. 

El fondo de la excavación tendrá la profundidad que indiquen los planos respectivos, o la que 

oportunamente fije la Inspección. El mismo deberá ser plano y estar libre de materiales de gruesa 
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granulometría. 

Se ejecutarán las excavaciones para la colocación de caños de acuerdo con los trazados y dimensiones 

señalados en los planos y/o planillas respectivas. La tapada mínima para la red de agua potable será de 

1.20m en calzadas con pavimento a nivel definitivo y 0.80m en veredas. El suelo proveniente de las 

excavaciones deberá ser acondicionado convenientemente a lo largo de las zanjas, respetando las normas 

municipales vigentes en el lugar y los accesos vehiculares a las propiedades. 

ASIENTO DE LA CAÑERÍA Y RELLENO PRIMERA ETAPA: 

La cañería se asentará sobre una capa de arena de 0.10m de espesor. El mismo se compactará hasta 

lograr una densidad de 90% referida al Próctor Standard AASHTO T-99. Se requiere que la Contratista 

preste  la  mayor  atención  en  la  ubicación y  compactación  del  material  debajo del caño y hasta la 

denominada zona de cuna (diámetro horizontal del caño). 

El material mencionado anteriormente se utilizará para el relleno de primera etapa. Este relleno se realizará 

con pala a mano, de tal manera que las cargas a uno y otro lado de la cañería estén siempre equilibradas y 

en capas sucesivas, compactadas de manera tal de lograr la densidad referida. El relleno hasta una tapada 

de 0,30m sobre el extrados se efectuará también con pala y pisón a mano, pudiendo completar la operación 

de segunda etapa con procedimientos mecánicos. 

Se efectuará el relleno de primera etapa, colocándose en capas de 20cm de espesor hasta una altura de 

más (+) 30cm sobre el extrados de la cañería, quedando estrictamente prohibido utilizar agua como 

vehículo compactador, salvo autorización en contrario emanada de la Inspección de Obra. 

RELLENO DE SEGUNDA ETAPA CAÑERÍAS: 

El relleno de la zanja es una operación fundamental y debe ser realizada con sumo cuidado de acuerdo a lo 

indicado en los manuales AWWA. La calidad y compactación del relleno deben concretar en la obra las 

previsiones del proyecto, teniendo en cuenta que el terreno debe colaborar estructuralmente con la cañería. 

Debe asegurarse el relleno correctamente compactado en todo el desarrollo de la longitud de la cañería, 

inclusive la zona por debajo del riñón del tubo y en el nicho del enchufe, evitando especialmente dejar 

huecos (espacios vacíos). 

Con una antelación no inferior a sesenta (60) días respecto de la fecha prevista en el Plan de Trabajo 

contractual para el comienzo de la tarea, el Contratista presentará la memoria de cálculo con la verificación 

estructural de la cañería. 

Se utilizará el suelo proveniente de la excavación, libre de materia orgánica. Se proseguirá con el relleno de 

la zanja en capas de nomás de 0,20m utilizándose suelo seco, agregándole el agua mínima necesaria para 

obtener la compactación exigida, con el empleo de vibro compactadores adecuados, del 95% referida al 

Próctor Standard AASHO T-99, admitiéndose para la humedad una tolerancia en más o en menos del 3% 

(tres por ciento). El relleno y compactación se continuará hasta el nivel de terreno natural poniendo especial 

cuidado en la compactación de los 15 cm superiores a la clave del caño, evitando dañar el caño por 

impacto. 

En  caso  de  que  la  Inspección  de  Obra  considere  inadecuado  el  material  de  las  excavaciones  para 
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efectuar los rellenos, el Contratista deberá prever el alejamiento de los suelos extraídos de la excavación 

como también los lugares de extracción de suelos de aporte convenientes y su transporte hasta la obra para 

efectuar los rellenos. Los suelos a utilizar deberán ser aprobados por la Inspección, debiendo estar libres de 

escombros y piedras, con un tamaño máximo del agregado grueso de 1". Si fuera necesario acarrear 

material de relleno, por no ser apto el extraído, los gastos que esto origine, cualquiera sea la distancia de 

transporte, correrán por cuenta y cargo de la Empresa Contratista, lo cual debería haber sido tenido en 

cuenta por éste en la oportunidad de realizar los estudios y sondeos previos correspondientes a la 

preparación de la oferta. 

Para la aprobación de las tareas de compactación se deberán respetar las siguientes tareas: 

1- Realización de un ensayo de compactación de referencia de acuerdo a la Norma VN-E5-65 (última 

versión) de la Dirección Nacional de Vialidad cada 500 m, determinando la densidad no inferior al 

95%, característica de cada sector analizado. De las mismas muestras se definirán los valores de 

DCP a exigir para el control de la compactación a realizar. Todos estos estudios serán realizados en 

un Laboratorio aprobado por la Inspección de Obra. 

2- La Empresa Contratista deberá realizar los estudios especificados a continuación en un laboratorio 

aprobado por la Inspección de Obra, cuando esta última lo solicite en forma aleatoria y en los 

lugares indicados por la misma 

3- Se deberá ejecutar por cada cuadra una apertura con evaluación a 2, 3 o más niveles según 

considere la inspección (en función a la profundidad total de zanja). La diferencia de cotas entre 

niveles deberá ser de 0.80 m aproximadamente. En cada terraza excavada se realizará un DCP y 

ensayo de cono de arena. Los resultados del DCP se compararán con los resultados del ensayo a 

efectuar en laboratorio y que resulte representativo del sector. El ensayo de cono deberá arrojar una 

densidad mayor a la densidad correspondiente al 95% del ensayo de compactación de referencia 

característico. Dicho procedimiento será programado con anticipación y deberán estar presentes la 

Inspección de Obra, la Empresa Contratista y la Consultora responsable de la ejecución de los 

ensayos. Se pondrá a disposición una retroexcavadora para permitir la realización de dichas tareas.  

En caso que alguna de las pruebas no arroje el resultado esperado, la Empresa Contratista deberá levantar 

y rehacer el trabajo de compactación 20mts a cada lado del lugar de la realización del estudio. El lugar de 

evaluación de compactación será definido por la inspección en el momento de realizar la prueba y el 

inspector deberá estar presente en todo momento cuando se realiza la prueba. Para corroborar que no se 

repita esta falencia, la Inspección podrá reiterar el procedimiento en otros sectores de la misma cuadra sin 

necesidad de reconocer costos adicionales. 

En el sector rechazado, se repetirá el proceso sin reconocimiento de costos adicionales por tal motivo.  

En aquellos sectores donde se encuentren interferencias y ante la imposibilidad de realizar una correcta 

compactación, se rellenará con RDC. 

TAPADA DE CAÑERÍA: 

La tapada será según plano de proyecto. Ésta tapada se tomará desde el nivel natural del terreno al extrado 

de la cañería; la tapada mínima de cañería será de 0.80m en vereda y 1.20m en calzada con pavimentos a 
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nivel definitivo. 

 ITEM 3.02: DESMONTE DE TERRENO NATURAL A MANO PARA EJECUCIÓN DE 
SENDEROS (m2) 

Desmonte y retiro de suelos naturales en un espesor de 0.20 m ejecutado manualmente, contemplando el 

perfilado, compactado de la base y nivelado que permita la perfecta ejecución de contrapisos. 

Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro de la ciudad de 

Granadero Baigorria / Rosario, donde indique la Inspección. La Inspección podrá ordenar la ejecución 

de un desmonte de mayor o menor espesor. 

Si  el  Contratista  ejecuta  un  desmonte de mayor profundidad que el  indicado, la  Inspección podrá 

solicitar al Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo 

seleccionado compactado. 

Luego del desmonte se procederá a escarificar y compactar la superficie de asiento del relleno, de tal forma 

de asegurar la trabazón mecánica necesaria entre el nuevo terraplén y la superficie existente. 

 ITEM 3.03: EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO (m3) 

Comprende la provisión de mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de excavaciones de 

terrenos, utilizando maquinaria adecuada a la tarea (por ejemplo retroexcavadora). La Inspección de Obra 

decidirá cuál es la maquinaria apropiada para el trabajo a ejecutar. Se deberá tener especial cuidado en el 

perfecto nivelado y perfilado de la excavación, según requerimientos de la Inspección.  

Se incluye en este ítem la carga inmediata, transporte y descarga de los sobrantes dentro del ejido urbano, 

donde indique la Inspección. Luego de terminado el trabajo, se deberá limpiar la zona de obra. Si el 

Contratista ejecutara un desmonte de mayor profundidad que el indicado, la Inspección podrá solicitar al 

Contratista que proceda al relleno de los sectores referidos, empleando para ello suelo seleccionado 

compactado siguiendo las especificaciones indicadas en el ítem correspondiente. 

 ITEM 3.04: RELLENO, NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUELO SELECCIONADO 
(m3) 

Este ítem comprende la provisión de todo el equipamiento, elementos, materiales, herramientas, 

maquinarias  y  mano  de  obra  necesaria para  el relleno,  nivelación  y compactación, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Se deberá contemplar la materialidad del solado a utilizar en cada una de las áreas a intervenir y, 

consecuentemente, los niveles a alcanzar. 

Se realizarán los rellenos y terraplenamientos necesarios para alcanzar los niveles de piso de proyecto 

indicados, y los que deban efectuarse como tarea de conjunto en el predio de emplazamiento de la 

obra. 

Se ejecutará el aporte de suelo seleccionado debidamente compactado en forma mecánica, hasta llegar al 

nivel de la subrasante, en capas no superiores a diez (10 cm.) centímetros de espesor. 

 

4. RUBRO PORTICO INGRESO PASILLO 
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Ver Plano Proyecto – Anexo III 

ALBAÑILERÍA: 

 ITEM 4.01: EXCAVACIÓN DE FUNDACIONES (m3) 

Este trabajo se llevará a cabo en un todo de acuerdo a las cotas y niveles que están especificados en el 

plano que corresponde a la planta de cimiento y las indicaciones que imparta el directo de obra. 

La excavación se realizará a mano hasta una profundidad de 1 metro bajo nivel de terreno natural para 

muros de elevación de 30 cm de espesor, siendo la tensión admisible del terreno m ín ima de 

aproximado a 1,5 kg/cm2, debiendo verificar en obra, la contratista tal condición. 

De no conseguirse esa resistencia a dicha cota se seguirá excavando hasta llegar a suelo firme. 

 ITEM 4.02: ZAPATA CORRIDA MUROS (m3) 

Se llevará a cabo de forma corrida debajo de todos los muros de 0.30cm y 0.15 de espesor con las cotas 

y niveles que se especifican en el plano. El hormigón de relleno será tipo H4 con un dosaje compuesto 

por 1/8:1:4:8 (cemento, cal hidráulica en polvo, arena gruesa y granza de ladrillo no mayor a 5 cm). 

Antes de ejecutarlas se verificarán las dimensiones de zanjas, horizontalidad de los fondos y verticalidad 

de las paredes de la excavación. Se ejecutarán directamente sobre tierra firme usando la zanja como 

encofrado. 

La terminación superior deberá estar perfectamente horizontal ya que aquí se realizará la primera 

nivelación de los muros. 

 ITEM 4.03: MAMPOSTERIA DE CIMIENTO (m3) 

Se construirá según cotas, niveles y detalles descriptos en el plano de detalles. Se usara un mortero A1 con 

un dosaje ¼:1:4 (cemento, cal hidráulica en polvo y arena mediana), se utilizarán ladrillos comunes de 

primera calidad, colocándose mojados en hileras horizontales y verticales, conformando el espesor indicado 

en los planos de proyecto, las juntas se alternaran de modo que no se correspondan verticalmente y no 

tengan más de 2 cm de espesor. 

 ITEM 4.04: ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR 20x20 (m3) 

Ver Ítem 4.13 
 

 ITEM 4.05: CAPA AISLADORA HORIZONTAL (m2) 

Se ejecutarán a lo largo de todos los muros de la construcción que estén en contacto con el terreno natural 

y cuyo detalle está indicado en el plano que corresponde a los detalles. Las juntas horizontales y verticales 

tendrán un espesor de 2cm. 

Se utilizará un mortero tipo E1 siendo hidrófugo a adoptar el químico inorgánico. Las mismas serán alisadas 

a cuchara. Las capas aisladoras horizontales se ejecutarán a 10 cm sobre el nivel de piso terminado. Ambas 

capas irán unidas por una vertical en ambos lados. 

 ITEM 4.06: CAPA AISLADORA VERTICAL (m2) 

Todos los muros llevaran una impermeabilización vertical que se ejecutara adosada a los ladrillos y en dos 
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capas de 1 cm cada una de ella.  

Unirá las capas aisladoras horizontales arriba mencionada, formando una caja hidrófuga continua. 

Se adoptará un mortero E1 utilizándose un hidrófugo químico inorgánico. 

 ITEM 4.07: MAMPOSTERIA DE 18cm L/H PORTANTE (m2) 

Corresponde a la mampostería de elevación de los muros indicados en planos, se ejecutará a plomo, 

teniendo especial atención con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que será quitada dejando las 

superficies enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se 

controlará el plomo y línea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no 

permitiéndose espesores mayores en revoques gruesos a 2 cm. Todos los cortes de ladrillos huecos 

deberán hacerse con piedra carburundum o disco diamantado sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla 

con las normas de seguridad vigente. Deberán ser derechos y bien cocidos, con aristas vivas, sonoros al 

golpe de un cuerpo duro, de caras planas y sin rajaduras. Previamente se presentarán muestras. Los  

ladrillos  serán  de  primera  calidad  y  no  ejecutados  con  agua  salada.  Las juntas  verticales  se 

alternaran de acuerdo a las trabas españolas. Se adoptara un mortero tipo A ¼:1:3 (cemento, cal hidráulica, 

arena mediana) siendo el espesor de las juntas no mayor a 2 cm, los ladrillos antes de colocarse serán 

mojados de manera que no absorban la humedad del mortero. El muro de deberá levantar perfectamente 

aplomando y nivelado, respetando las reglas del arte de la construcción. 

 ITEM 4.08: REVOQUE GRUESO (m2) 

Todos los muros exteriores llevaran impermeabilización vertical que se ejecutara adosada a los ladrillos.  

Antes de comenzar el revocado de un paramento, se verificará el perfecto aplomado de los planos y el 

paralelismo de las mochetas o aristas, según corresponda.  Los revoques no deberán presentar superficies 

alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera, y las aristas serán perfectamente 

rectas. Comprende la ejecución de las siguientes capas: 

Capa impermeable de 1cm. de espesor ejecutadas en 2 operaciones sucesivas de 0,5 cm cada una 

empleando una mezcla hidrófuga formada por 1 parte de cemento y 3 partes de arena fina, con el agregado 

de un hidrófugo químico inorgánico de marca reconocida, del tipo Sika 1 o calidad equivalente, disuelto al 

10 % en el agua con la que debe prepararse la mezcla. 

Jaharro de 2 cm de espesor empleando un mortero tipo F  de dosaje ¼:1:3 (cemento, cal hidratada y arena 

mediana). Para asegura su adherencia se aplicará antes que la capa hidrófuga halla secado.  

 ITEM 4.09: REVOQUE FINO (m2) 

Comprende la ejecución de la siguiente capa: 

Enlucido de 0.5 cm de espesor empleando un mortero F1 de dopaje 1:1/2:4 (cemento, cal hidratada, y arena 

fina) 

 ITEM 4.10: PINTURA LÁTEX EXTERIOR (m2) 

Todas las pinturas a utilizar serán de la marca alba frente o similar. La pintura llegará a la obra con sus 

envases originales, cerrados y con garantía correspondiente, antes de comenzar los trabajos, se deberá 
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esperar el debido secado de los revoques y se harán muestras de los tonos a usar, los que deberán ser 

aprobados por el director de obra. 

El acabado de la superficie tendrá un acabado uniforme, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos 

pegados, y asperezas, etc.  se deberán lijar las superficies de los muros para corregir defectos y 

asperezas de los revoques, para ello se lijará con lija fina y en seco. Se deberá cuidar los trabajos de 

pintura del polvo. 

ESTRUCTURA HºAº - INTRODUCCIÓN: 

Comprende la ejecución de las bases de columnas, vigas, losas, dinteles, y encadenados, según los planos 

de detalles y planos de estructura. El contratista deberá interpretar correctamente estos planos y 

especificaciones del rubro para la ejecución de las obras y deberá responder por los defectos que pudieran 

producirse en ellos. 

Los cálculos y las especificaciones están ajustados a las normas que establece CIRSOC para este tipo de 

estructuras. Además, se deberá respetar lo establecido en el reglamento de edificación de la ciudad de 

Granadero Baigorria / Rosario.  

Cualquier diferencia o error del proyecto computable en el curso la obra se deberá comunicar antes de 

iniciarse los trabajos al Inspector de obra. 

De cada hormigonada se extraerá probetas, las cuales en presencia del Inspector de obra serán llevadas a 

laboratorios certificados, para el ensayo de las mismas. Estas probetas serán ensayadas debiendo cumplir 

con las exigencias establecidas por CIRSOC a los 28 días de su ejecución.  

Los certificados de cumplimiento de estas exigencias serán entregados por el contratista al Inspector de 

obra el que los incorporara al legajo de la obra. 

En el caso de que alguna de estas disposiciones no se cumpliese, el Inspector de obra tendrá derecho de 

pedir la demolición del trabajo, el que deberá realizarse nuevamente a costa del contratista. Del mismo 

modo correrá por su cuenta el pago de los ensayos a realizarse. 

El hormigón a prepararse en este tipo de estructura será un H20 / H17,   siendo el dosaje a utilizar 1:2:3 

(cemento-arena  mediana-  y  piedra  granítica  partida).  No  se  aceptara  el  mezclado  a  mano  en  la 

preparación del hormigón. 

PREPARACIÓN Y COLOCACIÓN DE LA ARMADURA: 

El contratista deberá presentar los planos y planillas de doblado de hierros antes de comenzar el 

trabajo. Antes de realizar el colado del hormigón el Inspector de obra deberá revisar la armadura para 

efectuar su aprobación o rechazo. Se deberá pedir inspección con un mínimo de 72hs, previo al 

hormigonado. 

PREVISIONES A CONSIDERAR ANTES DEL HORMIGONADO: 

Deberá tenerse cuidado con los “pelos” de la viga para la colocación e platabandas que serán el medio de 

sujeción de columnas. 

Instalación completa  de  conducteria  y  espacios  técnicos  en  la  plataforma  cuyas  posiciones  y 

dimensiones serán determinadas y se indicaran en el plano de replanteo 
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COLOCACIÓN DEL HORMIGÓN: 

Se cuidará de que no se produzca segregación de los agregados, y para lograr una prefecta compactación, 

evitando oquedades e imperfecciones, se utilizaran vibradores mecánicos. Se tomarán las precauciones 

necesarias para evitar los efectos del calor, del viento o del frío y no se deberá colocar el hormigón cuando 

la temperatura este por debajo de los 5º C. 

La colocación deberá efectuarse en forma ininterrumpida e inmediatamente después de ser amasado. 

Losas y vigas serán hormigonadas en forma conjunta. 

CURADO DEL HORMIGÓN: 

Mantener continuamente humedecido para posibilitar y favorecer su endurecimiento y evitar así las 

retracciones por secado del hormigón, en un tiempo mínimo de 7 días consecutivos desde que el 

hormigón comenzó su endurecimiento y no se aplicaran materiales durante los primeros 8 días. 

MATERIALES: 

Cemento.- se usara cemento Portland normal que cumpla con las normas IRAM 1503 se deberá trabajar 

con partidas de cemento del mismo origen. No se aceptará el cemento que no esté fresco, que presente 

grumos o cuyo olor se encuentre alterado. 

Agregado fino.- se usara arena mediana, rodado natural, libre de sustancias orgánicas, vegetales yeso, 

anhidrita, pirita y escorias que pudiesen afectar las cualidades del hormigo. 

Agregado grueso. Se usará piedra partida granítica dura limpia, libre de partículas superficiales, sin arcillas, 

barro, limo, materias orgánicas y que no contengan sustancias nocivas 

Agua.- el agua para su creación y curado deberá responder a las normas IRAM. Con una relación de 0.5 

entre cemento y arena. 

Armadura.- el hierro a usar en ellas será de ADN 420/500 y cumplirá con las condiciones establecidas. 

 ITEM 4.11: BASES HºAº (m3) 

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Tipo Hormigón H20 y Acero ADN 420/500 y siguiendo los lineamientos 

anteriores. 

Las dimensiones de las bases de columnas de hormigón armado han sido calculadas para una resistencia 

de terreno de 1,5kg/cm2 y una profundidad de 1 m bajo el nivel de terreno natural. De no conseguirse esa 

resistencia a dicha cota se seguirá excavando hasta llegar a suelo firme. El contratista podrá proponer 

mejoras a las dimensiones de las fundaciones, con la correspondiente Memoria de Cálculo, firmado por un 

profesional matriculado y siempre en un todo de acuerdo con la aprobación de la inspección. 

 ITEM 4.12: LOSA HºAº 12cm (m3) 

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Tipo de Hormigón H20 y Acero ADN 420/500. 

Toda la armadura debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado, respetando un recubrimiento 

mínimo en todas sus caras y correctamente vinculada entre sí para evitar que se desplace al colocar el 

hormigón, o por el movimiento de los operarios. Los estribos de las vigas deben estar separados del fondo 

del encofrado de la misma, por medio de separadores. 
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Se deberá de garantizar el recubrimiento mínimo exigido por el Código ACI 318/CIRSOC de 20mm. Con el 

fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el 

artículo 7.5.2. CIRSOC 201. 

Los trabajos de este ítem  y  especificaciones  se  aplicaran  para  las  Losas  de  hormigón  armado  del 

proyecto. Se considera dentro del ítem las tareas de armado y provisión de encofrados según lo indicado, 

provisión de armadura y armado, provisión del hormigón estructural y llenado de hormigón y todas las 

tareas y consumibles necesarios para la ejecución de esta tarea. 

En caso de que el hormigón presentara manchas o coloración diferente u oquedades, el Contratista 

procederá al arreglo de los defectos. En el caso de tratarse de que la Superficie sea vista deberá adecuarse 

a las reparaciones que la Inspección defina sin que esto genere costos adicionales ya que las mismas serán 

a cargo de la Contratista. 

 ITEM 4.13: TABIQUE HºAº 12cm (m3) 

Se ejecutarán en Hormigón Armado. Hormigón H20 y Acero ADN 420/500. 

Toda la armadura debe estar adecuadamente apoyada en el encofrado, respetando un recubrimiento 

mínimo en todas sus caras y correctamente vinculada entre sí para evitar que se desplace al colocar el 

hormigón, o por el movimiento de los operarios.  

Se deberá de garantizar el recubrimiento mínimo exigido por el Código ACI 318/CIRSOC de 20mm. Con el 

fin de mantener las armaduras ubicadas en su posición, dentro de las tolerancias especificadas en el 

artículo 7.5.2. CIRSOC 201. 

Se considera dentro del ítem las tareas de armado y provisión de encofrados según lo indicado, provisión 

de armadura y armado, provisión del hormigón estructural y llenado de hormigón y todas las tareas y 

consumibles necesarios para la ejecución de esta tarea. 

En caso de que el hormigón presentara manchas o coloración diferente u oquedades, el Contratista 

procederá al arreglo de los defectos. En el caso de tratarse de que la Superficie de las Vigas sea vistas 

deberá adecuarse a las reparaciones que la Inspección defina sin que esto genere costos adicionales ya 

que las mismas serán a cargo de la Contratista. 

 ITEM 4.14: COLUMNA HºAº (m3) 

Se ejecutarán en Hormigón Armado, ídem 4.13 

 ITEM 4.15: VIGAS HºAº (m3) 

Se ejecutarán en Hormigón Armado, ídem 4.13 

 ITEM 4.16: EJECUCIÓN DE SENDEROS DE HORMIGÓN H20 TERMINACION 
RASPINADO – Esp. 12cm con malla sima y tomado de juntas (m2) 

Ver Planos Proyecto Anexo III 

Se apisonará y nivelará prolijamente la tierra previamente mojada, antes de volcar el hormigón, en un 

volumen necesario para lograr un espesor aproximado de 0.12m, según el replanteo en la obra, para lograr 

el nivel requerido en los planos. Si se encuentran lugares que requieran trabajos especiales, la Inspección 

de Obra dará las instrucciones para su realización. 
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Se utilizará HORMIGÓN ELABORADO de la calidad H20 s/ CIRSOC 201 y Malla tipo Sima Q188. En 

el Hormigón elaborado, deberá utilizarse una sola marca de cemento para tener uniformidad de color. 

Los agregados inertes del hormigón serán de granulometría adecuada, no pudiendo contener ninguna 

sustancia que perjudique la calidad del hormigón o ataque las armaduras. 

Deberá darse una terminación raspinada a dicha superficie y los bordes laterales del piso se alisarán con 

llana lisa metálica, en una franja de aproximadamente 10 cm. 

Todos los materiales constitutivos y su dosificación, el proceso de fabricación y la colocación del hormigón, 

deberán cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento CIRSOC 201. 

Se ejecutarán juntas de dilatación configurando paños con dimensiones nunca mayores de 3 m de lado, de 

un ancho no superior a los 15 mm y con una profundidad que incluya la totalidad del espesor del hormigón. 

La mano de obra y los materiales para el sellado, se realizarán con sellador poliuretanito gris, tipo sikaflex, 

de estas juntas se tendrán en cuenta en este ítem. 

En caso de emplearse aditivos para el hormigón, los mismos deberán cumplir con lo especificado en el 

Reglamento CIRSOC  201, y además ser expresamente autorizados por el Inspector de Obra, quién 

controlará que correspondan a productos de reconocida calidad y que se dosifique adecuadamente. El 

hormigón elaborado se colará inmediatamente de recibido, quedando estrictamente prohibido el uso de 

aquéllos que hayan comenzado el proceso de fragüe. A las cuatro horas de haber concluido se regarán 

las superficies y dentro de la semana se regarán una vez por día como mínimo. Pueden utilizarse para el 

curado, productos químicos reconocidos previa aprobación de la Inspección de Obra. 

HERRERÍA 

 ITEM 4.17: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE REJA Y PUERTA (u) 

Este rubro comprende todas las tareas y materiales necesarios para correcta materialización de las rejas, 

puertas y mecanismos de seguridad del ingreso. Se ejecutarán de acuerdo con los planos, contemplando 

las siguientes observaciones. 

ANCLAJE SOBRE HºAº 

Se realiza mediante soldadura a placas que previamente fueron instaladas en el proceso de construcción, la 

pletina de anclaje debe funcionar de manera solidaria con la armadura y hormigón de la estructura. La 

misma al momento de ejecutarse debe estar correctamente a plomo y nivel de los requeridos para el 

montaje de la herrería. 

ANCLAJE SOBRE SOLADOS 

La herrería cuenta con un marco perimetral el cual se prolongará por lo menos 15cm bajo el nivel de 

piso terminado. Lo que permitirá ejecutar un empotramiento de la parte inferior de la herrería sobre el 

solado. 

BISAGRAS 

La misma serán de tipo munición, reforzadas y antivandálicas. Se fijarán mediante soldadura a la herrería y 

contara con un mínimo de 3 bisagras que soportaran el peso de las hojas de abrir y una adicional invertida 
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que será soldada posterior a la instalación para evitar que las herrerías pueden se removidas manualmente. 

PINTURA 

La herrería será provista en obra con pintura de terminación, la cual se aplicará en un mínimo de 3 manos, 

solo admitiéndose retoques en los puntos necesarios para su anclaje y la instalación de medidas de 

seguridad. La pintura utilizada será de color blanco, tipo epoxi aplicada con soplete o rodillo. El acabado de 

la superficie será uniforme, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, y asperezas, etc. 

Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad y previamente deberán ser aprobados por la 

Inspección de obra. 

 ITEM 4.18: CERRADURA Y SEGURIDAD (u) 

La cerradura será de seguridad con doble pestillo, de primera marca, y se generaran 2 copias de las 

llaves para cada familia y 1 copia en el caso del portón. La misma dispondrá de un picaporte en su lado 

interior de primera marca y un manijón en el exterior de primera marca. 

Como parte de la seguridad de la herrería, los paños dobles contaran con una hoja que cerrara mediante 

pasadores de embutir inferior y superior. Los pasadores solo podrán ser accionados posterior a la 

apertura de la hoja que contiene la cerradura. 

 

5. RUBRO INSTALACION AGUA POTABLE 
Ver planos tipo A.S.S.A. – Anexo IV / Planos Proyecto - Anexo III 
“Estará a cargo de la Contratista la confección y presentación de los planos y/o 
planchetas conforme a obra”  

REDES EN PASILLOS  

  ITEM 5.01: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA PEAD  
 Ø50mm SDR 26-PE100. (ml) 

Comprende este ítem la provisión, el acarreo y la colocación de cañería recta y especial de PEAD, Sdr26, 

PE100, para la red de agua potable en pasillos, la que será instalada en un todo de acuerdo con los planos 

de proyecto y las instrucciones de la Inspección. Forman parte del ítem la provisión, el acarreo y colocación 

de todas las piezas especiales que se agregan en la red y que se detallan en los planos generales que 

forman parte del Anexo II- Planos Tipos A.S.S.A. 

Incluye: 

- La provisión, el acarreo, la colocación de la cañería recta y las piezas especiales en un todo de 

acuerdo a lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A. 

- La ejecución de cama de asiento de los caños. El material a utilizar para esta tarea será arena 

y se ajustará a los planos tipo que se acompañan. 

- Provisión, acarreo, colocación y electrosoldado de todas las piezas especiales de PEAD 

necesarias para la colocación de las cañerías. La unión de tubos se realizará por termofusión a 

tope o por electrofusión cuando se utilicen los accesorios de PEAD electrosoldables. El 

contratista o subcontratista deberá contar con antecedentes en la realización de este tipo de 



                                                                                                                                                                                                                         
 

PET de los Rubros / Plan de Intervención Integral en Barrios - Bº REMANSO VALERIO – INFRAESTRUCTURAS – Etapa 1 / Gran. 

BAIGORRIA / Dpto. ROSARIO / 22 

tareas. Deberá presentar una memoria donde especifique los procedimientos de para ser 

evaluada por Aguas Santafesinas S.A. Se deberá presentar certificado de revisión y calibración 

de las electrofusionadoras automáticas y termofusionadoras. Los mismos estarán emitidos por 

el fabricante o el servicio oficial con antigüedad no superior a 1 año 

- Construcción de los dados de anclaje incluyendo su material. 

- Mano de obra para los empalmes y derivaciones de acuerdo con los planos de proyecto. 

- Las pruebas hidráulicas y de funcionamiento de acuerdo a la normativa del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A. 

- Toda otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos de proyecto. 

- La limpieza y desinfección de la cañería terminada, para su puesta en servicio conforme a lo 

especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A. 

- Todos los trabajos y materiales que, aún sin especificar, resulten necesarios para la correcta 

ejecución y terminación de los trabajos. 

Quedará a cargo de la contratista, las tareas de remoción de la cañería existente durante la ejecución de la 

obra hasta la habilitación y puesta en servicio de la nueva red, tratando de no dejar sin servicio de agua al 

asentamiento, habilitando sectores parciales antes de la remoción de la red temporal. 

 

La Contratista proveerá la cañería de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) tipo PE-100 para conducciones 

con presión interna, completa, de conformidad con las Normas ASTM D-3350-1984 “Especificaciones para 

caños y piezas especiales de polietileno”, ASTM D-1248-1984 “Especificación para moldeo de polietileno y 

materiales de extrusión”, ISO Nº4427 AWWA C-906-1990 “Caños y piezas de polietileno para distribución de 

agua” AWWAC-901-1988 “Caños de polietileno para agua a presión” y la documentación contractual. 

 

La cañería irá alojada en zanja excavada, tapada y compactada cumpliendo los lineamientos del ítem 3.01 

  ITEM 5.02: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA PEAD  
Ø75mm SDR 26-PE100. (ml) 

Ver Ítem 5.01 

 ITEM 5.03: DESACTIVACIÓN DE CONEXIONES EXISTENTES. (u) 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de la desconexión de la 

cañería existente y de todos sus accesorios a los fines de la depuración de todo material obsoleto. Para 

estos trabajos se deberán tomar las precauciones y trabajos detallados en el ítem 1.03. 

 ITEM 5.04: CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA VIVIENDAS EN PASILLOS (u) 

Comprende este ítem los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las 

conexiones a ser ejecutadas en las viviendas a las que se acceden mediante un pasillo, en un todo de 

acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y los planos 

tipos del Anexo II. 
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Incluye: 

- La excavación a cielo abierto y/o en túnel necesaria para la colocación de la cañería de PEAD. 

Incluyendo relleno y compactación luego de finalizados los trabajos. 

- El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

- La ejecución de los sondeos para ubicar otras instalaciones. 

- Ejecución de la unión cañería de distribución de pead–conexión 

- Provisión, acarreo y colocación de toma de servicio de PEAD a compresión de 50 mm a 1/2” y 

cañería de conexión de PEAD del diámetro correspondiente con todos los accesorios 

requeridos según plano tipo correspondiente. 

- Provisión y colocación de caja para alojar la llave de paso. La misma deberá estar embutida en 

un nicho de hormigón, cuyas paredes y fondo, deberá ser de 8 cm de espesor. La llave de 

paso deberá ubicarse al ingreso de la caja. 

- Provisión y colocación de llave de paso. 

- Enlace al domicilio correspondiente, es decir la provisión, acarreo y colocación de la cañería 

recta y especial que permita vincular la nueva conexión domiciliaria y la red interna de la 

vivienda. También se incluye cualquier reparación que resulte necesaria para poder realizar 

esta tarea. 

- Retiro y transporte del material sobrante. 

- La refacción de la vereda rota por la exclusiva ejecución de la conexión, pozo de ataque, etc. 

- La prueba hidráulica en conjunto con la cañería distribuidora. 

- No se debe considerar ni la provisión, ni la instalación del Medidor 

- Se colocará una conexión domiciliaria por familia teniendo en cuenta la ubicación propuesta 

por la misma, acordada con la Unidad Ejecutora y con Assa, siempre respetando los planos de 

proyecto 

 ITEM 5.05: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ESCLUSA 50mm (u) 

Comprende este ítem los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provisión, acarreo y la 

colocación de las válvulas esclusa indicadas en los planos del proyecto y en un todo de acuerdo al Pliego 

de Especificaciones Técnicas generales de A.S.S.A. 

Las válvulas esclusas a proveer deberán responder a los lineamientos de las normas ISO 7259/88 y EN 

1074/2, serán aptas para una presión de trabajo de 10kg/cm2, y según conformidad con la Norma 

Internacional EN 1074 deben cumplir: 

- a presión interna 1,5 veces la presión de trabajo (PFA) 

- a estanquidad de la compuerta 1,1 veces la presión de trabajo (PFA) 

El cuerpo y la tapa serán de fundición dúctil con recubrimiento interior y exterior por empolvado epoxi 

(procedimiento electrostático). Este revestimiento exterior e interior empolvado epoxi debe tener 250μm de 

espesor mínimo.  
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Es requerido que las válvulas contengan identificaciones en su cuerpo que permitan determinar proveedor, 

materiales, etc. Para ello el marcado de las válvulas conforme a las normas internacionales EN 1074-2 y 

EN19 será de cumplimiento obligatorio en las válvulas a proveer. El marcado en la fundición del cuerpo, 

inscritos sobre placas firmemente fijadas en el cuerpo de la válvula, o impresos, según la norma EN19 

requerido. 

Las válvulas serán de cuerpo largo (F5) (o corto (F4) solo en casos especiales específicamente solicitado 

por ASSA) de igual diámetro que la cañería donde se instale. Distancia entre caras según norma ISO 5752. 

La norma de las bridas debe responder a ISO 7005-2 PN10 (salvo que ASSA indique lo contrario) 

El obturador será de fundición dúctil recubierto íntegramente de elastómero con cierre estanco por 

compresión del mismo. El eje de maniobra será de acero inoxidable 2Cr13, forjado en frío. El cuerpo, tapa, 

eje del obturador de las válvulas deben ser fundición dúctil   500-7 o su equivalente. La estanqueidad a 

través del eje se obtiene de dos anillos tóricos de elastómero. El revestimiento del obturador será EPDM 

(Etileno Propileno Dieno tipo M ASTM) al igual que los sellos. El accionamiento de las válvulas será, (salvo 

expreso requerimiento de ASSA) directo y de índole manual. Con la finalidad de operar las válvulas éstas 

contarán con un sobre macho según plano tipo 

El sentido de giro del mismo será anti horario para la maniobra de cierre. La apertura y cierre de la válvula 

no demandará, por parte del operario, la aplicación de esfuerzo mayor que 15kg, siendo los pares de 

maniobra iguales o inferiores a los indicados en la norma UNE-EN 1074. 

Deberá presentarse las constancias de aptitud de todos los componentes y sus revestimientos en contacto 

con el agua para consumo humano. 

Las tareas incluyen: 

- Provisión, acarreo y colocación de la válvula esclusa, caja forma brasero, sobremacho y 

demás elementos de transición necesarios para el normal funcionamiento del sistema. 

- Ejecución del bloque de anclaje de hormigón, así como el coronamiento de marco y tapa de 

acuerdo con el esquema de plano tipo adjunto. 

- Provisión y colocación del conducto de guía para la unidad telescópica de acuerdo con plano. 

- Todo otro trabajo que resulte necesario para la instalación y puesta en servicio de las válvulas. 

  

ITEM 5.06: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VALVULA ESCLUSA  DN 75 (u) 
Ver Ítem 5.05 

RENOVACIÓN DE REDES EXISTENTES 

La contratista deberá confeccionar un plano en el que se detalle:  

- La ubicación de la cañería a renovar y las que a ella se conecten. 

- Detalle de nudos con despiece de todas las uniones entre tramos renovados y de los 

empalmes a la red existente. 
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- Ubicación precisa de accesorios: válvulas de cierre e hidrantes 

- Todas las interferencias existentes en la traza, y las medidas requeridas para evitarlas. 

La aprobación de dicho plano por parte de la Inspección de Obra será condición indispensable para 

comenzar cada cuadra de renovación. 

Los cortes de las cañerías a renovar y los empalmes con la red existente, deberán ser programada con 

ASSA que, juntamente con la Inspección de Obra, determinarán la fecha y horario más conveniente para 

ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo mínimo posible la prestación del servicio. Dichos trabajos, serán 

supervisados de manera continua por personal de ASSA. Será responsabilidad de la Contratista comunicar 

a ASSA cualquier intervención sobre las cañerías existentes, con una antelación mínima de 7 días.  No se 

podrá realizar ningún trabajo sin la aprobación previa por parte de ASSA.  

Antes de comenzar con los trabajos de rehabilitación en una cuadra, se evaluará la necesidad de ejecutar 

un by-pass. Se podrá prescindir del bypass en aquellos casos en los que se cuente con espacio suficiente 

para instalar la nueva cañería en forma paralela a la existente.  

En aquellas situaciones en donde la nueva cañería deba desplazarse por idéntica traza a la existente, para 

garantizar la continuidad del servicio, será necesaria la ejecución de un bypass. Dicho by-pass será de 

PEAD de 50mm de diámetro, al que se conectarán temporalmente los domicilios para alimentar a los 

frentistas hasta que esté en servicio el tramo de caño renovado. En lo posible, se instalará pegada al cordón 

y protegida en todos los ingresos vehiculares que atraviese. Deberá contar con válvulas exclusa de corte 

muy próxima a su empalme de abastecimiento y deberá ser mantenida diariamente por la contratista ya sea 

por perdidas, roturas, vandalismo y cualquier circunstancia que exija una reparación, modificación, o 

intervención. Esta tarea no generará pago adicional alguno, debiendo estar cubierto en el costo del ítem. El 

material empleado para esta tarea podrá ser “re utilizado” cuadra a cuadra, pero deberá encontrarse en 

perfecto estado de higiene al momento de su instalación. Este quedará en poder de la empresa contratista 

una vez finalizada la obra. 

 ITEM 5.07: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA Y ESPECIAL 
DE PVC DN 75 MM CLASE 6 (incluye la ejecución de juntas y dados de anclaje) (ml) 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provisión, el acarreo y colocación de 

la cañería PVC clase 6 de DN 075mm con junta flexible, apta para agua potable, indicados en los planos de 

proyecto y la provisión, el acarreo y colocación de la totalidad de la cañería especial, incluyendo las juntas, 

piezas especiales, materiales y trabajos necesarios para realizar los dados de anclaje de la cañería. 

Incluye: 

- Provisión, acarreo y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales, los materiales 

para las juntas y la provisión y colocación de la cinta de advertencia con alma de acero a 50 

cm sobre la cañería según las características indicadas en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Generales. 
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- El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la colocación de la cañería, 

incluyendo los sondeos para determinar posición planialtimétrica. 

- Mano de obra y materiales para la ejecución de los anclajes, los que deberán ser calculados 

por la Contratista y presentados para su aprobación previo a la ejecución. 

- La provisión, acarreo y colocación de todos aquellos materiales que, aún sin especificar, 

resulten necesarios para la correcta ejecución y terminación de los trabajos. 

- Las pruebas hidráulicas, cloración y de funcionamiento de acuerdo a lo normado por el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

- La desinfección de la cañería de acuerdo a la cláusula 3.9.6. “Limpieza y Desinfección de 

cañerías” del Pliego General de Especificaciones Técnicas de ASSA. 

- La provisión de los manguitos con doble aro de goma necesarios para el aprovechamiento de 

los tramos de caños doble espiga ó espiga – enchufe que resulten de los cortes a realizar 

durante la obra, de forma de evitar un desaprovechamiento de la cañería por exceso de 

desperdicio, procurando reducir este último al mínimo. Un adecuado replanteo en obra de 

curvas, válvulas, etc., contribuirá a optimizar el uso de las cañerías provistas. 

 ITEM 5.08: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA Y ESPECIAL 
DE PVC DN 110 MM CLASE 6 (incluye la ejecución de juntas y dados de anclaje). (ml) 

Ver Ítem 5.07 

 ITEM 5.09: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA RECTA Y ESPECIAL 
DE PVC DN 160 MM CLASE 6 (incluye la ejecución de juntas y dados de anclaje). (ml) 

Ver Ítem 5.07 

 ITEM 5.10: EJECUCIÓN DE EMPALMES DE LA NUEVA RED A LAS REDES 
EXISTENTES (u) 

Comprende este ítem los materiales, piezas especiales, equipos y mano de obra necesarios para la 

conexión de la nueva red renovada a la red existente y de la vinculación de la red de los pasillos, en un todo 

de acuerdo a lo indicado en los planos de proyecto, en el presente Pliego y en Pliego de Especificaciones 

Generales de ASSA. 

Todas las tareas relativas a las excavaciones, protecciones especiales y señalización que sean necesarias 

para la preparación del empalme entre la red existente y la red nueva a construir. Estará a cargo de la 

ejecución de los mismos la empresa contratista y será su responsabilidad exclusiva realizar las 

averiguaciones y tramitaciones pertinentes para la ejecución de las tareas comprendidas en este ítem 

conforme a los requerimientos particulares establecidos por la prestadora del servicio y las normas de 

ASSA. 

La ejecución de estos empalmes deberá ser programada con ASSA que juntamente con la Inspección de 

Obra determinarán la fecha y horario más conveniente para ejecutar los trabajos, a fin de afectar lo mínimo 

posible la prestación del servicio.  
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Será responsabilidad de la contratista comunicar a ASSA cualquier intervención sobre cañerías existentes, 

con una antelación mínima de 7 días. No se podrá realizar ningún trabajo sin la aprobación previa por parte 

de ASSA. 

La contratista debe prever que las tareas de empalme pueden ejecutarse, por pedido del Prestador de 

Servicios, en jornada nocturna y eventualmente en fin de semana. Dicha cuestión deberá ser considerada 

en sus costos, no teniendo derecho a reclamo posterior de pago adicional alguno. 

Antes de provisionar los materiales requeridos para la ejecución de los empalmes, se deberán ejecutar los 

sondeos correspondientes que permitan verificar los diámetros exactos de la red a vincular. Toda esta 

información deberá ser volcada en plano de empalmes que deberá ser presentado y aprobado por A.S.S.A. 

El presente ítem Incluye: 

- La excavación a cielo abierto y perfilado de los pozos necesarios para la ejecución de los 

empalmes; incluyendo el relleno y compactación una vez finalizados los trabajos. 

- El revoque interior de los pozos de trabajo si fuera necesario y las ayudas de gremios 

correspondientes. 

- Los sondeos de las instalaciones subterráneas existentes que puedan afectar la colocación de la 

cañería en los sectores de empalmes. 

- El encajonamiento del suelo removido hasta la terminación de los trabajos. 

- La provisión y acarreo de todos los materiales, piezas especiales y accesorios de acero o hierro 

ductil, indicados en el plano de empalme antes mencionado. Quedan incluidas piezas de transición 

entre los diferentes materiales y diámetros, como ser junta de desarme autoportante, juntas 

Dresser, jutas de reparación, adaptadores de brida y cualquier otro material que, aun sin especificar, 

resulten necesarios para la correcta terminación de los trabajos. 

- La colocación de todas las piezas especiales y accesorios; a excepción de las derivaciones en 

carga y válvula esclusa, la cual estará a cargo de personal de ASSA. 

- El cálculo y la elaboración de los planos de taller de las derivaciones en carga. 

- Mano de obra y materiales para la ejecución de los bloques de anclaje que sean necesarios. Los 

mismos deberán ser calculados por la Contratista y presentados para su aprobación previo a la 

ejecución. 

- El retiro y transporte del material sobrante. 

- La provisión y colocación de prensas de colapso, tapones provisorios, apuntalamientos y 

arriostramientos que sean necesarios hasta realización de anclajes definitivos. 

- El vallado y balizado conforme a lo establecido en las ordenanzas municipales vigentes, hasta 

culminación de los trabajos. 

- Todas las tareas y equipos necesarios para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, 

tablestacados provisorios, ataguías, drenajes y bombeo, abatimiento de napa, incluyendo los 

materiales perdidos por no poder ser retirados, etc. 

ITEM 5.11: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE VALV. ESCLUSA DN 110 (u) 

Ver Ítem 5.05 
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  ITEM 5.12: PROVISIÓN,  ACARREO Y  COLOCACIÓN DE  VALV.  ESCLUSA DN 160 (u)  

Ver Ítem 5.05 

  ITEM 5.13: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE HIDRANTES (u) 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la provisión, acarreo y colocación de 

hidrantes según indicaciones en planos de proyecto y en un todo de acuerdo con los lineamientos de las 

Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A. 

Incluye: 

- Las excavaciones a cielo abierto y/o en túnel que sean necesarias, el relleno y la compactación. 

- Los sondeos de las instalaciones subterráneas existentes que puedan afectar la colocación de los 

hidrantes. 

- Provisión, acarreo y colocación del hidrante a resorte completo, incluida la cañería de vinculación, 

piezas especiales de hierro dúctil o acero, caja de HD para hidrante, de hormigón para anclaje y 

asiento y demás elementos para el normal funcionamiento del sistema según plano tipo 

correspondiente. 

- Cálculo y ejecución de los bloques de anclaje de hormigón.  

- El retiro y transporte del material sobrante. 

- Incluye la provisión, el acarreo y colocación de las válvulas esclusas del diámetro correspondiente al 

hidrante a renovar, en un todo de acuerdo con lo indicado en los planos de proyecto, los planos 

tipos, las presentes especificaciones, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y lo 

enunciado en el Ítem 5.05. Cuando se instalen válvulas enterradas, estas deberán tener dispositivo 

de acceso y maniobra. Además, se incluye la provisión, acarreo y colocación de la caja forma 

brasero, sobre macho y demás elementos necesarios para el normal funcionamiento del sistema. 

También se encuentra incluida la ejecución del bloque de anclaje de hormigón, así como el 

coronamiento de marco, tapa y cualquier otro accesorio que resulte necesario de acuerdo con el 

esquema del plano tipo”. 

  ITEM 5.14: CONEXIONES DOMICILIARIAS PARA FRENTISTAS (u) 

Comprende la provisión de todos los materiales, mano de obra y equipos necesarios para la ejecución de 

las conexiones domiciliarias de acuerdo a los planos tipo. Al tratarse de renovación de conexiones, se 

reemplazarán todos los materiales existentes por nuevos.  

Previo a la intervención de la cuadra a ejecutar, la contratista deberá presentar a la inspección un registro 

de los medidores a instalar, vinculados con su numeración, el domicilio correspondiente y en lo posible con 

el nombre del titular. Con este registro, la inspección dará intervención al área comercial de ASSA para que 

habilite su instalación. Complementariamente la Contratista deberá solicitar con anticipación la asistencia 

del personal operativo de ASSA para la instalación de los nuevos medidores, los cuales deberán estar 

previamente aprobados por Inspección.  

Las conexiones largas deberán ejecutarse con un sistema de tuneleo manual con “mechas de agua” o 

“topos neumáticos”, mientras que las cortas se realizarán a cielo abierto. 
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Los materiales de las conexiones a reemplazar serán recuperados y entregados a la inspección, en aquellos 

casos que por su estado y/o antigüedad lo amerite. Esta tarea no implicará costo extra alguno y deberá 

tenerse en cuenta como tarea en el presente ítem.  

Se incluye:  

1. La excavación a cielo abierto o en túnel de acuerdo a lo especificado en el Pliego General de 

Especificaciones Técnicas (ítem 3.01) y al Plano Tipo de conexiones domiciliarias.  

2. La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

3. Provisión, acarreo y colocación de la abrazadera o collar de toma, la válvula de paso, la cañería de 

Polietileno de Alta Densidad, accesorios y junta que corresponda según Plano Tipo.  

4. Provisión, acarreo y colocación de medidor según Pliego General de Especificaciones Técnicas de ASSA. 

5. Provisión, acarreo e instalación de la caja de servicio, según Planos Tipos.  

6. Los bloques de asiento de hormigón.  

7. El levantamiento y reparación de la vereda correspondiente a la traza de la conexión (de acuerdo a las  

especificaciones Ítem 2.05)  

  ITEM 5.15: BÚSQUEDA Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CAÑERIAS (u) 

Este ítem comprende la rotura de calzada o vereda y excavación hasta la localización de la fuga, el acarreo 

y la colocación de los materiales hidráulicos, los equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de 

las reparaciones sobre la cañería distribuidora y todo trabajo necesario para que la reparación quede 

correctamente terminada. La apertura para reparación en calzada no puede superar 1 m2, esta medida solo 

puede modificarse con autorización del Inspector. 

Una reparación consiste en efectuar todas las tareas hidráulicas necesarias para regularizar el servicio, sin 

importar la cantidad de elementos que se utilicen para tal fin. 

El relleno y compactación se hará en capas en forma manual alrededor del caño y en forma mecánica en 

capas de 0,20 m hasta los niveles adecuados con suelo seleccionado. 

Se debe realizar además la reconstrucción de la calzada y toda aquella tarea que fuese necesaria para dar 

cumplimiento al fin encomendado.  

La tarea estará finalizada cuando sea retirado la totalidad del material excedente, y esté totalmente limpia la 

calzada.  

 ITEM 5.16: BÚSQUEDA Y REPARACIÓN DE FUGAS EN CONEXIONES (u) 

Este ítem comprende la rotura de vereda y excavación hasta la localización de la fuga, el acarreo y la 

colocación de los materiales hidráulicos, los equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las 

reparaciones sobre la conexión domiciliaria y todo trabajo necesario para que la reparación quede 

correctamente terminada.  La apertura para reparación en vereda no puede superar 1 m2, esta medida solo 

puede modificarse con autorización del Inspector. 

Una reparación consiste en efectuar todas las tareas hidráulicas necesarias para regularizar el servicio, sin 

importar la cantidad de elementos que se utilicen para tal fin. 
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El relleno y compactación se hará en capas en forma manual alrededor del caño y en forma mecánica en 

capas de 0,20 m hasta los niveles adecuados con suelo seleccionado. 

Se debe realizar además la reconstrucción de la vereda y toda aquella tarea que fuese necesaria para dar 

cumplimiento al fin encomendado.  

La tarea estará finalizada cuando sea retirado la totalidad del material excedente, y esté totalmente limpia la 

calzada.  

 ITEM 5.17: REPARACIONES MENORES EN CONEXIONES (u) 

Este ítem comprende la mano de obra, los materiales y las herramientas necesarias para poder reparar los 

cajones de servicio existentes que se encuentran perdiendo y todo trabajo necesario para que la reparación 

quede correctamente terminada. La ubicación y la cantidad de estas reparaciones serán indicadas por la 

Inspección.  

Este ítem contempla solo las reparaciones y/o recambio de los accesorios alojados en el cajón de servicio, 

incluido el cajón de servicio.  

La reparación consiste en efectuar todas las tareas hidráulicas necesarias para regularizar el servicio, sin 

importar la cantidad de elementos que se utilicen para tal fin. 

La excavación y/o rotura y reparación de veredas no se encuentran contempladas en este ítem, de ser 

necesarias, quedará a juicio del inspector si se realiza o no y cómo son tenidos en cuenta en los demás 

ítems involucrados.  

 

6. RUBRO INSTALACION CLOACAL 
Ver planos tipo A.S.S.A. – Anexo V / Planos Proyecto - Anexo III 

Para su ejecución deberá tenerse especial consideración de los servicios existentes, efectuando los cateos 

previos necesarios para su ubicación exacta. 

Todos los materiales a usarse en las instalaciones sanitarias cumplirán los requisitos exigidos en este 

Pliego y en un todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A., ajustándose 

a las indicaciones que imparta la Inspección de obras al respecto. Deberá tenerse en cuenta en cada caso 

la agresividad de suelos y aguas a los materiales a emplear. Se ejecutarán todas las pruebas que requiera 

la Inspección. 

El contratista será único responsable de cualquier daño, desperfecto, o perjuicio directo o indirecto, que sea 

ocasionado a personas, a las obras mismas, o a edificaciones e instalaciones próximas, derivado del 

empleo de sistemas de trabajo inadecuados y de falta de previsión de su parte. 

La contratista no podrá realizar trabajos de empalmes de las obras ejecutadas a las redes existentes sin 

previa autorización de la empresa estatal, Aguas Santafesinas. Los mismos serán ejecutados bajo la 

aprobación y supervisión de los técnicos autorizados por ASSA con cargo a la contratista de los materiales y 

costos que demanden los trabajos citados. Debiendo el solicitante presentar la documentación conforme a 

obra, junto con las planchetas y el cumplimiento en su totalidad de lo exigido en la presente Disposición. 
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 ITEM 6.01: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PVC Ø160mm    

CLASE 6 (ml) 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial de PVC Cloacal DN 160 mm 

con junta flexible, en un todo de acuerdo con las presentes especificaciones y con el Pliego de 

Especificaciones Técnica Generales de Aguas Santafesinas S.A. (ASSA). 

A. Normas 

La cañería será de Policloruro de Vinilo no Plastificado (PVC) para conducciones sin presión interna, 

completa, de conformidad con las Normas IRAM 13325-1991 "Tubos de PVC no plastificado para 

ventilación, desagües cloacales y pluviales", 13326-1992 "Tubos de PVC no plastificado para ventilación, 

desagües pluviales y cloacales", 133311-1978 "Piezas de conexión de PVC rígido para ventilación, 

desagües pluviales y cloacales, moldeadas por inyección" y la documentación contractual como así también 

con cualquier otra normativa vigente al respecto y todas las modificaciones a la normativa que pudieran 

surgir durante el desarrollo de la obra. 

B.  Ensayos 

Salvo las modificaciones indicadas en la presente especificación, todo material empleado para fabricar el 

caño será ensayado de acuerdo con los requisitos de las normas referenciadas, según corresponda. 

Además de los ensayos requeridos expresamente, incluso muestras de revestimiento para la realización de 

ensayos por parte de ASSA. 

Prueba de Mandrilado: Se realizará una prueba de mandrilado sobre todos los caños después de tapar y 

compactar la zanja, pero antes de colocarse el pavimento definitivo, y antes de la prueba hidráulica.  Se 

pasará a mano a través del caño un mandril cilíndrico rígido, cuyo diámetro sea por lo menos el 97 % del 

diámetro interno de diseño. La longitud mínima de la parte cilíndrica del mandril deberá ser igual al diámetro 

de diseño del caño.  Si el mandril se atasca dentro del caño en cualquier punto, deberá retirarse y 

reemplazarse el caño. 

C.  Generalidades 

Marcado: 

Todos los caños, piezas especiales y accesorios serán marcados en fábrica según se especifica en las 

Normas IRAM 13326-1992 y 13331-1-1978. 

Manipulación y Almacenamiento: 

Los caños serán manipulados empleando dispositivos diseñados y construidos para evitar que se dañen y 

que sean expuestos a la luz del sol.  No se permitirá el uso de equipos que puedan dañar la parte externa 

del caño. Los caños almacenados en pilas deberán contar con elementos de apoyo adecuados y se fijarán 
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para evitar que rueden en forma accidental. La manipulación y almacenamiento será en conformidad a la 

Norma IRAM Nº 13445. 

Piezas de Ajuste: 

Se proveerán piezas de ajuste según se requiera para que la colocación de los caños se ajuste a las 

ubicaciones previstas para los mismos. Cualquier modificación efectuada en la ubicación o número de 

dichos elementos deberá ser aprobada por la Inspección de Obras. 

Empleo: 

La cañería de PVC para cañerías sin presión interna se empleará para diámetros de 400 mm y menores. 

D. Criterios de diseño de Caños 

General: Los caños de PVC no plastificado, deberán responder a las Normas IRAM Nº 13325-1991 y 13326-

1992. 

Si las cañerías son importadas éstas deberán responder a la Norma ISO 161. 

Las piezas especiales de PVC responderán a la Norma IRAM Nº 1333-1-1978 y serán de tipo inyectado de 

una sola pieza conjunta de goma.  No se aceptarán piezas armadas y/o encoladas. 

E.  Caños 

Los caños tendrán el diámetro indicado en los planos de Proyecto – Anexo III, serán provistos en forma 

completa con los aros de goma y todas las piezas especiales y accesorios como fueran requeridos en la 

documentación contractual. 

Todas las juntas de los caños de PVC enterrados serán de espiga y enchufe. 

La desviación en las juntas no excederá los 1,5 grados o la máxima desviación recomendada por el 

fabricante. 

Los aros de goma responderán a las Normas IRAM 113047-1974 o ISO 4633-1983. 

El precio del presente ítem incluye: 

- Provisión, acarreo y colocación en obra de todos los caños, piezas especiales, aros de goma, 

materiales para las juntas, provisión y colocación de la cinta de advertencia a 50 cm sobre la 

cañería, respetando las características indicadas en el pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales de ASSA. 

- La mano de obra y materiales para la ejecución de los empalmes con bocas de registro según los 

planos tipo, los cuales prevén la colocación de un manguito de doble enchufe para articular la 

unión de la cañería con la boca de registro.   

- El relevamiento de cualquier elemento que pueda interferir en la colocación de la cañería. 
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- Las pruebas hidráulicas, de mandrilado y de funcionamiento se realizarán de acuerdo a lo detallado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

- Las tramitaciones de permisos municipales. 

- Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 ITEM 6.02: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PVC Ø110mm   

CLASE 6 (ml) 

Ver Ítem 6.01 

 ITEM 6.03: EJECUCIÓN DE CÁMARA DE VINCULACIÓN (u) 

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de las cámaras de 

vinculación de acuerdo a los planos tipos correspondientes incluyendo la losa de fondo, cojinete, marco, 

tapa,  contratapa y cuerpo de hormigón. 

Como cuerpo de la cámara se aceptarán tanto bocas hormigonadas in situ como de hormigón pre-moldeado 

de acuerdo a los planos tipos, a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y a las 

Especificaciones Técnicas Generales de ASSA. 

Si se utilizan bocas de registro hormigonadas in situ se deberá incluir: 

1. La excavación a cota de fundación de la cámara de vinculación. 

2. El relleno y compactación alrededor de las estructuras. 

3. La construcción de la losa de fondo de hormigón armado H-25, el cojinete de hormigón simple H-25, 

el cuerpo de hormigón simple H-25, incluyendo el enlucido de ser necesario con mortero de arena y 

cemento; todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y a lo indicado 

en los planos tipos La armadura necesaria según el plano tipo  

4. La provisión, acarreo y colocación de los manguitos de empotramiento con las juntas elásticas y 

sellador hidroexpansivo en perímetro externo.  

5. La rotura y reposición del piso existente en la zona de ejecución de la boca de registro. 

6. El retiro y transporte del material sobrante. 

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

La altura de hormigonado de cada molde no deberá superar los 2,50 m. El perfecto llenado del molde 

se garantizará vibrando el hormigón en su justa medida. En cada corte de hormigonado se deberá 

colocar una junta hidroexpansiva a fin de garantizar la estanqueidad de la futura boca de registro. 

En el caso de no usarse como encofrado exterior la pared de la excavación, se deberá rellenar el 

espacio existente con barro cemento, a medida que se vaya elevando el hormigonado. 

Unión de los caños con la Boca de Registro: 
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Cada caño de PVC que acometa a la boca de registro debe ser conectado mediante un manguito de 

empotramiento de PVC con junta elástica, para permitir movimientos por posibles asentamientos 

diferenciales entre la cañería y la boca de registro. 

El manguito de empotramiento debe colocarse previo al hormigonado para que, al colar el hormigón, quede 

firmemente sujeto al fuste de la boca de registro. Para garantizar la estanqueidad, se aplicará en todo el 

perímetro del manguito un sellador hidroexpansivo. 

Se deberá asegurar que el manguito quede correctamente ubicado, respetando los niveles de cañerías 

establecidos por proyecto. Para ello se requiere una metodología constructiva en la que se contemple una 

firme sujeción de la pieza, sin posibilidad de movimientos al colar el hormigón. Se deberá verificar el no 

ingreso de hormigón hacia el interior del manguito y cañerías. 

 

Si se utilizan bocas de registro de hormigón premoldeado se deberá incluir: 

1. La excavación a cota de fundación de cámara de vinculación. 

2. La construcción del cuerpo mediante los distintos módulos de hormigón armado H-25 

premoldeados, cojinete, piezas especiales (incluidos los manguitos de empotramiento) y demás 

elementos constituyentes de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y en 

las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares. 

3. La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la zona de ejecución de la boca de 

registro. 

4. El retiro y transporte del material sobrante. 

5. La memoria de cálculo del módulo de fondo si la boca de registro supera los 3 m de profundidad. 

6. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 

La excavación se realizará de tal manera que entre las paredes de esta y el borde exterior de los anillos 

premoldeados quede un espacio anular de por lo menos 20 cm de espesor. Esto es en la zona de mayor 

diámetro exterior de los módulos (cabeza o encastre hembra). 

Previo a la colocación del primer elemento constituyente de la boca de registro (módulo de fondo), deberá 

nivelarse el fondo de la excavación con un contrapiso de hormigón H-17 de 5 cm de espesor mínimo. 

El espesor mínimo de los anillos premoldeados será de 15 cm, con un recubrimiento mínimo de armaduras 

de 5 cm. 

El módulo de fondo estará constituido por una única pieza conformada por la losa de fondo y un primer 

anillo lateral en el que estarán empotrados los manguitos de empotramiento de PVC que recibirán luego la 

cañería de conducción a conectar. En la cara externa del manguito se colocará un cordón perimetral de 

material hidroexpansivo a fin de evitar filtraciones. La cota superior de la losa de fondo deberá quedar por lo 

menos 7 cm por debajo del intrauno de la cañería más baja que acometa a la boca de registro. Dicho 

espacio es el mínimo requerido para la conformación del cojinete de hormigón H-25. 
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Las acometidas a distintas alturas deben realizarse vinculando los manguitos de empotramiento al módulo 

correspondiente al momento de su hormigonado.  

La unión entre dos módulos anulares se realizará con un mortero de material flexible (pegamento epoxidico 

o asfalto) y en el centro del espesor deberá colocarse una junta o cordón hidroexpansivo para evitar 

filtraciones. 

El espacio entre las paredes de la excavación y el exterior de los módulos que conforman la boca de 

registro deberá rellenarse con barro-cemento a medida que los mismos se van ubicando. Antes de colar el 

barro-cemento, se deberá colocar sobre el módulo una tapa circular de fenólico para evitar el ingreso de 

relleno al interior de la boca de registro. Es muy importante respetar esta práctica de llenado a medida que 

se avanza con el montaje ya que es la única manera de garantizar el completo llenado. Adicionalmente, se 

utilizará un vibrador para asegurar que no queden espacios vacíos. 

La Empresa Contratista deberá proveer, ejecutar y colocar las tapas de hormigón armado H-25 para las 

cámaras de vinculación. Las mismas deberán ser ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y al plano 

tipo  

Se efectuará una primera cámara de vinculación al ingreso del pasillo, al menos a 1 metro de la línea 

municipal. Sobre su lecho se ejecutará el cojinete con Hormigón Simple H-20, tal como se plantea en el 

Anexo II (planos tipo de A.S.S.A).  Además, se deberá colocar una reja metálica fija, anclada a la losa de 

fondo. El objetivo de su instalación será impedir el paso de grandes sólidos que puedan generar 

atascamientos aguas abajo. Dicha reja deberá tener un paso mínimo de 2” y la sección de sus barrotes 

deberá ser como mínimo de 12 mm. El material de las mismas deberá ser apto para resistir la corrosión 

generada por los líquidos cloacales y en caso de utilizar acero, se le deberá realizar la siguiente protección: 

1. Arenado previo de las superficies. 

2. Luego de pasadas cuatro (4) horas del arenado, se deberá realizar una (1) capa de pintura 

antióxido, a base de óxido de hierro, espesor mínimo 15 micrones, aplicada a pincel o soplete. 

3. Finalmente, se deberán realizar tres (3) capas de pintura asfáltica epoxi sin solventes, apta para 

estar en contacto con líquido cloacal, espesor mínimo 120 micrones cada una, aplicadas en frio a 

pincel o soplete. 

 ITEM 6.04: EJECUCIÓN DE BOCA DE VENTILACIÓN (u) 

Comprende la provisión, el acarreo y la colocación de la boca de ventilación de acuerdo al plano tipo y todos 

los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución.  

El precio del presente ítem incluye: 

1. La excavación a cielo abierto o en túnel para la colocación de las cañerías y piezas especiales de 

acuerdo a lo indicado en la presente especificación, en las Especificaciones Técnicas Generales y 

en los Planos Tipo correspondientes. 

2. La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

3. La cañería recta y especial en PVC cloacal diámetro 160mm desde la boca hasta el empalme con la 

colectora cloacal. 



                                                                                                                                                                                                                         
 

PET de los Rubros / Plan de Intervención Integral en Barrios - Bº REMANSO VALERIO – INFRAESTRUCTURAS – Etapa 1 / Gran. 

BAIGORRIA / Dpto. ROSARIO / 36 

4. La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja en caso de excavación a 

cielo abierto. El relleno del espacio anular entre el terreno inalterado y la cañería en el caso de 

colocación por túnel. Todo ello, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales, 

directivas de la Inspección y Planos Tipo. 

5. La ejecución de la prueba hidráulica y el acarreo y colocación de los tapones. 

6. La provisión, el acarreo y la colocación de la cámara superior de acceso a la cañería con todos los 

materiales y accesorios necesarios para su correcta ejecución de acuerdo al plano tipo. 

7. La ejecución del bloque de anclaje en hormigón H-20 

8. El sellado con mortero de cal y arena del marco. 

9. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 

ITEM 6.05. EJECUCIÓN CAMARA DE INSPECCIÓN PARA PROFUNDIDADES MENORES A 
80cm (u) 

Comprende la provisión, el acarreo y la colocación de la cámara de inspección de acuerdo al plano tipo y 

todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución.  

El precio del presente ítem incluye: 

1. La excavación a cota de fundación de la cámara de inspección. 

2. El relleno y compactación alrededor de las estructuras. 

3. La provisión, el acarreo y la colocación de la tapa y contratapa, ambas hormigón armado H-25. 

4. La ejecución de la losa de fondo de hormigón simple H-20 y del cojinete 

5. La construcción del cuerpo de mampostería de ladrillo con revoque impermeable de acuerdo a 

plano tipo. 

6. La impermeabilización de todas las superficies que se encuentren en contacto con aguas 

residuales. Primero se deberá cepillar toda la superficie, luego se deberán realizar tres capas de 2 a 4 

mm de emulsión a base de resinas sintéticas, agregada al agua de empastado de lechadas de cemento. 

Se deberá colocar la pintura respetando las especificaciones brindadas por el fabricante y el criterio de 

la inspección. Posteriormente, sobre la estructura pintada se colocará el mortero cementicio modificado 

con polímeros, impermeabilizante y monocomponente. Se deberá aplicar en capas de 2mm de espesor 

con llana, nivelando cuidadosamente y evitando dejar poros, logrando una capa final de 5mm como 

mínimo y 15 mm como máximo. Se deberá colocar el mortero respetando las especificaciones 

brindadas por el fabricante y el criterio de la inspección. 

7. La rotura y reposición del piso existente en la zona de ejecución de la cámara de inspección 

8. El retiro y transporte del material sobrante. 

9. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de A.S.S.A, a 

los planos del proyecto y las indicaciones que imparta la Inspección de obras al respecto. 



                                                                                                                                                                                                                         
 

PET de los Rubros / Plan de Intervención Integral en Barrios - Bº REMANSO VALERIO – INFRAESTRUCTURAS – Etapa 1 / Gran. 

BAIGORRIA / Dpto. ROSARIO / 37 

La ubicación de la Cámara de inspección se determinará en Obra previo inicio de la intervención, tomando 

como referencia los planos. Las mismas tendrán una separación máxima de 15mts en todo el recorrido. 

Este tipo de Cámaras se utilizarán siempre y cuando la profundidad no supere los 80cm, en caso contrario 

se utilizarán Cámaras de Inspección descriptas en el Ítem 6.06 

Se efectuarán cámaras de inspección en los puntos críticos del recorrido de la instalación, las cuales se 

indican en los planos de proyecto, a fin de prever futuras obstrucciones y su posibilidad de acceso para 

reparación. 

 ITEM 6.06: EJECUCIÓN DE CAMARA DE INSPECCIÓN PARA PROFUNDIDADES 
MAYORES A 80cm (u) 

Comprende la provisión, el acarreo y la colocación de la cámara de inspección de acuerdo al plano tipo y 

todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución.  

El precio del presente ítem incluye: 

1. La excavación a cielo abierto o en túnel para la colocación de las cañerías y piezas especiales de 

acuerdo a lo indicado en la presente especificación, en las Especificaciones Técnicas Generales y 

en los Planos Tipo correspondientes. 

2. La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

3. La cañería recta y especial en PVC cloacal diámetro 110mm desde la boca hasta el empalme con la 

colectora cloacal. 

4. La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja en caso de excavación a 

cielo abierto. El relleno del espacio anular entre el terreno inalterado y la cañería en el caso de 

colocación por túnel. Todo ello, según lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas Generales, 

directivas de la Inspección y Planos Tipo. 

5. La ejecución de la prueba hidráulica y el acarreo y colocación de los tapones. 

6. La provisión, el acarreo y la colocación de la cámara superior de acceso a la cañería con todos los 

materiales y accesorios necesarios para su correcta ejecución de acuerdo al plano tipo 

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 ITEM 6.07: EJECUCIÓN CONEXIÓN DOMICILIARIA CLOACAL CORTA / LARGA (u) 

Comprende la provisión, acarreo y colocación de la cañería recta y especial de DN 110 mm con junta 

flexible y piezas especiales para la realización de las conexiones domiciliarias conformadas por una boca de 

acceso 

Las conexiones domiciliarias se ejecutarán desde la colectora hasta un tapón ubicado en la línea de 

edificación. 

Incluye: 
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- La ejecución de excavaciones a cielo abierto o en túnel, las entibaciones y depresión de la napa si 

fuera el caso de acuerdo a lo detallado en la presente especificación, en el Pliego General de 

Especificaciones Técnicas de ASSA y en los planos tipos al plano tipo de conexiones domiciliarias. 

- La ejecución de sondeos para ubicar otras instalaciones. 

- La provisión, acarreo y colocación en seco de la cañería recta de PVC Cloacal DN 110 mm con las 

piezas especiales del mismo material y la junta que corresponda según los planos tipo. 

- La ejecución de los bloques de Hormigón en H-20 para la fijación de las cañerías y piezas 

especiales. 

- La provisión, acarreo y colocación de la cámara de acceso a conexión con provisión, acarreo y 

colocación en seco del ramal a 45° (110x110) y las piezas especiales correspondientes.  

- La provisión, el acarreo y la colocación de la caja para boca de acceso de acuerdo al Plano Tipo 

correspondiente y todos los materiales y mano de obra necesarios para su ejecución. 

- La ejecución de la prueba hidráulica y el acarreo y colocación de los tapones. 

- La conformación del lecho de apoyo, el relleno y compactación de la zanja en caso de excavación a 

cielo abierto, una vez realizada la prueba hidráulica. El relleno del espacio anular entre el terreno 

inalterado y la cañería en el caso de colocación por túnel. Todo ello, según lo dispuesto en las 

Especificaciones Técnicas Generales, directivas de la Inspección y planos tipo. 

- El retiro y transporte del material sobrante. 

- Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden 

correctamente terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

ITEM 6.08: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE BOCA DE REGISTRO (u)   

Comprende los materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de bocas de registro de 

acuerdo a los planos tipos correspondientes incluyendo la losa de fondo, cojinete y cuerpo de hormigón. 

Se aceptarán tanto bocas de registro hormigonadas in situ como de hormigón pre-moldeado de acuerdo a 

los planos tipos, a las presentes Especificaciones Técnicas Particulares y a las Especificaciones Técnicas 

Generales de ASSA. 

Las bocas de registro hormigonadas in situ incluyen: 

1. La excavación a cota de fundación de la boca de registro. 

2. El relleno y compactación alrededor de las estructuras. 

3. La construcción de la losa de fondo de hormigón armado H-25, el cojinete de hormigón simple H-25, el 

 cuerpo de hormigón simple H-25, incluyendo el enlucido de ser necesario con mortero de arena y 

 cemento; todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y a lo indicado en 

 los planos tipos La armadura necesaria según el plano tipo  
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4. La provisión, acarreo y colocación de los manguitos de empotramiento con las juntas elásticas y sellador 

 hidroexpansivo en perímetro externo.  

5. La rotura y reposición del piso existente en la zona de ejecución de la boca de registro. 

6. El retiro y transporte del material sobrante. 

7. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente 

 terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 La altura de hormigonado de cada molde no deberá superar los 2,50 m. El perfecto llenado del molde se 

 garantizará vibrando el hormigón en su justa medida. En cada corte de hormigonado se deberá colocar 

 una junta hidroexpansiva a fin de garantizar la estanqueidad de la futura boca de registro. 

 En el caso de no usarse como encofrado exterior la pared de la excavación, se deberá rellenar el 

 espacio existente con barro cemento, a medida que se vaya elevando el hormigonado. 

Unión de los caños con la Boca de Registro: 

Cada caño de PVC que acometa a la boca de registro debe ser conectado mediante un manguito de 

empotramiento de PVC con junta elástica, para permitir movimientos por posibles asentamientos 

diferenciales entre la cañería y la boca de registro. 

El manguito de empotramiento debe colocarse previo al hormigonado para que, al colar el hormigón, quede 

firmemente sujeto al fuste de la boca de registro. Para garantizar la estanqueidad, se aplicará en todo el 

perímetro del manguito un sellador hidroexpansivo. 

Se deberá asegurar que el manguito quede correctamente ubicado, respetando los niveles de cañerías 

establecidos por proyecto. Para ello se requiere una metodología constructiva en la que se contemple una 

firme sujeción de la pieza, sin posibilidad de movimientos al colar el hormigón. Se deberá verificar el no 

ingreso de hormigón hacia el interior del manguito y cañerías. 

 

Las bocas de registro de hormigón premoldeado incluyen: 

1. La excavación a cota de fundación de la boca de registro. 

2. La construcción de la boca de registro mediante los distintos módulos de hormigón armado H-25 

 premoldeados, cojinete, piezas especiales (incluidos los manguitos de empotramiento) y demás 

 elementos constituyentes de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de ASSA y en 

 las siguientes Especificaciones Técnicas Particulares. 

3. La rotura y reposición del pavimento o vereda existente en la zona de ejecución de la boca de registro. 

4. El retiro y transporte del material sobrante. 

5. La memoria de cálculo del módulo de fondo si la boca de registro supera los 3 m de profundidad. 

6. Cualquier otra tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las obras queden correctamente 

 terminadas de acuerdo a las especificaciones y a los planos del proyecto. 

 

La excavación se realizará de tal manera que entre las paredes de esta y el borde exterior de los anillos 

premoldeados quede un espacio anular de por lo menos 20 cm de espesor. Esto es en la zona de mayor 

diámetro exterior de los módulos (cabeza o encastre hembra). 
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Previo a la colocación del primer elemento constituyente de la boca de registro (módulo de fondo), deberá 

nivelarse el fondo de la excavación con un contrapiso de hormigón H-17 de 5 cm de espesor mínimo. 

El espesor mínimo de los anillos premoldeados será de 15 cm, con un recubrimiento mínimo de armaduras 

de 5 cm. 

El módulo de fondo estará constituido por una única pieza conformada por la losa de fondo y un primer 

anillo lateral en el que estarán empotrados los manguitos de empotramiento de PVC que recibirán luego la 

cañería de conducción a conectar. En la cara externa del manguito se colocará un cordón perimetral de 

material hidroexpansivo a fin de evitar filtraciones. La cota superior de la losa de fondo deberá quedar por lo 

menos 7 cm por debajo del intrauno de la cañería más baja que acometa a la boca de registro. Dicho 

espacio es el mínimo requerido para la conformación del cojinete de hormigón H-25. 

Las acometidas a distintas alturas deben realizarse vinculando los manguitos de empotramiento al módulo 

correspondiente al momento de su hormigonado.  

La unión entre dos módulos anulares se realizará con un mortero de material flexible (pegamento epoxidico 

o asfalto) y en el centro del espesor deberá colocarse una junta o cordón hidroexpansivo para evitar 

filtraciones. 

El espacio entre las paredes de la excavación y el exterior de los módulos que conforman la boca de 

registro deberá rellenarse con barro-cemento a medida que los mismos se van ubicando. Antes de colar el 

barro-cemento, se deberá colocar sobre el módulo una tapa circular de fenólico para evitar el ingreso de 

relleno al interior de la boca de registro. Es muy importante respetar esta práctica de llenado a medida que 

se avanza con el montaje ya que es la única manera de garantizar el completo llenado. Adicionalmente, se 

utilizará un vibrador para asegurar que no queden espacios vacíos. 

El precio del correspondiente ítem será compensación total por los trabajos de excavación; por la carga y 

descarga del producto de la misma; por el transporte de los materiales excavados; por la preparación del 

terreno; por la conformación y perfilado del fondo y taludes; por el bombeo de agua; la construcción de las 

bocas de registro, con sus correspondientes cojinetes; el empalme de las cañerías correspondientes; la 

reparación de instalaciones existentes removidas como consecuencia de los trabajos efectuados; por la 

conservación de las obras hasta la recepción definitiva; el retiro y transporte de material sobrante; y por 

cualquier otro gasto que ocasione la total terminación de los trabajos en la forma especificada y de acuerdo 

a su fin. 

 

La Empresa Contratista deberá proveer, ejecutar y colocar el marco, tapa y contratapa de hormigón armado 

H-25 para las bocas de registro. Las mismas deberán ser ejecutadas de acuerdo a las especificaciones y al 

plano tipo  

7. RUBRO INSTALACION PLUVIAL 
Ver planos tipo Pluvial – Anexo VI 

ITEM 7.01: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA ZANJA NUEVA (m3) 
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Se entiende por tal a la ejecución de canales nuevos o donde en coincidencia con la traza proyectada, la 

profundidad media de la excavación R supere los 0.40m entre la cota de fondo de zanja existente sobre la 

traza y la solera proyectada. 

 

La ejecución de este ítem se corresponderá en todo con lo especificado en los ítems 1.03, , respetando 

íntegramente los lineamientos del proyecto correspondiente en cuanto a cotas y pendientes. 

El cálculo de volumen para realizar la medición se obtendrá de considerar la diferencia de las secciones 

transversales medias a partir de los perfiles obtenidos antes y después de ejecutado el trabajo multiplicada 

por la longitud del tramo realizado, medida dicha longitud en correspondencia con el eje longitudinal de la 

zanja. 

S = sección transversal 

B = ancho superior 

b = ancho inferior 

R = altura o profundidad de zanja a excavar 

Las secciones transversales a calcular en correspondencia con cada uno de los puntos considerados se 

obtendrán aplicando la siguiente expresión. 

 

S = (B+b)*R  
 2 
 

El cómputo del ítem se realizará por módulos, siendo su unidad el metro cúbico, incluyendo retiro de 

material sobrante, relleno y demás especificaciones realizadas en el ítem 1.03. 

ITEM 7.02: RECTIFICACIÓN DE ZANJA (ml) 

Las tareas a realizar incluidas en este ítem son las que corresponden al perfilado de las secciones 

transversal y longitudinal existentes, en lo referente a su geometría, como así también con las cotas y 

pendientes serán las definidas en el proyecto correspondiente. 

La profundidad R de excavación, entre la sección transversal original y la proyectada, podrá variar de 0 < R 

≤ 0.40m 
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Deberá entenderse que este ítem considera la extracción de suelo con los fines anteriormente expuestos, 

debiendo realizarse dichas tareas en un todo de acuerdo con lo indicado en el ítem 1.03. 

ITEM 7.03: DESOBSTRUCCIÓN MANUAL DE CAÑERÍAS (ml) 

Este ítem comprende básicamente la totalidad de los trabajos, operaciones, disponibilidad de equipos, 

materiales y tareas que fueren necesarios para remover total o parcialmente obstrucciones dentro de 

cañerías existentes (de cualquier diámetro) manteniendo su estado de conservación y posicionamiento, con 

el fin de permitir el correcto escurrimiento de los desagües pluviales. 

  ITEM 7.04: REMOCIÓN DE ACCESOS DOMICILIARIOS VEHICULARES y/o 
PEATONALES (m3) 

Este ítem comprende básicamente la totalidad de los trabajos, operaciones, disponibilidad de equipos, 

materiales y tareas que fueren necesarios para remover total o parcialmente accesos domiciliarios con 

cobertura de tierra, escombro y/o losa de hormigón existente simple o armada cualquiera sea su espesor, 

que interfieran en el escurrimiento de aguas pluviales en el sistema de drenaje a cielo abierto. 

Entendiéndose como remoción la extracción y/o demolición de todo material que se encuentre en la sección 

conformada por el diámetro de la cañería incluida la tapada sobre el extradós mas la losa de hormigón y el 

ancho de excavación definido por el diámetro de la cañería mas 10 cm. a cada lado. 

ITEM 7.05: CRUCE DE CALZADAS, EMPALMES A CAPTACION Y SUMIDERO (ml) 

Este ítem comprende básicamente la totalidad de los trabajos, operaciones, disponibilidad de equipos, 

materiales y tareas que fueren necesarios para la realización de cruces de calle para drenaje a cielo abierto, 

empalmes a captaciones y sumideros: 

 Excavación para el tendido de la cañería 

 

 Provisión, manipuleo, carga, transporte, descarga y almacenamiento de las cañerías, incluyendo las 
 protecciones necesarias. 
 

 Tendido de las cañerías en la excavación, incluyendo reparaciones y/o cambios si fuese del caso. 
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 Las juntas con aros de caucho según Norma IRAM 11503.  
 

 Cierres de mampostería en correspondencia con la ejecución de conductos futuros. 
 

 Ejecución de acometidas a cámaras, obras de captación, conductos y/o cámaras existentes. 
 

La elección del tipo de cañería, hormigón armado clase II IRAM 11503 o PVC (se deberá ajustar a las 

características y resistencias establecidas en la Norma IRAM 13414 o Norma IRAM 13326, según 

corresponda), estará en función de las tapadas, la necesidad de velocidad en la ejecución, etc. y será 

decisión exclusiva de la Inspección de Obra, debiendo guardar cuidado a las tapadas mínimas, 

especialmente en el caso de cañerías de PVC. 

ITEM 7.06: HORMIGÓN ARMADO H-20 (m3) 

Comprende este ítem la ejecución de los trabajos y la provisión de los materiales para ejecutar las 

estructuras de hormigón armado que corresponden con las siguientes aplicaciones: 

 

 Refuerzo bajo pavimento 

 Muros de guardia 

 Losas para accesos domiciliarios individuales 

 Cámaras de acceso y/o limpieza en alcantarillas domiciliarias 

 Zapatas de asiento en cruce de zanja 

 Losa superior en accesos domiciliarios 

 Losa de tapa para ventanas en alcantarillas 

 Otros usos afines 

Se incluyen en este ítem los trabajos de encofrado y apuntalamiento que fueran necesarios realizar como 

así también el suministro de los materiales (cemento, áridos grueso y fino, agua, etc.) para la elaboración 

del hormigón en un todo de acuerdo a la resistencia establecida, el suministro, corte doblado y armado de 

las armaduras en un todo de acuerdo a lo indicado en los planos que integran el presente pliego y/o los que 

la Inspección haya aprobado. 

 

Para todas las condiciones a cumplir en la realización de los trabajos además de lo especificado en las 

presentes serán de aplicación el Reglamento CIRSOC 201 y Anexos y las Normas del Instituto Argentino de 

Racionalización de Materiales (IRAM), en ese orden de prelación, como así mismo todas las normas de 

ensayo correspondientes. 

El dimensionamiento de los elementos a ejecutar con hormigón armado será el establecido en los planos 

tipo, pudiendo la Inspección efectuar adaptaciones cuando las circunstancias lo requieran. 
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El tipo de hormigón será H-20 de acuerdo a lo especificado por el CIRSOC 201, con una cuantía promedio 

de 50 Kg./m³, según el tipo de hormigón a emplear, pudiendo la Inspección solicitar la incorporación de 

aditivos cuando así lo considere conveniente. 

La Inspección tendrá libre acceso a obrador o cualquier otro lugar donde se elaboren los elementos que 

resulten premoldeados. 

 

El ancho a reconocer en reparación de accesos domiciliarios es de hasta 0,90 m. para caños de 0,300, 

1,20m. para caños de 0,400 y de 1,50m. para caños de 0,500m, los mismos podrán modificarse a juicio de 

la inspección si las condiciones preexistentes lo justifican. 

 Los espesores reconocidos serán de 0,08m excepto que la Inspección lo modifique cuando las 

circunstancias lo justifiquen. Cuando en el acceso domiciliario haya que reponer vereda ejecutada con 

baldosas, las mismas se repararán de acuerdo a lo existente recibiendo la Contratista como pago, un 

volumen de hormigón equivalente a los anchos anteriormente descripto por la longitud reparada por un 

espesor de 10cm. 

 

También se incluyen en este ítem la construcción de losas de cruce de zanja, consistente en la losa cuyas 

dimensiones serán fijadas por la Inspección (a modo tentativo se fija en 1,20m x 0,80m x 0,08m) en 

reemplazo de los accesos construidos con cañería cuando a criterio de la Inspección resulte conveniente. 

 

La Inspección podrá exigir a la Contratista todos los ensayos que considere indispensables para la 

verificación de la calidad del material empleado. 

 

Cuando los elementos provistos no fueren elaborados “in situ”, la carga, transporte, descarga y colocación 

se considerarán incluidos en el precio del ítem. 

 

ENCOFRADOS: 

Se entiende por encofrados a los moldes preparados para vaciar el hormigón. Estructuras temporarias 

significan los soportes estructurales y arriostramientos del encofrado. 

 

A) La Contratista tendrá la total responsabilidad por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las 

estructuras temporarias que requiere la obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad todas las 

cargas móviles y fijas a los encofrados durante todas las etapas de construcción, servicio y remoción. 

Antes de comenzar la construcción de las estructuras temporaria, el constructor deberá presentar a la 

Inspección, para su aprobación los planos correspondientes incluyendo detalles sobre materiales, carga de 

diseño y esfuerzo en la estructura. La Contratista deberá construir las estructuras temporarias respetando 

los planos, conforme hayan sido aprobadas. 
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b) Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad 

adecuadas a su propósito y deberán contar con la aprobación de la Inspección. 

Se deberán diseñar los modelos de forma que permitan depositar el hormigón lo más directamente posible 

en su posición final y realizar la inspección, comprobación y limpieza de los encofrados y armaduras, sin 

demora. 

La Contratista será; responsable por el montaje y mantenimiento de los moldes dentro de las tolerancias 

especificadas, y se agregará que la totalidad de las superficies del hormigón terminando queden dentro de 

estos límites. 

La Contratista deberá ejecutar los encofrados, practicando los orificios o ventanas necesarias, de tal manera 

que desde su montaje y hasta su retiro, quede completamente asegurado el libre escurrimiento de las aguas 

a través de los mismos. 

Se deberá limpiar todas las superficies de los moldes en forma cuidadosa antes de su armado, y lubricarlas 

con aceite mineral que no manche. Todo aceite en exceso será quitado de los moldes antes de la 

colocación del hormigón debiendo evitarse que las armaduras de acero y los elementos empotrados se 

ensucien con aceite. 

DESENCOFRADO: 

Las cimbras y encofrados se quitarán cumpliendo las especificaciones que al respecto establece el CIRSOC 

y las instrucciones dadas por la Inspección. 

En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, la Contratista será plenamente 

responsable del tiempo que haya transcurrido sea el suficiente para que el hormigón tenga la resistencia 

adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado. 

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u otra 

cosa imputable a la Contratista, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección. 

ITEM 7.07: ESTABILIZADO GRANULAR SUELO-ARENA-ESCORIA-CAL (m3) 

El presente ítem consiste en la ejecución de todas las operaciones necesarias para obtener una mezcla 

íntima y homogénea entre suelo seleccionado, cal hidratada, arena silícea y escoria. Dicha mezcla 

compactada con una adecuada incorporación de agua, deberá permitir obtener las dimensiones indicadas 

en los planos de proyecto o directivas de la Inspección. 

Los materiales a utilizar en la construcción del estabilizado de suelo-arena-escoria-cal cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

1. SUELO: 

El suelo a emplear será suelo provisto por el Contratista, aprobado por la Inspección, no presentará 

residuos, restos vegetales, animales, desechos industriales o domésticos ni materias en proceso de 

descomposición. Los mismos deberán encuadrarse dentro de los clasificados como A-4 o A-6 de la 

clasificación HRB, de lo contrario deberá lograr mediante estabilización química suelos de similares 

características a los especificados. 

2. ARENA:  
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Será arena silícea del Río Paraná, limpia y libre de residuos, con un retenido sobre el tamiz 200 superior al 

noventa y siete (97 %) por ciento. 

3. CAL:  

Será de tipo hidráulica hidratada y cumplirá con los requisitos que se indican a continuación:  cal útil vial > 

58 %, según ensayo IRAM 1508 y 1626. 

4. ESCORIA:  

Se utilizará escoria de granulometría 0-10 mm de acería o de alto horno.  

5. AGUA:  

* Estará exenta de materias nocivas como azúcares, substancias húmicas y cualquier otra reconocida como 

tal. 

* La cantidad de sulfatos que contenga, expresada en sulfatos de sodio, será como máximo de dos (2) 

gramos por litro (Norma IRAM 1601).  

El agua potable podrá ser empleada sin ensayos previos. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA MEZCLA: 

Los suelos naturales serán mejorados granulométricamente con arena silícea del río Paraná y arena de 

escoria de acería, dando lugar a estabilizados de suelo-arena-escoria-cal. 

En los estabilizados del tipo suelo-arena-escoria-cal, la participación de la cal no será inferior al 1,5 % (uno 

y medio por ciento). El porcentaje mínimo de arena silícea incorporada en peso respecto al peso seco de la 

mezcla sin cal será del quince por ciento (15 %). 

Respecto de la escoria de acería, el porcentaje en peso no será inferior al cuarenta por ciento (40%). 

 

METODO CONSTRUCTIVO: 

La capa completa de material estabilizado deberá tener una mezcla uniforme, libre de áreas segregadas o 

sueltas, de densidad y contenido de humedad uniforme, homogénea en toda su profundidad y con una 

superficie apta para transitar. El Contratista podrá utilizar el método que crea conveniente para la ejecución 

de la mezcla estabilizada.  

Antes de que se permita depositar los materiales para la formación de la capa de suelo-arena-escoria-cal, la 

superficie a recubrir debe contar con la aprobación de la Inspección de la obra, la que verificará 

previamente, si se halla terminada de acuerdo a los planos y especificaciones del proyecto. 

En todos los casos la mezcla se distribuirá en espesor uniforme y en cantidad tal que la capa pueda 

construirse con el ancho y cotas requeridas en el proyecto. 

 

ITEM 7.08 / 7.09 / 7.10 / 7.11: ALCANTARILLAS DOMICILIARIAS HºAº (ml) 

Sólo se repondrán las alcantarillas domiciliarias consideradas imprescindibles, entendiéndose por tales a las 

que se corresponden con las entradas vehiculares y accesos peatonales, salvo estricta indicación de la 

Inspección. 
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Para la ejecución de las alcantarillas se tomará en cuenta la longitud del ingreso vehicular y los accesos 

peatonales. Estas longitudes podrán modificarse a juicio de la Inspección si así lo considera pertinente.  

Los caños para la ejecución de tales alcantarillas, serán de hormigón armado para los Ítems 7.08, 7.09, 7.10 

y 7.11 los cuales se deberán ajustar a las características y resistencias establecidas en las Normas IRAM 

11503 para cañerías Clase II.  

Los diámetros, cotas y demás determinaciones a tomar sobre la ejecución de las alcantarillas seguirán los 

lineamientos que dará la Inspección. 

 

El ítem comprende la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) COLOCACIÓN DE CAÑERIAS 

b) RELLENO Y COMPACTACIÓN 

La planialtimetría de la cañería a colocar, como su diámetro responderá en un todo al proyecto 

correspondiente y serán comunicados a la Contratista por medio de la Inspección. 

 

Ítem 7.08 - Diámetro 300 HºAº 
Ítem 7.09 - Diámetro 400 HºAº 
Ítem 7.10 - Diámetro 500 HºAº 
Ítem 7.11 - Diámetro 600 HºAº 

ITEM 7.12 / 7.13 / 7.14: ALCANTARILLAS DOMICILIARIAS PVC (ml) 

Sólo se repondrán las alcantarillas domiciliarias consideradas imprescindibles, entendiéndose por tales a las 

que se corresponden con las entradas vehiculares y accesos peatonales, salvo estricta indicación de la 

Inspección. 

Para la ejecución de las alcantarillas se tomará en cuenta la longitud del ingreso vehicular y los accesos 

peatonales. Estas longitudes podrán modificarse a juicio de la Inspección si así lo considera pertinente.  

Para el Ítem 7.12, 7.13 y 7.14 las alcantarillas serán de PVC debiendo cumplir con la Norma IRAM 

13326/13414. 

Los diámetros, cotas y demás determinaciones a tomar sobre la ejecución de las alcantarillas seguirán los 

lineamientos que dará la Inspección. 

El ítem comprende la ejecución de los trabajos que a continuación se detallan: 

a) COLOCACIÓN DE CAÑERIAS 

b) RELLENO Y COMPACTACIÓN 

La planialtimetría de la cañería a colocar, como su diámetro responderá en un todo al proyecto 

correspondiente. 

 
Ítem 7.12 - Diámetro 300 PVC. 
Ítem 7.13 - Diámetro 400 PVC. 
Ítem 7.14 - Diámetro 500 PVC. 

ITEM 7.15 / 7.16: CAPTACIÓN DE ZANJA SIMPLE / DOBLE (u) 
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Estos ítems comprenden la totalidad de los trabajos, operaciones y tareas que son necesarias para la 

construcción correcta y completa de las captaciones de zanjas simples y dobles, de acuerdo a los Planos de 

Proyecto y Planos Tipos según Anexo VI. Tales trabajos, operaciones y tareas, pueden resumirse como: 

 

 Excavación, conformación y perfilado del recinto destinado a la captación. 
 

 Construcción de la caja de la captación y la cubeta aductora. 
 

 Provisión y colocación de las rejas y restantes elementos metálicos. 
 

 Rotura y refección de afirmados y veredas – si fuese del caso – según instrucciones de la Inspección. 
 

 Retiro y/o reemplazo de la captación existente si fuese del caso, incluyendo demoliciones y transporte del 
material sobrante. 
 

 Los paramentos de hormigón deberán quedar lisos, sin huecos, protuberancias o fallas. Las deficiencias, 
que a criterio de la Inspección resulten salvables, deberán subsanarlas el Contratista a satisfacción de la 
Inspección, la que podrá exigirle la ejecución de un enlucido con mortero MI. Asimismo los paramentos de 
mampostería irán revocados interiormente con mortero MI de 0,015m de espesor mínimo. 
 

 Rectificaciones o adecuaciones de las zanjas existentes en correspondencia con cada captación a 
construir, de modo de permitir una acometida correcta. Tales adecuaciones o rectificaciones, se ejecutarán en 
una longitud de aproximadamente 20 (veinte) metros por captación o la que indique la Inspección, según las 
indicaciones 
 

Los precios unitarios contractuales serán la compensación total por la conformación y perfilado de fondo y 

taludes de las excavaciones, por la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales 

metálicos y del hormigón, previstos en el diseño, empalmes de cañerías, retiro y/o reemplazo de las 

captaciones existentes, transporte del material sobrante, drenajes, la rotura y refección de pavimentos y 

veredas, la totalidad del personal e insumos necesarios para la realización correcta y completa de la obra 

contratada.    

Se deja aclarado que el costo - por todo concepto - que demanden las rectificaciones o adecuaciones de 

zanja, se considerará incluido en el precio contractual del presente ítem. 

 

Ítem. 7.15 - Captaciones de zanjas simples. 

Ítem. 7.16 - Captaciones de zanjas dobles. 

ITEM 7.17 / 7.18 / 7.19 / 7.20: SUMIDERO VERTICAL / HORIZONTAL (u) 

Este ítem comprende la ejecución completa de sumideros verticales de una, dos o tres reja y horizontales 

de una reja, de conformidad a planos. Tales trabajos, operaciones y tareas, pueden resumirse como: 

 Excavación, conformación y perfilado del recinto destinado a la captación. 
 

 Construcción de la caja del sumidero y la cubeta aductora. 
 

 Provisión y colocación de las rejas y restantes elementos metálicos. 
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 Rotura y refección de afirmados y veredas – si fuese del caso - conforme al proyecto e instrucciones de 
la  Inspección. 
 

 Retiro y/o reemplazo del sumidero existente si fuese del caso, incluyendo demoliciones, transporte del 
material sobrante y obturación de la cañería existente. 
 

 Incluidos materiales y mano de obra -. 
 

Los precios unitarios contractuales serán la compensación total por la conformación y perfilado de fondo y 

taludes de las excavaciones, por la provisión, transporte y colocación en obra de todos los materiales 

metálicos y del hormigón, previstos en el diseño, empalmes de cañerías, retiro y/o reemplazo de los 

sumideros existentes -si fuese el caso-, transporte del material sobrante, drenajes, la rotura y refección de 

pavimentos y veredas, la totalidad del personal e insumos necesarios para la realización correcta y 

completa de la obra contratada.   

 

Ítem. 7.17 - Sumidero vertical de una reja. 

Ítem. 7.18 - Sumidero vertical de dos rejas. 

Ítem. 7.19 - Sumidero vertical de tres rejas. 

Ítem. 7.20 - Sumidero horizontal de una reja. 

  ITEM 7.21: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE PILETAS DE PATIO ABIERTA 
PVC CLASE 6 (u) 

Corresponde la provisión, acarreo y colocación de las piletas de patio abiertas, juntas y accesorios; la 

ejecución de los apoyos de hormigón y de las losas de protección, en los casos que fuere necesario; la 

prestación de equipos, enseres maquinarias y otros elementos de trabajo, las medidas de seguridad a 

adoptar, y todo otro trabajo o provisión necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento. 

Todas las cañerías, piezas y accesorios, serán de: Policloruro de vinilo rígido (P.V.C.) con junta elástica 

(guarnición elastomérica), en los diámetros indicados en planos. Deberá contar con sello de certificación de 

calidad conforme a las Normas IRAM (Nº 11534-cañerías y nº 11331-1-2 accesorio), que serán puestos a 

consideración de la Inspección de Obra para su aprobación. 

Las piletas de patio abiertas de PVC contaran con sello de conformidad IRAM y de acuerdo a las Normas 

IRAM 13325/13326 y aros de caucho sintético que cumpla las especificaciones de norma IRAM 113047. 

Los niveles de piso terminado y de instalación de las piletas de patio abierta deberán definirse en obra, 

según los niveles presentados en la documentación, en relación a niveles del terreno y otros factores a 

considerar durante la intervención. 

  ITEM 7.22: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CAÑERÍA PVC Ø63mm   

CLASE 6 (ml) 

Ver Características y especificaciones Ítem 6.01 

Corresponde la provisión, acarreo y colocación de los caños, juntas y accesorios; la ejecución de los apoyos 

de hormigón y de las losas de protección, en los casos que fuere necesario; la prestación de equipos, 
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enseres maquinarias y otros elementos de trabajo, las medidas de seguridad a adoptar, y todo otro trabajo o 

provisión necesarios para su completa terminación y buen funcionamiento. 

Las pendientes de las cañerías de desagüe pluviales deberán definirse en Obra, según los niveles del 

terreno y otros factores a considerar durante la intervención: 

- mínima reglamentaria 1:1000 (0,1 cm/ m) 

- máxima reglamentaria 1:100 (1 cm /m) 

  ITEM 7.23: ALBAÑAL DE HORMIGON IN SITU DE LONG CON REJILLA PREMOLDEADA  

(ml) 

El presente documento describe las especificaciones técnicas para la ejecución de albañales de hormigón 

armado en obra, realizados in situ con rejilla premoldeada sobre guías de hormigón para asegurar su 

estabilidad, debiéndose prever un sistema de anclaje para evitar desplazamientos. Este tipo de estructura 

se destina a la conducción de aguas pluviales, residuales o de drenaje, asegurando su resistencia, 

estanqueidad y durabilidad a lo largo de su vida útil. 

Se utilizará un Hormigón H20 y manteniendo una relación agua/cemento: ≤ 0.55 para asegurar la 

durabilidad y resistencia esperada. El contratista deberá presentar los planos y planillas de doblado de 

hierros antes de comenzar el trabajo. Antes de realizar el colado del hormigón el Inspector de obra deberá 

revisar la armadura para efectuar su aprobación o rechazo.  

Se utilizarán encofrados de madera tratada que garanticen la conformidad con las geometrías y 

terminaciones definidas en los planos de ejecución. Los encofrados deberán ser estancos para evitar fugas 

de hormigón durante el vertido. 

Las medidas serán las definidas por la Inspección de obra y en un todo de acuerdo a los planos 

correspondientes. Teniendo una pendiente mínima en sus tramos horizontales de 1 mm / m. 

El precio del ítem incluye: 

- Excavación hasta la cota determinada por planos y el movimiento de tierra. 

- El relleno, compactación y ejecución de losa de asiento 

- Ejecución de albañal, provisión y colocación de rejilla 

- Retiro del material sobrante y cualquier tarea o insumo que fuese necesario realizar para que las 

obras queden correctamente terminadas de acuerdo al Pliego de Especificaciones Técnicas 

Municipalidad de Granadero Baigorria / Rosario, a los planos del proyecto y las indicaciones que 

imparta la Inspección de obras al respecto. 

 

8. RUBRO INSTALACION ELECTRICA 
Ver Plano Proyecto – Anexo III 

 TABLERO E ILUMINACIÓN GENERAL DEL ESPACIO COMUN 

  ITEM 8.01: CONEXIÓN RED EPE PARA BAJADA A TABLERO, CON CAÑO DOBLE 
AISLACIÓN, CAJA REGLAMENTARÍA 3x75 amp Y CABLE UNIPOLAR DE 1x16mm2 (u) 

CAÑERÍAS DE BAJADA PARA ACOMETIDA AÉREA: 



                                                                                                                                                                                                                         
 

PET de los Rubros / Plan de Intervención Integral en Barrios - Bº REMANSO VALERIO – INFRAESTRUCTURAS – Etapa 1 / Gran. 

BAIGORRIA / Dpto. ROSARIO / 51 

Las cañerías que se utilizaran responderán de acuerdo a las normativas de la EPE según la ETN 96a, clase 

II doble aislación. 

De acuerdo al tipo de suministro y de la demanda de potencia solicitada se debe respetar las siguientes 

medidas: 

Potencia trifásica hasta 15 Kw Caño de 1 1/2” y 2,9 metros 

Potencia trifásica hasta 30 Kw Caño de 1 1/2” y 2,9 metros 

Potencia trifásica entre 31 hasta 49 Kw Caño de 2” y 3,25 metros 

Potencia trifásica entre 50 hasta 85 Kw Caño de 3” y 3,25 metros 

Potencia trifásica entre 85 hasta 100 Kw Caño de 4” y 3,25 metros 

 

Las acometidas contaran en la parte superior con una pipeta de baquelita o policarbonato para el libre 

ingreso de los conductores e impida el ingreso de agua al interior del caño. 

Se colocara una ménsula de hierro con cuatro aisladores MN16, para sujetar los conductores de bajada, 

esta ménsula tiene que estar 0,30 metros por debajo de la pipeta. 

En caso de acometidas cuyos conductores superen los 16 mm² de sección, se deberán colocar cajas 

suplementarias rectangulares inferior y superior. 

En caso de tener más de una curva desde la pipeta a la caja de fusibles, también se deberán colocar cajas 

suplementarias. 

CONDUCTORES: 

En la siguiente tabla se indican las secciones de cables según la demanda solicitada para acometida aérea. 

 

Trifásico hasta 15 Kw Conductor 4x6 mm² Cu (aislado en XLPE) 

Trifásico de 16 a 30 Kw Conductor 4x(1x16 mm² Cu (aislado en XLPE) 

Trifásico de 31 a 38 Kw Conductor 3x(1x25)+1x16 mm² Cu (aislado en XLPE) 

Trifásico de 39 a 49 Kw Conductor 3x(1x35)+1x25 mm² Cu (aislado en XLPE) 

 

Código de colores de los cables: 

Neutro: Celeste 

Fase R: Marrón 

Fase S: Negro 

Fase T: Rojo 

Esta identificación como la secuencia de fases (R-S-T), debe mantenerse en todo el recorrido del cableado. 
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TIPOS DE FUSIBLES Y CALIBRE PARA ACOMETIDAS AÉREAS: 

En la siguiente tabla se indican los valores:  

Tipo de Suministro Tipo de fusibles Calibre máximo de fusible 

Trifásico hasta 15 Kw Neozed Aéreo 63 Amper 

Trifásico de 16 a 30 Kw NH tamaño 00, base en caja 3x75 Amp 80 Amper 

Trifásico de 31 a 38 Kw NH tamaño 0, base en caja 3x75 Amp 100 Amper 

Trifásico de 39 a 49 Kw NH tamaño 0, base en caja 3x75 Amp 125 Amp. 

CAJA DE FUSIBLES: 

Esta caja debe ser de material aislante sintético o metálico aislado para una tensión mínima de 1000 Voltios. 

La temperatura en servicio nominal entre -5 °C y +45°C. 

Rigidez dieléctrica de 2 Kv. 

Las dimensiones de la caja trifásica de fusibles de 3x75 Amperes. 

 

Alto 260 mm Ancho 200 mm Profundidad 150 mm 

ITEM 8.02: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TABLERO GENERAL (u)                        
(para nueve servicios) 

 
Características constructivas de tableros para medidores multiusuarios según Plano Proyecto – Anexo III. 

GABINETE 

La estructura estará conformada con chapa de acero plegado y soldado, espesor no inferior a 2 mm, con 

tratamiento desfofatizado, antióxido y con dos manos de pintura esmalte sintético de color gris. 

Las puertas deben ser con hoja rebatible, con bisagras por fuera de la estructura. 

El sistema de cerradura será con falleba y sistema de tipo EPE. con pestillo cuadrado de 6,5 mm. 

Llevara grabada en las puertas el logo de la EPE 

Compartimiento para termomagnéticas: 

En este cubicle se colocaran los interruptores termomagnéticos de protección para cada usuario, con 

apertura por sobrecarga y cortocircuito, según norma IRAM 2169 

Para suministros monofásicos los interruptores deben ser de 2x25 Amper, capacidad de ruptura 4,5 Ka, 

curca C. 

Compartimiento para medidores: 

Este cubicle donde la EPE colocara los medidores estará conformado por tablas soporte de medidores que 

serán de madera semidura de 20 mm de espesor, cepillada, no aceptándose otro material como ser 

fenólicos o fibrofacil. 

Las dimensiones para medidores monofásicos serán de 220 mm de alto y 170 mm de ancho. 
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Compartimiento para barras y bases portafusibles 

Las bases portafusibles deben ser sin tuerca fija. 

Deben estar instaladas y abulonadas por sobre las barras alimentadoras sin tuerca detrás. 

La conexión del conductor en el punto superior debe presentar el bulón de manera frontal. 

Deben tener separadores de protección aislante entre las bases.(Fibrocemento)Y estar ordenadas de menor 

a mayor, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Se deberá colocar protección de acrílico. 

Se deberá rotular sobre las guías identificadoras de acrílico. El tamaño de las bases porta fusibles NH 

numero 00. 

Barras alimentadoras 

Deberán ser de cobre electrolítico para fases y neutro de 20x5 mm. Estarán perforadas y roscadas para 

permitir la fijación de los porta fusibles. 

Deberán contar con perforaciones en el centro de las barras para colocación de los cables alimentadores. 

Conductores 

Para el cableado se utilizaran conductores unipolares normalizados según norma IRAM 247-3 

Para los servicios monofásicos serán de 4 mm² de sección. 

Para el cableado desde las bases portafusibles a los medidores, se realizara por la izquierda de las tablas 

de madera y para las cargas hacia las termomagnéticas, por la derecha, en ambos casos por delante de la 

tabla y fijado por medio de plaquetas autoadhesivas, precintos atornillados. 

Se deberá respetar el código de colores en todos sus recorridos 

Neutro: Celeste 

Fase R: Marrón 

Fase S: Negro 

Fase T: Rojo 

Esta identificación como la secuencia de fases (R-S-T), debe mantenerse en todo el recorrido del cableado 

Rotulado 

Para el rotulado se utilizara identificadores de acrílico transparente, grabados en reverso, para las bases 

porta fusibles, las tablas de madera donde se colocan los medidores y los interruptores. 

El tamaño de las letras responderá a lo indicado en la norma IRAM 4503. 

Para identificar las tablas de maderas, soporte de los medidores, la altura de letra será 10 o 14 mm 

Para identificar los interruptores y las bases porta fusibles, la altura de letra será de 7 o 10 mm. 

Puesta a tierra 

El conductor de puesta a tierra debe ser de color verde y amarillo de sección 10 mm² como mínimo. 

Se colocara una caja de inspección 15x15 mm y una jabalina de 5/8” x 2 metros, teniendo en cuenta que 

todas las partes metálicas deben estar conectadas a tierra. 

ITEM 8.03: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE EUCALIPTUS (u) 

Los conjuntos de retención, suspensión, grampas conectoras, aisladores, morsetería en general, etc., serán 

de primera calidad, nuevos, sin uso, y cumplirán con las normas IRAM específicas para cada material y 
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estarán aprobadas por la inspección de obra. Estarán incluidos los brazos para instalación de luminarias en 

el caso de AºPº y las ménsulas o crucetas soporte para tendido de cables en el caso de red eléctrica. 

 

Se utilizarán columnas de eucalipto de 4 metros de longitud total. 

Fundaciones: Las columnas se empotrarán en fundaciones de hormigón simple de las dimensiones 

indicadas en la memoria de cálculo suministrada por el contratista, verificadas por el método de Sulzberger, 

debiendo presentar una resistencia a la compresión de 170 Kg/cm². 

Pintado: Todas las columnas se pintarán con dos manos de pintura asfáltica en toda la superficie del 

empotramiento más 5cm por encima del nivel de piso terminado. 

ITEM 8.04: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN C/ 
BRAZO (u) 

La carcasa estará construida de forma tal que el recinto del sistema óptico sea independiente al del equipo 

auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones emitidas por la lámpara y 

que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. 

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener características tales que aseguren 

una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara en servicio. Su grado 

de hermeticidad será IP33, o superior. 

La misma contara con brazo lo que permite una separación mínima de 40cm con respecto a la columna de 

montaje. 

El equipo será compatible con rosca tipo Edison e27 para facilitar el recambio por parte de los usuarios. Los 

materiales de la misma serán metálicos pintados con pintura electrostática, y la tulipa del mismo será de 

policarbonato resistente a radiación UV. 

ITEM 8.05: PROVISIÓN, ACARREO Y COLOCACIÓN DE CABLES PREENSAMBLADOS 
DE ALUMINIO 2x16mm2 (ml) 

Los conductores aéreos a proveer e instalar serán conductores preensamblados de Al/PVC. El vano 

máximo no deberá sobrepasar las medidas indicadas en los planos, en las especificaciones técnicas 

particulares o la indicada en la memoria de cálculo presentada por el contratista. Los conductores serán 

suspendidos mediante el uso de morsetería para conductores preensamblados que deberán fijarse a las 

columnas y postes. El contratista deberá indicar el procedimiento de tendido que se propone emplear. 

El procedimiento a emplear deberá garantizar que no sean superados los esfuerzos de tracción admisibles 

de los conductores. 

A solo juicio de la Inspección de Obra el contratista deberá colocar un dinamómetro para verificar el tensado 

del conductor. 

El manipuleo de los conductores, como así también los aparatos y herramientas utilizadas en el montaje, no 

deben producir daños mecánicos en el conductor, marcas ni magulladuras. Las roldanas serán de diámetros 

adecuados al cable, debiendo evitarse rozamientos y tiros excesivos. Durante el tendido se evitará el roce 

del conductor con el suelo, rocas, alambres, etc., para evitar que se dañe. 
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ITEM 8.06: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ILUMINARIA DE INGRESO (u) 

La carcasa estará construida de forma tal que el recinto del sistema óptico sea independiente al del equipo 

auxiliar, de tal manera que el equipo auxiliar no sea afectado por las radiaciones emitidas por la lámpara y 

que resulte cómodo y rápido para reposición de lámparas. 

El compartimiento destinado a incorporar el equipo auxiliar debe tener características tales que aseguren 

una adecuada disipación de calor generado tanto por el balasto como por la lámpara en servicio. Su grado 

de hermeticidad será IP33, o superior. 

ITEM 8.07: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TOMA DE SERVICIO (u) 

Esta tarea incluye la instalación y tareas necesarias para la colocación de un toma doble de servicio en el 

sector del ingreso. Este ítem se incorporan los trabajos necesario para materializar y dejar en 

funcionamiento la conexión de servicios incluyendo canalizaciones, cableados, apliques y demás trabajos 

necesarios. 

Todas las tomas de servicios contaran con un circuito que tendrá seccionamiento de entrada, con 

protección por medio de interruptores termomagnético manual y/o automático. 

Los materiales utilizados serán de primera marca, previa aprobación de la dirección de obra. 

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellas. Las dimensiones serán fijadas 

en forma tal que los conductores en su interior tengan un radio de curvatura no menor que el fijado por 

reglamentación para los caños que deban alojarlos. Para tirones rectos de longitud mínima será no inferior a 

6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. 

Las cajas para la instalación en forma general serán embutidas en paredes, serán del tipo reglamentario 

estampados en una pieza de chapa de 1.5mm de espesor. Serán rectangulares de 50x100mm para más de 

4 caños y más de 8 conductores. 

Como norma general, cuando no se indicara posición, se colocaran a 1.2m sobre nivel de piso terminado y 

a 10cm de jamba de la puerta del lado que esta abre. 

  ITEM 8.08: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CUADRO DE COMANDO PARA 
ENCENDIDO AUTOMÁTICO CON FOTOCELDA (u) 

Comprende la provisión e instalación de todos los elementos requeridos para el correcto funcionamiento del 

cuadro de comando dentro un tablero seccional (cables, interruptores termomagnéticos, interruptor 

diferencial, fotocelda y protector de sobre y subtensión hasta 3kVA). El tablero seccional contará con 

espacio para el protector de sobre y subtensión hasta 3kVA, un interruptor diferencial 2x25 Amp 30 mA una 

protección termomagnética de 2x16 Amp como seccional general y tres llaves termomagnéticas a ser 

utilizadas según: 

 Térmica 10Amp para IUG (Iluminación de Uso General) con salida cable 2x16mm2 de aluminio. 

 Térmica 10Amp para TUG (Tomacorrientes de Uso General) con salida cable 2x2,5 mm2. 

 Térmica 10Amp para TUE (Iluminación de ingreso) con salida cable 2x1.5 mm2. 

La foto celda estará montada de manera tal que permita tener una correcta lectura de luz ambiental y no se 

verá afectada por iluminación artificial. 
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Los materiales para utilizar serán de marca Schneider Electric o similares. Estos serán siempre 

normalizados según normas IRAM y aprobados por la dirección de obra. 

INSTALACION DOMICILIARIA 

 

ITEM 8.09: PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE CONEXIÓN DOMICILIARIA CON PUESTA 
A TIERRA Y MÉNSULA (u) 

Comprende la provisión e instalación de la conexión de línea hasta bajada domiciliaria de acometida a la 

vivienda, en un todo de acuerdo con la memoria de cálculo aprobada. La acometida domiciliaria se realizará 

con Kit de conexión antifraude 4/4, Tablero plástico exterior p/ 4 módulos, Termomagnética 2x16 Amp. 

Ik=3Ka, Disyuntor 2x25 Amp 30 mA, Caño rígido PVC 25 mm x 3 metro, Curva a 90 p/ caño de 25 mm, 

Grampa de plástico p/caño de 25, Conector de PVC p/caño de 25, Jabalina 5/8” x1,5 metros, Toma cable 

para 5/8”, Caja de inspección 150x150 mm, Cable verde amarillo de 10 mm p/ tierra, Ménsula para fijación 

en pared, Aislador roldana de porcelana Mn 16 y Grampa derivación a diente para cable 4/16 mm. 

 

9. RUBRO LIMPIEZA FINAL 

  ITEM 9.01: LIMPIEZA PERIÓDICA Y FINAL DE OBRA (m2) 

El Contratista deberá efectuar la limpieza periódica de los sectores intervenidos. Tendrá especial cuidado en 

no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios. 

La Inspección de Obra estará facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificación de limpiezas 

periódicas. 

Estará obligado a mantener los distintos lugares de trabajo y la obra en construcción, en adecuadas 

condiciones de limpieza e higiene. 

Al finalizar los trabajos, el Contratista entregará la obra perfectamente limpia y en condiciones de 

habilitación, sea ésta de carácter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento 

o estructura, que haya quedado sucio y requiera lavado. 

Realizará la limpieza de todos los sectores intervenidos, limpiando íntegramente, cuidando los detalles y la 

terminación prolija de los trabajos ejecutados, dejándolos en condiciones de inmediato uso. 

Los residuos producidos por la limpieza y/o trabajos, serán retirados del tejido de la obra por cuenta y cargo 

exclusivo de la contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte. 

La calidad de la limpieza final de obra deberá ser aprobada por la inspección de obra, siendo su 

cumplimiento necesario para la firma del final de obra. 

 


