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“PLAN DE INTERVENCION INTEGRAL EN BARRIOS, CON BASE EN EL Barrio REMANSO
VALERIO de la ciudad de Granadero Baigorria y hasta un Radio de 15km.-
INFRAESTRUCTURAS - Etapa 1 - Dpto. ROSARIO”

COMPUTO OFICIAL Y PRESUPUESTO INDICATIVO - BASE OCTUBRE 2024

NRO.
RUB. | ITEM DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS UN. CANTIDAD
1 TRABAJOS PRELIMINARES
1.01 |Cartel de obra m2 128,00
1.02 |Elementos para Vallados ml 500,00
1.03 |Elementos de seguridad para pasillos m?2 1750,00
1.04 |Elementos de sefializacion u. 7840
1.05 |Desactivacion de conexiones eléctricas u. 392
1.06 |Desactivacion de conexiones de gas u. 196
1.07 |Desactivacion de conexiones de agua u. 392
1.08 |Desactivacion de conexiones cloacales u. 392
1.09 |Desactivacion de conexiones pluviales u. 392
1.10 [Replanteo de Obra m2 4200,00
2 DEMOLICIONES, RETIRO Y REPARACION
2.01 |Demolicidn de contrapisos y otros solados (esp. 15cm) m2 4200,00
2.02 [Retiro de materiales sobrantes de las excavaciones m3 420,000
2.03 |Rotura, extraccion y reparacion de pavimento existente m2 17,50
2.04 |Rotura, retiro y reparacion de vereda m?2 250,00
3 MOVIMIENTO DE SUELO
3.01 |Excavacion, Relleno y Compactacion para caferias m3 700,000
3.02 |Desmonte de terreno natural a mano para ejecucion de senderos m2 4200,00
3.03 |Excavacion a maquina a cielo abierto m3 300,000
3.04 |Rellenoy compactacion de suelo seleccionado m3 1140,000
4 PORTICO INGRESO PASILLO
ALBANILERIA
4.01 [Excavacion de Fundaciones m3 91,280
4.02 |Zapata corrida Muros m3 40,432
4.03 |Mamposteria de cimiento m3 5,712
4.04 |Encadenado superior e Inferior 20x20 m3 5,712
4.05 |Capa Aisladora Horizontal m2 61,71
4.06 |Capa Aisladora Vertical m2 62,05
4.07 |Mamposteria LHP 18x19x33 m2 365,18
4.08 |Revoque grueso m2 713,55
4.09 [Revoque fino m2 713,55
4.10 |Pintura latex exterior m2 713,55
ESTRUCTURA H2A?2
4.11 [Bases H°A® m3 17,741
4.12 |Losa H°A° 12cm m3 43,680
4.13 |Tabique H°A° 12cm m3 42,000
4.14 |Columna H°A° m3 10,304
4.15 |Vigas H°A° m3 7,924
4.16 |Ejecucion de senderos de hormigon H°20. esp.12cm ¢/ terminacidn raspinado m?2 713,55
HERRERIA
4.17 |Provisién y colocacion de reja y puerta u. 28
4.18 |Cerradura y seguridad (incluye cerradura y 2 juegos de llaves por vivienda) U. 28
5 INSTALACION DE AGUA POTABLE
REDES EN PASILLO
5.1 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria recta PEAD #50mm SDR 26-PE 100 ml 1181,91
5.2 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria recta PEAD @75mm SDR 26-PE 100 ml 407,62
5.3 |Desactivaciones de conexiones existentes U. 246
5.4 |Conexiones domiciliarias para viviendas en pasillos U. 246
5.5 |Provisidn, acarreo y colocacion de vélvula esclusa 50mm u. 28
5.6 |Provisién, acarreo y colocacién de vélvula esclusa DN75 U. 11
RENOVACION DE REDES EXISTENTES
5.7 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria recta y especial de PVC DN 75mm Clase 6 ml 1944,00
5.8 |Provisidn, acarreo y colocacion de cafieria recta y especial de PVC DN 110mm Clase 6 ml 648,00
5.9 |Provisién, acarreo y colocacion de cafieria recta y especial de PVC DN 160mm Clase 6 ml 648,00
5.10 |Ejecucién de empalmes de la nueva red a redes existentes u. 19
5.11 [Provision, acarreo y colocacion de valvula esclusa DN 110 u. 11
5.12 |Provision, acarreo y colocacion de valvula esclusa DN 160 u. 9
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5.13 [Provision, acarreo y colocacion de Hidrantes u. 8
5.14 |Conexiones domiciliarias para frentistas u. 28
5.15 |Busqueda y reparacion de fugas en cafierias u. 43
5.16 |Busqueda y reparacion de fugas en conexiones u. 28
5.17 |Reparacidn menores en conexiones U. 11
INSTALACION CLOACAL
6.01 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC #160mm clase 6 ml 1589,53
6.02 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC #110mm clase 6 ml 368,48
6.03 [Ejecucion de Cdmara de Vinculaciéon u. 28
6.04 |Provision, acarreo y colocacion Boca de Ventilacion u. 28
6.05 |Ejecucién de Camara de Inspeccion para profundidades menores a 80cm u. 56
6.06 |Ejecucién de Camara de Inspeccion para profundidades mayores a 80cm u. 56
6.07 |Ejecucion conexion domiciliaria cloacal corta / larga u. 252
6.08 |Provision, acarreo y colocacion Boca de Registro U. 252
INSTALACION PLUVIAL
7.01 |Excavacion a cielo abierto para zanja nueva m3 150,000
7.02 |Rectificacion de zanja ml 500,00
7.03 |Desobstruccion manual de cafierias ml 500,00
7.04 |Remocion de accesos domiciliarios vehiculares y/o peatonales m3 535,49
7.05 |Cruces de calzadas y empalmes de captacidn y sumideros ml 92,00
7.06 |Hormigén Armado H-20 m3 6,000
7.07 |Estabilizado granular Suelo-Arena-Escoria-Cal m3 6,000
7.08 |Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 $300mm ml 133,87
7.09 |Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 #400mm ml 133,87
7.10 |Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 @500mm ml 200,81
7.11 |Alcantarillas Domiciliarias cafio H2A2 #600mm ml 200,81
7.12 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC @300mm ml 111,56
7.13 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC @#400mm ml 111,56
7.14 |Alcantarillas Domiciliarias cafio PVC @500mm ml 223,12
7.15 |Captacion de zanja simple u. 23
7.16 |Captacién de zanja doble u. 23
7.17 |Sumidero VERTICAL de una reja U. 17
7.18 |Sumidero VERTICAL de dos rejas u. 18
7.19 [Sumidero VERTICAL de tres rejas u. 17
7.20 |Sumidero HORIZONTAL de una reja u. 77
7.21 |Provision, acarreo y colocacion de piletas de patio abierta PVC clase 6 u. 56
7.22 |Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC #63mm clase 6 ml 588,00
7.23 |Albafal de Hormigon In Situ 1,00m c/reja premoldeada ml 168,00
INSTALACION ELECTRICA
TABLERO E ILUMINACION GRAL ESPACIO COMUN
.01 Conexion red EPE p/ bajada de tablero, con cafio doble aislacién, caja reglamentaria 3x75amp y u. 392
cable unipolar de 1x16mm?2
8.02 |Provisién y colocacion de Tablero General para nueve servicios u. 56
8.03 |Provisidn, acarreo y colocacion de postes de eucalipto, incluye ménsula y empotramiento u. 112
8.04 |Provision y Colocacion de artefactos de iluminacién c/brazo u. 98
8.05 |Provisidn, acarreo y colocacion de cables preensamblado Aluminio 2x16 mm2 ml 12000,00
8.06 |Provisidn y colocacién luminaria ingreso u. 112
8.07 |Provisidn y colocacion de toma de servicio u. 28
8.08 |Provision y colocacién cuadro de comando P/ encendido automatico ¢/ fotocelda u. 28
INSTALACION DOMICILIARIA
.09 Provision y colocacidn conexién domiciliaria ¢/ puesta a tierra y ménsula segun especificaciones. C/ u. 392
verificacion y puesta en marcha
LIMPIEZA FINAL
9.01 |Limpieza periddica y final de obra m?2 4200,00
TOTAL MODULOS OFICIAL (REFERENCIAL) 65850,497

TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (REFERENCIAL)

$ 3.911.618.956,050




