
PROYECTO EDIFICIO EDUCACIONAL
INTERVENCIONES INTEGRALES  Escuela Normal Superior de Comercio N°46 “Domingo Guzmán Silva” y E.E.S. Orientada N° 442 “Juana del Pino de Rivadavia”
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE INFRAESTRUCTURA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - PROVINCIA DE SANTA FE

BASE feb-25

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS UN. CANT. COSTO COSTO COSTO INCID INCID
RUB. ÍTEM RUBROS - ÍTEMS ME. UNITARIO PARCIAL TOTAL % %

1 TRABAJOS PRELIMINARES 17.110.000,00 5,23%
1,01 Cartel de Obra gl 1,00 705.000,00 705.000,00 0,22%
1,02 Cerco de obra y Pasarela en Calle gl 1,00 490.000,00 490.000,00 0,15%
1,03 Sereno según etapa de obra gl 1,00 7.540.000,00 7.540.000,00 2,30%
1,04 Replanteo y preparacion / nivelacion terreno gl 1,00 813.000,00 813.000,00 0,25%
1,05 Provisión de Agua gl 1,00 235.000,00 235.000,00 0,07%
1,06 Alquiler Andamios y Silletas mes 8,00 55.000,00 440.000,00 0,13%
1,07 Baño Quimico  mes 8,00 56.000,00 448.000,00 0,14%
1,08 Plan de Higiene y Seguridad / Visitas de Obra mes 8,00 649.000,00 5.192.000,00 1,59%
1,09 Limpieza periódica mes 8,00 114.000,00 912.000,00 0,28%
1,10 Limpieza final gl 1,00 335.000,00 335.000,00 0,10%

2 DEMOLICIONES Y RETIROS 1.701.000,00 0,52%
2,01 Retiro y recuperación de tanques existentes u 2,00 191.000,00 382.000,00 0,12%
2,02 Retiro y recuperación de pararrayo u 1,00 322.000,00 322.000,00 0,10%
2,03 Retiro y recuperación de reja en ochava u 1,00 815.000,00 815.000,00 0,25%
2,04 Retiro de pizarrones en desuso u 20,00 9.100,00 182.000,00 0,06%

3 ESTRUCTURAS 3.485.330,00 1,06%
3,01 Vigas Metálicas - Tanques de Reserva - IPN 100 ml 3,10 104.000,00 322.400,00 0,10%
3,02 Vigas Metálicas - Sobretecho - 2 PC 140x60x20x2 ml 14,40 49.000,00 705.600,00 0,22%
3,03 Correas - Sobretecho - PC 100x50x15x2 ml 49,00 21.500,00 1.053.500,00 0,32%
3,04 Estructura para soporte de zingueria sobre alero - PC 100x50x15x1.6 ml 88,85 9.700,00 861.845,00 0,26%
3,05 Estructura para soporte de zingueria sobre alero - Caño 30x50x1.6 ml 88,85 6.100,00 541.985,00 0,17%

4 MAMPOSTERÍAS Y TABIQUERÍAS 1.532.220,00 0,47%
4,01 Mampostería de Ladrillos comunes - Espesor nominal: 30cm - Ladrillo Común (20,81m2) m3 5,99 219.000,00 1.311.810,00 0,40%
4,02 Mampostería de Ladrillos comunes - Espesor nominal: 15cm - Ladrillo Común (6,05m2) m3 0,93 237.000,00 220.410,00 0,07%

5 AISLACIONES 818.035,00 0,25%
5,01 Aislacion bajo cubierta metálica m2 34,81 23.500,00 818.035,00 0,25%

6 REVOQUES 1.638.310,00 0,50%
6,01 Revoque  exterior: Grueso + fino + impermeable m2 41,18 15.500,00 638.290,00 0,20%
6,02 Revoque Interior: Grueso + Fino m2 95,24 10.500,00 1.000.020,00 0,31%

7 CUBIERTAS 6.408.410,00 1,96%
7,01 Cubierta de chapa Galvanizada - Sobre Techo m2 34,81 19.000,00 661.390,00 0,20%
7,02 Zinguería de chapa Galvanizada - Babeta perimetral ml 17,55 28.000,00 491.400,00 0,15%
7,03 Zinguería de chapa Galvanizada - Cupertina en muro (cubre babeta de techo y mampostería) ml 19,53 30.000,00 585.900,00 0,18%
7,04 Zinguería de chapa Galvanizada - Canaleta sección rectangular 25x20 ml 9,83 25.500,00 250.665,00 0,08%
7,05 Zinguería de chapa Galvanizada - Bajada Pluvial a techo existente ml 2,50 15.500,00 38.750,00 0,01%
7,06 Zinguería de chapa Galvanizada - Sobre aleros existentes en fachadas (desarrollo 1,22m) ml 88,85 49.300,00 4.380.305,00 1,34%

8 PISOS Y PREMOLDEADOS 416.520,00 0,13%
8,01 Losetas premoldeadas de hormigón liso - Ancho:40cm - Espesor 5cm - Banco en ochava (3,98m2 totales) ml 10,68 39.000,00 416.520,00 0,13%

9 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE MADERA 84.099.800,00 25,70%
9,01 Ventana Tipo "VMB" - 1,80x1,10 - Accionamiento: 1 Hoja Guillotina - Con polea y contrapeso - (55,44m2 totales) u 28,00 246.000,00 6.888.000,00 2,10%
9,02 Ventana Tipo "VMC" - 2,50x1,50 - Accionamiento: 1 Hoja Guillotina + 1 Hoja Banderola - Con polea y contrapeso - (202m2 totales) u 54,00 515.000,00 27.810.000,00 8,50%
9,03 Ventana Tipo "VMF" - 2,00x1,10 - Accionamiento: 2 Hojas Abatibles - Con cortina de enrollar - (66m2 totales) u 30,00 460.200,00 13.806.000,00 4,22%
9,04 Puerta Tipo "PM01" - 2,30x1,50 - Accionamiento: 2 Hojas Abatibles - (10,35m2 totales) u 3,00 553.000,00 1.659.000,00 0,51%
9,05 Puerta Tipo "PM01bis" - 2,30x1,75 - Accionamiento: 2 Hojas Abatibles - (4,03m2 totales) u 1,00 671.000,00 671.000,00 0,21%
9,06 Puerta Tipo "PM10" - 2,30x1,00 - Accionamiento: 1 Hoja Abatible - (2,30m2 totales) u 1,00 51.200,00 51.200,00 0,02%
9,07 Puertas Tipo "PM03" - 2,30 x 3,60 - Accionamiento: 4 Hojas abatibles - (8,28m2 totales) u 1,00 467.500,00 467.500,00 0,14%
9,08 Puertas Tipo "PM04" - 2,30 x 1,80 - Accionamiento: 2 Hojas abatibles- (8,28m2 totales) u 2,00 467.500,00 935.000,00 0,29%
9,09 Puertas Tipo "PM05" - 2,10 x 0,90 - Accionamiento: 1 Hoja abatible - (68,04m2 totales) u 37,00 467.500,00 17.297.500,00 5,28%
9,10 Puertas Tipo "PM06" - 2,10 x 0,70 - Accionamiento: 1 Hoja abatible - (39,69m2 totales) u 19,00 363.900,00 6.914.100,00 2,11%
9,11 Puertas Tipo "PM07" - 2,10 x1,60 - Accionamiento: 2 Hojas abatibles - (30,24m2 totales) u 9,00 844.500,00 7.600.500,00 2,32%

10 RESTAURACIÓN DE CARPINTERÍAS DE HIERRO 649.600,00 0,20%
10,01 Puerta Tipo "1ref" - 2,30x1,00 - Accionamiento: 1 Hoja Abatible - (4,6m2 totales) u 2,00 324.800,00 649.600,00 0,20%

11 CARPINTERÍAS DE ALUMNIO 10.422.600,00 3,18%
11,01 Provisión de Puerta de Aluminio de 1,00x1,70m - Sala de Máquinas (bajo sobretecho). u 1,00 643.600,00 643.600,00 0,20%
11,02 Limpieza, sellado y cambio de herrajes - Ventana Tipo "B´ " - 1,60x1,10 - Accionamiento: 1 Hoja Guillotina - (24,64m2 totales) u 14,00 167.200,00 2.340.800,00 0,72%
11,03 Limpieza, sellado y cambio de herrajes - Ventana Tipo "C´ " - 1,60x1,50 - Accionamiento: 1 Hoja Guillotina - (84m2 totales) u 27,00 217.300,00 5.867.100,00 1,79%
11,04 Limpieza, sellado y cambio de herrajes - Ventana Tipo "E´ " - 3,20x1,20 - Accionamiento: Paño FIjo - (11,52m2 totales) u 3,00 523.700,00 1.571.100,00 0,48%

12 HERRERÍAS 67.920.000,00 20,75%
12,01 Dispositivo Parasol en Ventanas Tipo "A"- 5,40x2,50 - (162m2 totales) u 12,00 4.622.000,00 55.464.000,00 16,95%
12,02 Dispositivo Parasol en Ventanas Tipo "B"- 3,45x2,50 - (8,63m2 totales) u 1,00 4.660.000,00 4.660.000,00 1,42%
12,03 Dispositivo Parasol en Ventanas Tipo "A´"- 5,40x1,60 - (17,28m2 totales) u 2,00 2.958.000,00 5.916.000,00 1,81%
12,04 Dispositivo Parasol en Ventanas Tipo "B´"- 3,45x1,60 - 5,52m2 totales) u 1,00 1.880.000,00 1.880.000,00 0,57%

13 INSTALACIONES SANITARIAS 1.980.940,00 0,61%
13,01 Instalacion Sanitaria Completa gl 1,00 309.000,00 309.000,00 0,09%
13,02 Desconexión de tanques existentes y reconección a tanques nuevos. u 1,00 156.600,00 156.600,00 0,05%
13,03 Tanque de Reserva 1000lt u 1,00 522.000,00 522.000,00 0,16%
13,04 Colector nuevo u 1,00 191.000,00 191.000,00 0,06%
13,05 Canilla de Servicio - Fria u 1,00 23.400,00 23.400,00 0,01%
13,06 Caño descarga Pluvial Ø100mm m 29,90 16.600,00 496.340,00 0,15%
13,07 Caño Cámara Verticall Ø100mm m 6,00 15.500,00 93.000,00 0,03%
13,08 Rejilla de piso 30x30cm en cámara 40x40cm u 6,00 31.600,00 189.600,00 0,06%

14 VIDRIOS 2.324.410,00 0,71%
14,01 Instalacion de vidrios 3+3 en puertas de ingreso a aulas (31 Puertas tipo "PM05" + 8 tipo "PM06") m2 19,21 121.000,00 2.324.410,00 0,71%

15 PINTURAS 126.789.948,00 38,74%
15,01 Latex, fijadores y selladores exteriores sobre fachadas m2 2.324,13 9.200,00 21.381.996,00 6,53%
15,02 Latex interior para muros (Aulas, hall y circulación vertical) m2 8.095,48 7.500,00 60.716.100,00 18,55%
15,03 Latex interior para cielorrasos (Aulas, hall y circulación vertical) m2 4.137,47 7.700,00 31.858.519,00 9,73%
15,04 Pintura para aberturas de madera m2 494,65 19.100,00 9.447.815,00 2,89%
15,05 Sintético en Aberturas de metal y herrerias (perfileria, carpinterias metalicas, herrerias en aberturas de madera) m2 194,57 17.400,00 3.385.518,00 1,03%

TOTAL COSTO $ 327.297.123,00 100%

K 1,515

TOTAL PRECIO $ 495.855.141,35

NRO.


