
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTA L

1 TRABAJOS PRELIMINARES $63.306,68 2,32%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 24.837,95 $ 24.837,95

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. 1,00 $ 19.395,47 $ 19.395,47
Relleno del Lote. m3 15,00 $ 1.271,55 $ 19.073,25

2 FUNDACIONES $ 178.036,51 6,53%
a m3 11,38 $ 15.644,68 $ 178.036,51
3 AISLACION HIDROFUGA $ 20.523,92 0,75%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 15,79 $ 556,96 $ 8.794,37

Capa Aisladora Doble Vertical m2 21,06 $ 556,96 $ 11.729,55
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 512.716,18 18,80%
a m3 2,38 $ 15.062,92 $ 35.849,75

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 183,42 $ 2.044,13 $ 374.934,87
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 40,32 $ 1.765,54 $ 71.186,71

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 20,48 $ 1.501,21 $ 30.744,84
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 76.623,57 2,81%
a Refuerzos Verticales 54,40 $ 724,15 $ 39.393,57

46,95 $ 761,26 $ 35.741,34
4,95 $ 300,74 $ 1.488,65

6 REVOQUES $ 297.819,19 10,92%
a Azotado Impermeable m2 124,06 $ 530,23 $ 65.780,21

Revoque Grueso Exterior m2 124,06 $ 807,37 $ 100.162,69
Revoque Grueso Interior m2 186,30 $ 614,80 $ 114.537,80

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 32,70 $ 530,23 $ 17.338,49
7 CONTRAPISO $ 69.447,61 2,55%
a m2 15,47 $ 1.065,85 $ 16.488,67

m2 48,61 $ 1.089,47 $ 52.958,94
8 PISO $ 6.951,40 0,25%
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 1.838,99 $ 6.951,40
9 CUBIERTA $ 234.285,56 8,59%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,70 $ 3.066,49 $ 189.202,65

35,00 $ 638,84 $ 22.359,31
m2 4,93 $ 4.609,25 $ 22.723,60

10 CIELORRASOS $ 82.040,64 3,01%
a m2 52,85 $ 1.552,33 $ 82.040,64

11 REVESTIMIENTO $ 34.352,87 1,26%
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 1.839,02 $ 34.352,87

12 PINTURA $ 304.314,39 11,16%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 186,30 $ 498,06 $ 92.788,67
b Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 124,06 $ 1.435,01 $ 178.027,84
c Pintura al Látex en Cielorrasos m2 52,85 $ 430,20 $ 22.735,83
d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera/Herrería m2 9,84 $ 1.093,70 $ 10.762,05

13 VIDRIOS $ 6.083,91 0,22%
a Vidrios m2 5,83 $ 1.043,55 $ 6.083,91

14 CARPINTERÍA $ 191.974,83 7,04%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 22.010,79 $ 22.010,79

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 127.309,28 $ 127.309,28
Rejas y bastidor grillado de tanque 1,00 $ 42.654,76 $ 42.654,76

15 INSTALACIÓN DE GAS $ 37.506,34 1,38%
a Instalación para Gas Envasado 1,00 $ 37.506,34 $ 37.506,34

16 INSTALACION SANITARIA $ 298.868,63 10,96%
a 1,00 $ 46.961,53 $ 46.961,53

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 52.889,35 $ 52.889,35
1,00 $ 25.215,50 $ 25.215,50

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 30.650,58 $ 30.650,58
e 1,00 $ 8.766,17 $ 8.766,17

Pozo Absorbente y Cámaras 1,00 $ 42.118,08 $ 42.118,08
1,00 $ 92.267,42 $ 92.267,42

17 INSTALACION ELECTRICA $ 139.492,29 5,12%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 96.226,71 $ 96.226,71

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 43.265,58 $ 43.265,58
18 MESADA DE COCINA $ 17.758,73 0,65%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 17.758,73 $ 17.758,73

19 CERCOS $ 35.597,69 1,31%
a 1,00 $ 35.597,69 $ 35.597,69

20 LIMPIEZA FINAL $ 10.850,24 0,40%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 10.850,24 $ 10.850,24

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 74.845,23 2,74%
a Honorarios por Conducción Técnica 2,40% $ 2.618.551,19 $ 62.845,23

Mensura y Subdivisión con apertura y donación de calle 1,00 $ 12.000,00 $ 12.000,00
22 MOVILIDAD $ 33.521,14 1,23%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 33.521,14 $ 33.521,14

SUBTOTAL  $ 2.726.917,56 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 409.037,63

BENEFICIOS 10,00% $ 272.691,76
$ 3.408.646,95

IVA 10,50% $ 357.907,93

PRECIO TOTAL $3.766.554,88

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

INCIDENCIA 
ÍTEM

Gl
b Gl
c

Platea de H°A° s/ Pliego

b

Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

ml
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Vereda de Acceso Perimetral y Solias
b Hormigón H8,  fratazado

b Zinguería m
c Losa H° A° Maciza s/ lavadero

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso/Superboard

Gl
b Gl
c Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Conexión a Red Distribuidora agua potable hasta caja p/ medidor Gl

f Gl
g Calefón Solar Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl

VIVIENDA COMPACTA "VC 50 P"  
2 DORMITORIOS

30 Viviendas Florencia  / DPTO. Gral Obligado


