
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO PARCIAL COSTO TOTA L

1 TRABAJOS PRELIMINARES $63.306,68 2,71%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 24.837,95 $ 24.837,95

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. 1,00 $ 19.395,47 $ 19.395,47
Relleno del Lote. m3 15,00 $ 1.271,55 $ 19.073,25

2 FUNDACIONES $ 190.239,36 8,14%
a m3 12,16 $ 15.644,68 $ 190.239,36
3 AISLACION HIDROFUGA $ 29.964,37 1,28%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 556,96 $ 11.573,60

Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 556,96 $ 18.390,77
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 305.427,91 13,08%
a m3 4,49 $ 15.062,92 $ 67.632,50

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69,60 $ 2.044,13 $ 142.271,66
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 1.765,54 $ 50.847,65

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 29,76 $ 1.501,21 $ 44.676,10
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 52.628,15 2,25%
a Refuerzos Verticales 38,40 $ 724,15 $ 27.807,23

30,76 $ 761,26 $ 23.416,48
4,67 $ 300,74 $ 1.404,44

6 REVOQUES $ 252.024,11 10,79%
a Azotado Impermeable m2 111,00 $ 530,23 $ 58.855,42

Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $ 807,37 $ 77.628,91
Revoque Grueso Interior m2 169,12 $ 614,80 $ 103.975,48

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 530,23 $ 11.564,29
7 CONTRAPISO $ 74.883,11 3,21%
a m2 19,20 $ 1.065,85 $ 20.464,28

m2 49,95 $ 1.089,47 $ 54.418,83
8 PISO $ 9.305,31 0,40%
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 1.838,99 $ 9.305,31
9 CUBIERTA $ 226.791,31 9,71%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $ 3.066,49 $ 189.907,94

36,28 $ 638,84 $ 23.177,02
m2 3,30 $ 4.153,44 $ 13.706,34

10 CIELORRASOS $ 69.002,49 2,95%
a m2 47,00 $ 1.468,14 $ 69.002,49
11 REVESTIMIENTO $ 47.557,03 2,04%
a Revestimiento Cerámico m2 25,86 $ 1.839,02 $ 47.557,03
12 PINTURA $ 254.535,09 10,90%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 169,12 $ 498,06 $ 84.231,99

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 96,15 $ 1.435,01 $ 137.976,60
m2 47,00 $ 430,20 $ 20.219,19

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 1.093,70 $ 12.107,31
13 VIDRIOS $ 6.146,53 0,26%
a Vidrios m2 5,89 $ 1.043,55 $ 6.146,53
14 CARPINTERÍA $ 157.707,75 6,75%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 27.456,29 $ 27.456,29

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 130.251,46 $ 130.251,46
15 INSTALACIÓN DE GAS $ 37.506,34 1,61%
a Instalación para Gas Envasado 1,00 $ 37.506,34 $ 37.506,34
16 INSTALACION SANITARIA $ 282.486,89 12,09%
a 1,00 $ 46.961,53 $ 46.961,53

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 52.889,35 $ 52.889,35
1,00 $ 28.306,44 $ 28.306,44

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 39.754,93 $ 39.754,93
e Conexión a Red distribuidora de agua potable desde C / medidor 1,00 $ 8.766,17 $ 8.766,17

1,00 $ 13.541,05 $ 13.541,05
1,00 $ 92.267,42 $ 92.267,42

17 INSTALACION ELECTRICA $ 139.492,29 5,97%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 96.226,71 $ 96.226,71

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 43.265,58 $ 43.265,58
18 MESADA DE COCINA $ 17.758,73 0,76%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 17.758,73 $ 17.758,73
19 CERCOS $ 35.597,69 1,52%
a 1,00 $ 35.597,69 $ 35.597,69
20 LIMPIEZA FINAL $ 10.850,27 0,46%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 10.850,27 $ 10.850,27

21 HONORARIOS PROFESIONALES - $ 63.317,07 2,71%
a Honorarios por Conducción Técnica 2,40% $ 2.263.211,39 $ 54.317,07

Mensura y Subdivisión 1,00 $ 9.000,00 $ 9.000,00
22 MOVILIDAD $ 9.185,30 0,39%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 9.185,30 $ 9.185,30

SUBTOTAL  $ 2.335.713,76 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 350.357,06

BENEFICIOS 10,00% $ 233.571,38
$ 2.919.642,21

IVA 10,50% $ 306.562,43

PRECIO TOTAL $3.226.204,64

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

INCIDENCIA 
ÍTEM

Gl
b Gl
c

Platea de H°A° s/ Pliego

b

Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

ml
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Vereda de Acceso Perimetral y Solias
b Hormigón H8,  fratazado

b Zinguería m
c Alero y losa maciza s/ Lavadero

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso

b
c Pintura al Látex en Cielorrasos 

Gl
b Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Gl

f Conexión a Red Colectora Cloacal Gl
g Calefón Solar Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl

VIVIENDA COMPACTA "VCD"  2 DORMITORIOS
30 Viviendas Florencia / DPTO. Gral. Obligado


