PROVINCIA

30 Viviendas e infraestructuras

DE SANTA FE
— s LORENCIA - DPTO. GRAL OBLIGADO
COMPUTO Y PRESUPUESTO (Referencial - Indicativo)
N° 'Rubros Unid. Cant. |Costo Unitario Parcial 'N/f}?g\,‘lc'
1) Provision de energia eléctrica $2.631.234,04 19,16 %
A Red de baja tensién
a. TN 240 SOSTEN - Copl. Hor Ais- Cer. u 1 $116.853,58 $116.853,58
b. Desmonte de poste de H°A° u 1 $ 6.500,00 $6.500,00
B Subestacion aérea 13,2/0,400/0,231 kV
a. Provision y montaje de estructura de H°A° TN 500 e u 1 $122.910,99 $122.910,99
b. Provision y montaje de TN 506 acometida p/SETA u 1 $ 375.798,87 $ 375.798,87
c. Provisién y montaje de TN 490 Antena para Red de Baja Tension u 1 $181.295,64 $181.295,64
d. Provisién y montaje de Transformador de Distribucién de 160 KVA u 1 $ 444.364,29 $ 444.364,29
C Red de baja tensién
a. TN 103 I-1 ¢/ provicion de columna H°A° 8,50/1800 s /ETP EPE Sta. Fe u 1 $62.516,16 $62.516,16
b. TN 103 I ¢/ provicién de columna H°A° 8,50/1050 s /ETP EPE Sta. Fe u 10 $55.616,16 $556.161,60
c. TN 108 f c/ provicién de con poste de eucaliptus S/ETP EPE Sta. Fe u 10 $7.115,45 $ 71.154,50
d. TN 103 k -1 s/ETP EPE Santa Fe u 12 $5.476,38 $65.716,56
e. TN 108 i Suspension Simple s/columna existente s/ETP EPE Sta. Fe u 3 $ 6.266,95 $ 18.800,85
f. Desmonte de poste u 3 $ 4.500,00 $ 13.500,00
g. Provision y tendido de Cable Preensamblado 3 x 70 + 1 x 50 + 1 x 25 mm2 m 560 $ 769,54 $ 430.942,40
h. Bajada antifraude TN 63m_4 u 30 $5.490,62 $164.718,60
2) Red de Alumbrado Publico $1.559.010,42 11,35 %
a. Luminaria marca STRAND modelo SX 100 LED s/ETP u 14 $30.046,61 $420.652,54
b. Columna A°P° 9,70 mts altura total (incluye rack y PAT) s/etp u 14 $76.018,42 $1.064.257,88
c. Tablero de alumbrado publico TN 130e u 1 $ 74.100,00 $ 74.100,00
3) Red de Agua potable $ 958.083,81 6,98 %
a. Excavacion, relleno y compactacion de zanjas m? 120,46 $2.173,37 $261.804,15
b. Provision, acarreo y colocacion de cafieria PVC C6 @50 mm 107,32 $532,26 $57.122,14
c. Provisién, acarreo y colocacion de cafieria PVC C6 @75 mm 133,6 $1.081,30 $ 144.461,68
d. Provision, acarreo y colocacion de hidrante a bola @75 mm u 1 $20.916,58 $20.916,58
e. Conexiones domiciliarias cortas: PEAD: @20 mm u 14 $10.830,61 $151.628,54
f. Conexiones domiciliarias largas: PEAD: @20 mm u 16 $20.134,42 $322.150,72
4) Red Vial de conjunto $ 3.668.204,87 26,72 %
a. Excavacion de caja y saneamiento de cunetas existentes m? 655,65 $ 714,34 $ 468.355,59
b. Preparacion de la subrasante m?  3278,24 $ 299,64 $982.291,83
c. Ejecucion de estabilizado granular 0-20 de 15 cm de espesor m? 2620,39 $ 846,27 $2.217.557,45
5) Red de Desagiies Pluviales $2.544.873,42 18,53 %
a. Ejecucion de cord6n cuneta de H°A® m 840,83 $2.747,14 $2.309.877,73
b. Ejecucion de badenes de H°A°: 15 cm de espesor x 120 cm de ancho x ancho de calle m? 72,35 $3.248,04 $ 234.995,69
6) Veredas Peatonales y Rampas $ 1.582.950,73 11,53 %
a. Vereda peatonal de hormigdn pétreo H13: 10 cm de espesor x 2 m de ancho m? 909,58 $1.639,48 $1.491.238,22
b. Rampas de hormigén pétreo H13: 10 cm de espesor x 1,5 m de ancho u 12,00 $7.642,71 $91.712,51
7) Arbolado y preparacién del terreno $ 237.341,55 1,73 %
a. Arborizacién: Lapacho rosado y lapacho amarillo u 40,00 $2.479,34 $99.173,55
b. Preparacion de espacios verdes m? 1727,10 $80,00 $ 138.168,00
8) Honorarios por Proyecto y Conduccién Técnica $548.758,51 4,00 %
a. Proyecto Ejecutivo/Constructivo gl. 1,00 $219.503,40 $219.503,40
b. Representacion Técnica / Conduccién Técnica gl. 1,00 $329.255,10 $329.255,10
Costo Neto: 1,000 $ 13.730.457,36 100 %
Gastos Generales: 15,00 % $ 2.059.568,60
Beneficios: 10,00 % $1.373.045,74
Sub-Total: $17.163.071,70
IVA 21%: 21,00 % $ 3.604.245,06

Total:

$20.767.316,75



