
Hospital Dr. Emilio Mira y López

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicación: Av. Blas Parera 8430 - Santa Fe e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m2

01.2 Limpieza de obra inicial, periódica y final m2

02 DEMOLICIONES

02.1 Demolición de mamposterías m3

02.2 Demolición de banco m3

02.3 Demolición de contrapiso m3

02.4 Picado de revoques gl

02.5 Retiro de carpinterías u

02.6 Retiro de artefactos sanitarios + griferías u

02.7 Retiro de revestimiento cerámico m2

02.8 Retiro de pisos de mosaico granítico m2

02.9 Retiro de zócalos de mosaico granítico ml

03 ESTRUCTURAS

03.1 Perfiles metálicos para dinteles gl

04 MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA

MAMPOSTERÍA

04.1 de ladrillos comunes en elevación m3

TABIQUES EN SECO

04.2 pared interior simple placa común m²

05 REVOQUES

05.1 Revoque interior grueso y fino gl

05.2 Revoque interior bajo revestimiento m²

06 CONTRAPISOS

06.1 Hº cascotes e=12cm m²

07 PISOS

07.1 Piso vinílico m²

07.2 Piso mosaico granítico compacto m²

08 ZÓCALOS

08.1 Zócalo mosaico granítico compacto ml

09 CIELORRASOS

09.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m²

10 REVESTIMIENTOS

10.1 Revestimiento vinílico m²

10.2 Revestimiento mosaico granítico compacto m²

Cómputo y Presupuesto
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Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

11 CARPINTERÍAS

11.1 Puerta PI m²

11.2 Puerta P1 m²

11.3 Puerta P2 m²

11.4 Puerta P3 m²

11.5 Puerta P4 m²

11.6 Puerta P5 m²

11.7 Piel de Vidrio 1 m²

11.8 Paño Fijo 2 m²

11.9 Paño Fijo 3 m²

11.10 Paño Fijo 4 m²

11.11 Paño Fijo - Módulo Atención m²

11.12 Puesta en funcionamiento de herrajes - carpinterías existentes gl

12 VIDRIERÍA

12.1 Vidrio laminado 3+3mm incoloro m²

13 PINTURA

13.1 Látex para cielorrasos m²

13.2 Látex para muros interiores m²

13.3 Esmalte sintético triple acción m²

14 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

14.1 Proyecto y cálculo eléctrico y plano conforme a obra gl

14.2 Desconectado y desmontaje instalaciones eléctricas existentes gl

14.3 Nueva acometida eléctrica desde tab. de distrib. a nuevo TS u

14.4 Nuevo tablero seccional u

14.5 Nueva puesta a tierra u

14.6 Bocas para tomacorrientes u

14.7 Bocas para iluminación u

14.8 Luminarias led 18 W u

14.9 Luminarias led 24 W u

14.10 Luminarias led 45 W u

14.11 Bocas para telefonía u

14.12 Bocas para internet u

14.13 Bocas alimentación sillones odontológicos u

14.14 Provisión e instalación de acondicionadores de aire FC 3000 fr u

15 INSTALACIÓN SANITARIA

ARTEFACTOS, GRIFERIAS Y ACCESORIOS

15.1 Bacha acero inoxidable con grifería u

15.2 Lavatorio losa blanca con grifería u

15.3 Inodoro pedestal losa blanca con depósito y accesorios u

AGUA

15.4 Adecuación de instalación existente gl

CLOACAS

15.5 Adecuación de instalación existente gl
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16 EQUIPAMIENTO

16.1 Amoblamientos fijos: mesadas y bajomesadas m

16.2 Mueble guardado m²

16.3 Módulo atención u

16.4 Mesa de trabajo u

16.5 Escritorio u

16.6 Silla operativa giratoria u

16.7 Silla fija u

16.8 Tandem de 3 cuerpos u

16.9 Lockers metálicos u

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios) coeficiente K = 

Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de 
Arquitectura e Ingeniería en Salud.
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