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Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m²

01.2 Limpieza de obra periódica y final m²

02 DEMOLICIONES

02.1 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml

02.2 Retiro de rejas de cubierta ml

02.3 Retiro unidades externas de equipos de aires acondicionados U

03 MAMPOSTERÍAS

03.1 Muros de ladrillos comunes m³

04 REVOQUES

04.1 Revoque impermeable m²

04.2 Revoque grueso m²

04.3 Revoque interior de yeso reforzado m²

05 CUBIERTAS

05.1 Ejecución de gárgolas de rebalse U

05.2 Recolocación de cenefas de chapa galvanizada ml

05.3 Cubierta chapa sinusoidal C-25 sobre estructura metálica m²

05.4 Recolocación unidades externas equipos aires acondicionados U

05.5 Recolocación de rejas de cubierta ml

05.6 Zinguería (canaletas y babetas) ml

05.7 Desagües pluviales ml

06 REVESTIMIENTOS

06.1 Revestimiento plástico exterior similar al existente m²

07 PINTURA

07.1 Pintura impermeable para muros exteriores m²

07.2 Esmalte sintético triple acción m²

Total Presupuesto (Gastos Generales + Beneficios + IVA)

Cómputo y Presupuesto 

Costo Neto

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos estarán a cargo del Contratista y deberán ser presentados para su 
aprobación en la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Salud

Fecha: AGOSTO 2024

Ubicación: Moreno y San Martín - Margarita

Obra: Ejecución cubierta liviana sobre losa sector consultorios

CAPS MARGARITA
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