
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍT EM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $17.425,52 2,63%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 6.836,80 $ 6.836,80

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. 1,00 $ 5.338,72 $ 5.338,72
Relleno del Lote. m3 15,00 $ 350,00 $ 5.250,00

2 FUNDACIONES $ 47.455,85 7,16%
a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 440,50 $ 6.285,93

Zapata de Fundación m3 11,48 $ 2.086,47 $ 23.952,72
Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 7.421,21 $ 17.217,21

3 AISLACION HIDROFUGA $ 8.247,86 1,24%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 20,78 $ 153,31 $ 3.185,70

Capa Aisladora Doble Vertical m2 33,02 $ 153,31 $ 5.062,16
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 84.070,87 12,68%
a m3 4,49 $ 4.146,16 $ 18.616,27

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 69,60 $ 562,66 $ 39.161,02
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 28,80 $ 485,98 $ 13.996,18

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 29,76 $ 413,22 $ 12.297,39
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 14.486,16 2,18%
a Refuerzos Verticales 38,40 $ 199,32 $ 7.654,07

30,76 $ 209,54 $ 6.445,50
4,67 $ 82,78 $ 386,59

6 REVOQUES $ 69.370,69 10,46%
a Azotado Impermeable m2 111,00 $ 145,95 $ 16.200,58

Revoque Grueso Exterior m2 96,15 $ 222,23 $ 21.367,57
Revoque Grueso Interior m2 169,12 $ 169,23 $ 28.619,37

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 21,81 $ 145,95 $ 3.183,17
7 CONTRAPISO $ 20.612,12 3,11%
a m2 19,20 $ 293,38 $ 5.632,93

m2 49,95 $ 299,88 $ 14.979,19
8 PISO $ 2.561,35 0,39%
a Piso Cerámico m2 5,06 $ 506,20 $ 2.561,35
9 CUBIERTA $ 62.425,92 9,41%
a Cubierta de chapa ondulada m2 61,93 $ 844,07 $ 52.273,50

36,28 $ 175,85 $ 6.379,68
m2 3,30 $ 1.143,26 $ 3.772,74

10 CIELORRASOS $ 18.993,38 2,86%
a m2 47,00 $ 404,11 $ 18.993,38

11 REVESTIMIENTO $ 13.090,33 1,97%
a Revestimiento Cerámico m2 25,86 $ 506,20 $ 13.090,33

12 PINTURA $ 70.062,66 10,57%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 169,12 $ 137,10 $ 23.185,54

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 96,15 $ 395,00 $ 37.979,17
m2 47,00 $ 118,41 $ 5.565,33

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 11,07 $ 301,05 $ 3.332,62
13 VIDRIOS $ 1.691,89 0,26%
a Vidrios m2 5,89 $ 287,25 $ 1.691,89

14 CARPINTERÍA $ 43.410,02 6,55%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 7.557,51 $ 7.557,51

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 35.852,51 $ 35.852,51
15 INSTALACIÓN DE GAS $ 12.333,57 1,86%
a Instalación de Gas 1,00 $ 12.333,57 $ 12.333,57

16 INSTALACION SANITARIA $ 86.759,62 13,08%
a 1,00 $ 12.926,44 $ 12.926,44

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 14.558,12 $ 14.558,12
1,00 $ 7.791,52 $ 7.791,52

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 10.942,79 $ 10.942,79
e 1,00 $ 11.535,30 $ 11.535,30

1,00 $ 2.394,25 $ 2.394,25
UN. 1,00 $ 26.611,20 $ 26.611,20

17 INSTALACION ELECTRICA $ 38.396,11 5,79%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 26.486,99 $ 26.486,99

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 11.909,12 $ 11.909,12
18 MESADA DE COCINA $ 2.102,21 0,32%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 2.102,21 $ 2.102,21

19 CERCOS $ 15.796,08 2,38%
a 1,00 $ 9.798,48 $ 9.798,48

Veredas Municipales y Rampas m2 20,00 $ 299,88 $ 5.997,60
20 LIMPIEZA FINAL $ 2.986,71 0,45%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 2.986,71 $ 2.986,71

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 21.712,29 3,27%
a Honorarios por Conducción Técnica 3,26% $ 632.278,93 $ 20.612,29

Mensura y Subdivisión 1,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00
22 MOVILIDAD $ 9.116,25 1,37%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 9.116,25 $ 9.116,25

SUBTOTAL  $ 663.107,47 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 99.466,12

BENEFICIOS 10,00% $ 66.310,75
$ 828.884,34

IVA 10,50% $ 87.032,86

PRECIO TOTAL $915.917,19

         VIVIENDA COMPACTA "VCD" 2 Dormitorios                                                                   
               20 Viviendas CARLOS PELLEGRINI / DPT O. SAN MARTÍN

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO 
UNITARIO
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Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

ml
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Vereda de Acceso Perimetral y Solias
b Hormigón H8,  fratazado

b Zinguería m
c Alero y losa maciza s/ Lavadero

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso

b
c Pintura al Látex en Cielorrasos 

Gl
b Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Perforación y Motobombeador Gl

f Conexión a Red Cloacal Gl
g Calefón Solar

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl
b

Gl

Gl
b Gl

Gl


