
COSTO DE OBRA

NRO. ITEM UNIDAD CANTIDAD COSTO PARCIAL COSTO TOTAL INCIDENCIA ÍT EM

1 TRABAJOS PRELIMINARES $17.425,52 3,21%
a Obrador, Cerco y Cartel de Obra 1,00 $ 6.836,80 $ 6.836,80

Limpieza del Terreno, Replanteo, etc. 1,00 $ 5.338,72 $ 5.338,72
Relleno del Lote. m3 15,00 $ 350,00 $ 5.250,00

2 FUNDACIONES $ 47.455,88 8,75%
a Excavación de Cimientos m3 14,27 $ 440,50 $ 6.285,94

Zapata de Fundación m3 11,48 $ 2.086,48 $ 23.952,74
Encadenado de Fundación H°A° m3 2,32 $ 7.421,21 $ 17.217,21

3 AISLACION HIDROFUGA $ 7.366,59 1,36%
a Capa Aisladora Doble Horizontal m2 18,56 $ 153,31 $ 2.845,45

Capa Aisladora Doble Vertical m2 29,49 $ 153,31 $ 4.521,14
4 MUROS DE ELEVACIÓN Y TABIQUES $ 84.958,71 15,67%
a m3 2,44 $ 4.146,16 $ 10.116,64

Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 18 cm. m2 79,20 $ 562,66 $ 44.562,58
Mampostería Ladrillo Cerámico Portante 12 cm. m2 36,16 $ 485,98 $ 17.572,98

d Mampostería Ladrillo Cerámico 12 cm. m2 30,75 $ 413,22 $ 12.706,51
5 REFUERZOS DE HORMIGÓN ARMADO $ 18.387,51 3,39%
a Refuerzos Verticales 44,50 $ 199,33 $ 8.870,15

44,50 $ 209,54 $ 9.324,48
2,33 $ 82,79 $ 192,89

6 REVOQUES $ 71.487,53 13,19%
a Azotado Impermeable m2 117,00 $ 145,95 $ 17.075,85

Revoque Grueso Exterior m2 109,44 $ 222,23 $ 24.320,92
Revoque Grueso Interior m2 161,70 $ 169,23 $ 27.364,41

d Azotado Impermeable Bajo Revestimiento m2 18,68 $ 145,95 $ 2.726,35
7 CONTRAPISO $ 18.186,36 3,35%
a m2 18,24 $ 293,38 $ 5.351,33

m2 42,80 $ 299,88 $ 12.835,04
8 PISO $ 1.913,43 0,35%
a Piso Cerámico m2 3,78 $ 506,20 $ 1.913,43
9 CUBIERTA $ 54.790,25 10,11%
a Cubierta de chapa ondulada m2 53,15 $ 844,08 $ 44.862,81

35,00 $ 175,85 $ 6.154,70
m2 3,30 $ 1.143,25 $ 3.772,74

10 CIELORRASOS $ 17.296,29 3,19%
a m2 42,80 $ 404,12 $ 17.296,29
11 REVESTIMIENTO $ 9.455,82 1,74%
a Revestimiento Cerámico m2 18,68 $ 506,20 $ 9.455,82
12 PINTURA $ 73.427,49 13,54%
a Pintura al Látex en Muros Interiores m2 161,70 $ 137,09 $ 22.168,20

Revestimiento Acrílico Texturado Exterior m2 109,44 $ 395,00 $ 43.228,94
m2 42,80 $ 118,41 $ 5.068,06

d Pintura Esmalte Sintético en Carpintería de Madera m2 9,84 $ 301,05 $ 2.962,29
13 VIDRIOS $ 1.674,64 0,31%
a Vidrios m2 5,83 $ 287,25 $ 1.674,64
14 CARPINTERÍA $ 42.195,55 7,78%
a Carpintería de Madera 1,00 $ 6.343,04 $ 6.343,04

Carpintería de Aluminio 1,00 $ 35.852,52 $ 35.852,52
15 INSTALACIÓN DE GAS $ 12.333,57 2,27%
a Instalación de Gas 1,00 $ 12.333,57 $ 12.333,57
16 INSTALACION SANITARIA $ 81.253,73 14,99%
a 1,00 $ 12.926,44 $ 12.926,44

Instalación de Agua Fría y Caliente 1,00 $ 14.558,12 $ 14.558,12
1,00 $ 7.272,50 $ 7.272,50

d Artefactos Sanitarios 1,00 $ 5.955,91 $ 5.955,91
e 1,00 $ 11.535,30 $ 11.535,30

1,00 $ 2.394,25 $ 2.394,25
1,00 $ 26.611,20 $ 26.611,20

17 INSTALACION ELECTRICA $ 38.396,11 7,08%
a Instalación Eléctrica 1,00 $ 26.486,99 $ 26.486,99

Pilar de Entrada de Energía 1,00 $ 11.909,11 $ 11.909,11
18 MESADA DE COCINA $ 2.102,21 0,39%
a Mesada de Cocina 1,00 $ 2.102,21 $ 2.102,21
19 CERCOS $ 9.798,48 1,81%
a 1,00 $ 9.798,48 $ 9.798,48
20 LIMPIEZA FINAL $ 2.986,71 0,55%
a Limpieza Final de Obra 1,00 $ 2.986,71 $ 2.986,71

21 HONORARIOS PROFESIONALES $ 21.080,29 3,89%
a Honorarios por Conducción Técnica 3,26% $ 612.892,38 $ 19.980,29

Mensura y Subdivisión 1,00 $ 1.100,00 $ 1.100,00
22 MOVILIDAD $ 9.116,25 1,68%
a Movilidad para la Inspección 1,00 $ 9.116,25 $ 9.116,25

SUBTOTAL  $ 643.088,92 100,00%
GASTOS GENERALES 15,00% $ 96.463,34

BENEFICIOS 10,00% $ 64.308,89
$ 803.861,15

IVA 10,50% $ 84.405,42

PRECIO TOTAL $888.266,57

        VIVIENDA COMPACTA "VC" 2 Dormitorios                                                                      
           20 Viviendas CARLOS PELLEGRINI / DPTO. S AN MARTÍN

CÓMPUTO y PRESUPUESTO (Referencial Indicativo)

COSTO 
UNITARIO

Gl
b Gl
c
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Mamposteria de Ladrillo Común 0,15 m.
b
c

ml
b Encadenado Superior s/ muro cerámico ml
c Encadenado Superior s/ muro medianero ml

b
c

Vereda de Acceso Perimetral y Solias
b Hormigón H8,  fratazado

b Zinguería m
c Alero y losa maciza s/ Lavadero 

Cielorraso de Placas de Roca de Yeso

b
c Pintura al Látex en Cielorrasos 

Gl
b Gl

Gl

Instalación de Desagües Cloacales Gl
b Gl
c Grifería Gl

Gl
Perforación y Motobombeador Gl

f Conexión a Red Cloacal Gl
g Calefón Solar Gl

Gl
b Gl

Gl

Cerco Perimetral Gl

Gl

Gl
b Gl

Gl


