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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES )
PARA LA EJECUCION DE LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZAC ION

ITEM. N° 1: PROVISION DE ENERGIA ELECTRICA

El Proyecto consiste en la construccion de una Red Aérea de Baja Tensién y provision de
Transformador de Distribucion de 315 KVA 13,2/0,400/0,231 kV a reemplazar en la
subestacion aérea existente N°13. La misma esta ubicada sobre calle Gilemes (entrada
Country “Sol de Pellegrini”) para dar provision de suministro eléctrico al Plan de 20 viviendas
proyectado.

A dicha Subestacion existente N°13 se le debera incluir al tipo constructivo TN 490 una Salida
nueva con ménsula MN118 para soportar los seccionadores fusibles MN 239 desde donde se
extendera la Red de Baja Tension con cable preensamblado 3x95+1x50+1x25 mm2. La misma
recorrera el perimetro por calle Gliemes (vereda norte) desde la SETA hasta el punto de
conexion en la interseccion de las calles 25 de Mayo y Guiemes y desde alli se alimentara el
perimetro total de la manzana del Plan de viviendas. La longitud aproximada de cable a
proveer sera de 540 mts, adjuntdndose plano Red Eléctrica RE-01). El transformador de la
SETA existente del60 KVA se reemplazara por un transformador nuevo de 315 KVA. La
Empresa Contratista debera entregar el transformador de distribucion de 160 KVA a la
Empresa Provincial de Energia en el lugar que esta designe dentro de la localidad de Carlos
Pellegrini. A la subestacidon se le debera incluir la provision de un Tablero de Alumbrado
Publico TN 130e. En Planimetria (plano RE-01) se indican los tipos constructivos segun EPE
Santa Fe a utilizar en la ejecucion de la RABT. Sera de Aplicacion las ETN 160, 097,100 de la
Empresa Provincial de la Energia para la elaboracién de este proyecto. Se adjuntan los tipos
constructivos TN elaborados por el prestador de servicio eléctrico EPE Sta Fe.

ITEM N° 2: ALUMBRADO PUBLICO

Para la red de alumbrado publico se tendra en cuenta la provision de columna con artefacto de
iluminaciéon LED de de 150 W vy la distribucion de las mismas se detalla en planimetria adjunta
(plano RE -01). Las Columnas a construir seran de 7,50 m (altura libore mas 1 m para
empotramiento), con brazo curvo de 1,50 m construida con tubos de acero SAE 1020 con
costura en tramos soldados previamente.(se adjunta detalle de la columna) y de acuerdo a
especificaciones técnicas de la Comuna.
La distribucion de las columnas se detalla en el plano (RE-01).
La Adjudicataria debera previamente a la firma del Contrato presentar el Proyecto Ejecutivo
aprobado por la Comuna de Carlos Pellegrini. El artefacto de iluminacion previsto sera del tipo
LEDVANCE o similar de 150 W y debera reunir los siguientes requisitos:

* Vida util de 50.000 hs

« IP66

» Garantia de 5 afios.
Las luminarias deberan tener ensayos luminotécnicos otorgados por el Laboratorio de acustica
y luminotecnia de la Secretaria de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La distribucion de las columnas se detalla en el plano RE-01.
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ITEM Ne° 3: RED DE DESAGUES CLOACALES

La ampliacién de la Red de Desaglies Cloacales para la urbanizacion comprende unos 240 m
aproximadamente y se extendera por las calles Gliemes, J. Marmol y el Pasaje 24 de Enero,
permitiendo el escurrimiento hacia calle 25 de mayo y brindando el servicio de desaglues
cloacales a los 20 lotes de la urbanizacion.

El diametro de la cafieria colectora primaria es de @ 160 mm, recomendandose utilizar
pendiente de 3 %y en todo su recorrido, siendo su tapada minima en vereda de 0.80 m que se
dard en el extremo norte de la manzana, en la interseccion de calle Gliemes y Pje. 24 de
Enero, correspondiente al punto mas alto de la red.

Esta colectora primaria se conectara a la red existente por intermedio de una Boca de Registro
existente, ubicada en la interseccion de las calles Gliemes y 24 de enero; y por una boca de
registro proyectada, en la interseccion de las calles 25 de mayo y J. Marmol, coincidiendo con
el paso de una caferia existente. Para ello se debera hacer una arremetida a la cafieria
@ 160 mm que cruza por esa esquina.

Previo a la firma del Contrato, la Adjudicataria debera contar con el Proyecto Ejecutivo
aprobado por el Ente prestatario del Servicio debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo
con la normativa técnica vigente.

a) Excavacion, relleno y compactacion de zanjas:

Comprende la excavacion a cielo abierto mecanica o manual, relleno y compactacion de la
zanja para la colocacion planialtimétrica conforme al proyecto de la cafieria colectora, con las
variaciones que eventualmente disponga la Inspeccion. Comprende el entibado, vallado y
sefalizacion de la zona de excavacion, depresién de napas, conformacion del lecho de apoyo
de la caferia, retiro del material sobrante, ensayos sobre el terreno y todas las tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguias,
bombeo, etc. En los tramos de las colectoras a instalar por vereda en donde las tapadas sean
inferiores a 0.80 m se debera rellenar con suelo cemento para proteger adecuadamente la
caferia. Es condicion importante de que las conexiones domiciliarias en esos tramos
acometerdn sin inconvenientes a la colectora manteniendo las pendientes minimas del orden
del 2%.

b) Provision, Acarreo y Colocacion de caferias PVC @ 160 mm Clase 4 J.E

Comprende la provision, acarreo y colocacion de cafieria recta de PVC @ 160 mm Clase 4 J.E
para la red colectora, sus respectivos accesorios, cama de arena, ejecucion de acometidas a
conductos existentes, empalmes con Bocas de Registro y/o las pruebas hidraulicas para
corroborar el correcto funcionamiento de las cafierias.

La realizacion de las pruebas hidraulicas y ensayos sobre cafierias estara a cargo de la
Contratista la cual debera realizarlos bajo la supervision de la Inspeccion de Obras y personal
del Ente prestatario del servicio. La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de los
mismos sera efectuada por la Inspeccion de Obras de la DPVyU.

c) Conexiones Domiciliarias Cortas PVC @ 110 mm (Es  p. 3.20 mm) J.E

Comprende la excavacion, ejecucion de sondeos para la deteccion de otras instalaciones, la
provision, acarreo y colocacién de la cafieria recta de PVC de @ 110 mm (Esp. 3.20 mm) de
diametro, sus accesorios especiales del mismo material y junta, colocacion de la caja para
boca de acceso de acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra
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necesarios para su ejecucion. Incluye la vinculacién entre la instalacion domiciliaria interna y la
conexién domiciliaria externa, realizacion de la prueba hidraulica y colocacién de tapones.

d) Construccion de Bocas de Registro (H <2.50 m)

Comprende la provision de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion de
las bocas de registro. Comprende la excavacion, construccion de losas de fondo, conformacion
del cojinete con mortero de cemento, el cuerpo de Hormigdn cuyo diametro interior sera de
1.20 m vy altura variable, incluyendo el revoque del mismo, la construccion de la losa de techo
de hormigdén en vereda o calzada @ 600 mm segun corresponda, colocacion del marco y tapa
de hierro fundido, de acuerdo a normativa del Ente prestatario del Servicio.

El pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios
para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos
del proyecto.

ITEM N° 4: RED VIAL Y DESAGUES PLUVIALES
a) Excavacion de caja y preparacion de la subrasant  e.

Se debera realizar la apertura, excavacion de caja y abovedamiento del perfil de la subrasante
en un ancho de 10 m, sobre la cual se apoyara la Sub-base de Suelo Estabilizado c/ Cal
(Espesor: 20 cm / Cal 3 %).

El suelo excedente, de resultar apto, podra ser utilizado como material de relleno a distribuir
sobre los lotes de la urbanizacion.

Con la apertura de caja ejecutada hasta las cotas de proyectos determinadas en el Proyecto
Ejecutivo aprobado por la Comuna, se debera escarificar y disgregar la capa inferior de suelo
natural en un espesor de 20 cm, realizar el tratamiento con Cal al 3 % y proceder al
recompactado de la misma hasta obtener en dicha capa una densidad minima igual o superior
al 95% del Ensayo Proctor Standart T-99.

La capa compactada y terminada se debera ajustar al perfil de proyecto Ejecutivo aprobado por
la Comuna y debera ser mantenida y conservada hasta la ejecucion de la Base de Estabilzado
Granular 0-20 de 15 cm de espesor que servira como carpeta de rodamiento de la calzada.

b) Estabilizado Granular 0-20 (Espesor: 15 cm)

Se ejecutara un Estabilizado Granular Pétreo de 15cm de espesor / CBR minimo = 60 %, con las
siguientes caracteristicas técnicas de referencia: 65 % Agregado Pétreo (3/4’- 1'?"), 30%
Agregado Pétreo (6-20 mm) y 5% de Suelo Seleccionado con densificacion minima al 95%
AASHO T-99. Previo a la iniciacion de los trabajos, la Contratista deberd presentar a la
Inspecciébn de Obras, la dosificacion racional de la mezcla a emplear a partir de las
caracteristicas granulométricas de los materiales a utilizar. El estabilizado Granular se alojara
en la excavacion de caja realizada, sobre la sub-base compactada y tratada con cal (Cal 3%)
de 20 cm de espesor resultante de las tareas de Apertura de Caja y Preparacion de la
Subrasante. La capa compactada y terminada se debera ajustar al perfil de Proyecto Ejecutivo
aprobado por la Comuna y debera ser mantenida y conservada hasta la recepcion Provisoria
de la Obra.

c¢) Corddn Cuneta de HPA° (ancho 0.70 m). d) Badén d e HP°A° (ancho 1,20 m)

Este item comprende la ejecucion y curado de todos los cordones y badenes de H° A° sean
rectos o curvos (segun los radios indicados en los planos respectivos), considerando también
los rebajes en correspondencia con ingresos vehiculares, vados (rampas especiales), o donde

PETI/ 20 Viviendas e Infraestructuras / CARLOS PELLEGRINI /3



SANTA
e

la Inspeccion lo determine y a su solo criterio La captacion de los desaglies pluviales se
realizard mediante cordén cuneta de hormigébn armado de 0.70 m de ancho, ejecutandose
Badenes de H° A° de 1.20 m de acho en las esquinas (segun planimetria especifica) de los
sectores destinados a la construccion de viviendas.

Las losas de hormigon del Cordon Cuneta de las curvas en bocacalles seran de 0.15 m de
espesor en cordones integrales, asentado sobre suelo natural compactado a densidad maxima
y contenido optimo de humedad. El ancho libre de la cuneta sera de 55 cm con pendiente
transversal del 5% El material a utilizar para la ejecucion de los cordones rectos, curvos y
badenes serd hormigon H-30 (CIRSOC 201-2005) asentamiento de 3-5 cm y tamafio maximo
nominal de 1”. Se colocard una armadura principal de 2 @ 8 mm (sentido longitudinal) y
estribos de 6 mm cada 25 cm segun detalle. La Contratista podra optar por utilizar hormigén
provisto por Planta Elaboradora o elaborarlo en obra, debiendo presentar a la Inspeccion de
Obras el plan de elaboracion en el cual se debera especificar metodologia, dosificacion de la
mezcla, control del hormigdon en estado plastico y endurecido. La dosificacion propuesta en
ningln caso podra prever un contenido de cemento menor a 350 kg/m® de hormigén, para
obtener una resistencia a la compresién no menor a 300 kg/cm? en probetas estandar, siempre
referenciadas a los 28 dias y a una esbeltez igual a dos. La dosificacion del agregado grueso
debera ser tal que permita un comodo colado y distribucion dentro de los moldes
correspondientes. La aceptacion de la metodologia para la fabricacion del hormigdn en obra
estara sujeta a la aprobacion de la Inspeccion de Obras, pudiendo rechazarse cuando la misma
se considere que no satisface los requerimientos minimos establecidos, debiendo en cuyo caso
la Contratista proveer hormigén de Planta Elaboradora, debiendo ésta acreditar técnicamente
la calidad de los materiales utilizado, dosificacion, elaboracion de la mezcla, control de
asentamientos y moldeo de probetas. La Inspeccion de Obras se reserva el derecho de
verificar el informe técnico presentado por la Contratista. Para ello la Contratista debera
presentar, junto con la formula de obra, la cantidad suficiente de muestras de los distintos
materiales componentes del hormigdn para moldear probetas.

Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se debera rellenar el terreno adyacente
a los cordones (afectado por la apertura de la caja) con suelo compactado en todo su espesor y
considerando las pendientes necesarias para evitar acumulacion de agua o filtraciones hacia la
subbase y/o subrasante. La Contratista debera disponer permanentemente durante las tareas
de hormigonado de: equipos, insumos, de personal necesario para realizar la toma de
muestras que solicite la Inspeccion y/o poder cumplimentar lo sefialado en este pliego.

La Contratista esta obligada a mantener permanentemente en obra un técnico especializado en
Tecnologia del Hormigon, debidamente instruido y entrenado, cuya Unica tarea consistira en
proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboracion de hormigoén, y la toma de muestras y
confeccion de probetas para si y para la Inspeccion (si asi lo solicita), y realizar los ensayos
necesarios para determinar sus caracteristicas y las de los componentes.

Se incluyen ademas todos los ensayos necesarios para comprobar el cumplimiento de lo
especificado precedentemente o que la Inspeccidén determine, los que deberan ser realizados
por Laboratorista aceptado por la Inspeccién, y por cuenta y cargo de la Contratista.

Condiciones para la recepcion: El hormigbn se compactara con vibradores de inmersion,
debiendo garantizarse que los paramentos queden sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se observaren deberan ser subsanadas a satisfaccion de la Inspeccion, la que
podréa exigir la ejecuciéon de un enlucido con mortero de cemento.

El Contratista debera excavar y retirar el material sobrante correspondiente a la caja para
construir las estructuras de hormigon. La colocacion de moldes sera conforme a las cotas de
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proyecto nivelando cada elemento de forma tal de no producir acumulaciones de agua u
obstruccion al escurrimiento de las mismas. Los cordones o badenes se mantendran humedos
durante por lo menos cinco (5) dias, o bien se curaran mediante laminas de polietileno de 75
micrones. Las juntas transversales de contraccidbn se marcaran cada 5 metros y las de
expansion cada 100 metros y seran selladas con asfaltos modificados con polimeros u otros
elastobmeros con los equipos apropiados para estas tareas. El material de sellado debera ser
previamente aprobado por la Inspeccion. En las juntas de expansion se colocara material
compresible aprobado por la Inspeccién. El Contratista esta obligado a mantener los cordones
y badenes construidos en las condiciones que permitieron su aprobacion y hasta la recepcion
definitiva de los trabajos.

e) Ejecucién de Boca de Tormenta

Este item comprende la ejecucion de la excavacion, desbarre, hormigon de limpieza, camara de
hormigén armado hasta el nivel de las rejas de fundicién, uniones con los cafios de desagiies
pluviales, provision y colocacion de las rejas (incluido sistema antirrobo), marcos y tapas de
fundicion de un (1) tramos, tapada, relleno y compactacién hasta el nivel de subrasante de
pavimento, provision de suelo si fuera necesario y retiro del suelo y material sobrante a los lugares
gue indigue la inspeccién, segun las Especificaciones Técnicas y Planos de Detalles.

Se incluye ademas la ejecucion de un cuenco receptor en el sector circundante a los sumideros
horizontales de acuerdo al plano de detalle respectivo. EI mismo comprende las tareas de
excavacion de la caja, compactacion de la sub-base, ejecucion de suelo-arena-cemento,
encofrado, hormigonado y terminacién con las mismas metodologias de trabajos y requisitos de
grado de compactacion y calidad de hormigon exigidos en el presente pliego. Se debera incluir
dentro del item el aserrado, rotura y remocién de cordones y pavimento necesarias para la
ejecucion de las mismas incluyendo el cuenco receptor.

No se autorizara a continuar con la ejecucion de las paredes de la boca de tormenta sin que
previamente la cafieria se encuentre ubicada en su posicion definitiva y apoyada sobre la base del
piso de hormigon de esta. Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la
ejecucion de los trabajos para lo cual el Contratista debera, a través del bombeo permanente,
evitar las inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracién del
subsuelo. Dentro de este item, se considerara incluido el costo que demanden los trabajos de
colocacién de bombas que sean necesarios para mantener las excavaciones en perfectas
condiciones de trabajo. Para el caso de que por algin motivo esta camara se encuentre
atravesada por algun elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de cualquier
empresa sea esta estatal o se encuentre concesionada y el mismo no pueda ser removido, el
Contratista debera efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecanicos permanentes que
aseguren tanto la sustentacion del elemento como también su proteccion de acuerdo a lo indicado
por la inspeccion. Se considera incluido en el costo unitario del item la provision de materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion del hormigon y/o su transporte desde la
planta, tareas de nivelacién y relleno, ejecucién y sellado de juntas y/o cualquier otras tarea que
resulte necesaria para la correcta terminacion de las obras proyectadas de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Aprobados por la Comuna.

f) Ejecucion de Cafieriade H° A° [0 800 mm — Clase |

Este item comprende la ejecucion de la excavacion, desbarre, compactacion de la base (con
provision y reemplazo de suelo no apto, si fuera necesario), provision y colocacion de cafios de
hormigdn armado (con armadura segun plano) de @ 0,80 m, colocacion cama de arena del
espesor suficiente para la correcta nivelacion de los cafios (minimo 0,05 m), relleno de juntas en
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cabezales con mezcla 1:2, provision y colocacion de geotextil para recubrimiento total de los
cafos, en toda la superficie y a modo de funda, segun lo establecido en las Especificaciones
Técnicas del Rubro Desagues Pluviales, tapado de cafios, relleno, compactacion de zanjas hasta
el nivel del terreno natural o hasta donde requiera la Inspeccién y retiro del suelo sobrante a los
lugares que indique la Inspeccion. Todo lo antes expuesto se debera efectuar siguiendo las
Especificaciones Técnicas del presente pliego.- En el caso que la cafieria pase por calles
mejoradas (con estabilizado de piedra, escoria, broza, etc.), veredas o accesos a garajes de
material, la remocion y reconstruccion del solado o del mejorado no incluidos en otros items
integrara el presente, debiéndose reconstruirse con las mismas caracteristicas al existente con
la total provision de los equipos, mano de obra y materiales necesarios.

El tapado de cafios y rellenos de zanjas donde se encuentran alojados los mismos se efectuara
primeramente volcando arena mediana compactada hasta por lo menos % de cafo y luego
suelo seleccionado compactado en capas hasta los niveles indicados anteriormente y en un
todo de acuerdo a las especificaciones técnicas del presente Pliego de Especificaciones
Técnicas. El presente item comprende ademas:

 Retiro de materiales sobrantes a los lugares que indigue la inspeccion.

« Todos los trabajos que demande la acometida a las camaras existentes.

La Contratista debera entibar, apuntalar o tablestacar sdlidamente las excavaciones donde
fuera necesario y tomar todas la precauciones posibles, a fin de evitar los desmoronamientos.-

Las excavaciones deberan mantenerse perfectamente secas durante la ejecucion de los
trabajos para lo cual el Contratista debera, a través del bombeo permanente, evitar las
inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de infiltracion del subsuelo.
Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijara en obra conjuntamente con la Inspeccion,
estas dependeran de los sondeos previos que debera realizar la Contratista para localizar los
servicios que le indique la Inspeccion. Una vez realizado el sondeo se haran los replanteos
correspondientes para comenzar con los trabajos. La Contratista sera Unica responsable para
la adopcion de todas las medidas de seguridad y sefializacién diurna y nocturna necesarias
para la normal ejecucion del item. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminacion la
Contratista se ajustara estrictamente a las normas de seguridad establecidas en las
Especificaciones Técnicas de este pliego y las hard cumplir a todo el personal de la obra.
Queda expresamente aclarado que no se permitira que dentro del desagiie queden cafierias de
gas, conductores eléctricos, fibra ptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa
Telecom o Telefdnica, cafieria de agua potable, cloacas u otro tipo de servicio cualquiera sea
éste. En estos casos se realizaran los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos,
pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagiie a ejecutar Cuando estos servicios
puedan permanecer en su sito y no obstaculicen las obras, la Contratista, tomara todas las
precauciones necesarias para no dafarlos durante la ejecucion de los trabajos, es decir,
debera implementar a su exclusivo costo un sistema de sustentacién provisoria de la caferia
afectada, una vez terminados estos, aquellos deberan presentar la misma solidez y seguridad,
gue tenian anteriormente. Serd responsabilidad de la Contratista la rotura o deterioro de
cualquier tipo de cafierias, conducto, cables subterraneos y/o demas sistemas de conduccion
gue pudiera presentarse durante la ejecucion de estos trabajos debiendo realizar la reparacion
inmediata de los mismos los cuales se haran, tanto la metodologia como el material a utilizar,
en un todo de acuerdo a lo establecido por la empresa prestataria del servicio afectado.
También debe considerarse dentro de este item la remocion de cualquier base o sub-base
existente bajo el mismo y la demoliciébn de los cordones que fuera necesarios remover segun
juicio de la Inspeccidn. Ninguna rotura debera ejecutarse sin la correspondiente autorizacion de la
Inspeccidn. Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorizacion o instruccion de la
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Inspeccion, debera ser reparada a exclusivo costo y cargo de la Contratista, no generando
reclamo posterior por parte de ésta. Se considerara finalizada la remocion una vez que todos los
escombros sean cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspeccion.
Para la ejecucién de la descarga del entubado de [0 800 mm, se debera ejecutar un cabezal de
descarga de hormigén armado a los fines de encausar el normal escurrimiento de los excedentes
hidricos en el canal a cielo abierto existente en dicho sector. Este item comprende la ejecucion de
la excavacién, desbarre, reemplazo del suelo no apto para su posterior relleno y compactacion
con suelo seleccionado en capas de 20 cm de espesor. Sobre la sub-base de suelo compactado
se construira una base de suelo cemento 8 % de 15 cm de espesor sobre la cual apoyara la losa
de fondo del cabezal de descarga. Las dimensiones y caracteristicas del cabezal de descarga se
indican en el detalle constructivo adjunto. Se considera incluido en el costo unitario del item la
provision de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecucion del hormigon y/o
su transporte desde la planta, tareas de nivelacién y relleno, ejecucién y sellado de juntas y/o
cualquier otras tarea que resulte necesaria para la correcta terminacion de las obras
proyectadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Aprobados por
la Comuna de Carlos Pellegrini.

ITEM N° 5: RED DE GAS NATURAL

La ampliaciéon de la red de gas natural comprende una longitud aproximada de 150 m de
caferia PEAD 63 mm, que se extiende sobre calle J. Marmol y Pasaje 24 de enero de forma de
proveer del servicio de gas natural a las 20 viviendas que componen la urbanizacion.

El punto de conexidn con la red de gas natural existente se llevara a cabo en las intersecciones
de las calles J. Marmol y 25 de Mayo, y calle Gliemes con Pasaje 24 de Enero. Previo a la
iniciacion de los trabajos, la Contratista, debera contar con el Proyecto Constructivo aprobado
por el Ente prestatario del Servicio debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo con la
normativa técnica vigente.

ARTICULO 1: OBJETO

La obra a construir tiene por objeto la ampliacion de la red domiciliaria de gas natural en los
sectores que se indican en el Plano G1, conforme a la factibilidad de Litoral Gas contenida en
el Pliego. La presente seccién establece las caracteristicas y requisitos a cumplir en la
instalacion de redes de media presion en polietileno (en adelante PE).

ARTICULO 2: PRESENTACIONES

Se considerard que el término “Presentaciones”, segun se utiliza en estas especificaciones
incluye los planos de proyecto, cualquier calculo de disefio detallado, planos conforme a obra,
listas, gréficos, catalogos de materiales o equipos, hojas de datos, muestras y cualquier
elemento similar que requiera presentarse en estas especificaciones técnicas para recibir la
aprobacion del sector Estudios y Proyectos de LITORAL DE GAS S.A. o el sector que
correspondiera. Todo trabajo se realizara de acuerdo a las presentaciones aprobadas. El
Contratista no debera comenzar la elaboracion de cualquier elemento antes que Estudios y
Proyectos de LITORAL DE GAS S.A. o el sector que corresponda haya analizado la
presentacion respectiva y devuelto las copias al Contratista con algunas de las siguientes
inscripciones: "aprobado” o bien "aprobado con observaciones". Toda correccion indicada en
un documento deberd considerarse como una modificacion necesaria para cumplir con los
requisitos del proyecto y de las especificaciones técnicas. La revision y aprobacion que efectlue
la gerencia de Estudios y Proyectos de LITORAL GAS S.A. o el sector que corresponda de las
presentaciones suministradas por el Contratista no eximira a éste de su responsabilidad integra
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por la exactitud de los datos y dimensiones y conformidad con las especificaciones técnicas. El
Contratista asume la responsabilidad total y el riesgo de cualquier perjuicio originado en
cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista.

El Contratista tendra la obligacion de presentar, cuando LITORAL GAS S.A. lo considere
necesario, la ingenieria de detalle de cualquier parte de la obra que por su complejidad lo
requiera a exclusivo juicio de la Inspeccion de Obras o de Estudios y Proyectos de LITORAL
DE GAS S.A.. Asimismo, sera obligacion del Contratista confeccionar y presentar los proyectos
constructivos correspondientes a todos los cruces especiales involucrados en la obra (es decir,
cruces de vias férreas, rutas, cursos de agua, etc.) Estos proyectos deberan contar con la
aprobacion de LITORAL GAS S.A. y de la autoridad competente con jurisdiccion en el lugar del
tendido.

ARTICULO 3: MATERIALES A UTILIZAR

Todos los cafios a utilizar serdn nuevos y sin defectos fisicos y tendrdn un dimetro acorde a lo
especificado en la norma G.E - N1 - 129. Ademas seran resistentes a sustancias organicas e
inorganicas con las que podrian estar en contacto durante el servicio. Se tendra especial
cuidado de proteger el cafio de la accion del fuego, el calor o productos quimicos. Las tuberias
y accesorios a utilizar en una misma obra deberan corresponder a un uUnico sistema. No se
admitird la unién por termofusion de accesorios o de tuberias entre si cuando pertenezcan a
distintos sistemas. De ser necesario este tipo de uniones se realizardn de acuerdo a lo
especificado por las normas G.E - N1- 136 y 132. El Contratista deberad presentar a la
Inspecciéon de Obra de LITORAL DE GAS S.A. una certificacion escrita del fabricante o
proveedor con copia de los registros de control de calidad identificados por nimero de lote y
envio. Ademas, en la certificacion deberd constar el tiempo que el producto puede ser
almacenado a la intemperie sin sufrir pérdida de las propiedades que lo habilitan para ser
utilizado enterrado. Todos los accesorios que ingresen a obra lo haran en sus envases
originales a fin de protegerlos durante su almacenamiento y manipulacion.
Ante la deteccidén de deficiencias en algun material, la Inspeccion de Obra de LITORAL DE
GAS S.A. estara facultada para requerir todos los ensayos y/o analisis que considere
necesarios, a exclusivo cargo del Contratista.
No se instalaran tuberias ni accesorios para uniones por electrofusion que presenten
deficiencias, tales como:

* Dimensiones fuera de tolerancia segun G.E - N1 - 136;

« Ovalizacién de los extremos a espiga o a enchufe superiores a los determinados por la

G.E-N1-136;

» Grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad mayor o igual al 10%;

» Superficies interna o externa heterogéneas a simple vista;

» Heterogeneidad de color o decoloracion pronunciada;

* Fecha de fabricacién superior a 24 meses para las tuberias o superior a 36 meses para

los accesorios.

La Contratista debera cumplimentar los ensayos, controles y demas exigencias requeridos en
la Seccion 1275 "Control de Calidad de los Materiales” de los Manuales de Litoral Gas S.A.

ARTICULO 4: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

Las tuberias no deberan depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con bordes
filosos. Se impedira la caida de los tubos y accesorios desde alturas excesivas, o la caida de
objetos pesados sobre ellos, especialmente cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C.
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Cuando se almacene cafierias a la intemperie, se debera proteger con una cobertura de PE
negro. Los accesorios se almacenaran en un recinto protegido, cerrado y techado hasta el
momento de su utilizacion. El estibado de tuberias rectas y de las bobinas se hara sobre
superficies planas y limpias, evitando el contacto con el piso. Los soportes se espaciaran de
modo de impedir una excesiva flexion de los tramos rectos. A tal fin se seguiran los
requerimientos establecidos por la G.E - N1-136.

ARTICULO 5: REPLANTEO DE LA OBRA

El Contratista sera responsable por el correcto replanteo de las obras, referido a los puntos,
lineas y niveles establecidos y por la exactitud de la ubicacion, dimensiones y alineacion de las
partes de las instalaciones a construir, debiendo proveer todos los materiales, equipos,
instrumentos y mano de obra necesarios en relacién con este fin. La cafieria se ubicara sobre
vereda a una distancia de 1,50 m de la linea municipal. La traza se definira mediante un
analisis exhaustivo del recorrido propuesto en el anteproyecto y de sus posibles variantes,
incluidas las obras de arte y piezas especiales que sean necesarias para sortear obstaculos u
otros inconvenientes. Para ello, el Contratista efectuara los sondeos indispensables para
prevenir y evitar problemas en obra por desconocimiento del subsuelo. Si por impedimentos
técnicos insalvables o de otra naturaleza fuera necesario alterar estas medidas, se requerira la
comprobacion de la Inspeccion de Obra y la aprobacion de la gerencia de Estudios y Proyectos
de LITORAL GAS S.A. A los fines indicados en el parrafo anterior, sera obligacién del
Contratista realizar los correspondientes pedidos de informacion sobre la ubicacion de cafierias
enterradas de otros servicios en el area, para evitar roturas y analizar interferencias. El
Contratista presentara a la Inspeccién de Obra una copia de toda la informacion recabada.

ARTICULO 6: PERMISOS DE PASO

El Contratista debera gestionar y obtener de las autoridades cuya jurisdiccién corresponda, los
permisos para la apertura de veredas, calzadas, cruces de calles, rutas, rios, arroyos, vias y
cierres de transito, previo al inicio de los trabajos. Estara a cargo del Contratista el costo que
los mismos puedan demandar.

ARTICULO 7: SENALIZACION, VALLADO Y SEGURIDAD

Con una anticipacién no inferior a 24 horas de la iniciacion de los trabajos de rotura y zanjeo, el
Contratista debera sefalizar, vallar y balizar la zona afectada comunicando a los propietarios
ubicados en el recorrido de la traza y a cualquier otro que se viera involucrado, el propdsito del
trabajo que se llevara a cabo. El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la
seguridad de los residentes de la zona, del publico en general y del medio ambiente. Estas
precauciones deben incluir:

» Senfaleros que controlen el trafico,

» Serenos, de ser necesarios, durante y fuera de los horarios de trabajo,

» Colocacion de vallados, luces de advertencia, etc.,

* Equipos y materiales de construccién especiales que fueren necesarios para prevenir un
riesgo potencial que atente contra la seguridad emergente de la excavacion en calzadas,
caminos particulares, aceras y areas aledafas y oiros caminos, segun lo requerido por
las normas y reglamentaciones de los organismos reguladores con jurisdiccién en el
lugar.

Sera responsabilidad del Contratista asegurar que se tomen todas las precauciones de
seguridad adecuadas para proteger a sus empleados, al personal de LITORAL GAS S.A., al
publico en general y al medio ambiente durante la construccion y prueba de las obras. La
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siguiente enumeracion es indicativa y detalla los requerimientos que seran considerados
como minimos:

» Todos los trabajos seran sefalizados para que cualquier persona que se aproxime a la
excavacion pueda ver quién es el Comitente de la Obra y también el Contratista
involucrado en la misma. Se deberan exhibir los nimeros telefénicos del Contratista y
del Comitente en los carteles y vallados.

* En todo momento los trabajos deberan estar cercados para proteger al puablico de caer
en la excavacion (aun cuando se esté trabajando en el momento).

» Se permitira el uso de tablones si tienen el tamafio adecuado para cubrir completamente
la zanja y/o pozo pero no deberan permitir movimiento alguno.

* El acceso a las propiedades, negocios, etc. debera mantenerse libre, sin necesidad de
gue el publico salte sobre la zanja y/o pozo abierto.

» Todos los frentes deben mantenerse tan cortos como sea posible.

 Todo material sacado de la excavacion deberd mantenerse en cajones de madera
aprobados y debera sacarse del lugar tan pronto como sea posible, si ya no se lo
requiere mas.

» Todos los materiales deberan estar cercados y protegidos adecuadamente.

» El arreglo final de pavimentos y veredas debera finalizarse tan pronto como sea posible
después del trabajo.

» La Contratista debe proveer a los trabajadores de todos los elementos de proteccion
colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo, segun la naturaleza de la tarea, su
riesgo emergente, con instrucciones para sus respectivos usos.

* Prevencion de ignicidon accidental: Se deberan tomar medidas para reducir al minimo el
riesgo de ignicidén accidental de gas.

ARTICULO 8: ROTURA Y REPARACION DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

Previo al inicio de estas tareas el Contratista debera tener localizados todos los servicios
subterraneos por medio de sondeos. El Contratista comunicard a la Inspeccion de Obras
inmediatamente de producido el hecho, sobre cualquier instalacion eliminada, dafiada o
cortada, debiendo proceder luego a su reparacion provisoria o definitiva, segun lo sefale la
Inspeccién. A menos que la inspeccion de Obras indique lo contrario, el Contratista debera
proteger, todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecucion de su trabajo.
Estas operaciones deberan ser coordinadas por el Propietario o responsable de la instalacion.
La documentacion de dicha aprobacién debera ser presentada a la Inspeccion de Obras para
su verificacion y archivo. El Contratista no debera interrumpir la prestacion de los servicios
provistos por tales instalaciones como tampoco alterara el soporte, tal como el anclaje y cama
de apoyo, de ninguna instalacion sin previa autorizacién de la Inspeccién de Obras. Todas las
valvulas, interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalacion deberan
guedar accesibles a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios para tener
control sobre ellos en situaciones de emergencia. El Contratista realizara excavaciones
exploratorias de sondeo (en adelante "sondeos') para verificar o comprobar las ubicaciones
reales y el tamafo de las instalaciones existentes y las condiciones subterraneas en cada area
en la que deban realizarse trabajos de excavacion. Los resultados de dichos sondeos deberan
estar disponibles con una anticipacion minima de 2 dias a cualquier excavacioén o construccion
gue se efectie en dicha area, para evitar posibles demoras en el avance de la obra. Los
sondeos consistirdn en excavaciones en los lugares indicados en los Planos de Proyecto, o en
la forma que indique la Inspeccion de Obras. Ademas de los sondeos indicados en los Planos

PETI/ 20 Viviendas e Infraestructuras / CARLOS PELLEGRINI /10



SANTA
e

de Proyecto u ordenados por la Inspeccidon de Obras, el Contratista podra optar por efectuar los
sondeos adicionales que considere necesarios. A los efectos de la clausula "Presentaciones" el
Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obras para su aprobacion el método de
sondeo y el programa de sondeos que proponga, por lo menos cinco (5) dias antes de
comenzar la obra. Debera informarse inmediatamente a la Inspeccion de Obras y a los
prestadores del servicio en el caso de que resulte dafiado cualquier servicio publico durante las
operaciones de sondeo, efectuando el Contratista de inmediato la reparacion de dicho servicio
a su coste. Ademas, tendré ubicados los cajones o entablados de contencion, de modo que no
impidan el transito peatonal, el escurrimiento de los desagies pluviales y el acceso a las
instalaciones de otros servicios publicos. En las roturas de bocacalles o frentes de garages se
arbitraran los medios para no interrumpir la circulacion. Los escombros resultantes de la rotura
de las veredas y/o pavimentos no deberdn mezclarse con la tierra extraida de la zanja, para
facilitar la posterior tapada de la cafieria, evitando de ese modo dafar al cafio con los
fragmentos.

Se respetaran los plazos recomendados para la rotura y reparacion de veredas y pavimentos
indicados en la G.E - N1 -136. Una vez terminados los trabajos de relleno y compactacion, el
Contratista procedera a la reparacion de veredas y pavimentos. El solado se reconstruira de
modo que la zona reparada y la existente constituyan una superficie homogénea y uniforme.
Antes de la recepcion definitiva de la obra, el Contratista presentara a la Inspeccion de Obra un
certificado de conformidad emitido por la autoridad que emitié el permiso de rotura de vereda.

ARTICULO 9: ZANJEO

El ancho minimo de la zanja se determinara de acuerdo a lo indicado en la norma G.E-N1-136
y la NAG-100. El piso de la zanja sera nivelado en los lugares donde fuere necesario, para
proporcionar un asentamiento uniforme de la cafieria. Cuando en el fondo de la zanja existan
formaciones rocosas u objetos duros que no puedan ser retirados, el Contratista tendra que
cubrir el fondo con un manto de 0,15 a 0,20 m de espesor de tierra fina, la que debera ser
compactada de acuerdo a la Especificacion Técnica N°050/98 de Compactacion de Suelos de
LITORAL GAS S.A.. En zonas arboladas se evitara asentar la tuberia sobre raices. A tal fin, la
distancia minima a respetar desde el eje de la cafieria hasta los arboles sera de 1,50 m.

La cafieria debera quedar, como minimo, a 0,30 m de distancia en todo sentido de cualquier
obstaculo permanente; postes, columnas, bases de hormigén, tuberias de agua, cloacas,
lineas telefonicas y eléctricas (hasta una tension de 1KV). Para lineas eléctricas con tensiones
superiores se debera intercalar una pantalla protectora o, en su defecto, respetar una distancia
minima de 0,50 m. Los cruces de calle se realizardn mediante la ejecucion de tuneles. Los
pozos de ataque y recepcidon, asi como también aquellos que se realicen para efectuar
empalmes, seran de dimensiones acordes al equipo a utilizar y a la cantidad de personas que
permaneceran en €l durante las tareas. Los cortes de las paredes laterales se haran de
acuerdo al talud natural del suelo. Caso contrario, el Contratista deberad disponer de
apuntalamientos que eviten el desmoronamiento. El Contratista se referira e interpretara el
estudio de suelos para determinar la necesidad de entibamientos o tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresion de napa y/u otras medidas a hacer para la proteccion de
los trabajadores, estructuras adyacentes, instalaciones, calzadas, etc. de los peligros de
derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavacion e instalacion de los cafios.

De todas maneras, todos los pozos de dos (2) metros o mas de profundidad deberan tener las
paredes entibadas, o en su defecto los mismos deberan ejecutarse con paredes a 45° a menos
gue la Inspeccidon de Obras apruebe por escrito que las paredes de la excavacion no requieren
de ningun tipo de contencion. La tapada minima de la cafieria sera de 0,60 m en vereda y 0,80
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m en calzada. Cuando se realicen tapadas mayores, se deberan respetar los anchos de zanja
minimos indicados en la norma G.E - N1- 136 para estos casos. En el caso de veredas y
calzadas de tierra, el Contratista averiguara ante la autoridad competente los niveles definitivos
de vereda y calzada para lograr una correcta colocacion de la cafieria. De no existir, presentara
a la Inspeccidon una propuesta de tapadas preventivas a adoptar en esa zona. Estas medidas
de proteccién deberan ser aprobadas por LITORAL GAS S.A.

ARTICULO 10: INSTALACION DE LA CANERIA

Tendido: Se deberan tomar todas las precauciones necesarias para evitar dafiar la cafieria
durante el transporte desde el obrador y durante la bajada de la cafieria en zanja. Cuando se
trate de bobinas el tendido se realizard mediante portabobinas giratorios. Si al momento del
tendido, la temperatura ambiente es elevada, se depositara la caferia en la zanja en forma
sinuosa para compensar la contraccién que se produce por la disminucion de la temperatura
luego de tapada. Bajo condiciones de temperatura muy elevadas, el cafio de PE se colocara en
la zanja, se rellenara la misma y se dejara enfriar antes de efectuarse las conexiones finales.
Es de fundamental importancia prever que los cafios de PE no se instalen tensionados dentro
de cafios camisa, dado que al no encontrar restricciones de movimiento podrian verse
sometidos a esfuerzos excesivos. Cuando sea necesario el curvado en campo de cafios de PE,
el radio de curvatura sera el recomendado en la norma G.E. - N1 - 136, siempre que no existan
contradicciones con lo indicado por el fabricante, en cuyo caso tendra validez esto ultimo. No
se permitiran juntas a inglete ni conexiones de ramales a tope fabricadas en campo. Para
minimizar dafos por fuerzas exteriores se deberan tener en cuenta las recomendaciones dadas
en el Apéndice G-13 de la NAG 100. Las cafierias plasticas instaladas bajo calles u otros
derechos de paso publicos o privados seran de longitud continua y no contendran uniones por
juntas mecanicas. Al final de cada dia de trabajo, el Contratista debera sellar con tapones de
goma de manera segura todos los extremos abiertos de la cafieria a fin de evitar la entrada de
animales pequefios u objetos extrafios. Las uniones se podran realizar en la zanja o en la
superficie, cuando no existan impedimentos para el descenso de la caferia en tramos largos.
Serd de uso obligatorio el método de electrofusion, tanto para realizar uniones como para
fusionar accesorios de derivacion (servicios), en todos los didmetros utilizados. Sélo cuando se
trate de cafierias de diametro igual o mayor a 90 mm se permitira el uso del método de union a
tope por termofusién, siempre que se unan dos tramos de caferia de PE de iguales
caracteristicas (en caso contrario, se utilizar4 un accesorio de union por electrofusion). En este
caso se exigira el uso de un equipo de control automatico de la maquina de fusién a tope
durante el ciclo de unién, dicho equipo debera cumplir con las caracteristicas especificadas en
el punto 9.4.6 de la Norma G.E.-N1 -134. El Contratista debera rehacer toda unién por
electrofusién o termofusion que a criterio del Inspector de Obra sea incorrecta. La nueva unién
se realizara a una distancia no inferior a 25 cm de la anterior, sin que ello lo habilite a requerir
compensacion alguna. Tanto para las uniones por termofusion como por electrofusion, se
dejara enfriar lo necesario la unidon segun las instrucciones del fabricante, antes de someterla a
algun esfuerzo. Las uniones entre acero y PE se ejecutaran utilizando los elementos de
transicion aceptados por LITORAL GAS S.A. Todas las partes metéalicas del accesorio deberan
ser protegidas de la corrosién segun la Norma G.E. - N1 — 108 y la Especificacion Técnica
P.A. 2002/00. Para evitar los efectos de la dilatacion y la contraccion térmica sobre estos
accesorios el Contratista preverd, de acuerdo al criterio de la Inspeccion de Obra, alguna de las
siguientes medidas preventivas: ejecucion de cuellos de cisne, anclajes, zunchado de la unién,
colocacion del cafio con una leve compresion axial. Dado que los examenes visuales no
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garantizan totalmente la calidad de las uniones, el Inspector de Obra podra exigir la ejecucion
de algun ensayo destructivo, inclusive ensayos de laboratorio, a exclusivo cargo del
Contratista. Las fusiones solo seran realizadas por personas que hayan aprobado el examen
de calificacion para realizar este tipo de uniones. El Contratista presentara a la Inspeccion de
Obra a los fusionistas matriculados ante LITORAL GAS S.A. que estaran a cargo de las
uniones de las cafierias. Es de aplicacion todo lo establecido en la norma G.E - N1 - 136. 11.3
- Bajada de la cafieria Durante la bajada de la cafieria a la zanja se evitara que se dafie al
tomar contacto con la misma. Si fuera necesario se utilizaran eslingas de algodén o de nylon o
de cualquier otro material que no resulte abrasivo. No se utilizaran ni alambres ni cadenas.
Cuando se bajen a la zanja tramos de cafierias de gran longitud se tendra la precaucién de
evitar cualquier esfuerzo que pueda sobretensionarla, torcerla o imponer tensiones excesivas
sobre las uniones. El cafio no habra de traccionarse para enderezarlo. Si un tramo de cafieria
debe ser arrastrado en la zanja, y el fondo de ésta no fuera uniforme y/o existan objetos duros
gue puedan dafarla, se colocaran rodillos elastoméricos distanciados de manera que la
caferia no tome contacto con el fondo y los costados de la zanja. En cuanto a los radios de
curvatura permitidos es de aplicacion todo lo establecido en la norma G.E-N1 -136.

ARTICULO 11: INSTALACION DE VALVULAS

Si de acuerdo a los requerimientos de proyecto fuera necesario instalar alguna valvula, se
deberan respetar las siguientes condiciones:

. Toda valvula de PE se instalard enterrada y debera llevar un extensor que permita su
accionamiento manual en la superficie desde una caja de operacion, segun lo especificado en
el plano tipo 1620 - 07.

» Sipor razones operativas determinadas por LITORAL GAS S.A., se requiriera la instalaciéon
de valvulas en camara, solo podran utilizarse valvulas de acero. No se aceptara la instalacion
de valvulas de PE en camaras. Seran de aplicacion los planos tipo 1620-04 y 1620-05.

En todos los casos las valvulas a instalar deberan ser de igual diametro que la cafieria.

ARTICULO 12: PRUEBA NEUMATICA DE FUGA

Cafierias: La cafieria a instalar debera ser probada a fin de detectar cualquier pérdida por las
uniones realizadas. Antes de iniciar la prueba se deberan respetar los tiempos de enfriamiento
de las ultimas uniones realizadas. La longitud de los tramos a probar sera de hasta 400 m para
caferias de hasta 63 mm inclusive y de 100 m para cafierias de diametros mayores.La presion
de prueba sera de 1,5 veces la presion de operacién pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS
S.A. especificara la presion de prueba en el proyecto) y el tiempo de duracion de la prueba sera
como minimo de 2 horas. La cafieria se presurizard mediante aire. La temperatura del PE no
debera superar los 40°C durante la prueba. Se debera verificar cada union con solucion
espumante, cuyos componentes no ataquen el PE, la cual se eliminara inmediatamente
después de la prueba. La descompresion de los tramos se hara en forma brusca para permitir
gue la salida repentina del aire limpie internamente la cafieria. EI Contratista repetird esta
operacion tantas veces como la Inspeccion lo considere necesario hasta que el tramo quede
completamente limpio. Deberan tomarse las precauciones necesarias para evitar
desplazamientos de la tuberia por descompresion repentina. Asimismo, los tapones y trampas
utilizados deberan contar con dispositivos de seguridad. Sera responsabilidad del Contratista
proteger a los residentes locales, al publico en general y al medio ambiente de los peligros que
pudieran resultar de las pruebas bajo presion.
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Servicios domiciliarios: Los servicios se probaran independientemente y con anterioridad a la
perforacion siguiendo el siguiente procedimiento:

. Una vez soldada la Te de servicio a la cafieria principal de distribucion y conectada la
prolongacion domiciliaria tanto a la Te de servicio como a la valvula de corte en el nicho, se
conecta a ésta un dispositivo como el de la Figura. Dejar enfriar a temperatura ambiente las
uniones por fusiéon térmica antes de iniciar la prueba de presion.

g

Cargar a través del dispositivo, el servicio a una presion de 1,5 veces la presion de operacion
pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS S.A. especificara la presion de prueba en el proyecto).
Una vez alcanzada esa presion, cerrar la valvula de bloqueo del dispositivo y mantener bajo
presiéon durante 15 minutos. Simultdneamente aplicar solucién jabonosa tanto a la soldadura de
la Te de servicio sobre el cafio de distribucion como a las conexiones de la prolongacion
domiciliaria para la detecciéon de fugas. La prueba se considera satisfactoria si no se detecta
fuga alguna. En caso contrario, se despresuriza el tramo, se repara la fuga y se vuelve a
realizar el ensayo.

ARTICULO 13: TAPADA Y COMPACTACION DE LA ZANJA

Los trabajos de relleno y compactacion se llevaran a cabo adoptando los procedimientos
apropiados para no someter a la tuberia a esfuerzos de flexion causados por el relleno o por
una inadecuada compactacion. La primera capa de relleno sera de aproximadamente 0,20 m
por encima del borde superior de la caferia. Estara constituida por tierra libre de escombros,
objetos duros, residuos, etc. Esta primera capa debera compactarse cuidadosamente y con
herramientas manuales apropiadas. Las capas siguientes se podran compactar con
herramientas manuales o con equipos mecanicos livianos. Solo se podran utilizar
compactadores mecanicos o rodillos para compactar la Ultima capa siempre y cuando exista
una cobertura compactada minima de 0,60 m. Seran de aplicacion la Especificacion Técnica
LG 050/98 (Compactacion de suelos) y el Procedimiento N°1255 (Verificacion de la
compactacion de suelos) de LITORAL GAS S.A. En el caso de que la autoridad municipal
disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, se aplicaran las mas estrictas.
Para carferias de diametro mayor a 125 mm se permitird el uso de agua para garantizar el
llenado de todos los intersticios que pudieran quedar en la parte inferior de la cafieria. Si no se
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dispone del relleno adecuado, el Contratista procedera al tamizado de la tierra existente o
proveera el suelo adecuado. La Inspeccion de Obra no autorizara al Contratista a iniciar la
reparacion de veredas o pavimentos si el relleno (especialmente las capas intermedias) no
reunen el suficiente grado de compactacion. Siempre que la Inspeccion de Obra lo considere
necesario, el Contratista rellenara los espacios que quedaran libres en los tuneles mediante la
inyeccién de suelo cemento.

ARTICULO 14: INSTALACION DE MALLA DE ADVERTENCIA

Antes de concluir el relleno y compactacion de la zanja, el Contratista instalara, en forma
continua, la malla de advertencia para evitar que la eventual intervencion de terceros pueda
dafar la caferia instalada. El ancho de la malla sera de 0,15 m para cafierias de hasta 63 mm
inclusive, y de 0,30 m para cafierias de didmetros mayores. Esta malla debera ser de disefio
aceptado de acuerdo al listado de elementos aceptados por LITORAL GAS S.A. Dicha malla se
instalara a 0,20 m de profundidad {medidos desde el nivel del cordon de vereda) y sobre un
superficie plana, debiendo quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja.

ARTICULO 15: PROTECCION MECANICA DE LA CANERIA ENTERRADA

Si por razones de fuerza mayor no se pudieran lograr las tapadas minimas especificadas, el
Contratista ejecutara una proteccion mecanica adicional para prevenir dafios por cargas
externas o por la intervencién de terceros que debera ser aprobada por LITORAL GAS S.A.

Del mismo modo se procedera en las entradas de vehiculos pesados (corralones de
materiales, fabricas, estaciones de servicio, etc.), con cargas que superen las 6 ton/ eje. La
proteccion mecanica consistira en una loseta de hormigén armado aprobada por la Inspeccion
de Obra. Como alternativa, se admitira aumentar la tapada a 0,80 m en reemplazo de la loseta.

ARTICULO 16: CRUCES ESPECIALES

Cruces bajo ruta o vias: En todo cruce de rutas o vias férreas, la cafieria de PE sera protegida
con cafio camisa de acero. Para su instalacion, se respetara todo lo indicado en el plano tipo
N°1620-02. El Contratista presentara proyecto ejecutivo del cruce a realizar para la aprobacion
de LITORAL GAS S.A. y de la autoridad con jurisdiccion en la zona del cruce. Asimismo,
presentara toda la documentacion que la mencionada autoridad considere necesaria para
otorgar el permiso correspondiente. Sera a cargo del Contratista la gestion y tramitacion
completa de todos los permisos de paso, incluyendo el pago de todos los aranceles y canones
que fueran necesarios abonar para la obtencion de los mismos. La metodologia para la
ejecucion del cruce serda determinada por la autoridad competente. El cruce sera tan
perpendicular a la ruta o via férrea como sea posible. El Contratista tomara todas las
precauciones del caso y no causara interrupciones innecesarias al transito durante las
construcciones de los cruces, siendo responsable de todos los dafios que pudiera ocasionar. A
este efecto debera realizar todos los estudios y sondeos necesarios que aseguren la correcta
realizacion de los trabajos, no iniciando la construccion de los mismos sin previa aprobacion de
la Inspeccion de Obras. En general el cruce de caminos puede ejecutarse combinando apertura
de zanja a cielo abierto con perforacion y ajustandose en particular a las indicaciones
establecidas en los permisos acordados. A cargo del Contratista estaran todos los gastos que
demanden la ejecucion de las obras necesarias para efectuar todos los cruces especiales.
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ARTICULO 17: PRUEBA NEUMATICA FINAL DE HERMETICIDAD

La prueba se realizard por zonas. La presion de prueba sera de 1,5 veces la presion de
operacion pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS S.A. especificara la presion de prueba en el
proyecto).

La cafieria sera presurizada mediante aire, dejando transcurrir un lapso minimo de dos horas
para estabilizar la presion y la temperatura.

La duracién de la prueba, en funcién de la longitud de las cafierias de la zona, sera de:

» 24 horas para longitudes de hasta 1000 m.

» 48 horas para longitudes de hasta 5000 m.

» 72 horas para longitudes mayores de 5000 m.

Los tapones y trampas utilizados como cabezales de prueba deberan contar con dispositivos
de seguridad que eviten su expulsion accidental.

Seré responsabilidad del Contratista proteger a los residentes locales, al publico en general y al
medio ambiente de los peligros que pudieran resultar de las pruebas bajo presion.

Las presiones inicial, intermedias {cada 12 horas) y final deberan ser medidas con mandémetros
de lectura directa cuyo cuadrante tenga un diametro minimo de 200 mm y el alcance de la
escala sea el doble de la presién de prueba. El mandmetro debera permitir detectar caidas de
presion de al menos 100 mBar. La ubicacion de los mandmetros la determinara el Inspector de
Obra.

El dispositivo de prueba se conecta al tramo de la cafieria mediante accesorios adecuados que
aseguren un sellado hermético. Los cafios, cierres y oiros accesorios utilizados para la prueba
se inspeccionan con agua jabonosa y visualmente antes de comenzar la prueba y también a
intervalos adecuados durante la misma.

El tramo de carferia a ser probado se aisla fisicamente de todos los demas sistemas de
cafierias en servicio. Bajo ninguna circunstancia se probara un tramo de cafieria con aire
contra una valvula cerrada (incluyendo una valvula de medidor) conectada a una caferia que
contenga gas natural. Para sellar los extremos de las cafierias se utilizaran casquetes
fusionados que permitan mantener la presion maxima de prueba.

Toda fuga detectada se debera reparar antes de poner en servicio el tramo de cafieria. Cuando
sea necesario desarmar un tramo de la cafieria probada para reparar la fuga, se reducira la
presion a cero en el tramo antes de la reparacion. Una vez reparada la fuga deberd repetirse la
prueba completa, Una vez finalizada la prueba, cada zona se despresurizara hasta la presion
maxima de operacion, y dicha presion se mantendra hasta la habilitacion definitiva.

El Contratista debera entregar a la Inspecciéon de Obra los certificados de registro de las
pruebas efectuadas sobre cada tramo de cafieria. La validez de esta prueba es de 180 dias
corridos, contados a partir de la fecha de aprobacion. Si se produjera una despresurizacion o
se venciera el plazo de validez, debera realizarse durante 24 horas una nueva prueba de
hermeticidad para su habilitacion, cualquiera sea la longitud de la cafieria.

ARTICULO 18: SERVICIOS DOMICILIARIOS

Los servicios seran instalados a medida que se tiende la cafieria a todos los potenciales
clientes segun lo indique la Inspeccion de Obra, pero NO seran perforados.

No se instalardn servicios en los terrenos baldios. Los servicios domiciliarios se realizaran
totalmente en PE, a excepcion del elemento de transicion entre el servicio y la valvula de corte
en el nicho y responderan a todo lo especificado en el plano tipo 1620-10. La conexion se hara
a través de accesorio de derivacion por electrofusiéon. Cuando exista nicho instalado, el servicio
se llevara hasta el nicho y se terminara con valvula esférica de corte y tapon roscado. Si no
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existe nicho, se dejara unido a través de una cupla de electrofusién un tramo de carfieria de PE
enterrado con su extremo libre cerrado, y de longitud suficiente como para llegar hasta el punto
de ubicacion de la valvula de corte en el nicho a instalar.

ARTICULO 19: EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA

El Contratista debera estar matriculado ante LITORAL GAS S.A. para la construccion de redes
de polietileno. Su inscripcion en el registro correspondiente se hara por categorias de acuerdo
a lo indicado en la G.E - N1- 136. El Contratista detallard por escrito el personal y su
especialidad, que empleara para las distintas partes de la obra.

El representante técnico del constructor debera poseer matricula de 1a Categoria en LITORAL
GAS S.A. y estar inscripto en el Consejo Profesional correspondiente con su matricula
actualizada. Se dara estricto cumplimiento a las disposiciones vigente en materia de legislacion
laboral, higiene y seguridad industrial.

ARTICULO 20: PLANOS CONFORME A OBRA

Simultaneamente con el avance de la obra, el Contratista juntamente con la Inspeccion de
Obra procederan a relevar los trabajos efectuados. Estos relevamientos se dibujaran, luego,
cuadra por cuadra en planos conforme a obra (planchetas) Previa a la habilitacion el
Contratista deberd realizar una presentacion preliminar de planchetas y planos generales.

Las planchetas deben incluir el recorrido de la cafieria y los servicios, la ubicacion exacta de
las valvulas, reducciones, desvios, obstaculos que modifiquen el recorrido normal de la tuberia,
diametro, tapada y todo otro dato necesario para una correcta interpretacion. Ademas, se
tendrd en cuenta que toda acotacion se referirq a puntos fijos (linea municipal, ochavas, etc.).
En los servicios domiciliarios se indicara el n° de domicilio y las progresivas referidas a la linea
municipal de la esquina (progresiva 0,00). Asimismo, la Contratista entregara el Acta de
Recepcion Provisoria de la red distribuidora de gas natural por parte de la Empresa Litoral Gas

ARTICULO 21: PROTECCION AMBIENTAL

El Contratista presentara a la Inspeccion de Obras un plan de proteccion ambiental de acuerdo
a lo requerido por la NAG - 100 y a las disposiciones de la entidad con jurisdiccion sobre la
zona de trabajo.

ITEM N° 6: VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS

a) Veredas Peatonales. Comprende la ejecucion de veredas peatonales de 1.50 m de ancho y
0.10 m de espesor de Hormigon Pétreo tipo 1:3:3 (cemento, arena, piedra 1-2), nivelado y
reglado con espolvoreado superficial en seco de cemento y arena (1:3) y juntas transversales
distanciadas 2.00 m entre si, de 4 cm de profundidad por 1 cm de ancho, la cual sera sellada
con material bituminoso. En el sector donde se ejecuten las veredas peatonales, debera
removerse la capa de suelo humifero existente en todo su espesor, asi como toda vegetacion,
raices, y material organico, sustituyendo cuando sea necesario en un espesor de 0.10m el
suelo subyacente por una capa compactada de suelo inorganico del tipo CL-ML con indice de
Plasticidad menor o igual a 12 (IP < 12), compactado a una densificacion del 95% T-99 (Proctor
Standard). La textura superficial debera ser de suficiente rugosidad y aspereza de modo que
facilite y asegure una superficie antideslizante. Sobre la superficie alisada de hormigon se
podra ejecutar un texturado superficial uniforme con el objeto de mejorar la rugosidad de las
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veredas. El pago del item sera retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren
necesarios para que las obras gueden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del proyecto. La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de
los mismos serd efectuada por la Inspeccion de Obras de la DPVyU, conjuntamente con el
personal técnico de la Comuna de Carlos Pellegrini.

b) Rampas para accesibilidad.

Se ubicaran en la prolongacion de las veredas peatonales hasta la linea del corddn cuneta,
siendo su longitud en proyeccion horizontal de 1.50 m, conservando el ancho interno de las
veredas (1.50 m). La pendiente longitudinal de las rampas serd del 10% aprox, debiéndose
eliminar todo tipo de resaltos en su ejecucion.

El pago del item serd retribucion total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios
para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos
del proyecto. La inspeccion de los trabajos asi como la aprobacion de los mismos sera
efectuada por la Inspeccion de Obras de la DPV y U, conjuntamente con el personal técnico de
la Comuna de Carlos Pellegrini.

ITEM N° 7: ARBOLADO Y PREPARACION DEL TERRENO

a) Preparacion del terreno: Espacio para Crecimiento Vegetal: En el sector de la acera
destinado al crecimiento de vegetal (gramilla o césped) se debera realizar la limpieza de
escombros, eliminacién de residuos o restos de obra, debiéndose realizar la preparacion del
terreno a los fines de favorecer dicho crecimiento. En los casos que el terreno no resulte apto o
se encuentre contaminado debera ser sustituido por suelo humifero, clasificacion SUCS como
OH, en un espesor uniforme de 10 cm. La Adjudicataria, previo a la firma del Contrato, debera
presentar ante la Comuna de Carlos Pellegrini para su aprobacion, el plan de Arborizacién para
la urbanizacion detallando las tareas a realizar y especies a implantar. La medicion de los
trabajos se realizara, por unidad terminada segun Pliego y el pago del item sera retribucién
total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios para que las obras queden
correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto.

b) Arborizacion:

Se prevé la forestacion de la urbanizacidn segun planimetria adjunta. La seleccion y
aprobacion de los ejemplares estara a cargo de la Comuna de Carlos Pellegrini conjuntamente
con la Inspeccion de Obras de la DPVyU. Los ejemplares deberan ser de aspecto saludable,
altura 1,50 m conservando sus raices en terrones de suelo organico con envoltorio de
polietileno para conservar su humedad. Se debera colocar un tutor de madera semidura de 1"x
12 de 2.00 m de largo que garantizara el posicionamiento del ejemplar. El pozo de plantacién
del arbol debera asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el levantamiento
de las veredas. La Contratista sera responsable del mantenimiento y conservacion de los
ejemplares plantados, debiendo respetar las recomendaciones y directivas que efectie la
Inspeccién de Obras. El pago del item sera retribucién total por todas las tareas e insumos que
fueren necesarios para que las obras queden correctamente terminadas de acuerdo a
especificaciones y planos del proyecto.

ITEM N° 8: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto y Conduccion
Técnica de los “Proyectos Ejecutivos / Constructivos de Infraestructuras” correspondientes al
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conjunto habitacional de 20 viviendas para la Comuna de Carlos Pellegrini en un todo de
acuerdo con las factibilidades emitidas y anteproyectos contenidos en el presente Pliego. La
certificacion de los honorarios se realizara previa presentacion de los respectivos
comprobantes de pagos de los aportes de Ley antes los Colegios Profesionales respectivos y
Caja Previsional correspondiente.

IMPORTANTE: En caso de resultar adjudicada, la Empresa debera presentar ante la DPV y U
antes de la firma del Contrato, la totalidad de los Proyectos Ejecutivos de las infraestructuras
involucradas en la presente licitacion, debidamente aprobados por los Organismos pertinentes
y los Entes Prestatarios de los Servicios. Queda expresamente determinado que la DPV y U no
reconocera ninguna variacion del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raiz del
cumplimiento de exigencias no tenidas en cuenta por parte de los Organismos antes
nombrados.
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