
                                                                                                

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES
PARA LA EJECUCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y URBANIZAC IÓN

ITEM. Nº 1:   PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

El Proyecto consiste en la construcción de una  Red  Aérea de Baja Tensión y provisión de
Transformador  de  Distribución  de  315  KVA  13,2/0,400/0,231  kV   a  reemplazar  en  la
subestación  aérea  existente  Nº13.  La  misma  está  ubicada  sobre  calle  Güemes  (entrada
Country “Sol de Pellegrini”) para dar provisión de  suministro eléctrico  al Plan de 20 viviendas
proyectado.
A dicha Subestación existente  Nº13 se  le deberá incluir al tipo constructivo TN 490 una Salida
nueva con ménsula MN118 para soportar los seccionadores fusibles MN 239  desde donde se
extenderá la Red de Baja Tensión con cable preensamblado 3x95+1x50+1x25 mm2. La misma
recorrerá  el  perímetro  por  calle  Güemes (vereda norte)  desde la  SETA hasta  el  punto  de
conexión  en la intersección de las calles 25 de Mayo y Güemes y desde allí se alimentará el
perímetro total  de  la manzana  del  Plan de viviendas.  La longitud aproximada de cable a
proveer será de 540 mts, adjuntándose plano Red Eléctrica RE-01). El transformador de la
SETA existente de160 KVA se reemplazará por  un transformador nuevo de 315 KVA.  La
Empresa  Contratista  deberá  entregar  el  transformador  de  distribución  de  160  KVA  a  la
Empresa Provincial de Energía en el lugar que esta designe dentro de la localidad de Carlos
Pellegrini.  A la  subestación  se le  deberá incluir  la  provisión  de un Tablero  de Alumbrado
Público TN 130e. En Planimetría (plano RE-01) se indican los tipos constructivos según EPE
Santa Fe a utilizar en la ejecución de la RABT. Será de Aplicación las ETN 160, 097,100 de la
Empresa Provincial de la Energía para la elaboración de este proyecto. Se adjuntan los tipos
constructivos TN elaborados por el prestador de servicio eléctrico EPE Sta Fe.

ÍTEM Nº 2: ALUMBRADO PÚBLICO 

Para la red de alumbrado público se tendrá en cuenta la provisión de columna  con artefacto de
iluminación LED de de 150 W y la distribución de las mismas  se detalla en planimetría adjunta
(plano  RE -01).  Las  Columnas a  construir  serán   de 7,50  m  (altura  libre  más 1  m para
empotramiento),  con brazo curvo de 1,50 m construída con tubos de acero SAE 1020 con
costura en tramos soldados previamente.(se adjunta detalle de la columna) y de acuerdo a
especificaciones técnicas de la Comuna.
La distribución  de las columnas se detalla en el plano (RE-01).
La Adjudicataria deberá previamente a la firma del Contrato presentar el Proyecto Ejecutivo
aprobado por la Comuna de Carlos Pellegrini. El artefacto de iluminación previsto será del tipo
LEDVANCE o similar de 150 W y deberá reunir los siguientes requisitos:

• Vida útil de 50.000 hs
• IP 66
• Garantía de 5 años.   

Las luminarias deberán tener ensayos luminotécnicos otorgados por el Laboratorio de acústica
y luminotecnia de la Secretaría  de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La distribución  de las columnas se detalla en el plano RE-01.
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ÍTEM Nº 3: RED DE DESAGÜES CLOACALES

La ampliación de la Red de Desagües Cloacales para la urbanización comprende unos 240 m
aproximadamente y se extenderá por las calles Güemes, J. Mármol y el Pasaje 24 de Enero,
permitiendo  el  escurrimiento  hacia  calle  25  de mayo y  brindando el  servicio  de  desagües
cloacales a los 20 lotes de la urbanización. 
El  diámetro  de  la  cañería  colectora  primaria  es  de Ø 160  mm,  recomendándose  utilizar
pendiente de 3 0/00 en todo su recorrido, siendo su tapada mínima en vereda de 0.80 m que se
dará en el extremo norte de la manzana, en la intersección de calle Güemes y Pje. 24 de
Enero, correspondiente al punto más alto de la red.
Esta colectora primaria se conectará a la red existente por intermedio de una Boca de Registro
existente, ubicada en la intersección de las calles Güemes y 24 de enero; y por una boca de
registro  proyectada, en la intersección de las calles 25 de mayo y J. Mármol, coincidiendo con
el  paso de  una  cañería  existente.  Para  ello  se deberá hacer  una arremetida a  la  cañería
Ø 160 mm que cruza por esa esquina.
Previo  a  la  firma  del  Contrato,  la  Adjudicataria  deberá  contar  con  el  Proyecto  Ejecutivo
aprobado por el Ente prestatario del Servicio debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo
con la normativa técnica vigente. 

a) Excavación, relleno  y compactación de zanjas:

Comprende la excavación a cielo abierto mecánica o manual,  relleno y compactación de la
zanja para la colocación planialtimétrica conforme al proyecto de la cañería colectora, con las
variaciones  que  eventualmente  disponga  la  Inspección.  Comprende  el  entibado,  vallado  y
señalización de la zona de excavación, depresión de napas, conformación del lecho de apoyo
de  la  cañería,  retiro  del  material  sobrante,  ensayos  sobre  el  terreno  y  todas  las  tareas
necesarias para el cumplimiento de los trabajos como entibaciones, tablestacados, ataguías,
bombeo, etc. En los tramos de las colectoras a instalar por vereda en donde las tapadas sean
inferiores a   0.80 m se deberá rellenar con suelo cemento para proteger adecuadamente la
cañería.  Es  condición  importante  de  que  las  conexiones domiciliarias  en  esos  tramos
acometerán sin inconvenientes a la colectora  manteniendo las pendientes mínimas del orden
del 2%.

b) Provisión, Acarreo y Colocación de cañerías PVC Ø 160 mm Clase 4 J.E

Comprende la provisión, acarreo y colocación de cañería recta de PVC Ø 160 mm Clase 4 J.E
para la red colectora, sus respectivos accesorios, cama de arena,  ejecución de acometidas  a
conductos  existentes,  empalmes  con  Bocas  de  Registro  y/o  las  pruebas  hidráulicas  para
corroborar el correcto funcionamiento de las cañerías.
La  realización  de  las  pruebas  hidráulicas  y  ensayos  sobre  cañerías  estará  a  cargo  de  la
Contratista la cual deberá realizarlos bajo la supervisión de la Inspección de Obras y personal
del Ente prestatario del servicio. La inspección de los trabajos así como la aprobación de los
mismos será efectuada por la Inspección de Obras de la DPVyU.

c) Conexiones Domiciliarias Cortas PVC Ø 110 mm (Es p. 3.20 mm) J.E   

Comprende la excavación, ejecución de sondeos para la detección  de otras instalaciones, la
provisión, acarreo y colocación de la cañería recta de PVC de Ø 110 mm (Esp. 3.20 mm) de
diámetro,  sus accesorios especiales del mismo material  y junta, colocación de la caja para
boca de acceso de acuerdo al Plano Tipo respectivo y todos los materiales y mano de obra
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necesarios para su ejecución. Incluye la vinculación entre la instalación domiciliaria interna y la
conexión domiciliaria externa, realización de la prueba hidráulica y colocación de tapones.

d) Construcción de Bocas de Registro (H ≤ 2.50 m)

Comprende la provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución de
las bocas de registro. Comprende la excavación, construcción de losas de fondo, conformación
del cojinete con mortero de cemento, el cuerpo de Hormigón cuyo diámetro interior será de
1.20 m y altura variable, incluyendo el revoque del mismo, la construcción de la losa de techo
de hormigón en vereda o calzada Ø 600 mm  según corresponda, colocación del marco y tapa
de hierro fundido, de acuerdo a normativa del Ente prestatario del Servicio.
El pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios
para que las obras  queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos
del proyecto.

ITEM N° 4:   RED VIAL Y DESAGÜES PLUVIALES

a) Excavación de caja y preparación de la subrasant e.

Se deberá realizar la apertura, excavación de caja y abovedamiento del perfil de la subrasante
en un ancho de 10 m, sobre la cual se apoyará la Sub-base de Suelo Estabilizado c/ Cal
(Espesor: 20 cm / Cal 3 %).
El suelo excedente, de resultar apto, podrá ser utilizado como material de relleno a distribuir
sobre los lotes de la urbanización.
Con la apertura de caja ejecutada hasta las cotas de proyectos determinadas en el Proyecto
Ejecutivo aprobado por la Comuna, se deberá escarificar y disgregar la capa inferior de suelo
natural  en  un  espesor  de  20  cm,  realizar  el  tratamiento  con  Cal  al  3  %  y  proceder  al
recompactado de la misma hasta obtener en dicha capa una densidad mínima igual o superior
al  95% del Ensayo Proctor Standart T-99. 
La capa compactada y terminada se deberá ajustar al perfil de proyecto Ejecutivo aprobado por
la Comuna y deberá ser mantenida y conservada hasta la ejecución de la Base de Estabilzado
Granular 0-20 de 15 cm de espesor que servirá como carpeta de rodamiento de la calzada.

b) Estabilizado Granular 0-20 (Espesor: 15 cm)

Se ejecutará un Estabilizado Granular Pétreo de 15cm de espesor / CBR mínimo = 60 %, con las
siguientes  características  técnicas  de  referencia:  65  %  Agregado  Pétreo  (3/4”-  11/2”),  30%
Agregado Pétreo (6-20 mm) y 5% de Suelo Seleccionado con densificación mínima al 95%
AASHO  T-99.  Previo  a  la  iniciación  de  los  trabajos,  la  Contratista  deberá  presentar  a  la
Inspección  de  Obras,  la  dosificación  racional  de  la  mezcla   a  emplear  a  partir  de  las
características granulométricas de los materiales a utilizar. El estabilizado Granular se alojará
en la excavación de caja realizada, sobre la sub-base compactada y tratada con cal (Cal 3%)
de  20  cm de  espesor  resultante  de  las  tareas  de  Apertura  de  Caja  y  Preparación  de  la
Subrasante. La capa compactada y terminada se deberá ajustar al perfil de Proyecto Ejecutivo
aprobado por la Comuna y deberá ser mantenida y conservada hasta la recepción Provisoria
de la Obra.

c) Cordón Cuneta de HºAº (ancho 0.70 m). d) Badén d e HºAº (ancho 1,20  m)

Este ítem comprende la ejecución y curado de todos los cordones y badenes de Hº Aº, sean
rectos o curvos (según los radios indicados en los planos respectivos), considerando también
los rebajes en correspondencia con ingresos vehiculares, vados (rampas especiales), o donde
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la  Inspección lo  determine y  a  su  sólo  criterio  La  captación  de los  desagües pluviales  se
realizará  mediante cordón cuneta de hormigón armado de 0.70 m de ancho, ejecutándose
Badenes de H° A° de 1.20 m de acho en las esquinas (según planimetría específica) de los
sectores destinados a la construcción de viviendas.
Las losas de hormigón del Cordón Cuneta  de las curvas en bocacalles serán de 0.15 m de
espesor en cordones integrales, asentado sobre suelo natural compactado a densidad máxima
y contenido óptimo de humedad. El ancho libre de la cuneta será de 55 cm con pendiente
transversal  del 5% El material a utilizar  para la ejecución de los cordones rectos, curvos y
badenes será hormigón H-30 (CIRSOC 201-2005) asentamiento de 3-5 cm y tamaño máximo
nominal  de  1”.  Se  colocará una  armadura  principal  de  2  Ø 8  mm (sentido  longitudinal)  y
estribos de 6 mm cada 25 cm según detalle.  La Contratista podrá optar por utilizar hormigón
provisto por Planta Elaboradora o  elaborarlo en obra, debiendo presentar a la Inspección de
Obras el plan de elaboración en el cual se deberá especificar metodología, dosificación de la
mezcla, control del hormigón en estado plástico y endurecido. La dosificación propuesta en
ningún caso  podrá prever un contenido de cemento menor a 350 kg/m3 de hormigón, para
obtener una resistencia a la compresión no menor a 300 kg/cm2 en probetas estándar, siempre
referenciadas a los 28 días y a una esbeltez igual a dos. La dosificación del agregado grueso
deberá  ser  tal  que  permita  un  cómodo  colado  y  distribución  dentro  de  los  moldes
correspondientes. La aceptación de la metodología para la fabricación del hormigón en obra
estará sujeta a la aprobación de la Inspección de Obras, pudiendo rechazarse cuando la misma
se considere que no satisface los requerimientos mínimos establecidos, debiendo en cuyo caso
la Contratista proveer hormigón de Planta Elaboradora, debiendo ésta acreditar técnicamente
la  calidad  de  los  materiales  utilizado,  dosificación,  elaboración  de  la  mezcla,  control  de
asentamientos  y  moldeo  de  probetas.  La  Inspección  de  Obras  se  reserva  el  derecho  de
verificar  el  informe  técnico  presentado  por  la  Contratista.  Para  ello  la  Contratista  deberá
presentar,  junto con la fórmula de obra,  la  cantidad suficiente de muestras de los distintos
materiales componentes del hormigón para moldear probetas.
Inmediatamente después de efectuado el hormigonado se deberá rellenar el terreno adyacente
a los cordones (afectado por la apertura de la caja) con suelo compactado en todo su espesor y
considerando las pendientes necesarias para evitar acumulación de agua o filtraciones hacia la
subbase y/o subrasante. La Contratista deberá disponer permanentemente durante las tareas
de  hormigonado  de:  equipos,  insumos,  de  personal  necesario  para  realizar  la  toma  de
muestras que solicite la Inspección y/o poder cumplimentar lo señalado en este pliego.
La Contratista está obligada a mantener permanentemente en obra un técnico especializado en
Tecnología del Hormigón, debidamente instruido y entrenado, cuya única tarea consistirá en
proyectar, dirigir y supervisar las tareas de elaboración de hormigón, y la toma de muestras y
confección de probetas para sí y para la Inspección (si así lo solicita), y realizar los ensayos
necesarios para determinar sus características y las de los componentes.
Se  incluyen  además todos  los  ensayos  necesarios  para  comprobar  el  cumplimiento  de  lo
especificado precedentemente o que la Inspección determine, los que deberán ser realizados
por Laboratorista aceptado por la Inspección, y por cuenta y cargo de la Contratista.

Condiciones  para  la  recepción:  El  hormigón  se  compactará  con  vibradores  de  inmersión,
debiendo garantizarse que los paramentos queden sin huecos, protuberancias o fallas. Las
deficiencias que se observaren deberán ser subsanadas a satisfacción de la Inspección, la que
podrá exigir la ejecución de un enlucido con mortero de cemento.
El  Contratista  deberá excavar  y  retirar  el  material  sobrante  correspondiente  a  la  caja para
construir las estructuras de hormigón. La colocación de moldes será conforme a las cotas de
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proyecto  nivelando  cada  elemento  de  forma tal  de  no  producir  acumulaciones  de  agua  u
obstrucción al escurrimiento de las mismas. Los cordones o badenes se mantendrán húmedos
durante por lo menos cinco (5) días, o bien se curarán mediante láminas de polietileno de 75
micrones.  Las  juntas  transversales  de  contracción  se  marcarán  cada  5  metros  y  las  de
expansión cada 100 metros y serán selladas con asfaltos modificados con polímeros u otros
elastómeros con los equipos apropiados para estas tareas. El material de sellado deberá ser
previamente  aprobado por  la  Inspección.  En las  juntas  de expansión  se  colocará  material
compresible aprobado por la Inspección. El Contratista está obligado a mantener los cordones
y badenes construidos en las condiciones que permitieron su aprobación y hasta la recepción
definitiva de los trabajos.

e) Ejecución de Boca de Tormenta

Este ítem comprende  la ejecución de la excavación, desbarre,  hormigón de limpieza, cámara de
hormigón armado hasta el nivel de las rejas de fundición, uniones con los caños de desagües
pluviales,  provisión y colocación de las rejas (incluido sistema antirrobo),  marcos y  tapas de
fundición de un (1)  tramos,  tapada,  relleno y  compactación hasta el  nivel  de subrasante  de
pavimento, provisión de suelo si fuera necesario y retiro del suelo y material sobrante a los lugares
que indique la inspección, según las Especificaciones Técnicas y Planos de Detalles.
Se incluye además la ejecución de un cuenco receptor en el sector circundante a los sumideros
horizontales  de  acuerdo  al  plano  de  detalle  respectivo.  El  mismo comprende  las  tareas  de
excavación  de  la  caja,  compactación  de  la  sub-base,  ejecución  de  suelo-arena-cemento,
encofrado, hormigonado y terminación con las mismas metodologías de trabajos y requisitos de
grado de compactación y calidad de hormigón exigidos en el presente pliego. Se deberá incluir
dentro  del  ítem el  aserrado,  rotura  y  remoción de cordones y  pavimento necesarias para la
ejecución de las mismas incluyendo el cuenco receptor.
No se autorizará a continuar con la ejecución de las paredes de la boca de tormenta sin que
previamente la cañería se encuentre ubicada en su posición definitiva y apoyada sobre la base del
piso de hormigón de esta. Las excavaciones deberán mantenerse perfectamente secas durante la
ejecución de los trabajos para lo cual el Contratista deberá, a través del bombeo permanente,
evitar las inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del
subsuelo.  Dentro de este ítem, se considerará incluido el costo que demanden los trabajos de
colocación  de  bombas  que  sean  necesarios  para  mantener  las  excavaciones  en  perfectas
condiciones  de  trabajo.  Para  el  caso  de  que  por  algún  motivo  esta  cámara  se  encuentre
atravesada por algún elemento perteneciente a la red de infraestructura de servicio de cualquier
empresa sea esta estatal o se encuentre concesionada y el mismo no pueda ser removido, el
Contratista deberá efectuar a su exclusivo costo los dispositivos mecánicos permanentes que
aseguren tanto la sustentación del elemento como también su protección de acuerdo a lo indicado
por la inspección.  Se considera incluido en el costo unitario del item la provisión de materiales,
equipos y mano de obra necesarios para la ejecución del hormigón y/o su transporte desde la
planta, tareas de nivelación y relleno, ejecución y sellado de juntas y/o cualquier otras tarea que
resulte  necesaria  para  la  correcta  terminación  de  las  obras  proyectadas  de  acuerdo  a  las
Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Aprobados por la Comuna.

f) Ejecución de Cañería de H° A° ∅  800 mm – Clase I

Este ítem comprende la ejecución de la excavación, desbarre, compactación de la base  (con
provisión y reemplazo de suelo no apto, si fuera necesario), provisión y colocación de caños de
hormigón armado (con armadura según plano) de Ø 0,80 m, colocación cama de arena del
espesor suficiente para la correcta nivelación de los caños (mínimo 0,05 m), relleno de juntas en
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cabezales con mezcla 1:2, provisión y colocación de geotextil  para recubrimiento total de los
caños, en toda la superficie y a modo de funda, según lo establecido en las Especificaciones
Técnicas del Rubro Desagües Pluviales, tapado de caños, relleno, compactación de zanjas hasta
el nivel del terreno natural o hasta donde requiera la Inspección y retiro del suelo sobrante a los
lugares que indique la Inspección. Todo lo antes expuesto se deberá efectuar  siguiendo  las
Especificaciones Técnicas del  presente  pliego.-  En el  caso  que la  cañería  pase por  calles
mejoradas (con estabilizado de piedra, escoria, broza, etc.),  veredas o accesos a garajes de
material, la remoción y reconstrucción del solado o del mejorado no incluidos en otros ítems
integrará el presente, debiéndose reconstruirse con las mismas características al existente con
la total provisión de los equipos, mano de obra y materiales necesarios.
El tapado de caños y rellenos de zanjas donde se encuentran alojados los mismos se efectuará
primeramente volcando arena mediana compactada hasta por lo menos ½ de caño y luego
suelo seleccionado compactado en capas hasta los niveles indicados anteriormente y en un
todo  de  acuerdo  a  las  especificaciones  técnicas  del  presente  Pliego  de  Especificaciones
Técnicas. El presente ítem comprende además:
• Retiro de materiales sobrantes a los lugares que indique la inspección.
• Todos los trabajos que demande la acometida a las cámaras existentes.
La Contratista  deberá entibar,  apuntalar  o  tablestacar  sólidamente las excavaciones donde
fuera necesario y tomar todas la precauciones posibles, a fin de evitar los desmoronamientos.-
Las  excavaciones  deberán  mantenerse  perfectamente  secas  durante  la  ejecución  de  los
trabajos  para  lo  cual  el  Contratista  deberá,  a  través  del  bombeo  permanente,  evitar  las
inundaciones proveniente de las aguas superficiales o de las aguas de infiltración del subsuelo.
Las cotas y trazas definitivas del conducto se fijará en obra conjuntamente con la Inspección,
estas dependerán de los sondeos previos que deberá realizar la Contratista para localizar los
servicios que le indique la Inspección. Una vez realizado el sondeo se harán los replanteos
correspondientes para comenzar con los trabajos. La Contratista será única responsable para
la adopción de todas las medidas de seguridad y señalización diurna y nocturna necesarias
para la normal ejecución del ítem. Desde el comienzo de las tareas hasta su terminación la
Contratista  se  ajustará  estrictamente  a  las  normas  de  seguridad  establecidas  en  las
Especificaciones Técnicas de este pliego y las hará cumplir  a todo el  personal de la obra.
Queda expresamente aclarado que no se permitirá que dentro del desagüe queden cañerías de
gas, conductores eléctricos, fibra óptica u otro tipo de conductores pertenecientes a la Empresa
Telecom o Telefónica, cañería de agua potable, cloacas u otro tipo de servicio cualquiera sea
éste.  En estos casos se realizarán los trabajos necesarios para el corrimiento de los mismos,
pasando con el servicio por arriba o por debajo del desagüe a ejecutar  Cuando estos servicios
puedan permanecer en su sito y no obstaculicen las obras, la Contratista, tomará todas las
precauciones  necesarias  para  no  dañarlos  durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  es  decir,
deberá implementar a su exclusivo costo un sistema de sustentación provisoria de la cañería
afectada, una vez terminados estos, aquellos deberán presentar la misma solidez y seguridad,
que  tenían  anteriormente.   Será  responsabilidad  de  la  Contratista  la  rotura  o  deterioro  de
cualquier tipo de cañerías, conducto, cables subterráneos y/o demás sistemas de conducción
que pudiera presentarse durante la ejecución de estos trabajos debiendo realizar la reparación
inmediata de los mismos los cuales se harán, tanto la metodología como el material a utilizar,
en  un  todo  de  acuerdo  a  lo  establecido  por  la  empresa  prestataria  del  servicio  afectado.
También debe considerarse  dentro  de este  ítem la  remoción  de cualquier  base  o  sub-base
existente bajo el mismo y la demolición de los cordones que fuera necesarios remover según
juicio de la Inspección.  Ninguna rotura deberá ejecutarse sin la correspondiente autorización de la
Inspección. Toda rotura que se ejecute sin la correspondiente autorización o instrucción de la
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Inspección,  deberá  ser  reparada  a  exclusivo  costo  y  cargo  de  la  Contratista,  no generando
reclamo posterior por parte de ésta. Se considerará finalizada la remoción una vez que todos los
escombros sean cargados, transportados y descargados en los sitios que indique la Inspección.
Para la ejecución de la descarga del entubado de ∅ 800 mm, se deberá ejecutar un cabezal de
descarga de hormigón armado a los fines de encausar el normal escurrimiento de los excedentes
hídricos en el canal a cielo abierto existente en dicho sector.  Este ítem comprende la ejecución de
la excavación, desbarre, reemplazo del suelo no apto para su posterior relleno y compactación
con suelo seleccionado en capas de 20 cm de espesor. Sobre la sub-base de suelo compactado
se construirá una base de suelo cemento 8 % de 15 cm de espesor sobre la cual apoyará la losa
de fondo del cabezal de descarga. Las dimensiones y características del cabezal de descarga se
indican en el detalle constructivo adjunto. Se considera incluido en el costo unitario del item la
provisión de materiales, equipos y mano de obra necesarios para la ejecución del hormigón y/o
su transporte desde la planta, tareas de nivelación y relleno, ejecución y sellado de juntas y/o
cualquier  otras  tarea  que  resulte  necesaria  para  la  correcta  terminación  de  las  obras
proyectadas de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto Aprobados por
la Comuna de Carlos Pellegrini. 

ÍTEM Nº 5: RED DE GAS NATURAL
La ampliación de la red de gas natural comprende una longitud aproximada de 150 m de 
cañería PEAD 63 mm, que se extiende sobre calle J. Mármol y Pasaje 24 de enero de forma de
proveer del servicio de gas natural a las 20 viviendas que componen la urbanización. 
El punto de conexión con la red de gas natural existente se llevará a cabo en las intersecciones
de las calles J. Mármol y 25 de Mayo, y calle Güemes con Pasaje 24 de Enero. Previo a la 
iniciación de los trabajos, la Contratista, deberá contar con el Proyecto Constructivo aprobado 
por el Ente prestatario del Servicio debiendo el mismo estar en un todo de acuerdo con la 
normativa técnica vigente. 

ARTICULO 1: OBJETO

La obra a construir tiene por objeto la ampliación de la red domiciliaria de gas natural en los
sectores que se indican en el Plano G1, conforme  a la factibilidad de Litoral Gas contenida en
el  Pliego.  La  presente  sección  establece  las  características  y  requisitos  a  cumplir  en  la
instalación de redes de media presión  en polietileno (en adelante PE).

ARTICULO 2: PRESENTACIONES

Se considerará que el  término “Presentaciones”,  según se utiliza  en estas especificaciones
incluye los planos de proyecto, cualquier cálculo de diseño detallado, planos conforme a obra,
listas,  gráficos,  catálogos  de  materiales  o  equipos,  hojas  de  datos,  muestras  y  cualquier
elemento similar que requiera presentarse en estas especificaciones técnicas para recibir la
aprobación  del  sector  Estudios  y  Proyectos  de  LITORAL  DE  GAS  S.A.  o  el  sector  que
correspondiera.  Todo  trabajo  se  realizará  de  acuerdo  a  las  presentaciones  aprobadas.  El
Contratista no deberá comenzar la elaboración de cualquier elemento antes que Estudios y
Proyectos  de  LITORAL  DE  GAS  S.A.  o  el  sector  que  corresponda  haya  analizado  la
presentación respectiva  y  devuelto  las  copias  al  Contratista  con  algunas  de  las siguientes
inscripciones: "aprobado" o bien "aprobado con observaciones". Toda corrección indicada en
un documento deberá considerarse  como una modificación necesaria  para cumplir  con los
requisitos del proyecto y de las especificaciones técnicas. La revisión y aprobación que efectúe
la gerencia de Estudios y Proyectos de LITORAL GAS S.A. o el sector que corresponda de las
presentaciones suministradas por el Contratista no eximirá a éste de su responsabilidad íntegra
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por la exactitud de los datos y dimensiones y conformidad con las especificaciones técnicas. El
Contratista  asume  la  responsabilidad  total  y  el  riesgo  de  cualquier  perjuicio  originado  en
cualquier error que contengan los documentos efectuados por el Contratista.
El  Contratista  tendrá  la  obligación  de  presentar,  cuando  LITORAL  GAS S.A.  lo  considere
necesario,  la  ingeniería de detalle de cualquier  parte de la obra que por su complejidad lo
requiera a exclusivo juicio de la Inspección de Obras o de Estudios y Proyectos de LITORAL
DE GAS S.A.. Asimismo, será obligación del Contratista confeccionar y presentar los proyectos
constructivos correspondientes a todos los cruces especiales involucrados en la obra (es decir,
cruces de vías férreas,  rutas, cursos de agua, etc.) Estos proyectos deberán contar con la
aprobación de LITORAL GAS S.A. y de la autoridad competente con jurisdicción en el lugar del
tendido.

ARTÍCULO 3: MATERIALES A UTILIZAR

Todos los caños a utilizar serán nuevos y sin defectos físicos y tendrán un diámetro acorde a lo
especificado en la norma G.E - N1 - 129. Además serán resistentes a sustancias orgánicas e
inorgánicas  con  las  que  podrían  estar  en  contacto  durante  el  servicio.  Se  tendrá especial
cuidado de proteger el caño de la acción del fuego, el calor o productos químicos. Las tuberías
y accesorios a utilizar en una misma obra deberán corresponder a un único sistema. No se
admitirá la unión por termofusión de accesorios o de tuberías entre sí cuando pertenezcan a
distintos  sistemas.  De  ser  necesario  este  tipo  de  uniones  se  realizarán  de  acuerdo  a  lo
especificado  por  las  normas  G.E  -  N1-  136  y  132.  El  Contratista  deberá  presentar  a  la
Inspección  de  Obra  de  LITORAL  DE  GAS  S.A.  una  certificación  escrita  del  fabricante  o
proveedor con copia de los registros de control de calidad identificados por número de lote y
envío.  Además,  en  la  certificación  deberá  constar  el  tiempo  que  el  producto  puede  ser
almacenado a la intemperie sin sufrir  pérdida de las propiedades que lo habilitan para ser
utilizado  enterrado.  Todos  los  accesorios  que  ingresen  a  obra  lo  harán  en  sus  envases
originales a fin de protegerlos durante su almacenamiento y manipulación.
Ante la detección de deficiencias en algún material, la Inspección de Obra de LITORAL DE
GAS  S.A.  estará  facultada  para  requerir  todos  los  ensayos  y/o  análisis  que  considere
necesarios, a exclusivo cargo del Contratista.
No  se  instalarán  tuberías  ni  accesorios  para  uniones  por  electrofusión  que  presenten
deficiencias, tales como:

• Dimensiones fuera de tolerancia según G.E - N1 - 136;
• Ovalización de los extremos a espiga o a enchufe superiores a los determinados por la

G.E-N1-136;
• Grietas, rayas, marcas o muescas de una profundidad mayor o igual al 10%;
• Superficies interna o externa heterogéneas a simple vista;
• Heterogeneidad de color o decoloración pronunciada;
• Fecha de fabricación superior a 24 meses para las tuberías o superior a 36 meses para

los accesorios.
La Contratista deberá cumplimentar los ensayos, controles y demás exigencias requeridos en
la Sección 1275 "Control de Calidad de los Materiales" de los Manuales de Litoral Gas S.A.

ARTICULO 4: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

Las tuberías no deberán depositarse o arrastrarse sobre superficies abrasivas o con bordes
filosos. Se impedirá la caída de los tubos y accesorios desde alturas excesivas, o la caída de
objetos pesados sobre ellos, especialmente cuando la temperatura ambiente sea inferior a 4°C.
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Cuando se almacene cañerías a la intemperie, se deberá proteger con una cobertura de PE
negro.  Los accesorios se almacenarán en un recinto protegido, cerrado y techado hasta el
momento de su utilización.  El  estibado de tuberías rectas y de las bobinas se hará sobre
superficies planas y limpias, evitando el contacto con el piso. Los soportes se espaciarán de
modo  de  impedir  una  excesiva  flexión  de  los  tramos  rectos.  A  tal  fin  se  seguirán  los
requerimientos establecidos por la G.E - N1-136.

ARTICULO 5: REPLANTEO DE LA OBRA 
El Contratista será responsable por el correcto replanteo de las obras, referido a los puntos,
líneas y niveles establecidos y por la exactitud de la ubicación, dimensiones y alineación de las
partes  de  las  instalaciones  a  construir,  debiendo  proveer  todos  los  materiales,  equipos,
instrumentos y mano de obra necesarios en relación con este fin. La cañería se ubicará sobre
vereda a una distancia  de 1,50 m de la  línea municipal.  La traza  se definirá  mediante  un
análisis exhaustivo  del  recorrido propuesto en el  anteproyecto y de sus posibles variantes,
incluidas las obras de arte y piezas especiales que sean necesarias para sortear obstáculos u
otros  inconvenientes.  Para  ello,  el  Contratista  efectuará  los  sondeos  indispensables  para
prevenir y evitar problemas en obra por desconocimiento del subsuelo. Si por impedimentos
técnicos insalvables o de otra naturaleza fuera necesario alterar estas medidas, se requerirá la
comprobación de la Inspección de Obra y la aprobación de la gerencia de Estudios y Proyectos
de  LITORAL  GAS  S.A.  A  los  fines  indicados  en  el  párrafo  anterior,  será  obligación  del
Contratista realizar los correspondientes pedidos de información sobre la ubicación de cañerías
enterradas  de  otros  servicios  en  el  área,  para  evitar  roturas  y  analizar  interferencias.  El
Contratista presentará a la Inspección de Obra una copia de toda la información recabada.

ARTICULO 6: PERMISOS DE PASO

El Contratista deberá gestionar y obtener de las autoridades cuya jurisdicción corresponda, los
permisos para la apertura de veredas, calzadas, cruces de calles, rutas, ríos, arroyos, vías y
cierres de tránsito, previo al inicio de los trabajos. Estará a cargo del Contratista el costo que
los mismos puedan demandar.

ARTICULO 7: SEÑALIZACIÓN, VALLADO Y SEGURIDAD

Con una anticipación no inferior a 24 horas de la iniciación de los trabajos de rotura y zanjeo, el
Contratista deberá señalizar, vallar y balizar la zona afectada comunicando a los propietarios
ubicados en el recorrido de la traza y a cualquier otro que se viera involucrado, el propósito del
trabajo que se llevará a cabo. El Contratista tomará todas las precauciones necesarias para la
seguridad de los residentes de la zona, del público en general y del medio ambiente. Estas
precauciones deben incluir:

• Señaleros que controlen el tráfico,
• Serenos, de ser necesarios, durante y fuera de los horarios de trabajo,
• Colocación de vallados, luces de advertencia, etc.,
• Equipos y materiales de construcción especiales que fueren necesarios para prevenir un

riesgo potencial que atente contra la seguridad emergente de la excavación en calzadas,
caminos particulares, aceras y áreas aledañas y oíros caminos, según lo requerido por
las normas y reglamentaciones de los organismos reguladores con jurisdicción en el
lugar.

Será  responsabilidad  del  Contratista  asegurar  que  se  tomen  todas  las  precauciones  de
seguridad adecuadas para proteger a sus empleados, al personal de LITORAL GAS S.A., al
público en general y al medio ambiente durante la construcción y prueba   de   las   obras.   La
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siguiente   enumeración   es   indicativa   y  detalla   los requerimientos que serán considerados
como mínimos:

• Todos los trabajos serán señalizados para que cualquier persona que se aproxime a la
excavación  pueda  ver  quién  es  el  Comitente  de  la  Obra  y  también  el  Contratista
involucrado en la misma. Se deberán exhibir los números telefónicos del Contratista y
del Comitente en los carteles y vallados.

• En todo momento los trabajos deberán estar cercados para proteger al público de caer
en la excavación (aún cuando se esté trabajando en el momento).

• Se permitirá el uso de tablones si tienen el tamaño adecuado para cubrir completamente
la zanja y/o pozo pero no deberán permitir movimiento alguno.

• El acceso a las propiedades, negocios, etc. deberá mantenerse libre, sin necesidad de
que el público salte sobre la zanja y/o pozo abierto.

• Todos los frentes deben mantenerse tan cortos como sea posible.
• Todo material  sacado  de  la  excavación  deberá  mantenerse  en  cajones  de  madera

aprobados y  deberá sacarse  del  lugar  tan pronto  como sea posible,  si  ya  no se lo
requiere más.

• Todos los materiales deberán estar cercados y protegidos adecuadamente.
• El arreglo final de pavimentos y veredas deberá finalizarse tan pronto como sea posible

después del trabajo.
• La Contratista debe proveer a los trabajadores de todos los elementos de protección

colectivos e individuales, incluyendo ropa de trabajo, según la naturaleza de la tarea, su
riesgo emergente, con instrucciones para sus respectivos usos.

• Prevención de ignición accidental: Se deberán tomar medidas para reducir al mínimo el
riesgo de ignición accidental de gas.

ARTICULO 8: ROTURA Y REPARACIÓN DE VEREDAS Y PAVIMENTOS

Previo  al  inicio  de estas  tareas  el  Contratista  deberá  tener  localizados  todos  los  servicios
subterráneos  por  medio  de  sondeos.  El  Contratista  comunicará  a  la  Inspección  de  Obras
inmediatamente  de  producido  el  hecho,  sobre  cualquier  instalación  eliminada,  dañada  o
cortada, debiendo proceder luego a su reparación provisoria o definitiva, según lo señale la
Inspección. A menos que la inspección de Obras indique lo contrario, el Contratista deberá
proteger,  todas las interferencias ajenas que encuentre durante la ejecución de su trabajo.
Estas operaciones deberán ser coordinadas por el Propietario o responsable de la instalación.
La documentación de dicha aprobación deberá ser presentada a la Inspección de Obras para
su verificación y archivo.  El Contratista no deberá interrumpir la prestación de los servicios
provistos por tales instalaciones como tampoco alterará el soporte, tal como el anclaje y cama
de apoyo, de ninguna instalación sin previa autorización de la Inspección de Obras. Todas las
válvulas, interruptores, cajas de control y medidores pertenecientes a dicha instalación deberán
quedar accesibles a todo el personal autorizado por los prestadores de los servicios para tener
control  sobre  ellos  en  situaciones  de  emergencia.  El  Contratista  realizará  excavaciones
exploratorias de sondeo (en adelante "sondeos') para verificar o comprobar las ubicaciones
reales y el tamaño de las instalaciones existentes y las condiciones subterráneas en cada área
en la que deban realizarse trabajos de excavación. Los resultados de dichos sondeos deberán
estar disponibles con una anticipación mínima de 2 días a cualquier excavación o construcción
que se efectúe en dicha área,  para evitar  posibles demoras en el  avance de la obra.  Los
sondeos consistirán en excavaciones en los lugares indicados en los Planos de Proyecto, o en
la forma que indique la Inspección de Obras. Además de los sondeos indicados en los Planos
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de Proyecto u ordenados por la Inspección de Obras, el Contratista podrá optar por efectuar los
sondeos adicionales que considere necesarios. A los efectos de la cláusula "Presentaciones" el
Contratista  deberá  presentar  a  la  Inspección  de  Obras  para  su  aprobación  el  método  de
sondeo  y  el  programa  de  sondeos  que  proponga,  por  lo  menos  cinco  (5)  días  antes  de
comenzar  la  obra.  Deberá  informarse  inmediatamente  a  la  Inspección  de  Obras  y  a  los
prestadores del servicio en el caso de que resulte dañado cualquier servicio público durante las
operaciones de sondeo, efectuando el Contratista de inmediato la reparación de dicho servicio
a su coste. Además, tendrá ubicados los cajones o entablados de contención, de modo que no
impidan  el  tránsito  peatonal,  el  escurrimiento  de los desagües pluviales  y  el  acceso a  las
instalaciones de otros servicios públicos. En las roturas de bocacalles o frentes de garages se
arbitrarán los medios para no interrumpir la circulación. Los escombros resultantes de la rotura
de las veredas y/o pavimentos no deberán mezclarse con la tierra extraída de la zanja, para
facilitar  la  posterior  tapada  de  la  cañería,  evitando  de  ese  modo  dañar  al  caño  con  los
fragmentos.
Se respetarán los plazos recomendados para la rotura y reparación de veredas y pavimentos
indicados en la G.E - N1 -136. Una vez terminados los trabajos de relleno y compactación, el
Contratista procederá a la reparación de veredas y pavimentos. El solado se reconstruirá de
modo que la zona reparada y la existente constituyan una superficie homogénea y uniforme.
Antes de la recepción definitiva de la obra, el Contratista presentará a la Inspección de Obra un
certificado de conformidad emitido por la autoridad que emitió el permiso de rotura de vereda.

ARTICULO 9: ZANJEO

El ancho mínimo de la zanja se determinará de acuerdo a lo indicado en la norma G.E-N1-136
y la NAG-100. El piso de la zanja será nivelado en los lugares donde fuere necesario, para
proporcionar un asentamiento uniforme de la cañería. Cuando en el fondo de la zanja existan
formaciones rocosas u objetos duros que no puedan ser retirados, el Contratista tendrá que
cubrir el fondo con un manto de 0,15 a 0,20 m de espesor de tierra fina, la que deberá ser
compactada de acuerdo a la Especificación Técnica N°050/98 de Compactación de Suelos de
LITORAL GAS S.A.. En zonas arboladas se evitará asentar la tubería sobre raíces. A tal fin, la
distancia mínima a respetar desde el eje de la cañería hasta los árboles será de 1,50 m.
La cañería deberá quedar, como mínimo, a 0,30 m de distancia en todo sentido de cualquier
obstáculo  permanente;  postes,  columnas,  bases  de  hormigón,  tuberías  de  agua,  cloacas,
líneas telefónicas y eléctricas (hasta una tensión de 1KV). Para líneas eléctricas con tensiones
superiores se deberá intercalar una pantalla protectora o, en su defecto, respetar una distancia
mínima de 0,50 m. Los cruces de calle se realizarán mediante la ejecución de túneles. Los
pozos  de  ataque  y  recepción,  así  como  también  aquellos  que  se  realicen  para  efectuar
empalmes, serán de dimensiones acordes al equipo a utilizar y a la cantidad de personas que
permanecerán  en  él  durante  las  tareas.  Los  cortes  de  las  paredes  laterales  se  harán  de
acuerdo  al  talud  natural  del  suelo.  Caso  contrario,  el  Contratista  deberá  disponer  de
apuntalamientos que eviten el  desmoronamiento.  El  Contratista se referirá  e interpretará el
estudio  de  suelos  para  determinar  la  necesidad  de  entibamientos  o  tablestacados,
apuntalamientos, desagote, depresión de napa y/u otras medidas a hacer para la protección de
los  trabajadores,  estructuras  adyacentes,  instalaciones,  calzadas,  etc.  de  los  peligros  de
derrumbamiento y hundimiento del suelo durante la excavación e instalación de los caños.
De todas maneras, todos los pozos de dos (2) metros o más de profundidad deberán tener las
paredes entibadas, o en su defecto los mismos deberán ejecutarse con paredes a 45° a menos
que la Inspección de Obras apruebe por escrito que las paredes de la excavación no requieren
de ningún tipo de contención. La tapada mínima de la cañería será de 0,60 m en vereda y 0,80

PETI / 20 Viviendas e Infraestructuras / CARLOS PELLEGRINI  / 11



                                                                                                

m en calzada. Cuando se realicen tapadas mayores, se deberán respetar los anchos de zanja
mínimos indicados en la norma G.E - N1- 136 para estos casos. En el caso de veredas y
calzadas de tierra, el Contratista averiguará ante la autoridad competente los niveles definitivos
de vereda y calzada para lograr una correcta colocación de la cañería. De no existir, presentará
a la Inspección una propuesta de tapadas preventivas a adoptar en esa zona. Estas medidas
de protección deberán ser aprobadas por LITORAL GAS S.A.

ARTICULO 10: INSTALACION DE LA CAÑERIA

Tendido: Se deberán tomar todas las precauciones necesarias para evitar dañar la cañería
durante el transporte desde el obrador y durante la bajada de la cañería en zanja. Cuando se
trate de bobinas el tendido se realizará mediante portabobinas giratorios. Si al momento del
tendido, la temperatura ambiente es elevada, se depositará la cañería en la zanja en forma
sinuosa para compensar la contracción que se produce por la disminución de la temperatura
luego de tapada. Bajo condiciones de temperatura muy elevadas, el caño de PE se colocará en
la zanja, se rellenará la misma y se dejará enfriar antes de efectuarse las conexiones finales.
Es de fundamental importancia prever que los caños de PE no se instalen tensionados dentro
de  caños  camisa,  dado  que  al  no  encontrar  restricciones  de  movimiento  podrían  verse
sometidos a esfuerzos excesivos. Cuando sea necesario el curvado en campo de caños de PE,
el radio de curvatura será el recomendado en la norma G.E. - N1 - 136, siempre que no existan
contradicciones con lo indicado por el fabricante, en cuyo caso tendrá validez esto último. No
se permitirán juntas a inglete ni  conexiones de ramales a tope fabricadas en campo. Para
minimizar daños por fuerzas exteriores se deberán tener en cuenta las recomendaciones dadas
en el  Apéndice G-13 de la NAG 100. Las cañerías plásticas instaladas bajo  calles u otros
derechos de paso públicos o privados serán de longitud continua y no contendrán uniones por
juntas mecánicas. Al final de cada día de trabajo, el Contratista deberá sellar con tapones de
goma de manera segura todos los extremos abiertos de la cañería a fin de evitar la entrada de
animales pequeños u objetos extraños. Las  uniones se podrán realizar en la zanja o en la
superficie, cuando no existan impedimentos para el descenso de la cañería en tramos largos.
Será de uso obligatorio  el  método de electrofusión,  tanto para realizar  uniones como para
fusionar accesorios de derivación (servicios), en todos los diámetros utilizados. Sólo cuando se
trate de cañerías de diámetro igual o mayor a 90 mm se permitirá el uso del método de unión a
tope  por  termofusión,  siempre  que  se  unan  dos  tramos  de  cañería  de  PE  de  iguales
características (en caso contrario, se utilizará un accesorio de unión por electrofusión). En este
caso se exigirá el uso de un equipo de control automático de la máquina de fusión a tope
durante el ciclo de unión, dicho equipo deberá cumplir con las características especificadas en
el  punto  9.4.6  de  la  Norma  G.E.-N1  -134.  El  Contratista  deberá  rehacer  toda  unión  por
electrofusión o termofusión que a criterio del Inspector de Obra sea incorrecta. La nueva unión
se realizará a una distancia no inferior a 25 cm de la anterior, sin que ello lo habilite a requerir
compensación  alguna.  Tanto  para  las  uniones  por  termofusión  como  por  electrofusión,  se
dejará enfriar lo necesario la unión según las instrucciones del fabricante, antes de someterla a
algún  esfuerzo.  Las  uniones  entre  acero  y  PE  se  ejecutarán  utilizando  los  elementos  de
transición aceptados por LITORAL GAS S.A. Todas las partes metálicas del accesorio deberán
ser protegidas de la corrosión según la Norma G.E. - N1 — 108 y la Especificación Técnica
P.A. 2002/00.  Para evitar  los efectos de la  dilatación  y  la  contracción térmica sobre estos
accesorios el Contratista preverá, de acuerdo al criterio de la Inspección de Obra, alguna de las
siguientes medidas preventivas: ejecución de cuellos de cisne, anclajes, zunchado de la unión,
colocación  del  caño  con  una  leve  compresión  axial.  Dado  que  los  exámenes  visuales  no
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garantizan totalmente la calidad de las uniones, el Inspector de Obra podrá exigir la ejecución
de  algún  ensayo  destructivo,  inclusive  ensayos  de  laboratorio,  a  exclusivo  cargo  del
Contratista. Las fusiones solo serán realizadas por personas que hayan aprobado el examen
de calificación para realizar este tipo de uniones. El Contratista presentará a la Inspección de
Obra  a  los  fusionistas  matriculados  ante  LITORAL GAS S.A.  que  estarán  a  cargo  de  las
uniones de las cañerías. Es de aplicación todo lo establecido en la norma G.E - N1 - 136. 11.3
- Bajada de la cañería Durante la bajada de la cañería a la zanja se evitará que se dañe al
tomar contacto con la misma. Si fuera necesario se utilizarán eslingas de algodón o de nylon o
de cualquier otro material que no resulte abrasivo. No se utilizarán ni alambres ni cadenas.
Cuando se bajen a la zanja tramos de cañerías de gran longitud se tendrá la precaución de
evitar cualquier esfuerzo que pueda sobretensionarla, torcerla o imponer tensiones excesivas
sobre las uniones. El caño no habrá de traccionarse para enderezarlo. Si un tramo de cañería
debe ser arrastrado en la zanja, y el fondo de ésta no fuera uniforme y/o existan objetos duros
que  puedan  dañarla,  se  colocarán  rodillos  elastoméricos  distanciados  de  manera  que  la
cañería no tome contacto con el fondo y los costados de la zanja. En cuanto a los radios de
curvatura permitidos es de aplicación todo lo establecido en la norma G.E-N1 -136.

ARTICULO 11: INSTALACION DE VÁLVULAS

Si de acuerdo a  los requerimientos de proyecto fuera  necesario instalar alguna válvula, se
deberán respetar las siguientes condiciones:
•     Toda válvula de PE se instalará enterrada y deberá llevar un extensor que permita su
accionamiento manual en la superficie desde una caja de operación, según lo especificado en
el plano tipo 1620 - 07.
•     Si por razones operativas determinadas por LITORAL GAS S.A., se requiriera la instalación
de válvulas en cámara, solo podrán utilizarse válvulas de acero. No se aceptará la instalación
de válvulas de PE en cámaras. Serán de aplicación los planos tipo 1620-04 y 1620-05.
En todos los casos las válvulas a instalar deberán ser de igual diámetro que la cañería.

ARTÍCULO 12: PRUEBA NEUMÁTICA DE FUGA

Cañerías: La cañería a instalar deberá ser probada a fin de detectar cualquier pérdida por las
uniones realizadas. Antes de iniciar la prueba se deberán respetar los tiempos de enfriamiento
de las últimas uniones realizadas. La longitud de los tramos a probar será de hasta 400 m para
cañerías de hasta 63 mm inclusive y de 100 m para cañerías de diámetros mayores.La presión
de prueba será de 1,5 veces la presión de operación pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS
S.A. especificará la presión de prueba en el proyecto) y el tiempo de duración de la prueba será
como mínimo de 2 horas. La cañería se presurizará mediante aire. La temperatura del PE no
deberá  superar  los  40°C  durante  la  prueba.  Se  deberá  verificar  cada  unión  con  solución
espumante,  cuyos  componentes  no  ataquen  el  PE,  la  cual  se  eliminará  inmediatamente
después de la prueba. La descompresión de los tramos se hará en forma brusca para permitir
que la  salida repentina del  aire  limpie  internamente la  cañería.  El  Contratista  repetirá  esta
operación tantas veces como la Inspección lo considere necesario hasta que el tramo quede
completamente  limpio.  Deberán  tomarse  las  precauciones  necesarias  para  evitar
desplazamientos de la tubería por descompresión repentina. Asimismo, los tapones y trampas
utilizados deberán contar con dispositivos de seguridad. Será responsabilidad del Contratista
proteger a los residentes locales, al público en general y al medio ambiente de los peligros que
pudieran resultar de las pruebas bajo presión.
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Servicios domiciliarios: Los servicios se probarán independientemente y con anterioridad a la
perforación siguiendo el siguiente procedimiento:
•     Una vez soldada la Te de servicio a la cañería principal de distribución y conectada la
prolongación domiciliaria tanto a la Te de servicio como a la válvula de corte en el nicho, se
conecta a ésta un dispositivo como el de la Figura. Dejar enfriar a temperatura ambiente las
uniones por fusión térmica antes de iniciar la prueba de presión.

Cargar a través del dispositivo, el servicio a una presión de 1,5 veces la presión de operación
pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS S.A. especificará la presión de prueba en el proyecto).
Una vez alcanzada esa presión, cerrar la válvula de bloqueo del dispositivo y mantener bajo
presión durante 15 minutos. Simultáneamente aplicar solución jabonosa tanto a la soldadura de
la Te de servicio  sobre el  caño de distribución como a las conexiones de la  prolongación
domiciliaria para la detección de fugas. La prueba se considera satisfactoria si no se detecta
fuga alguna. En caso contrario,  se  despresuriza  el tramo, se repara la  fuga y se vuelve a
realizar el ensayo.

ARTÍCULO 13: TAPADA Y COMPACTACIÓN DE LA ZANJA

Los  trabajos  de  relleno  y  compactación  se  llevarán  a  cabo  adoptando  los  procedimientos
apropiados para no someter a la tubería a esfuerzos de flexión causados por el relleno o por
una inadecuada compactación. La primera capa de relleno será de aproximadamente 0,20 m
por encima del borde superior de la cañería. Estará constituida por tierra libre de escombros,
objetos duros, residuos, etc. Esta primera capa deberá compactarse cuidadosamente y con
herramientas  manuales  apropiadas.  Las  capas  siguientes  se  podrán  compactar  con
herramientas  manuales  o  con  equipos  mecánicos  livianos.  Solo  se  podrán  utilizar
compactadores mecánicos o rodillos para compactar la última capa siempre y cuando exista
una cobertura compactada mínima de 0,60 m. Serán de aplicación la Especificación Técnica
LG  050/98  (Compactación  de  suelos)  y  el  Procedimiento  N°1255  (Verificación  de  la
compactación de suelos) de LITORAL GAS S.A. En el caso de que la autoridad municipal
disponga condiciones de relleno que difieran de las del presente, se aplicarán las más estrictas.
Para cañerías de diámetro mayor a 125 mm se permitirá el uso de agua para garantizar el
llenado de todos los intersticios que pudieran quedar en la parte inferior de la cañería. Si no se
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dispone del  relleno adecuado, el  Contratista procederá al  tamizado de la tierra  existente  o
proveerá el suelo adecuado. La Inspección de Obra no autorizará al Contratista a iniciar la
reparación de veredas o pavimentos si  el relleno (especialmente las capas intermedias) no
reúnen el suficiente grado de compactación. Siempre que la Inspección de Obra lo considere
necesario, el Contratista rellenará los espacios que quedaran libres en los túneles mediante la
inyección de suelo cemento.

ARTICULO 14: INSTALACIÓN DE MALLA DE ADVERTENCIA

Antes de concluir  el  relleno y  compactación de la  zanja,  el  Contratista  instalará,  en forma
continua, la malla de advertencia para evitar que la eventual intervención de terceros pueda
dañar la cañería instalada. El ancho de la malla será de 0,15 m para cañerías de hasta 63 mm
inclusive, y de 0,30 m para cañerías de diámetros mayores. Esta malla deberá ser de diseño
aceptado de acuerdo al listado de elementos aceptados por LITORAL GAS S.A. Dicha malla se
instalará a 0,20 m de profundidad {medidos desde el nivel del cordón de vereda) y sobre un
superficie plana, debiendo quedar centrada con respecto al eje longitudinal de la zanja.

ARTICULO 15: PROTECCIÓN MECÁNICA DE LA CAÑERIA ENTERRADA 

Si por razones de fuerza mayor no se pudieran lograr las tapadas mínimas especificadas, el
Contratista  ejecutará  una  protección  mecánica  adicional  para  prevenir  daños  por  cargas
externas o por la intervención de terceros que deberá ser aprobada por LITORAL GAS S.A.
Del  mismo  modo  se  procederá  en  las  entradas  de  vehículos  pesados  (corralones  de
materiales, fábricas, estaciones de servicio, etc.), con cargas que superen las 6 ton/ eje. La
protección mecánica consistirá en una loseta de hormigón armado aprobada por la Inspección
de Obra. Como alternativa, se admitirá aumentar la tapada a 0,80 m en reemplazo de la loseta.

ARTICULO 16: CRUCES ESPECIALES 

Cruces bajo ruta o vías: En todo cruce de rutas o vías férreas, la cañería de PE será protegida
con caño camisa de acero. Para su instalación, se respetará todo lo indicado en el plano tipo
N°1620-02. El Contratista presentará proyecto ejecutivo del cruce a realizar para la aprobación
de LITORAL GAS S.A. y de la autoridad con jurisdicción en la zona del  cruce.  Asimismo,
presentará  toda  la  documentación  que  la  mencionada  autoridad  considere  necesaria  para
otorgar  el  permiso  correspondiente.  Será  a  cargo  del  Contratista  la  gestión  y  tramitación
completa de todos los permisos de paso, incluyendo el pago de todos los aranceles y cánones
que  fueran  necesarios  abonar  para  la  obtención  de  los  mismos.  La  metodología  para  la
ejecución  del  cruce  será  determinada  por  la  autoridad  competente.  El  cruce  será  tan
perpendicular  a  la  ruta  o  vía  férrea  como  sea  posible.  El  Contratista  tomará  todas  las
precauciones  del  caso  y  no  causará  interrupciones  innecesarias  al  tránsito  durante  las
construcciones de los cruces, siendo responsable de todos los daños que pudiera ocasionar. A
este efecto deberá realizar todos los estudios y sondeos necesarios que aseguren la correcta
realización de los trabajos, no iniciando la construcción de los mismos sin previa aprobación de
la Inspección de Obras. En general el cruce de caminos puede ejecutarse combinando apertura
de  zanja  a  cielo  abierto  con  perforación  y  ajustándose  en  particular  a  las  indicaciones
establecidas en los permisos acordados. A cargo del Contratista estarán todos los gastos que
demanden la ejecución de las obras necesarias para efectuar todos los cruces especiales.
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ARTICULO 17: PRUEBA NEUMÁTICA FINAL DE HERMETICIDAD

La prueba se  realizará  por  zonas.  La presión de prueba  será  de 1,5 veces la  presión de
operación pero no menos de 4 Bar (LITORAL GAS S.A. especificará la presión de prueba en el
proyecto).
La cañería será presurizada mediante aire, dejando transcurrir un lapso mínimo de dos horas
para estabilizar la presión y la temperatura.
La duración de la prueba, en función de la longitud de las cañerías de la zona, será de:
•   24 horas para longitudes de hasta 1000 m.
•   48 horas para longitudes de hasta 5000 m.
•   72 horas para longitudes mayores de 5000 m.
Los tapones y trampas utilizados como cabezales de prueba deberán contar con dispositivos
de seguridad que eviten su expulsión accidental.
Será responsabilidad del Contratista proteger a los residentes locales, al público en general y al
medio ambiente de los peligros que pudieran resultar de las pruebas bajo presión.
Las presiones inicial, intermedias {cada 12 horas) y final deberán ser medidas con manómetros
de lectura directa cuyo cuadrante tenga un diámetro mínimo de 200 mm y el alcance de la
escala sea el doble de la presión de prueba. El manómetro deberá permitir detectar caídas de
presión de al menos 100 mBar. La ubicación de los manómetros la determinará el Inspector de
Obra.
El dispositivo de prueba se conecta al tramo de la cañería mediante accesorios adecuados que
aseguren un sellado hermético. Los caños, cierres y oíros accesorios utilizados para la prueba
se inspeccionan con agua jabonosa y visualmente antes de comenzar la prueba y también a
intervalos adecuados durante la misma.
El  tramo de  cañería  a  ser  probado  se  aísla  físicamente  de  todos  los  demás  sistemas de
cañerías  en servicio.  Bajo  ninguna circunstancia  se probará un tramo de cañería  con aire
contra una válvula cerrada (incluyendo una válvula de medidor) conectada a una cañería que
contenga  gas  natural.  Para  sellar  los  extremos  de  las  cañerías  se  utilizarán  casquetes
fusionados que permitan mantener la presión máxima de prueba.
Toda fuga detectada se deberá reparar antes de poner en servicio el tramo de cañería. Cuando
sea necesario desarmar un tramo de la cañería probada para reparar la fuga, se reducirá la
presión a cero en el tramo antes de la reparación. Una vez reparada la fuga deberá repetirse la
prueba completa, Una vez finalizada la prueba, cada zona se despresurizará hasta la presión
máxima de operación, y dicha presión se mantendrá hasta la habilitación definitiva.
El  Contratista  deberá  entregar  a  la  Inspección  de  Obra  los  certificados  de registro  de  las
pruebas efectuadas sobre cada tramo de cañería. La validez de esta prueba es de 180 días
corridos, contados a partir de la fecha de aprobación. Si se produjera una despresurización o
se venciera  el  plazo  de validez,  deberá realizarse  durante 24 horas una nueva prueba de
hermeticidad para su habilitación, cualquiera sea la longitud de la cañería.

ARTICULO 18: SERVICIOS DOMICILIARIOS

Los servicios  serán  instalados  a  medida  que  se  tiende  la  cañería  a  todos  los  potenciales
clientes según lo indique la Inspección de Obra, pero NO serán perforados.
No se instalarán servicios  en los terrenos baldíos.  Los servicios  domiciliarios se realizarán
totalmente en PE, a excepción del elemento de transición entre el servicio y la válvula de corte
en el nicho y responderán a todo lo especificado en el plano tipo 1620-10. La conexión se hará
a través de accesorio de derivación por electrofusión. Cuando exista nicho instalado, el servicio
se llevará hasta el nicho y se terminará con válvula esférica de corte y tapón roscado. Si no
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existe nicho, se dejará unido a través de una cupla de electrofusión un tramo de cañería de PE
enterrado con su extremo libre cerrado, y de longitud suficiente como para llegar hasta el punto
de ubicación de la válvula de corte en el nicho a instalar.

ARTICULO 19: EQUIPO Y PERSONAL DE LA CONTRATISTA

El Contratista deberá estar matriculado ante LITORAL GAS S.A. para la construcción de redes
de polietileno. Su inscripción en el registro correspondiente se hará por categorías de acuerdo
a  lo  indicado  en  la  G.E  -  N1-  136.  El  Contratista  detallará  por  escrito  el  personal  y  su
especialidad, que empleará para las distintas partes de la obra.

El representante técnico del constructor deberá poseer matricula de 1a Categoría en LITORAL
GAS  S.A.  y  estar  inscripto  en  el  Consejo  Profesional  correspondiente  con  su  matrícula
actualizada. Se dará estricto cumplimiento a las disposiciones vigente en materia de legislación
laboral, higiene y seguridad industrial.

ARTICULO 20: PLANOS CONFORME A OBRA

Simultáneamente con el  avance de la obra, el  Contratista juntamente con la Inspección de
Obra procederán a relevar los trabajos efectuados. Estos relevamientos se dibujarán, luego,
cuadra  por  cuadra  en  planos  conforme  a  obra  (planchetas)  Previa  a  la  habilitación  el
Contratista deberá realizar una presentación preliminar de planchetas y planos generales.
Las planchetas deben incluir el recorrido de la cañería y los servicios, la ubicación exacta de
las válvulas, reducciones, desvíos, obstáculos que modifiquen el recorrido normal de la tubería,
diámetro,  tapada  y  todo otro  dato  necesario  para  una correcta  interpretación.  Además,  se
tendrá en cuenta que toda acotación se referirá a puntos fijos (línea municipal, ochavas, etc.).
En los servicios domiciliarios se indicará el n° de domicilio y las progresivas referidas a la línea
municipal  de  la  esquina  (progresiva  0,00).  Asimismo,  la  Contratista  entregará  el  Acta  de
Recepción Provisoria de la red distribuidora de gas natural por parte de la Empresa Litoral Gas 

ARTICULO 21: PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Contratista presentará a la Inspección de Obras un plan de protección ambiental de acuerdo
a lo requerido por la NAG - 100 y a las disposiciones de la entidad con jurisdicción sobre la
zona de trabajo.

ÍTEM Nº 6:  VEREDAS PEATONALES Y RAMPAS

a) Veredas Peatonales. Comprende la ejecución de veredas peatonales de 1.50 m de ancho y
0.10 m de espesor de Hormigón Pétreo tipo 1:3:3 (cemento, arena, piedra 1-2),  nivelado y
reglado con espolvoreado superficial en seco de cemento y arena (1:3) y juntas transversales
distanciadas 2.00 m entre sí, de 4 cm de profundidad por 1 cm de ancho, la cual será sellada
con  material  bituminoso.  En  el  sector  donde  se  ejecuten  las  veredas  peatonales,  deberá
removerse la capa de suelo humífero existente en todo su espesor, así como toda vegetación,
raíces, y material orgánico, sustituyendo cuando sea necesario  en un espesor de 0.10m el
suelo subyacente por una capa compactada de suelo inorgánico del tipo CL-ML con Índice de
Plasticidad menor o igual a 12 (IP ≤ 12), compactado a una densificación del 95% T-99 (Proctor
Standard). La textura superficial deberá ser de suficiente rugosidad y aspereza de modo que
facilite y asegure una superficie antideslizante.  Sobre la superficie alisada de hormigón se
podrá ejecutar un texturado superficial uniforme con el objeto de mejorar la rugosidad de las
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veredas.  El pago del  ítem será retribución total  por todas las tareas e insumos que fueren
necesarios  para  que  las  obras   queden  correctamente  terminadas  de  acuerdo  a
especificaciones y planos del proyecto. La inspección de los trabajos así como la aprobación de
los mismos será efectuada por la Inspección de Obras de la DPVyU, conjuntamente con el
personal técnico de la Comuna de Carlos Pellegrini.

b) Rampas para accesibilidad.

Se ubicarán en la prolongación de las veredas peatonales hasta la línea del cordón cuneta,
siendo su longitud en proyección horizontal de 1.50 m, conservando el ancho interno de las
veredas (1.50 m). La pendiente longitudinal de las rampas será del 10% aprox, debiéndose
eliminar todo tipo de resaltos en su ejecución.

El pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que fueren necesarios
para que las obras  queden correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos
del  proyecto.  La  inspección  de  los  trabajos  así  como  la  aprobación  de  los  mismos  será
efectuada por la Inspección de Obras de la DPV y U, conjuntamente con el personal técnico de
la Comuna de Carlos Pellegrini.

ÍTEM Nº 7: ARBOLADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO

a)   Preparación   del  terreno:  Espacio  para  Crecimiento  Vegetal:  En el  sector  de  la  acera
destinado  al  crecimiento  de  vegetal  (gramilla  o  césped)  se  deberá  realizar  la  limpieza  de
escombros, eliminación de residuos o restos de obra, debiéndose realizar la preparación del
terreno a los fines de favorecer dicho  crecimiento. En los casos que el terreno no resulte apto o
se encuentre contaminado deberá ser sustituido por suelo humífero, clasificación SUCS como
OH, en un espesor uniforme de 10 cm. La Adjudicataria, previo a la firma del Contrato, deberá
presentar ante la Comuna de Carlos Pellegrini para su aprobación, el plan de Arborización para
la urbanización detallando las tareas a realizar  y especies a implantar.  La medición de los
trabajos se realizará, por unidad terminada según Pliego y el pago del ítem será retribución
total  por  todas  las  tareas  e  insumos  que  fueren  necesarios  para  que  las  obras   queden
correctamente terminadas de acuerdo a especificaciones y planos del proyecto. 

b)  Arborización: 

Se  prevé  la  forestación  de  la  urbanización  según  planimetría  adjunta.  La  selección  y
aprobación de los ejemplares estará a cargo de la Comuna de Carlos Pellegrini conjuntamente
con la Inspección de Obras de la DPVyU. Los ejemplares deberán ser de aspecto saludable,
altura  1,50  m  conservando  sus  raíces  en  terrones  de  suelo  orgánico  con  envoltorio  de
polietileno para conservar su humedad. Se deberá colocar un tutor de madera semidura de 1”x
11/2” de 2.00 m de largo que garantizará el posicionamiento del ejemplar. El pozo de plantación
del árbol deberá asegurar la profundidad suficiente con el objeto de prevenir el levantamiento
de  las  veredas.  La  Contratista  será  responsable  del  mantenimiento  y  conservación  de  los
ejemplares  plantados,  debiendo  respetar  las  recomendaciones  y  directivas  que  efectúe  la
Inspección de Obras. El pago del ítem será retribución total por todas las tareas e insumos que
fueren  necesarios  para  que  las  obras   queden  correctamente  terminadas  de  acuerdo  a
especificaciones y planos del proyecto. 

ÍTEM Nº 8: HONORARIOS PROFESIONALES

Comprende el  reconocimiento por los Honorarios Profesionales por Proyecto  y Conducción
Técnica de los “Proyectos Ejecutivos / Constructivos de Infraestructuras” correspondientes al
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conjunto  habitacional  de 20 viviendas para la  Comuna de Carlos Pellegrini  en un todo de
acuerdo con las factibilidades emitidas y anteproyectos contenidos en el presente Pliego. La
certificación  de  los  honorarios  se  realizará  previa  presentación  de  los  respectivos
comprobantes de pagos de los aportes de Ley antes los Colegios Profesionales respectivos y
Caja Previsional correspondiente.

IMPORTANTE: En caso de resultar adjudicada, la Empresa deberá presentar ante la DPV y U
antes de la firma del Contrato, la totalidad de los Proyectos Ejecutivos de las infraestructuras
involucradas en la presente licitación, debidamente aprobados por los Organismos pertinentes
y los Entes Prestatarios de los Servicios. Queda expresamente determinado que la DPV y U no
reconocerá ninguna variación del monto de la oferta efectuada que pudiera surgir a raíz del
cumplimiento  de  exigencias  no  tenidas  en  cuenta  por  parte  de  los  Organismos  antes
nombrados.
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