SantaFe

PROVINCIA

MINISTERIO DE SALUD PROVINCIA DE SANTA FE.

OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE.
Hospital Regional Anselmo GAMEN - Villa Gob. Galvez — Santa Fe

UBICACION: BALCARCE 1355, VILLA GOB. GALVEZ

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$9.980.000,00

SISTEMA DE CONTRATACION:
Ajuste alzado sin redeterminacién de precios

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
30 dias corridos

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
90 dias corridos, contados a partir del
Acta de Recepcion Provisoria

Direccion Provincial de Arquitectura — Ministerio de Salud
Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias Zona Sur
Rioja 801 — (2000) Rosario - Tel: (0341) 342 6107551 mail: recursosfisicoszonasur@santafe.gov.ar
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OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA POTABLE

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion y provision de los materiales necesarios para la
reforma correspondiente al mantenimiento de la instalacion del sistema de bombeo del Hospital
Anselmo Gamen , ubicado en calle Balcarce 1355, en la ciudad de Villa Gobernador Galvez, Santa Fe.
Este proyecto corresponde a la Direccidén de Arquitectura Hospitalaria del Ministerio de Salud de la
provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo
general y no excluyente.

ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION:

La documentacién técnica que consta en el presente Pliego debe interpretarse que es a titulo
ilustrativo, y en ningun caso dara derecho a La Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de
la Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios
cémputos y calculos de costo de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

No se admitiran por ningun motivo reclamos que se funden en faltas de conocimiento o de
informaciones o en deficiencias de las que se tengan o interpretaciones equivocadas de las mismas.
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Inspeccién, para
su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Se prevera que los trabajos se realizaran en coordinacion con la Direcciéon Provincial de Arquitectura
Hospitalaria.

OBRAS COMPRENDIDAS EN ESTA DOCUMENTACION:

Son aquellas por las cuales La Empresa Contratista tomara a su cargo la provisiéon de materiales,
mano de obra, plantel, equipo y toda otra provision o trabajo complementario que directa o
indirectamente resulte necesario para la ejecucion de los mismos y que se detallan en el presente
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, en correspondencia con los rubros siguientes:

TAREAS A DESARROLLAR

RUBRO 01 - TAREAS PRELIMINARES

RUBRO 02 - DEMOLICION

RUBRO 03 - INSTALACION SANITARIA - AGUAS
RUBRO 04 - I. ELECTRICA

RUBRO 05 - INSTALACION DE EQUIPOS
RUBRO 06 - VARIOS
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

1 1.- TAREAS PRELIMINARES

1.1 Reparaciones por trabajos realizados

En las construcciones existentes a intervenir, todas las estructuras, superficies, terminaciones, etc.,
que por estar deterioradas o por la ejecucion de las obras aqui detalladas resulten dafiadas, seran
convenientemente reparadas de acuerdo con sus caracteristicas originales.

1.2 Seguridad

Se debera proveer y colocar la defensa, ejecucién de mamparas, pantallas, vallas, apuntalamientos,
etc. y cualquier otro elemento necesario, que la Inspeccion de Obras juzgue oportuno para lograr un
mayor margen de seguridad. A su vez La Contratista proveera a cada operario de su equipo de trabajo
y seguridad de acuerdo a las normativas vigentes.

2 2.- DEMOLICION Y RETIROS

2.1 Retiro de artefactos de I. ELECTRICA

Se deberan retirar todas las luminarias y tomas existentes en la superficie sefialada a intervenir, para
posteriormente ser reemplazadas por el nuevo tendido. Los mismos seran entregados oportunamente
a la Inspeccion de Obra para su disposicion final.

3 3.-INSTALACION SANITARIA

3.1 Reemplazo de montantes

La Contratista debera ajustar el tendido existente al nuevo recorrido proyectado, desde la salida de las
bombas al tanque de reserva con cafierias independientes, respetando su diametro. asi como a la
nueva ubicacion de los montantes para abastecer el Tanque de Reserva. Estos cambios estan sujetos
a modificaciones que se acuerden durante la Inspeccién en Obra.

En todo caso, se debe garantizar el buen funcionamiento de las partes, utilizando cafieria de
polipropileno (PPN O PPT) con tratamiento UV, con las mismas caracteristicas las valvulas de cierre y
valvulas anti retorno, en la medida de lo posible, ocultar todas las cafierias.

La contratista es responsable de garantizar el correcto funcionamiento de la instalacion, asi como de
llevar a cabo los trabajos de obra, reparaciones y terminaciones correspondientes.
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4 04. INSTALACION ELECTRICA

Se debera realizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario
para efectuar la instalacion eléctrica, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas,
conectandose al tablero existente. Todos los trabajos que cubren las presentes especificaciones se
ejecutaran en un todo de acuerdo con la Reglamentacién para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
para uso médico de la Asociacion Electrotécnica Argentina.

Concepto general.

La Contratista debera realizar la ejecucién del tablero de comando de los equipos y e tablero de
comandos de niveles. La instalacion eléctrica existente sera desmantelada por completo y los
materiales se entregaran a la Inspeccién de Obra.

04.1 Tablero de comando de equipos
El mismo estara compuesto por :
» Disyuntor diferencial general: 30 mA, 2P, 32A.
* Interruptores automaticos por cada bomba: Curva C, 16A.
e Contactores: 3P, AC-3, 9A.
* Relés térmicos: Rango ajustable segun la potencia de la bomba.
* Llave seleccionadora: Selector manual/automatico.
» Testigo de tablero energizado: Indicador LED Con Amp. y Volt. 230V.
» Testigo de bomba seleccionada: Indicador LED 24V.
* Testigo de bomba en marcha: Indicador LED 24V.
» Testigo luminoso y sonoro de falla de bomba: Buzzer y LED.
* Transformador 220V a 24V a: 10VA.
* Alternador automatico: Cambio automatico entre bombas.
» Control automatico de fases

04.1 Tablero de comando de niveles

El mismo estara compuesto por :
+ Transformador 220v a 24v a: 10Va
» Testigos luminosos de niveles de cisternas: LED 24v (bajo, medio y lleno).
» Testigo sonoro de bajo nivel de cisterna: Buzzer. 24v
* Testigos luminosos de niveles de tanques: LED 24v (bajo, medio y lleno).
* Testigo sonoro de bajo nivel de tanque de agua: Buzzer. 24V
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5 5. INSTALACION DE EQUIPOS

05.1 Provision de Bombas
La Contratista debera proveer e instalar dos (2) bombas de agua industriales de 3.5 HP, con las
siguientes especificacion técnica:

* Potencia: 3.5 HP.

» Voltaje de Operacion: 220/380V, trifasico.

* Frecuencia: 50/60 Hz.

* Caudal: Especificar caudal nominal en litros por minuto (200LPM) segun las

necesidades del sistema.
» Altura de Elevacion: Especificar altura maxima de 42mt

Como asi también todos los materiales necesarios para su instalacion, Debera dejar las mismas puesta
en servicio, verificando Alineacion, prueba de arranque, prueba de caudal y presion, dejando todos los
ajustes que sean necesarios para su correcto funcionamiento.

6 6. VARIOS

06.1 Limpieza de Obra

La contratista debera realizar la limpieza periddica y final (Incluye Retiro de escombros a volquete)

La obra sera entregada completamente limpia y libre de materiales excedentes y residuos.

La limpieza se hara permanentemente, en forma de mantener la obra limpia y transitable.

Durante la construccion estara vedado tirar escombros y residuos en el lugar de la ejecucion de los
trabajos.

Una vez terminada la obra de acuerdo con el contrato y antes de la recepcion provisoria de la misma,
el Contratista estara obligado a ejecutar ademas de la limpieza periddica, otra de caracter general final
que incluye retirar todo tipo de residuos, material excedente, equipos y herramientas.

El Contratista tendra a su cargo la provisiéon de los volquetes y el acarreo para el retiro de la totalidad
de los escombros y desechos producto de las tareas de reparacion.
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