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Item Descripcion

1.1 Obrador, cartel de obra

1.2 Limpieza de obra perioddica y final

1.3 Adintelamiento IPN N°12 3,30 mts sector sanitarios
1.4 Adintelamiento IPN N°12 1,20 mts sector sanitarios
1.5 Adintelamiento IPN N°12 2,00 mts sector O.Limpio

1.6 Adintelamiento IPN N°12 1,00 mts sector |.mat. Limpio
1.7 Adintelamiento IPN N°12 3,70 mts sector Parto

1.8 Retiro de mesadas local sucio y O. limpio incluye banquina y bajos
1.9 Retiro de revestimientos + zocalos

1.10 Retiro de cielorrasos

1.11 Retiro de aberturas + marcos

1.12 Retiro de piso en sector vestuario

1.13 Retiro desague en pared de lavabo de manos

1.14 Demolicion de mamposteria

o
Za

SantaFe

PROVINCIA

Un Cant. P.U. Prec. Final %
m? 2,00
m? 206,00
ml 3,30
ml 1,20
ml 2,00
ml 1,00
ml 3,70
ml 9,00
m? 242,00
m? 70,00
al 1,00
m? 19,00
gl 1,00
m2 50,00

2.1 Ejecucion de Mamposteria esp. 0,10m
2.2 Ejecucion de Mamposteria esp. 0,15m
2.3 Ejecucion de Mamposteria esp. 0,30m
2.5 Ejecucion de tabique simple + enduido completo

3.1 Cielorraso de roca yeso con tomado de junta, enduido completo

4.1 Provision y colocacién de puerta doble segun detalle PO1 cant. 4
4.2 Provision y colocacién de puerta segun detalle P02 cant. 3

4.3 Provision y colocacién de puerta segun detalle P03 cant. 2

4.4 Provision y colocacién de puerta segun detalle P04 cant. 2

4.5 Provision y colocacién de puerta segun detalle P05 cant. 3

4.6 Provision y colocacién de ventana segun detalle V01 cant. 3
4.7 Provision y colocacién de ventana segun detalle V02 cant. 1

4.8 Provision y colocacién de ventana segun detalle VO3 cant. 2

4.9 Provision y colocacién de puerta segun detalle P06

4.10 Provision y colocacién de puerta segun detalle P07

4.12 Pintura de puerta placar previa preparacion ,incluye interior fondo de placard

5.1 Ejecucion de revoques luego del retiro del revestimiento
5.2 Ejecucién de masillado completo + lijado

5.3 Reparacion de revoques + masillado

5.4 Ejecucién de grueso bajo revestimiento

6.1 Proyecto y calculo eléctrico
Instalacion eléctrica - sala de cirugia
6.2 Provision y colocacion de transformador de aislacion
6.3 ejecucion de nueva tierra requerida segun calculo
6.4 Tablero seccional
6.5 Boca - lluminacién/Tomaccorriente
6.6 Boca - Telefonia
6.7 Boca - Informatica
6.8 Provision e instalacion - Artefactos de iluminacion tipo AO1
6.9 Trabajos de terminaciones varios
Instalacion Sanitaria
6.10 Reforma instalacion cloacal segtn planimetria
6.11 Reforma instalacion agua segun planimetria
6.12 Provision y colocacién de inodoro con mochila tipo andina
6.13 Provision y conexion de mesadas incluye griferias y sifones
6.14 Provision y conexién de bacha sobre mesada incluye griferia y accesorios
6.15 Provision y conexion de artefacto slopsink
Instalacion Gases
6.16 Retiro de columna de gases en sector sala de partos

6.17 Provision y colocacion de poliducto de 5,80m con gasoterapia completa 2 bocas u

6.18 Provision y colocacion de poliducto con gasoterapia completa en A.R.N

7.1 Provision y colocaciéon de piso granitico compacto
7.2 Provision y colocacion de piso conductivo + alto transito esp. 2mm

m? 22,00
m* 0,24
m* 2,50
m> 7,00
m? 126,00
mz 12,00
m* 480
m2 320
m* 320
m: 7,20
gl 2,40
gl 1,62
g 450
gl 2,00
gl 1,00
gl 1,00
m> 240
m2 240
m? 72,00
m? 44,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
u 1,00
u 40,00
u 2,00
u 5,00
u 18,00
gl 1,00
gl 1,00
gl 1,00
u 2,00
u 3,00
u 1,00
u 1,00
u 1,00

1,00
u 1,00
o 12,44
gl 1,00
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7.3 Pulido de piso granitico m2 44,00
8.1 Provision de mesada segun detalle M01 u 1,00
8.2 Provisién de mesada segun detalle M02 u 1,00
8.3 Provision de mesada segun detalle M03 u 1,00
8.4 Guardacamillas ml 100,00
8.5 Revestimiento vinilico m? 316,00
8.6 Revestimiento ceramico m2 44,00
8.7 Pintura de cielorrasos m2 189,00

8.8 Lavabo quirurgico 2 canillas c/accion. Automatico u 1,00
8.9 Provisién y colocacion de equipo de A. Acondicionado de 6000Fc u 1,00
8.10 Provisién y colocacion de equipo de A. Acondicionado de 4500Fc u 1,00
8.11 Provisién y colocacion de equipo de A. Acondicionado de 3000Fc u 1,00
8.12 Retiro y reubicacion de A/C existente u 1,00
8.13 Provision y colocacion de cortina sanitaria divisoria para el local de pre-pos quirt u 1,00

Costo Neto

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los célculos de las instalaciones estaran a cargo del contratista y deberan
ser presentados para su aprobacién en la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.



