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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe 

 

 

OBRA: AMPLIACION EN UPEB (Unidad de Producción de Especialidades Bioquímicas) 

UBICACIÓN: Obispo Gelabert 3580 (Ex Hospital Iturraspe) – Santa Fe 

 

 

 

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA: 

$ 3.399.441,09 

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA: 

90 DIAS, contados a partir del 

Acta de Iniciación de Obra 

 

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA: 

180 días corridos, contados a partir del 

Acta de Recepción Provisoria 

 

SISTEMA DE CONTRATACION: 

Ajuste Alzado 
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 

OBJETO DEL CONTRATO  

El objeto de la presente Licitación es la ejecución y provisión de los materiales necesarios para la 
ampliación de la UPEB (Unidad de Producción de Especialidades Bioquímicas) ubicado en calle 
Obispo Gelabert 3580 (Ex Hospital Iturraspe) Santa fe. Este proyecto corresponde a la Dirección 
General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Dirección 
Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa 
Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no 
excluyente: 

INDICE 

Ítem 01: TRABAJOS PRELIMINARES 

Ítem 02: DEMOLICIONES 

Ítem 03: ALBANILERIA 

Ítem 04: MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA 

Ítem 05: PISOS 

Ítem 06: ZÓCALOS  

Ítem 07: CIELORRASOS 

Ítem 08: CARPINTERIA  

Ítem 09: PINTURA 

Ítem 10: INSTALACIÓN ELECTRICA 

Ítem 11: AIRES ACONDICIONADOS 

Ítem 12: INSTALACIÓN SANITARIA 

Ítem 13: VARIOS 
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GENERALIDADES 

Alcance del Pliego 

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al 
proyecto para la construcción y/o ejecución de las tareas que integran las obras a realizarse 
motivo de la presente licitación y que se complementarán con las instrucciones, supervisión y/o 
aprobación que deba requerir de la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 
Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre sí y lo 
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentación.  
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la 
lectura e interpretación del mismo, a los efectos de presentación de la oferta económica y la 
posterior ejecución de la obra, y no dará a lugar a reclamo de ningún concepto de adicionales por 
omisión y/o divergencia de interpretación 
Dado el carácter y el tipo de intervención, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberán 
ajustarse según las máximas condiciones de calidad, terminación y durabilidad.  
Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se 
refiere a la realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, 
supervisión y/o aprobación que deba requerir a la Dirección General de Recursos Físicos y 
Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecución. 
Todos los materiales que ingresen a la Obra deberán contar con la aprobación de la Supervisión, 
para su utilización, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no 
aprobados. 

Estudio de la documentación 

La documentación técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a título ilustrativo, y 
en ningún caso dará derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos. 
La presentación de la Propuesta crea presunción absoluta de que el Oferente y el Director Técnico 
de la Empresa han estudiado la documentación completa del Pliego, que han efectuado sus 
propios cómputos y cálculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su 
Oferta.  

Vistas fotográficas y video 

La Contratista deberá realizar las siguientes vistas fotográficas: por cada 50m2, de obra tomará 4 
vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomarán 5 vistas por cada 50m2 de obra y un video 
grabación conforme a obra, de una duración no menor a 30 minutos. 
La Supervisión determinará en cada caso los ángulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar. 
Las fotografías serán color de 13cm x 18cm y se presentarán en álbum con indicación de lo que 
representan. Se entregará la película y/o soporte digital y dos copias color de cada toma. 
Previamente a la ejecución de los trabajos la Contratista realizará un relevamiento del terreno, 
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos deberá realizar 
y contará con un mínimo de 15 vistas fotográficas que se entregarán según lo arriba indicado. 

Muestras 
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Será obligación de la Contratista la presentación de muestras de todos los materiales y elementos 
que se deban incorporar a la Obra, para su aprobación. Se establece que las muestras deberán 
presentarse como máximo a los quince (15) días calendarios a contar de la fecha en que la 
Supervisión las solicite. El incumplimiento de esta prescripción hará pasible a la Contratista de una 
multa automática de acuerdo a lo establecido en el Pliego Único de Bases y Condiciones.  
La inspección podrá justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan 
o atrasen la presentación de las muestras. La Supervisión podrá disponer que se realicen todos 
los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las 
obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo 
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la 
Contratista. 
Ante cualquier duda, la inspección, queda facultada para exigir los análisis y/o pruebas que 
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, serán de lo 
mejor de su clase, respondiendo en calidad y características a las especificaciones contenidas en 
las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y 
calidades deberá recabarse la conformidad de la Supervisión. 
La presentación de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se 
deberán colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificación, siendo su custodia, 
responsabilidad de la Contratista. 
Todos los materiales envasados lo serán en envases originales, perfectamente cerrados, con el 
cierre de fábrica.  
Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedarán en 
poder de la inspección. Estas serán entregadas y colocadas en tableros acondicionados 
especialmente para su exposición y consulta permanente. Estos tableros serán ejecutados por 
cuenta y cargo de la Contratista.  
Los tableros de exposición de muestras aprobadas se agruparán en ítems de los cuales se han 
solicitado muestras. Será obligatorio la confección de tableros para muestras de: caños, cables, 
tomas, y accesorios de instalación eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterías, etc. 
Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 
o cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, serán rechazados por la Supervisión, 
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.  
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentación, el 
contratista está facultado a presentar, para su evaluación, alternativas que cumplan con los 
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de 
los trabajos. 

Garantía de los materiales, trabajos y equipamientos varios 

La Contratista garantizará la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y 
responderá de los defectos, degradaciones y averías que pudieran experimentar por efecto de la 
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedarán exclusivamente a su cargo, hasta la 
recepción definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averías, reposiciones o 
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de 
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido. 
Si la Supervisión de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales 
empleados, mala ejecución de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos 
notificarán a la Contratista, quien deberá repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su 
exclusiva cuenta. 
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) días calendarios, la Contratista no hiciere 
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervisión podrá hacerlo por cuenta de la 
Contratista y comprometer su importe, afectándose a tal fin cualquier suma  pendiente a cobrar 
que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo. 

Especificaciones sobre marcas  

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrías se consignaran 
marcas comerciales, tomadas como base de diseño, cálculo y calidad, la Contratista se ajustará a 
las mismas. 
De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberá presentar el 
equivalente de reemplazo a la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones 
Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompañándola de folletos técnicos con la 
información que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por 
la Dirección General de Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de 
acuerdo con el Artículo Nº 52 del PUByC, podrá requerir ensayos comparativos a efectuar en 
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como así 
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Dirección General de Recursos Físicos 
y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como 
traslado, estadía y/o viáticos de la Supervisión y/o proyectistas, designado por aquella, a fábricas, 
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de 
fabricación, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc. 
Tanto la presentación de muestras, como la aprobación de las mismas por la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su 
responsabilidad por la calidad y demás requerimientos técnicos. 
Si finalmente la pretensión antedicha es definitivamente rechazada por la Dirección General de 
Recursos Físicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberá 
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no 
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia. 
La Supervisión podrá ordenar que la colocación de cualquiera de los materiales que se empleen 
en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso 
bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generará costos adicionales, 
debiendo ser incluida en la cotización de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista 
de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten. 
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Reuniones de Coordinación  

La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participación de su 
Representante Técnico (eventualmente acompañado por responsables de las Empresas 
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisión, a los efectos 
de obtener la necesaria coordinación entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a 
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés común 
en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado. 
Para asegurar el cumplimiento de esta obligación, la Contratista deberá comunicar y transferir el 
contenido de esta disposición a conocimiento de las Empresas Subcontratistas. 

Prestación de servicios durante el plazo de garantía de la obra  

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Período de Conservación y Garantía 
de 6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria. A tal efecto, el Proponente 
acompañará su Oferta con una “Memoria de Prestación de Servicios”, a desarrollar durante el 
plazo de garantía de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicará en forma 
fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el 
equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepción Provisoria de las obras, el Contratista, 
será único responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de 
estas obras.  
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Ítem 01. TRABAJOS PRELIMINARES  

01.1 - Obrador, Cartel de Obra 

Obrador y plantel 

El Contratista proveerá locales para el sereno, para depósito de materiales y para el personal 
obrero, como así también sanitarios para el personal. 
El plantel y equipo mínimo necesario para realizar los trabajos serán provistos por la Contratista y 
la Inspección de Obra podrá, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total. 

Cartel de Obra 

El Contratista está obligado a colocar en el lugar que indique la Inspección de Obra, el cartel de 
obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspección de Obra, 
respetando especificaciones, dimensiones, tipografía y leyendas que se soliciten.  
No se podrá colocar en obra ningún otro letrero excepto los que pudiera exigir el Código de la 
Edificación (CE) de la jurisdicción correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la 
Inspección de Obra. En ningún caso se permitirán letreros con publicidad de ningún tipo. 
Dicho cartel de obra deberá ser instalado dentro de los quince días posteriores a la firma de la 
Orden de Provisión o del Acta de Inicio según correspondiera, y permanecerá en las condiciones 
especificadas hasta el momento que la Inspección de Obra determine su retiro, sucediendo ello en 
fecha posterior a la Recepción Provisional de la Obra. La instalación se realizará de modo tal que 
este se sitúe en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminación 
propia si correspondiera, tomando la previsión que dicha instalación se realice de modo tal que no 
dañe las construcciones existentes.  
Las dimensiones del mismo serán de 2.00m de largo x 1.00m de alto. 
La estructura estará conformada por un bastidor metálico de caño estructural de 30x30mm que se 
tomará al muro y una chapa galvanizada calibre Nº 24 adecuadamente vinculada a la estructura 
metálica mediante remaches pop.  
Sobre la estructura metálica se deberán aplicar dos manos de fondo con pintura antióxido y 
posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminación.  
La chapa galvanizada por su parte, deberá recibir un tratamiento especial. En primer lugar se 
deberá lavar la superficie para desengrasarla y luego deberá ser sometida a un tratamiento ácido, 
que se dejará actuar unos minutos y luego se enjuagará con agua para eliminar los restos de la 
reacción. Una vez limpia la superficie se deberá aplicar un fondo que genere mordiente para lograr 
el correcto anclaje de la pintura de terminación. Una vez protegida la superficie con este fondo, se 
aplicarán dos manos de esmalte sintético color blanco como terminación. 
Sobre la chapa correctamente tratada se colocará un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo 
color blanco/rojo, que será laminado con protección UV, con el diseño  que oportunamente 
entregue la Inspección de Obra. 
Además, deberá contarse con letreros móviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de 
señalización que indique la Inspección de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios según las 
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad. 

01.2 – Limpieza de Obra 
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La limpieza de obra deberá ser periódica y final. La Contratista deberá organizar los trabajos de 
modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados 
periódicamente del área de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los 
trabajos. 
Se tendrá especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirán 
teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los 
materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visión de la obra, impedir el 
paso, etc. 
Al finalizar los trabajos la Contratista entregará la obra perfectamente limpia, sea esta del carácter 
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado 
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento 
que haya sido afectado. 
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se deberá procederse al retiro de la misma 
de las máquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de 
los trabajos. 
Todos los trabajos de limpieza se realizarán por cuenta del Contratista, quien deberá proveer el 
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta 
ejecución de los mismos. 
El Contratista limpiará y reparará los daños ocasionados por la instalación y/o uso de obras 
temporarias. 
Todos los locales se limpiarán íntegramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en 
su oportunidad pudiera indicar la Inspección de Obra. 
El Contratista será responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios 
o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de 
los trabajos, como así mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspección de Obra 
se hubiera ocurrido. 
La Obra deberá ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente. 

 

Ítem 02 DEMOLICIONES 

2.1 Demolición de muros 

El contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolición, apertura de 
vanos, etc. que se requieren según etapas de obra, según el plano A-01_Demolición. En caso de 
demolición para apertura de vanos se deberá apuntalar el vano hasta realizar el dintel 
correspondiente. 
Se deberá tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas  y 
para las construcciones contiguas. 
El derribo se ejecutará a mano o a máquina. Los volúmenes de escombro extraídos deberán ser 
retirados inmediatamente de la Obra. 

2.2 Retiro de aberturas 

Se deberá retirar la totalidad de las aberturas que se indican en plano A-01_Demolición. Su 
destino se deberá coordinar con la Inspección de Obra. 

2.3 Retiro de artefactos sanitarios y anulación de instalaciones 
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Se deberán retirar los artefactos sanitarios especificados en plano A-01_Demolición. Este ítem 
comprende además el retiro de las instalaciones de dichos artefactos. Su destino se deberá 
coordinar con la Inspección de Obra. 

2.4 Retiro de piso existente 

Se deberá retirar piso mosaico existente en sala principal tal como lo indica el plano A-
01_Demolición. 

El derribo se ejecutará a mano o a máquina y los volúmenes extraídos deberán ser retirados 
inmediatamente de la Obra. 
Los volúmenes de escombro y desechos extraídos deberán ser retirados inmediatamente de la 
Obra. 

Ítem 03 ALBANILERIA 

3.1 Reforzar dinteles 

Se deberán reforzar los dos dinteles indicados en el plano A-04 Construcción. Los mismos 
deberán mantener la altura minima de 2 mts y se realizarán con perfil de hierro Doble T del 120 
previamente pintado, sus apoyos deberán ser de al menos 50 cm de cada lado.  

3.2 Reparar revoques 

Se deberán reparar revoques interiores que se encuentren afectados por humedad y/o con 
desprendimientos, o los que la inspección determine en ese momento.  

3.3 Realizar contrapiso para nivelar en sala de frio.  

Este ítem comprende la provisión y ejecución por parte de la Contratista de los materiales y mano 
de obra necesaria para la ejecución de contrapiso de Hº pobre, conforme a la planimetría y 
especificaciones del pliego. 
El mismo se realizará en la sala de frio como base para nivelar el piso existente para poder lograr 
el mismo nivel con la sala contigua.   

Ítem 04 MAMPOSTERÍA Y TABIQUERÍA 

4.1 Emplacar paredes en sala de frio 

En sala de frío se deberá emplacar la totalidad de las paredes. Previo a realizar dicha tarea se 
deberá dejar en orden las instalaciones existentes y las nuevas instalaciones eléctricas.  

4.2 Tabique interior simple DURLOCK  

Se deberán realizar todos los tabiques que se encuentren especificados en los planos de 
Construcción  A-04. 
 
Para la ejecución de los tabiques, se deberá armar una estructura de perfiles de chapa de acero 
zincada por inmersión en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se 
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fijarán placas de roca yeso tipo Durlock o calidad similar de 12,5mm de espesor. La estructura se 
realiza utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm. Los perfiles Montantes 
deberán colocarse con una separación de 0,40m.  

Secuencia constructiva. 

Una vez replanteada la posición de la pared utilizando hilo entizado, se fijará al piso la Solera 
inferior, mediante Tarugos de expansión de nylon Nº 8 y tornillos de acero de 6mm de diámetro x 
40mm, colocados con una separación máxima de 0,60m. Luego se fijará la Solera superior, 
trasladando su posición con plomada o nivel laser.  

Utilizando las Soleras como perfiles guía, se ubicarán los Montantes con una separación de 0,40m 
entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizarán con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.  

Sobre una cara de la estructura, se fijarán las placas tipo Durlock o calidad similar en forma 
vertical, trabando las juntas. La fijación de las placas a los perfiles se realizará con tornillos 
autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separación de 25cm o 30cm en el centro de la 
placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil, a una distancia de 1cm del 
borde. 

Se realizará la colocación de lana de vidrio 50mm como material aislante en el interior de la pared. 

Luego se emplacará la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relación a las placas 
colocadas sobre la cara opuesta. 

Se deberán colocar los perfiles de terminación necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando 
tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separación de 15cm. 

Según el nivel de masillado seleccionado para la pared, se realizará el tomado de juntas con 
Masilla tipo Durlock o calidad similar y cinta de papel microperforada y el masillado de fijaciones y 
perfiles de terminación.  

  
Ítem 05 PISOS 

5.1 Mosaico granítico 30x30cm compacto 

Generalidades 

Los pisos de mosaicos graníticos en general serán colocados sobre contrapiso libre de material 
suelto, perfectamente barrido y mojado. Cuando éste posea juntas de dilatación, se respetarán en 
el piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de dilatación, ésta 
deberá ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los paños en ambos sentidos a los 
fines de evitar cortes. 
Las líneas maestras de pisos para arranque se colocarán cada 2 m en ambos sentidos. Se 
colocarán perfectamente a nivel en los locales donde no se indique rejillas de piso, y se 
respetarán las pendientes insinuadas de 5 mm por metro hacia el patio en galerías.  
Las piezas deberán estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentará con mezcla 
reforzada con espesor mínimo de 15 mm y máximo de 30 mm Para la aprobación de piezas se 
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presentarán muestras a la Inspección. Deberán tener espesor uniforme, aristas vivas en todo su 
perímetro, sin torcimientos, alabeos o cachas, sin manchas en la masa y de textura uniforme.  
Los pisos deberán colocarse respetando el diseño y variedad de colores según el plano 
correspondiente.  
La Inspección de Obra seleccionará el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura 
y color de varias muestras presentadas por la Contratista. 
Una vez aprobada la muestra la Contratista deberá proveer el cien por ciento del piso a colocar, el 
que deberá corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribución 
de grano, color y tono. El material deberá acopiarse en obra y se efectuará una verificación de 
homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraídos aleatoriamente de 
diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos. 
Una vez dispuestos se verificará el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en 
cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de granulometría o distribución de grano, 
diferencia de saturación, tono o valor, manchas de óxido, diferencias dimensionales, espesor, 
ángulos, alabeos, u otro defecto, la Inspección de Obra podrá rechazar la partida en forma parcial 
o total. 
Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para 
ser entregadas al Establecimiento Educativo. 
La colocación de mosaicos se ejecutará con mortero de asiento, una cuarta parte de Cemento 
Portland; una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado con la mínima 
cantidad de agua para obtener una consistencia plástica y evitar el asentamiento de los mosaicos, 
tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar de levantarlo produzca el efecto 
ventosa. 
La cara inferior del mosaico deberá ser pintada con una lechinada espesa compuesta por dos 
partes de cemento de albañilería y una parte de agua, aplicándola con una esponja de goma 
espuma y dejando la zona central sin pintar. 
La mezcla de asiento deberá tener 2cm de espesor, en caso de que exceda esta medida 
recomendamos levantar el nivel con mezcla seca conformada por una parte de Cemento Portland 
o de cemento de albañilería con cinco partes de arena gruesa. 
Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1,5mm para conformación de la junta.  
El control de la escuadría deberá realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el objetivo de 
asegurar el perfecto encuadramiento del piso. 

Mosaico granítico compacto pulido color gris  30x30cm  

El mosaico granítico se colocará en la totalidad de los locales  donde no se especifique otro tipo 
de piso, según plano A-05_pisos.  
El piso de Mosaico granítico compacto pulido color gris (igual al de la sala de laboratorios) 
30x30cm, según plano será Tipo Blangino o calidad superior y se colocará a tope, o equivalente 
que se ajuste a la especificación y norma IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al 
desgaste; absorción de humedad). 
La colocación de pastina se hará transcurridas 24hs de la colocación, e irá precedida por la 
limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procederá a 
empastar las juntas con pastina tipo Blangino o calidad superior, en proporción 1kg de pastina en 
0.5l de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m2). El proceso de tomado de junta se iniciará 
mediante aspersión de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua libre se 
evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en forma 
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homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina penetre 
en toda la profundidad de la junta. 
El proceso de curado de la pastina demanda como mínimo 24hs debiendo mantenerse húmedo el 
piso mediante aspersión de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la acción del 
viento o del sol directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definición de tiempo 
caluroso o frío para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para 
condiciones de colocación del hormigón), deberá complementarse este proceso cubriendo la 
superficie con film de polietileno. 
Transcurrido un período de 24hs se procederá al pulido mecánico y lustre final a plomo, 
observando la siguiente secuencia: 
Desgrose del mosaico, con el tamaño de plato acorde al tamaño del mosaico, dureza adecuada 
(nº 36 / nº 60). 
1. Refinado con piedra nº 180. 
2. Empaste del piso y reposo de 5 a 7 días. 
3. Pasado de piedra fina 3F, 300 ó inglesa. 
4. Plomo para acabado final. 
La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecánico del piso se ejecutará posteriormente a la 
colocación de la totalidad de los zócalos y solías, y los marcos y tapas de cámaras de inspección 
vinculadas por continuidad con el área a terminar. 

Ítem 06 ZÓCALOS 

6.1 Zócalo granítico 7x30cm sanitario 

Serán colocados en locales especificados en planimetría A-05_pisos. Deberán ser del mismo 
material y color que los mosaicos del piso, de 10cm de altura y 1,5cm de espesor. Deberán 
coincidir los arranques del piso con los de los zócalos para que haya coincidencia en las juntas.  
Para su colocación se utilizará un mortero de dosaje ½:1: 4 (cemento, cal hidratada, arena 
mediana). Los mismos no deberán presentar grietas, ni trozos rotos o marcados, sin añadidos, 
biselado en la cara que quedará vista; los mismos se entregarán pulidos y serán repasados en 
obra. Se verificarán dimensiones en obra para su fabricación. 

Ítem 07 CIELORRASOS 

7.1 Cielorrasos suspendidos tipo junta tomada + AISLACIÓN 

La Contratista deberá llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisión de los materiales y 
equipos que correspondan para la ejecución de los todos los cielorrasos suspendidos de placas 
de roca de yeso, en todos los sectores indicados en la planimetría adjunta (A06_Cielorrasos), de 
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la 
Inspección de Obra, como así también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente 
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecución y terminación de dichas obras y que 
estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecución de los cielorrasos se 
tomarán todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o 
depresiones. Se cuidará especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos, 
contramarcos y todo otro elemento que esté próximo a los mismos.  
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El personal que se utilice para estos trabajos será especialmente competente para su realización. 
Durante la ejecución actuará bajo las órdenes de un encargado o un capataz idóneo que deberá 
estar permanentemente en obra, durante el período que dure la realización de los trabajos.  
Se emplearán placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos láminas de papel 
de celulosa de 12,5mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto 
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips” chata y fresada, cada 30cm (treinta) máximo a la 
estructura de perfiles secundarios.  
Las juntas entre placas se tomarán con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los 
tornillos también se aplicará masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicará una 
segunda mano de masilla. 
Se deberán respetar las alturas de los cielorrasos. Además se dejarán previstos todos los 
accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, 
detectores en general, etc. A modo de referencia se puede consultar la planimetría adjunta donde 
se detalla la ubicación de los artefactos y las tapas de inspección: Plano A06_Cielorrasos. 
Como parte integrante de los trabajos se deberá contemplar la ejecución de nichos, amure de 
perfiles, grampas, tacos y demás tareas que sin estar explícitamente indicadas en planos sean 
necesarias para ejecutar los restantes trabajos. 
La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje deberá evitar la rotura del panel 
protector del núcleo de roca de yeso. La Inspección de Obra podrá desechar y ordenar retirar de 
la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos. 
Se deberá tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no 
se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Deberá respetarse las indicaciones de 
los fabricantes de las placas que se provean. 

Moldura perimetral. “ buña Z” 

En todos los locales, en el encuentro entre los nuevos cielorrasos tipo junta tomada y los nuevos 
revoques ejecutados sobre los muros existentes, se colocarán BUÑA Z. Se deberá lograr una 
separación uniforme entre la placa de cielorraso y el muro.  

AISLACIÓN  

Se deberá colocar lana de vidrio con papel  50 mm. La misma irá sostenida por una estructura de 
alambres que irá lo más próximo posible a la cubierta de chapa.  

Ítem 08 CARPINTERIA 

Se deberán respetar las especificaciones para cada abertura, que se detallan en las planillas de 
carpinterías adjuntas. 

  Aberturas de madera 
8.1 Provisión y colocación puerta placa P01 
8.2 Provisión y colocación puerta placa P02 
8.3 Provisión y colocación puerta exterior de chapa P03 
8.4 Provisión y colocación puerta placa P04 
 
Se ejecutarán de acuerdo a lo especificado en las planillas de carpinterías adjuntas. 
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Las puertas placas tendrán un espesor de 45mm de espesor, serán revestidas en cedro 3mm de 
espesor con guardacantos del mismo material. 
Como estructura se utilizará el tipo placado con bastidor perimetral y travesaños intermedios que 
formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo panal de abeja, cuyas cuadrículas  tendrán 
como máximo 7cm de lado de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no produzca 
ondulaciones en las chapas. 
Cierre doble contacto. 

Herrajes. 

Se ajustarán a lo especificado en las planillas de carpinterías. 
El Contratista presentará antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con 
indicación de su ubicación en los diversos tipos de aberturas. No se podrá  iniciar  ningún  trabajo  
hasta  no haber obtenido  la aprobación de este tablero. 
Todos los herrajes que  se coloquen ajustarán perfectamente a las cajas que se  abran  para  su 
colocación, procurándose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o 
decoración de las obras. 
El Contratista está  obligado  a  sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad  y 
perfección absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba 
definitivamente la obra de carpintería de taller. 

Escuadría.  

Las  escuadrías  y  espesores  que  se  indican en los  planos son los mínimos exigidos,  pero si el 
Contratista considera  necesario  aumentarlos, para  obtener una correcta terminación  del trabajo, 
deberá   preverlos  en  el  precio e incluirlos en los planos de  detalles correspondientes.  Queda 
claro por lo tanto,  que  el  Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este  pliego,  
por el solo hecho de ceñirse estrictamente a los detalles indicados en los planos. 
Cualquier variante, que  la  Inspección  de Obra crea conveniente o necesario introducir a los 
planos generales o de detalle antes de iniciarse los  trabajos respectivos y que solo importe una 
adaptación de  los  planos de licitación, no dar  derecho al Contratista a reclamar modificación de 
los precios contractuales. 

Verificación de medidas y niveles. 

El Contratista  deberá  verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles  y/o cualquier 
otra medida de  la  misma  que sea necesaria para la realización y buena terminación de sus 
trabajos  y  su posterior colocación, asumiendo  todas  las responsabilidades de  las correcciones 
y/o trabajos  que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten. 

Colocación en obra. 

La colocación se hará  con  arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura 
en obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las 
carpinterías. 
Las operaciones serán dirigidas  por  un Capataz montador, de competencia bien comprobada  
por  la  Inspección de Obra, en esta clase de trabajos.  Será  obligación también del Contratista 
pedir cada vez que  corresponda, la verificación por la Inspección de Obra de la  colocación 
exacta de las carpinterías y de la terminación  del montaje. Correr  por cuenta del Contratista, el 
costo de las  unidades que se inutilizan sino se toman las precauciones mencionadas. 
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El Contratista deberá  tomar  todas  las precauciones del caso para prever los movimientos de  la 
carpintería por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad. 
 
  
 Aberturas de aluminio 
8.5 Provisión y colocación  ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 01 
8.6 Provisión y colocación  ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 02 
8.7 Provisión y colocación  ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 01 
8.8 Provisión y colocación  ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 02 
 
Características generales. 

Este ítem comprende la provisión y colocación de toda la carpintería de aluminio según ubicación, 
detalles y materiales de planos adjuntos. Cabe aclarar que las medidas consignadas en las 
planillas de carpinterías y planos son aproximadas; la Contratista será la única responsable de la 
exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificación en 
obra. 
Todas las aberturas de aluminio serán realizadas con perfilaría Aluar, línea Módena color aluminio 
anodizado natural. 
  
Sellado de juntas. 

Todas las juntas de carpinterías se deberán sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro 
Dow Corning® RTV 732 o equivalente formulación que cumpla con la norma IRAM. 
Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberán responder a la norma 
IRAM 113001, BA 6070, B13, C12. 
Cuando sea pertinente la colocación de felpas para asegurar la hermeticidad, estas serán de base 
tejida, de polipropileno rígido con filamentos de polipropileno siliconados. 
Colocación en Obra. 
La Contratista deberá disponer para el montaje de las carpinterías de aluminio de personal 
calificado para tal fin. Las carpinterías deberán colocarse previendo juntas de dilatación para 
absorber los movimientos por diferencia de temperatura, trepidaciones y/o acción del viento. Las 
juntas serán ≥ 3mm. 

Limpieza y Ajuste. 

La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de los perfiles de aluminio durante el 
transcurso de la obra. Deberá evitar que las mismas se manchen por efectos de los elementos de 
obra tales como agua con contenido de cal, cemento Portland, u otros agregados, y/o solventes, 
pinturas, selladores, soldadura, adhesivos, etcétera.  
Todos los perfiles deberán ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar todas las 
marcas de identificación, manchas, y polvo, debiéndose entregar la carpintería limpia y en 
funcionamiento, estando a cargo de la Contratista el ajuste final de todos los elementos 
integrantes del sistema. 
Los perfiles y/o carpinterías que presentaran manchas indelebles o cualquier otro defecto 
producido durante el transcurso de la obra, que a criterio de la Inspección de Obra resulten 
notorios a la vista, deberán ser reemplazados parcial o totalmente por la Contratista 
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8.9 Restaurar carpinterias metálicas (lija, pintar y cambiar vidrios rotos) 
 
Se deberán restaurar todas las ventanas que dan al exterior en sobre el pasillo de circulación. 
Dicha restauración se realizara en el lugar y consistirá en: 
Lijar postigos metálicas hasta retirar la pintura existente, reparar postigos en mal estado, faltantes 
y ajustar bisagras. Pintar con convertidor de oxido y 3 manos de esmalte sintético. La aplicación 
será a soplete y se deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar  otras  
estructuras tales como vidrios, pisos,  revestimientos,  cielorrasos 
 
Limpiar y reemplazar vidrios en mal estado o vidrios decorativos por vidrios del mismo tipo que el 
que prevalece en la abertura. 
 
 
ITEM 09 PINTURA 
 
Generalidades 

Los trabajos de pintura se ejecutarán en general, de acuerdo a estas especificaciones y en 
particular, deberán ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.  
Comprenden la pintura por medios manuales o mecánicos de la totalidad de las superficies 
interiores y exteriores. 
La Contratista deberá proveer todas las herramientas, equipos y demás elementos necesarios 
para la ejecución de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales. 
Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén 
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes 
descripta, en todas las partes visibles u ocultas. 
Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Empresa 
tomará las previsiones del caso, y dará las manos necesarias, además de las especificaciones 
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 
Para tal fin, se utilizarán exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y 
aceptada por la Inspección de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y 
cerrados. 
En todos los casos, es condición indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se 
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique número de manos será a título indicativo. Se 
deberá dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspección de 
Obra. 
En lo posible se acabará de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última 
mano de pintura, etc., se dará después que todos los otros gremios que intervengan en la 
construcción, hayan dado fin a sus trabajos. 
Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto 
no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y 
color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirán bajo ninguna circunstancia 
diferencias de brillo y tono en paramentos. 
Los trabajos deberán ejecutarse en paños completos y no se admitirán retoques de ningún tipo en 
las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspección de Obra, las mismas 
deberán repintarse para lograrse una correcta terminación. 



 

 

               Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud - Ministerio de Salud                                                           
 Juan de Garay 2880 – (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar 

17 

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las 
exigencias de perfecta terminación y acabado fijadas por la Inspección de Obra, la Contratista 
tomará las previsiones del caso, dará las manos necesarias, además de las especificadas, para 
lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional. 
La Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras 
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerías, artefactos eléctricos 
o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o 
reposición de los mismos a solo juicio de la Inspección de Obra. 

Tintas: En todos los casos la Contratista presentará a la Inspección de Obra catálogo y muestras 
de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear. 
Cuando la especificación en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catálogo y con la de la 
marca adoptada, la Contratista notificará a la Inspección de Obra para que ésta resuelva el 
procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catálogos no satisfagan a la Inspección de 
Obra, la Contratista deberá presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir 
el color de locales o de paños, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes paños 
dentro de un mismo local. 

Materiales: Los materiales a emplear serán de la mejor calidad y de marca aceptada por la 
Inspección, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de 
sello de garantía. La Inspección de Obra podrá hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, 
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se 
efectuarán en laboratorio oficial a elección de la Inspección de Obra y su costo se hará a cargo la 
Contratista, como así también el repintado total de la pieza que demande la extracción de la 
probeta. 
Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas 
contractuales, debidas a causas de formulación o fabricación del material, el único responsable 
será la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberán 
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa, 
responda en un todo a las cláusulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo deberá 
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos. 

Muestras: Previa a la ejecución de la primera mano de pintura de toda y cada una de las 
estructuras que se contratan, se deberán presentar las muestras de color y tono que la Inspección 
de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspección de Obra 
las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catálogo o muestras que le indique la 
Inspección, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego 
en trozos de chapa de 50x50 ejecutará el tratamiento total especificado en cada estructura en 
todas sus fases, que someterá a aprobación de la Inspección de Obra y que quedarán selladas y 
firmadas en poder de la misma.  
En este momento procederá a formular la pintura que deberá ser hecha en fábrica original; solo se 
permitirá el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigirá formulación 
y fabricación en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, 
se harán repintar las estructuras a solo juicio de la Inspección de Obra. 
La Contratista deberá respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes 
para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparación de las superficies, elementos a 
utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc. 
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Las superficies de hierro a pintarse, deberán estar libres de escorias mediante arenado y 
cepillado, luego se efectuará un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y 
tratamientos para lograr puente de adherencia. 
Previo a la pintura, se les dará dos manos de esmalte convertidor de óxido o equivalente al 
cromato de zinc (norma iram nº 1119) a satisfacción de la Inspección. 
Cuando las vigas metálicas queden a la vista, la terminación de la pintura se realizará, con tantas 
manos de esmalte sintético poliuretánico como sean necesarias, para lograr una correcta 
terminación. El color será definido por la Inspección de Obra. 
 
9.1 Látex para muros interiores 
Este ítem comprende los materiales y la mano de obra para pintar la totalidad de las superficies de  
muros interiores. 
Se deberá utilizar látex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al 
lavado y a la formación de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos 
de superficies nuevas, se lijará bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicará una 
mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrílico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del 
fabricante. A continuación se aplicarán al menos 2 manos de látex antes descripto debiendo 
verificarse que la superficie quede cromáticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano 
y mano será de 6 horas como mínimo.  

9.2 Pintura impermeable para muros exteriores 
 
Se deberá pintar la totalidad de los muros exteriores del ala donde se interviene,  incluyendo la 
totalidad de la fachada desde el sector de ACUPA hacia el oeste hasta donde termina el ala.  
Previo al pintado se deberá hidrolavar todo el muro, ejecutar llaves donde aparezcan rajaduras, 
sellar fisuras, reconstituir molduras y en el caso que sean necesario picar revoques en mal estado 
y ejecutar nuevos. El color se definirá por la inspección en obra.  
 
El impermeabilizante para frentes a utilizar será  de 1ª calidad, tipo "Loxon larga duración súper-
elástico" de “Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento según línea de 
producto.  
La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura 
en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, óxido, etc. 
Se aplicará una primera mano diluido en agua según las especificaciones del fabricante para 
superficies a repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes, 
sin diluir, o la cantidad de manos que el fabricante indique para obtener una correcta 
impermeabilización. 
Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva 
velocidad de evaporación del agua. 
Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias 
 
9.3 Látex para cielorrasos 
Se deberá pintar las superficies de cielorrasos nuevos 
Donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se deberá proceder de la  siguiente 
manera: 
Se deberá limpiar bien la superficie, que deberá estar seca, eliminando toda presencia de polvo, 
hollín, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, según el caso, con agua o 
aguarrás. 
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Se lijará suavemente y se eliminará cuidadosamente el polvillo producido. 
Se deberá aplicar enduído plástico al agua en capas delgadas con espátula o llana metálica, que 
se lijará a las 8hs. 
Se deberá aplicar como fondo una mano de imprimación fijadora al agua y se dejará secar 4 hs, 
para emparejar la absorción en superficies corregidas con enduído, no repintar antes de las 4hs. 
Se deberá utilizar látex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” 
marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicarán 3 manos como mínimo en color 
blanco. El tiempo de secado entre mano y mano será de 4hs como mínimo.  

 
ITEM 10.- INSTALACION ELECTRICA 
 
DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: 
La obra eléctrica consta de la provisión, montaje y conexionado de nuevas cañerías, cableado, 
llaves de efecto de luces, nuevos tomacorrientes y equipos de iluminación,  para las nuevas bocas 
de electricidad a instalar con ubicaciones aproximadas indicadas en plano adjunto de electricidad, 
una nueva acometida de electricidad, nuevo tablero seccional, nueva puesta a tierra, bocas para 
telefonía e informática. 
 
ALCANCE: 
Se deberá cotizar la provisión de materiales, mano de obra,  proyecto ejecutivo, conducción 
técnica y todo lo necesario para efectuar las instalaciones eléctricas  y de iluminación, en el sector 
que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, Unifilares y planos 
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitación se ejecutarán en un todo de acuerdo 
con la Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociación Electrotécnica 
Argentina. 
Para la ejecución de los trabajos se respetarán las presentes especificaciones como así también a 
las mejores reglas del arte y la técnica. 
El contratista deberá realizar los trámites correspondientes, para lograr la aprobación y 
autorización de la obra, ante todos los entes involucrados tanto privados como estatales. 
Las presentes especificaciones se refieren a las características fundamentales de los materiales, 
accesorios, equipos y a la forma de ejecución de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y 
detalles.  
La documentación gráfica que consta en el presente pliego, es información indicativa. La Empresa 
Contratista, deberá realizar su propio relevamiento, evaluación técnica y proyecto a los fines de 
ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratación propuesto. Se deja constancia que 
los planos y documentación contenida en el presente pliego indican en forma esquemática la 
posición de los elementos componentes de la instalación. La ubicación final de los mismos puede 
sufrir variaciones y será definitivamente establecido en los planos de obra entregados por la 
contratista, previo a la iniciación de tareas. 
 
PROYECTO EJECUTIVO: 
Antes de comenzar los trabajos para la ejecución de las nuevas instalaciones eléctricas, el 
contratista deberá presentar a la inspección de obra para su aprobación un proyecto ejecutivo de 
las nuevas instalaciones eléctricas, realizado por un técnico electricista matriculado en el colegio 
de técnicos de santa fe y/o municipalidad de Santa Fe. 
Dicho proyecto con estará de plano con ubicación de todas las bocas de iluminación y 
tomacorrientes, recorrido y diámetro de las cañerías de las nuevas instalaciones, cantidad y 
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secciones de los conductores que alimentan los diferentes circuitos, ubicación del nuevo tablero 
seccional y su alimentación desde el tablero de distribución y esquema unifilar del nuevo tablero 
seccional. 
El contratista deberá verificar en terreno, la distancia real del recorrido de la nueva a cometida  de 
electricidad desde el actual tablero de distribución secundaria y hasta el nuevo tablero seccional, 
ya que no se cuenta con planos con medidas relevadas del sector del Lavadero. 
 
MATERIALES: 
Todos los materiales a utilizar serán de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad 
correspondiente. En la adjudicación se tendrá en cuenta las marcas y calidad de los materiales 
presupuestados. 
 
Conductores 
Será obligatorio el uso de cables y conductores no propagante de la llama, libres de halógenos y 
con baja emisión de humos tóxicos que cumplan con las Normas IRAM 62266 o 62267. 
Los conductores deberán ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y 
fases de colores normalizados (negros, marrones y rojos).  
Los alimentadores y distribuidores a tableros, y otros conductores tendidos sobre las bandejas, 
deberán ser subterráneos de tipo AFUMEX 1000 que cumplan con la NORMA IRAM 62266, no 
admitiéndose otro tipo de cable.  
Los conductores para el cableado interno de cañería, tableros y para el conductor de protección 
serán unipolares del tipo AFUMEX 750 que cumplan con la NORMA IRAM 62267, no 
admitiéndose otro tipo de conductor. 
 
Interruptores 
Los interruptores automáticos o de caja moldeada, interruptores termomagnéticos y disyuntores 
diferenciales serán de marca reconocida (SIEMENS, MERLÍN GERIN, o calidad superior). 
Todos los interruptores diferenciales serán de 40A / 30mA. 
Los interruptores termomagnéticos serán de curva C. Las corrientes nominales figuran en el 
esquema unifilar adjunto. 
 
Gabinetes  
El gabinete para el nuevo tablero seccional será  del tipo modular con contrafrente calado, tapa 
con cerrojo y llave, del tipo para embutir, con todos los elementos que correspondan para cada 
caso, más un 30% capacidad para futuras ampliaciones, montados y cableados. 
Detalles constructivos: 
a.- Será enteramente metálico, de chapa fosfatizada de espesor 1 mm. Dicha chapa tendrá 
revestimiento anticorrosión y pintura epoxi con secado al horno. 
b.- La parte delantera llevará una puerta plena de chapa de espesor 1mm, con bisagras, cerradura 
a lengüeta con llave universal retirable y pasadores o puntos de fijación en la parte superior e 
inferior. 
c.- El gabinete tendrá un ancho y una altura que variará en función del número de salidas que 
contenga, según los esquemas unifilares, contemplando un 30% más de capacidad para futuras 
ampliaciones. 
 
Cañerías y accesorios 
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Las cañerías a colocar, serán del tipo de PVC conformable en frío, tipo Tuboelectric, Sica o similar 
y los diámetros serán los adecuados para alojar en su interior los conductores de los diferentes 
circuitos, respetando las normas del reglamento de la Asociación Electrotécnica  Argentina, (AEA). 
Las curvas podrán ser prefabricadas ó hechas manualmente, pero amplias que permitan 
fácilmente el pasado de los conductores y no habrá más de dos entre caja y caja.  
Las uniones entre caños   y cajas se realizará mediante conectores de PVC, con rosca y tuercas.  
Las cajas de derivación y las cajas rectangulares para tomas y llaves, serán de hierro semipesado 
y en el caso particular de las rectangulares que se utilicen para alojar los interruptores de luces y 
los tomacorrientes, serán las del tipo profundas, tipo marca Emanal o similar).  
Para los tomacorrientes para alimentar las PC, tomas de informática y telefonía, se utilizarán 
periscopios de PVC reforzado de doble cara, en una de las caras se montarán los tomas de 
corriente y en la otra los tomas de informática y telefonía. 
 
Interruptores y tomacorrientes 
Los mismos serán de embutir completos (bastidor, elementos, chapa y tornillos de fijación) marca 
Cambre, Covre , teclastar o calidad superior. 
Los tomacorrientes para uso múltiples, deberán ser de tipo 2P+T, de 10 A y para los que 
alimenten los equipos acondicionadores de aire serán 2P+T, de 20A, perno ancho, según norma 
IRAM 2071 y los que se monten en los periscopios para alimentar las PC, serán del tipo dobles de 
2P+T de 10A y se montarán dos por cada periscopio.  
 
Luminarias. 
 
Detalle de las luminarias: 
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación, según figura en plano adjunto de 
electricidad. 
Detalle de las luminarias: 
 
Luminaria Tipo “A”: 
Artefacto para embutir en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de 
policarbonato opal de alto rendimiento y distribución de luz directa y con fuente led incorporada,  
de  50W, de 60x60cm de dimensiones. 
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación, según figura en plano adjunto de 
electricidad. 
 
Luminaria Tipo “B”: 
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación, según figura en plano adjunto de 
electricidad. 
 Detalle de las luminarias: 
Artefacto para embutir en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de 
policarbonato opal de alto rendimiento y distribución de luz directa y con fuente led incorporada,  
de 24W, 30x30cm de dimensiones, con todos sus componentes para su normal funcionamiento.  
 
Luminaria Tipo “C”:  
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación, según figura en plano adjunto de 
electricidad. 
Detalle de las luminarias: 
Luminaria de Led de 18W Luz día redondas para aplicar en pared en forma exterior. 
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Luminaria Tipo “D”:  
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación, según figura en plano adjunto de 
electricidad. 
Detalle de las luminarias: 
Aplique tipo tortuga,  para montaje exterior en paredes con cuerpo metálico y tulipas de vidrio, 
para dos lámparas y con dos lámparas led de 10W cada una. 
 
 
PROVISIÓN E INSTALACIÓN: 
 
NUEVA ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD AL LABORATORIO. 
Se deberá realizar  una nueva acometida eléctrica para alimentar el nuevo tablero seccional del 
sector a remodelar. Esta nueva acometida se ejecutará mediante una bandeja porta-cable 
ranurada de 5 cm  de ancho y 5 cm de ala, con tapa en sus tramos verticales montada  en las 
cargas del techo del Lavadero, mediante los soportes y accesorios  adecuados, desde el actual 
tablero de distribución secundaria ubicado al costado oeste del Lavadero y hasta el nuevo tablero 
seccional del sector a remodelar. 
Dentro de ésta nueva bandeja porta-cable se montará un cable del tipo subterráneo de 4x10mm2 
de sección, el que se conectará al tablero de distribución secundaría mediante un interruptor 
tetrapolar de 50A/10kva y en el otro extremo al interruptor general tetrapolar del nuevo tablero 
seccional. 
 
NUEVO TABLERO SECCIONAL. 
Se deberá montar en forma embutida en el muro, en lugar aproximado indicado en plano adjunto 
Nº… del presente pliego, un gabinete del tipo indicado en el ítem materiales del presente pliego, 
de dimensiones adecuadas para alojar en su interior todos los elementos que a continuación se 
detallan, más un lugar de reserva de por lo menos un 20% para futuras ampliaciones.  
Dentro de este gabinete, se proveerá, montarán los siguientes elementos: 
-1 Interruptor termomagnético tetrapolar línea DIN de 40A y 6 KVA como interruptor general. 
- 3 Disyuntores diferenciales bipolares de 2x40A/30Ma, (uno por cada fase). 
- 2 Interruptores termomagnéticos bipolares, línea DIN de corriente nominal  10A y 3,5 KVA  de 
corriente de ruptura, para alimentación y protección de los nuevos  circuitos de iluminación 
general, (circuitos N°1 y 2). 
- 1 Interruptor termomagnético bipolar, línea DIN de corriente nominal  10A y 3,5 KVA  de corriente 
de ruptura, para alimentación y protección del  circuito del nuevo extractor de aire.(circuito N°8). 
- 1 Interruptor termomagnético bipolar, línea DIN de corriente nominal  16A y 3,5 KVA  de corriente 
de ruptura, para alimentación y protección de los circuitos de  tomacorrientes  para usos múltiples, 
(circuito N° 3). 
- 1 Interruptor termomagnético bipolar, línea DIN de corriente nominal  16A y 3,5 KVA  de corriente 
de ruptura, para alimentación y protección de los circuitos de tomacorrientes para PC, (circuito 
N°4).  
- 3 Interruptores termomagnéticos bipolares, línea DIN de corriente nominal  16A y 3,5 KVA  de 
corriente de ruptura, para alimentación y protección de los circuitos de tomacorrientes para 
alimentación de los frízer y heladeras, (circuitos N° 5, 6 y 7). 
- 2 Interruptores termomagnéticos bipolares, línea DIN de corriente nominal  20A y 3,5 KVA  de 
corriente de ruptura, para alimentación y protección de los circuitos de alimentación de los nuevos 
equipos acondicionadores de aire, (circuitos N° 9 y 10. 
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- 1 Interruptor termomagnético bipolar, línea DIN de corriente nominal  16A y 3,5 KVA  de corriente 
de ruptura, para alimentación y protección de los circuito de Reserva, (circuito N°11).  
 
- 3 ojos de buey luminosos de led para indicación de la presencia de las 3 fases, con sus 
correspondientes fusibles de protección.  
Se adjunta esquema unifilar de la distribución de los circuitos del nuevo tablero seccional. 
 
NUEVA PUESTA A TIERRA. 
En el patio o debajo del nuevo tablero seccional, se deberá realizar una nueva puesta a tierra, 
compuestas por  jabalina de acero recubierta en cobre, normalizada, tipo Cooperwell, de 1/2" x 
2mts de longitud, con su correspondiente toma-cable, o cualquier otro sistema de puesta a tierra 
reglamentario que asegure un resistencia de puesta a tierra inferior a los 5 Ohm,  cámara de 
inspección y conductor bicolor normalizado  de igual sección que los conductores de las fases de 
la nueva acometida,  quedando conectada a toda la instalación  de puesta a tierra y a los bornes 
de puesta a tierra de los tomacorrientes existentes y de los nuevos a instalar.  
 
CANALIZACIONES PARA BOCAS DE  ILUMINACIÓN, TOMACORRIENTES, AIRE 
ACONDICIONADO, TELEFONÍA E INFORMÁTICA: 
Desde el nuevo tablero seccional, se ejecutarán las canalizaciones para alimentar los 
tomacorrientes y bocas para iluminación de los diferentes sectores, mediante cañerías embutidas 
en paredes, cielorrasos  y tabiques de durlok y cajas del tipo indicados en el ítem materiales del 
presente pliego. 
Las cantidades de bocas y sus ubicaciones aproximadas se indican en plano adjunto de 
electricidad. 
Las dimensiones de las diferentes cañerías serán las adecuadas para cada caso para alojar la 
cantidad de los conductores alimentadores a los diferentes circuitos, más un lugar de reserva de 
por lo menos un 30% para futuras ampliaciones, debiendo en todos los casos las normativas del 
reglamento de la AEA. 
Los tomacorrientes a instalar en las paredes se montarán a una altura de piso de 0,40mts y las 
llaves de efectos de luces a una altura de piso de 1,30 mts, mientras que los tomas para alimentar 
los equipos acondicionadores de aire se montarán a una altura de 2mts del piso. 
Todas las cañerías y cajas que se monten en las paredes y pisos se realizarán mediante mortero 
de arena y cemento en la proporción 3-2 y con terminación igual al del resto de las paredes y/o 
piso. 
Para el caso de las cañerías y  cajas que se monten dentro de los cielorrasos, las mismas 
deberán quedar sujetas firmemente  a las  estructuras de los nuevos cielorrasos o los existentes. 
Para el caso de los tomacorrientes para alimentar las PC, tomas de informática y telefonía, se 
alojarán dentro de los contrapisos de los locales, con terminación en cajas de derivación  y  
periscopios, donde se montarán los escritorios y en cajas de derivaciones en las paredes 
montadas a una altura de 0,40mts del piso, las que se conectarán a las diferentes acometidas de 
los servicios 
 
CABLEADO  PARA ALIMENTAR  TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN: 
El cableado para alimentar los diferentes circuitos para tomacorrientes, artefactos de iluminación  
y fuerza motriz, se realizará con conductores del tipo mencionado en el ítem materiales del 
presente pliego y la cantidad y secciones de los mismos para cada caso saldrá del proyecto 
ejecutivo que realice la Empresa contratista. Cabe señalar que todos los circuitos para 
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tomacorrientes y e iluminación serán bipolares y respetando las normativas del reglamento de la 
AEA. 
 
 
CABLEADO  PARA TELEFONÍA E INFORMÁTICA: 
Para alimentar las bocas de telefonía se utilizará cable normalizado para tal efecto y los mismos 
quedarán interconectados con la nueva acometida telefónica y en los nuevos tomas para tal fin. 
Para alimentar las bocas de informática se utilizará cable UTP Categoría 6 y los mismos quedarán 
interconectados con la nueva acometida telefónica y en los nuevos tomas para tal fin. 
 
TOMACORRIENTES Y LLAVES DE EFECTOS DE LUCES. 
Las cantidades y ubicaciones aproximadas se indican en plano adjunto de electricidad para tal fin 
se utilizarán del tipo indicado en el ítem materiales para cada caso en particular.   
Los tomacorrientes que se monten en los periscopios para alimentar las PC, serán del tipo dobles 
de 2P+T de 10A y se montarán dos por cada periscopio.  
 
 
LUMINARIAS: 
Se proveerán y colocarán las luminarias en cantidad y ubicación según figura en plano adjunto de 
electricidad y de las características de acuerdo a la letra indicativa y descripta en el ítem 
materiales del presente pliego. 
 
 
GARANTÍA: 
La contratista garantizará que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones serán 
de primera calidad y se comprometerá durante un año, después de la fecha de Recepción 
Provisoria a reemplazar, reparar, o ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la 
instalación que fallasen por defecto de fabricación, vicio de instalación o de materiales empleados, 
a fin de asegurar por el tiempo de duración de la garantía que la instalación estará debidamente 
resguardada. 
 

10.11 Colocar un extractor de aire en sala de frio 

El nuevo extractor de aire a proveer e instalar en la Sala de Frío, será del tipo industrial, con motor 
monofásico, con paletas del tipo elicoidal, de 40cm de diámetro y con persiana de apertura 
automática con el funcionamiento del extractor. 

El lugar aproximado para instalar este extractor se indica en plano adjunto de electricidad y su 
altura será a los 2,20 mts del piso aproximadamente. 

Para el encendido y apagado del extractor se deberá proveer e instalar y conectar al extractor de 
aire y a la instalación eléctrica, un termostato de ambiente electrónico, el que se regulará para que 
encienda el extractor cuando la temperatura ambiente de la Sala de frío llegue a los 28°C. 

 

Ítem 11 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE 

 

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
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 El Contratista proveerá todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa    
ejecución, buen  terminación y perfecto funcionamiento de las instalaciones, y ejecutará todos  los 
trabajos que fueran necesarios para cumplir con tal fin, estén o no previstos o especificados. El 
solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las  presentes 
especificaciones, derivado del perfecto conocimiento y comprensión de sus  cláusulas. Todas las 
instalaciones deberán cumplir, en cuanto a ejecución y materiales,  además de lo establecido en 
estas especificaciones y en los planos correspondientes, con las  normas y reglamentaciones 
fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) 

A.S.H.R.A.E. 

A.M.C.A. 

Normas ISO 9000 

Cámara Argentina de Aseguradores 

Asociación Argentina de Electrotécnicos  

REPLANTEO 

La Contratista deberá llevar a cabo el replanteo total de los trabajos en forma conjunta con el 
Director de Obra. En dicho momento, se determinará la ubicación definitiva de: Los equipos 
(unidades interiores y exteriores) y todos sus accesorios: los termostatos, las formas de montaje y 
anclaje de cada componente, los desagües de condensación, el tendido de las conexiones 
eléctricas.                    

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista deberá presentar para su aprobación, la siguiente 
documentación:                    

Especificaciones técnicas del equipo de aire acondicionado, donde deberán constar: marcas y 
modelos, dimensiones, pesos, capacidades efectivas de refrigeración y consumos eléctricos .                

El funcionamiento del equipo deberá estar garantizado por escrito por el Contratista durante 12 
(doce) meses, contados a partir de su puesta en marcha.       

Los nuevos equipos acondicionadores de aire a proveer e instalar, serán del tipo Split, (unidades 
separadas), frío/calor, nuevos, de primera marca, con control remoto, deshumectador, filtros, etc. 

En la adjudicación se tendrá en cuenta las marcas y calidad de los materiales  presupuestados. 

INSTALACIÓN DE LOS NUEVOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE: 

Los nuevos equipos de aire Acondicionado se instalarán, uno  en la sala de administración 
grande, será de 5000 frigorías y el otro en la oficina de administración contigua al baño y será de 
3000 Frigorías  

Las ubicaciones y alturas definitivas  de los equipos acondicionadores de aire se determinarán en 
el momento de la ejecución de la obra con el inspector de la obra. 

La interconexión entre las unidades interiores y las exteriores deberán quedar instaladas dentro de 
cañerías de PVC empotradas dentro de los muros y cielorraso de manera tal que no se vean 
ningunas cañerías ni dentro ni fuera de la Sala. 

Se deberá dejar previstas las cañerías y sus conexiones a los diferentes desagües , (todas en 
forma embutidas en paredes y/o pisos), para las descargas de condensación de las unidades 
interiores de los equipos acondicionadores de aire. 
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Ítem 12 INSTALACIÓN SANITARIA 

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberán ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y 
Gráficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N. 
PLANOS: Los planos indican en forma esquemática la posición de los elementos componentes de 
la instalación. Los planos de obra que el contratista confeccionará a su costa y cargo, deberán ser 
presentados a la Administración para su correspondiente aprobación antes de la concreción en 
obra, todo previendo el tiempo suficiente para su estudio por parte de la inspección de manera de 
no interferir en la marcha de los trabajos.- 
El Cómputo y listado de ítem se entrega a manera de referencia. Para realizar el cómputo y 
presupuesto  de las mismas la empresa contratista deberá evaluar detalladamente la instalación 
completa.  
También tendrá en cuenta reglamentaciones municipales o comunales que rijan en forma especial 
y que no se establezcan en las normativas generales antes mencionadas. Las variantes surgidas 
del ajuste del proyecto de la instalación sanitaria, no dará lugar a reclamo económico por parte de 
la contratista ni modificación de plazos contractual. 
Estará a cargo del Contratista todo lo inherente a trámites, permisos y habilitaciones y pagos de 
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que 
correspondiesen abonar a terceros, etc. 
Previo a la iniciación de las tareas del presente ítem, se deberá anular toda cañería existente que 
no sea reutilizada. 

12.1 Verificar y dejar en funcionamiento  sanitario 

Se deberá verificar el correcto funcionamiento de ambos locales sanitarios, sus desagües y 
cañerías de agua. En caso de que haya pérdidas o mal funcionamiento de alguno de los 
elementos se los deberá reparar y dejar en condiciones, cambiando los materiales y artefactos 
que sean necesarios.  

12.2 Instalar pileta de cocina en Sala de frío   

Se deberá instalar una pileta de cocina en sala de frío, el desagüe de la misma se conectará al 
desagüe de una pileta lindera al baño que en el proyecto se retirará. Dicho desagüe actualmente 
está por fuera del muro, deberá embutirse dicho caño.  

 

Ítem 19 VARIOS 

13.1 Provisión y colocación de rejas en ventanas de fachada 

Se deberán confeccionar según planilla de carpinterías, irán colocadas sobre el frente de la 
fachada y en la sala  de frío. En las ventanas existentes y en las nuevas tal como lo indica el plano 
de carpinterías.  

13.2 Estanterías para depósito 

Se proveerán 7 estanterías metálicas con perfiles de ángulos ranurados que permitan su 
adaptación a distintas alturas y estantes con paneles de chapas de acero laminados en frio de 
primera calidad y acabados con pintura secada a altas temperaturas.  
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Las medidas de las mismas serán de 0.90 cm de ancho por 2 mts de alto y 45 cm de profundidad.  

 

13.3 Provision y colocacion de mesada de granito 

Se deberán realizar conforme a las planillas de mesadas.  
Mesada de granito color gris mara con zocalo de 8 cm.  con pileta de lavar de acero inox. 
marca Jonshon bacha simple.  
Estructura de soporte: 6 parantes verticales (tubos de hierro pintado  de 50x50x1.5mm 
esp.), refuerzos horizontales (tubos  rectangulares de hierro pintado de 50x30x1.5mm 
esp.) soldados 
Cada parante vertical deberá contar con ruedas con freno 
Toda la estructura metálica deberá ser pintada con  2 manos antióxido y 2  manos 
poliuretánico blanco a soplete. 
Estante inferior en  mdf esp= 18mm,  con revestimiento melamínico color blanco en 
ambas caras y cantos. 
 
13.4 Verificación de Zinguerias.  

Antes de colocar el cielorraso se deberá realizar una verificación de las zinguerias existentes en 
todo el área a intervenir. Se verificar la correcta colocación y estado de cenefas, babetas, 
canaletas y caños de bajada a fin de evitar futuras filtraciones de agua. En caso de que alguno de 
dichos elementos no se encuentre bien colocado o esté en malas condiciones deberá ser 
reemplazado para garantizar la impermeabilidad interior.  


