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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: AMPLIACION EN UPEB (Unidad de Produccion de Especialidades Bioquimicas)

UBICACION: Obispo Gelabert 3580 (Ex Hospital lturraspe) — Santa Fe

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$ 3.399.441,09
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 DIAS, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la ejecucion y provision de los materiales necesarios para la
ampliacion de la UPEB (Unidad de Produccion de Especialidades Bioquimicas) ubicado en calle
Obispo Gelabert 3580 (Ex Hospital lturraspe) Santa fe. Este proyecto corresponde a la Direccién
General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccion
Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no
excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES

item 02: DEMOLICIONES

item 03: ALBANILERIA

item 04: MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA

item 05: PISOS

item 06: ZOCALOS

item 07: CIELORRASOS

item 08: CARPINTERIA

item 09: PINTURA

item 10: INSTALACION ELECTRICA

item 11: AIRES ACONDICIONADOS

item 12: INSTALACION SANITARIA

item 13: VARIOS
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al
proyecto para la construccién y/o ejecucién de las tareas que integran las obras a realizarse
motivo de la presente licitaciébn y que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o
aprobacion que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo
especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacién.
Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la
lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econémica y la
posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por
omisién y/o divergencia de interpretacién

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan
ajustarse segun las maximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se
refiere a la realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones,
supervision y/o aprobacién que deba requerir a la Direccién General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervisién,
para su utilizacion, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no
aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacién técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y
en ningun caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico
de la Empresa han estudiado la documentacién completa del Pliego, que han efectuado sus
propios cémputos y céalculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su
Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m?, de obra tomara 4
vistas mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m?® de obra y un video
grabacion conforme a obra, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervisidn determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.
Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacién de lo que
representan. Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.
Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizard un relevamiento del terreno,
elementos existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar
y contara con un minimo de 15 vistas fotogréaficas que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras
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Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos
qgue se deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan
presentarse como maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la
Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una
multa automatica de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccion podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan
o atrasen la presentacion de las muestras. La Supervisién podra disponer que se realicen todos
los controles de calidad y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las
obras ante los organismos estatales o privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo
especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo exclusivo de la
Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccién, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que
acrediten lo establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo
mejor de su clase, respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en
las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y
calidades debera recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se
deberan colocar en un lugar adecuado para su guarda y verificaciéon, siendo su custodia,
responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el
cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en
poder de la inspeccion. Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados
especialmente para su exposicion y consulta permanente. Estos tableros seran ejecutados por
cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han
solicitado muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafos, cables,
tomas, y accesorios de instalacién eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes,
0 cuyos envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision,
debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el
contratista estd facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los
requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de
los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y
respondera de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie, o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la
recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o
sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos constructivos o de
instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales
empleados, mala ejecucién de las obras, o0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos
notificaran a la Contratista, quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su
exclusiva cuenta.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud [ | E—

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere
las reparaciones y/o reposiciones exigidas, la Supervision podra hacerlo por cuenta de la
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar
que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran
marcas comerciales, tomadas como base de disefo, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a
las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista deberda presentar el
equivalente de reemplazo a la Direcciébn General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompanandola de folletos técnicos con la
informacion que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente por
la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de
acuerdo con el Articulo N® 52 del PUByC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en
laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la Contratista, como asi
también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccién General de Recursos Fisicos
y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas,
laboratorios y/o institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de
fabricacion, métodos, ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.
Tanto la presentacién de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direccion General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su
responsabilidad por la calidad y demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccién General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera
ejecutar los trabajos utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no
reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervisién podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen
en la Obra sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso
bajo su control permanente en obra. Esta asistencia técnica no generard costos adicionales,
debiendo ser incluida en la cotizacién de la Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista
de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.
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Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacién de su
Representante Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas
Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y presididas por la Supervisién, a los efectos
de obtener la necesaria coordinacidén entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a
las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun
en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, la Contratista debera comunicar y transferir el
contenido de esta disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia
de 6 (seis) meses a partir de la firma del Acta de Recepcién Provisoria. A tal efecto, el Proponente
acompanfara su Oferta con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el
plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma
fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el
equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista,
sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de
estas obras.
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item 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 - Obrador, Cartel de Obra
Obrador y plantel

El Contratista proveera locales para el sereno, para deposito de materiales y para el personal
obrero, como asi también sanitarios para el personal.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos seran provistos por la Contratista y
la Inspeccién de Obra podra, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de
obra, confeccionado de acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccién de Obra,
respetando especificaciones, dimensiones, tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podra colocar en obra ningun otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la
Edificacion (CE) de la jurisdiccion correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la
Inspeccion de Obra. En ningun caso se permitiran letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la
Orden de Provision o del Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones
especificadas hasta el momento que la Inspeccion de Obra determine su retiro, sucediendo ello en
fecha posterior a la Recepcién Provisional de la Obra. La instalacion se realizara de modo tal que
este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar con iluminacién
propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacién se realice de modo tal que no
darfie las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metélico de cafno estructural de 30x30mm que se
tomara al muro y una chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura
metdlica mediante remaches pop.

Sobre la estructura metalica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antiéxido y
posteriormente dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, debera recibir un tratamiento especial. En primer lugar se
debera lavar la superficie para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento acido,
que se dejara actuar unos minutos y luego se enjuagara con agua para eliminar los restos de la
reaccion. Una vez limpia la superficie se debera aplicar un fondo que genere mordiente para lograr
el correcto anclaje de la pintura de terminacion. Una vez protegida la superficie con este fondo, se
aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo
color blanco/rojo, que sera laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente
entregue la Inspeccién de Obra.

Ademas, debera contarse con letreros moviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de
sefalizacién que indique la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las
normas y reglamentos vigentes, fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

01.2 — Limpieza de Obra
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La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de
modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por él, sean retirados
periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los
trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran
teniendo afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los
materiales necesarios para impedir el paso de polvo, no permitir la visién de la obra, impedir el
paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter
parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado
sucio y requiera lavado, como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento
qgue haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma
de las maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de
los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el
personal, las herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta
ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los danos ocasionados por la instalacion y/o uso de obras
temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en
su oportunidad pudiera indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios
o pérdida de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de
los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra
se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

item 02 DEMOLICIONES
2.1 Demolicion de muros

El contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolicién, apertura de
vanos, etc. que se requieren segun etapas de obra, segun el plano A-01_Demolicién. En caso de
demolicion para apertura de vanos se debera apuntalar el vano hasta realizar el dintel
correspondiente.

Se debera tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y
para las construcciones contiguas.

El derribo se ejecutara a mano o a maquina. Los volumenes de escombro extraidos deberan ser
retirados inmediatamente de la Obra.

2.2 Retiro de aberturas

Se deberd retirar la totalidad de las aberturas que se indican en plano A-01_Demolicién. Su
destino se deberéa coordinar con la Inspeccién de Obra.

2.3 Retiro de artefactos sanitarios y anulacién de instalaciones
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Se deberan retirar los artefactos sanitarios especificados en plano A-01_Demolicién. Este item
comprende ademas el retiro de las instalaciones de dichos artefactos. Su destino se debera
coordinar con la Inspeccion de Obra.

24 Retiro de piso existente

Se deberd retirar piso mosaico existente en sala principal tal como lo indica el plano A-
01_Demolicion.

El derribo se ejecutara a mano o a maquina y los volumenes extraidos deberan ser retirados
inmediatamente de la Obra.

Los volumenes de escombro y desechos extraidos deberan ser retirados inmediatamente de la
Obra.

item 03 ALBANILERIA

3.1 Reforzar dinteles

Se deberan reforzar los dos dinteles indicados en el plano A-04 Construccion. Los mismos
deberan mantener la altura minima de 2 mts y se realizaran con perfil de hierro Doble T del 120
previamente pintado, sus apoyos deberan ser de al menos 50 cm de cada lado.

3.2 Reparar revoques

Se deberan reparar revoques interiores que se encuentren afectados por humedad y/o con
desprendimientos, o los que la inspeccién determine en ese momento.

3.3 Realizar contrapiso para nivelar en sala de frio.

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano
de obra necesaria para la ejecucion de contrapiso de H? pobre, conforme a la planimetria y
especificaciones del pliego.

El mismo se realizara en la sala de frio como base para nivelar el piso existente para poder lograr
el mismo nivel con la sala contigua.

item 04 MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
4.1 Emplacar paredes en sala de frio

En sala de frio se deberd emplacar la totalidad de las paredes. Previo a realizar dicha tarea se
debera dejar en orden las instalaciones existentes y las nuevas instalaciones eléctricas.

4.2 Tabique interior simple DURLOCK

Se deberan realizar todos los tabiques que se encuentren especificados en los planos de
Construccion A-04.

Para la ejecucion de los tabiques, se debera armar una estructura de perfiles de chapa de acero
zincada por inmersion en caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se
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fijaran placas de roca yeso tipo Durlock o calidad similar de 12,5mm de espesor. La estructura se
realiza utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm. Los perfiles Montantes
deberan colocarse con una separacion de 0,40m.

Secuencia constructiva.

Una vez replanteada la posicion de la pared utilizando hilo entizado, se fijara al piso la Solera
inferior, mediante Tarugos de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de diametro x
40mm, colocados con una separacion maxima de 0,60m. Luego se fijara la Solera superior,
trasladando su posicion con plomada o nivel laser.

Utilizando las Soleras como perfiles guia, se ubicaran los Montantes con una separacién de 0,40m
entre ejes. Las fijaciones entre perfiles se realizardn con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

Sobre una cara de la estructura, se fijaran las placas tipo Durlock o calidad similar en forma
vertical, trabando las juntas. La fijacion de las placas a los perfiles se realizara con tornillos
autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separacion de 25cm o 30cm en el centro de la
placa y de 15cm en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil, a una distancia de 1cm del
borde.

Se realizard la colocacién de lana de vidrio 50mm como material aislante en el interior de la pared.

Luego se emplacara la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relacién a las placas
colocadas sobre la cara opuesta.

Se deberan colocar los perfiles de terminacién necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando
tornillos autorroscantes T2 punta aguja, colocados con una separacion de 15¢cm.

Segun el nivel de masillado seleccionado para la pared, se realizara el tomado de juntas con
Masilla tipo Durlock o calidad similar y cinta de papel microperforada y el masillado de fijaciones y
perfiles de terminacién.

item 05 PISOS
5.1 Mosaico granitico 30x30cm compacto
Generalidades

Los pisos de mosaicos graniticos en general seran colocados sobre contrapiso libre de material
suelto, perfectamente barrido y mojado. Cuando éste posea juntas de dilatacion, se respetaran en
el piso, coincidentes en toda su longitud, por ello cuando se indique junta de dilatacion, ésta
debera ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los pafios en ambos sentidos a los
fines de evitar cortes.

Las lineas maestras de pisos para arranque se colocaran cada 2 m en ambos sentidos. Se
colocaran perfectamente a nivel en los locales donde no se indique rejillas de piso, y se
respetaran las pendientes insinuadas de 5 mm por metro hacia el patio en galerias.

Las piezas deberan estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentara con mezcla
reforzada con espesor minimo de 15 mm y maximo de 30 mm Para la aprobacién de piezas se
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presentardn muestras a la Inspeccion. Deberan tener espesor uniforme, aristas vivas en todo su
perimetro, sin torcimientos, alabeos o cachas, sin manchas en la masa y de textura uniforme.

Los pisos deberan colocarse respetando el disefio y variedad de colores segun el plano
correspondiente.

La Inspeccién de Obra seleccionara el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura
y color de varias muestras presentadas por la Contratista.

Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el
que debera corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribucién
de grano, color y tono. El material debera acopiarse en obra y se efectuard una verificaciéon de
homogeneidad, extendiendo sobre una superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de
diferentes pallets, tratando de que el muestreo los incluya a todos.

Una vez dispuestos se verificara el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en
cualquiera de las cualidades visibles, como diferencias de granulometria o distribucién de grano,
diferencia de saturacion, tono o valor, manchas de 6xido, diferencias dimensionales, espesor,
angulos, alabeos, u otro defecto, la Inspeccién de Obra podra rechazar la partida en forma parcial
o total.

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para
ser entregadas al Establecimiento Educativo.

La colocacion de mosaicos se ejecutara con mortero de asiento, una cuarta parte de Cemento
Portland; una parte de cal hidratada; cuatro partes de arena mediana; preparado con la minima
cantidad de agua para obtener una consistencia plastica y evitar el asentamiento de los mosaicos,
tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar de levantarlo produzca el efecto
ventosa.

La cara inferior del mosaico debera ser pintada con una lechinada espesa compuesta por dos
partes de cemento de albafileria y una parte de agua, aplicAndola con una esponja de goma
espuma y dejando la zona central sin pintar.

La mezcla de asiento debera tener 2cm de espesor, en caso de que exceda esta medida
recomendamos levantar el nivel con mezcla seca conformada por una parte de Cemento Portland
o de cemento de albanileria con cinco partes de arena gruesa.

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1,5mm para conformacion de la junta.
El control de la escuadria debera realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el objetivo de
asegurar el perfecto encuadramiento del piso.

Mosaico granitico compacto pulido color gris 30x30cm

El mosaico granitico se colocara en la totalidad de los locales donde no se especifique otro tipo
de piso, segun plano A-05_pisos.

El piso de Mosaico granitico compacto pulido color gris (igual al de la sala de laboratorios)
30x30cm, segun plano sera Tipo Blangino o calidad superior y se colocara a tope, o equivalente
que se ajuste a la especificacion y norma IRAM 1522 (resistencia al choque; resistencia al
desgaste; absorcion de humedad).

La colocacién de pastina se hara transcurridas 24hs de la colocacion, e ird precedida por la
limpieza de las juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a
empastar las juntas con pastina tipo Blangino o calidad superior, en proporcion 1kg de pastina en
0.5l de agua (rendimiento ~1.0 kg de pastina por m?). El proceso de tomado de junta se iniciara
mediante aspersién de agua para humedecer el piso y la junta, dejando que el agua libre se
evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta debe ser distribuida en forma
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homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que la pastina penetre
en toda la profundidad de la junta.

El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24hs debiendo mantenerse humedo el
piso mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion del
viento o del sol directo, 0 en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definicién de tiempo
caluroso o frio para este caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para
condiciones de colocacion del hormigdn), deberd complementarse este proceso cubriendo la
superficie con film de polietileno.

Transcurrido un periodo de 24hs se procedera al pulido mecanico y lustre final a plomo,
observando la siguiente secuencia:

Desgrose del mosaico, con el tamafno de plato acorde al tamafo del mosaico, dureza adecuada
(n? 36/ n° 60).

1. Refinado con piedra n® 180.

2. Empaste del piso y reposo de 5 a 7 dias.
3. Pasado de piedra fina 3F, 300 6 inglesa.
4, Plomo para acabado final.

La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecanico del piso se ejecutara posteriormente a la
colocacion de la totalidad de los zdcalos y solias, y los marcos y tapas de cadmaras de inspeccién
vinculadas por continuidad con el area a terminar.

item 06 ZOCALOS
6.1 Zobcalo granitico 7x30cm sanitario

Seran colocados en locales especificados en planimetria A-05_pisos. Deberan ser del mismo
material y color que los mosaicos del piso, de 10cm de altura y 1,5cm de espesor. Deberan
coincidir los arranques del piso con los de los z6calos para que haya coincidencia en las juntas.
Para su colocacién se utilizarda un mortero de dosaje 2:1: 4 (cemento, cal hidratada, arena
mediana). Los mismos no deberan presentar grietas, ni trozos rotos o marcados, sin afadidos,
biselado en la cara que quedara vista; los mismos se entregaran pulidos y seran repasados en
obra. Se verificaran dimensiones en obra para su fabricacién.

item 07 CIELORRASOS
71 Cielorrasos suspendidos tipo junta tomada + AISLACION

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provisién de los materiales y
equipos que correspondan para la ejecucion de los todos los cielorrasos suspendidos de placas
de roca de yeso, en todos los sectores indicados en la planimetria adjunta (A06_Cielorrasos), de
acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al respecto la
Inspecciéon de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente
detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que
estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucién de los cielorrasos se
tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o
depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los marcos,
contramarcos y todo otro elemento que esté préximo a los mismos.
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El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion.
Durante la ejecucién actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéneo que debera
estar permanentemente en obra, durante el periodo que dure la realizacion de los trabajos.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel
de celulosa de 12,5mm de espesor, fijadas con tornillos de 1” empavonados o galvanizados auto
perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips” chata y fresada, cada 30cm (treinta) maximo a la
estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomardn con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los
tornillos también se aplicara masilla. Dejando secar durante por lo menos 12 hs. se aplicara una
segunda mano de masilla.

Se deberan respetar las alturas de los cielorrasos. Ademas se dejaran previstos todos los
accesos, tapas de registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacion,
detectores en general, etc. A modo de referencia se puede consultar la planimetria adjunta donde
se detalla la ubicacién de los artefactos y las tapas de inspeccién: Plano A06_Cielorrasos.

Como parte integrante de los trabajos se debera contemplar la ejecucion de nichos, amure de
perfiles, grampas, tacos y demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos sean
necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel
protector del nucleo de roca de yeso. La Inspeccién de Obra podra desechar y ordenar retirar de
la obra todo panel que presente los deterioros antes descriptos.

Se debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no
se produzcan alabeos ni aristas moleteadas en las placas. Debera respetarse las indicaciones de
los fabricantes de las placas que se provean.

Moldura perimetral. “ buia Z”

En todos los locales, en el encuentro entre los nuevos cielorrasos tipo junta tomada y los nuevos
revoques ejecutados sobre los muros existentes, se colocaran BUNA Z. Se debera lograr una
separacion uniforme entre la placa de cielorraso y el muro.

AISLACION

Se debera colocar lana de vidrio con papel 50 mm. La misma ira sostenida por una estructura de
alambres que ird lo mas proximo posible a la cubierta de chapa.

item 08 CARPINTERIA

Se deberan respetar las especificaciones para cada abertura, que se detallan en las planillas de
carpinterias adjuntas.

Aberturas de madera
8.1 Provision y colocacién puerta placa P01
8.2 Provision y colocacion puerta placa P02
8.3 Provisién y colocacién puerta exterior de chapa P03
8.4 Provisién y colocacién puerta placa P04

Se ejecutaran de acuerdo a lo especificado en las planillas de carpinterias adjuntas.
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Las puertas placas tendran un espesor de 45mm de espesor, seran revestidas en cedro 3mm de
espesor con guardacantos del mismo material.

Como estructura se utilizara el tipo placado con bastidor perimetral y travesarnos intermedios que
formen un 33% de espacios llenos, o relleno del tipo panal de abeja, cuyas cuadriculas tendran
como maximo 7cm de lado de forma tal, que resulten del todo indeformables y que no produzca
ondulaciones en las chapas.

Cierre doble contacto.

Herrajes.

Se ajustaran a lo especificado en las planillas de carpinterias.

El Contratista presentara antes de iniciar los trabajos, un tablero completo de herrajes con
indicacién de su ubicacién en los diversos tipos de aberturas. No se podra iniciar ningun trabajo
hasta no haber obtenido la aprobacién de este tablero.

Todos los herrajes que se coloquen ajustaran perfectamente a las cajas que se abran para su
colocacion, procurdndose al abrir éstas no debilitar las maderas ni cortar las molduras o
decoracion de las obras.

El Contratista esta obligado a sustituir todos los herrajes que no funcionen con facilidad y
perfeccion absoluta y a colocar bien el que estuviere mal colocado, antes que se le reciba
definitivamente la obra de carpinteria de taller.

Escuadria.

Las escuadrias y espesores que se indican en los planos son los minimos exigidos, pero si el
Contratista considera necesario aumentarlos, para obtener una correcta terminacién del trabajo,
debera preverlos en el precio e incluirlos en los planos de detalles correspondientes. Queda
claro por lo tanto, que el Contratista no queda eximido de las obligaciones que fija este pliego,
por el solo hecho de cefiirse estrictamente a los detalles indicados en los planos.

Cualquier variante, que la Inspeccion de Obra crea conveniente o necesario introducir a los
planos generales o de detalle antes de iniciarse los trabajos respectivos y que solo importe una
adaptacion de los planos de licitacién, no dar derecho al Contratista a reclamar modificacion de
los precios contractuales.

Verificacion de medidas y niveles.

El Contratista deberd verificar en la obra todas las dimensiones y cotas de niveles y/o cualquier
otra medida de la misma que sea necesaria para la realizacién y buena terminacién de sus
trabajos y su posterior colocacion, asumiendo todas las responsabilidades de las correcciones
y/o trabajos que se debieran realizar para subsanar los inconvenientes que se presenten.

Colocacion en obra.

La colocacion se hara con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura
en obra, los que deberan ser verificados por el Contratista antes de la ejecucion de las
carpinterias.

Las operaciones seran dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada
por la Inspeccion de Obra, en esta clase de trabajos. Sera obligacién también del Contratista
pedir cada vez que corresponda, la verificacién por la Inspeccion de Obra de la colocacion
exacta de las carpinterias y de la terminacion del montaje. Correr por cuenta del Contratista, el
costo de las unidades que se inutilizan sino se toman las precauciones mencionadas.
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El Contratista debera tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos de la
carpinteria por cambios de la temperatura sin descuidar por ello su estanqueidad.

Aberturas de aluminio
8.5  Provisién y colocacién ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 01
8.6  Provisién y colocacién ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CEA 02
8.7 Provision y colocaciéon ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 01
8.8 Provision y colocaciéon ventana alum. anod. Linea mod.2-Vidrio Lam.3+3 CIA 02

Caracteristicas generales.

Este item comprende la provisién y colocacion de toda la carpinteria de aluminio segun ubicacion,
detalles y materiales de planos adjuntos. Cabe aclarar que las medidas consignadas en las
planillas de carpinterias y planos son aproximadas; la Contratista sera la Unica responsable de la
exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar toda clase de verificacién en
obra.

Todas las aberturas de aluminio seran realizadas con perfilaria Aluar, linea Mddena color aluminio
anodizado natural.

Sellado de juntas.

Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro
Dow Corning® RTV 732 o equivalente formulacién que cumpla con la norma IRAM.

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma
IRAM 113001, BA 6070, B13, C12.

Cuando sea pertinente la colocacion de felpas para asegurar la hermeticidad, estas seran de base
tejida, de polipropileno rigido con filamentos de polipropileno siliconados.

Colocacién en Obra.

La Contratista debera disponer para el montaje de las carpinterias de aluminio de personal
calificado para tal fin. Las carpinterias deberan colocarse previendo juntas de dilatacion para
absorber los movimientos por diferencia de temperatura, trepidaciones y/o accién del viento. Las
juntas seran = 3mm.

Limpieza y Ajuste.

La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de los perfiles de aluminio durante el
transcurso de la obra. Debera evitar que las mismas se manchen por efectos de los elementos de
obra tales como agua con contenido de cal, cemento Portland, u otros agregados, y/o solventes,
pinturas, selladores, soldadura, adhesivos, etcétera.

Todos los perfiles deberan ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar todas las
marcas de identificacion, manchas, y polvo, debiéndose entregar la carpinteria limpia y en
funcionamiento, estando a cargo de la Contratista el ajuste final de todos los elementos
integrantes del sistema.

Los perfiles y/o carpinterias que presentaran manchas indelebles o cualquier otro defecto
producido durante el transcurso de la obra, que a criterio de la Inspeccién de Obra resulten
notorios a la vista, deberan ser reemplazados parcial o totalmente por la Contratista
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8.9 Restaurar carpinterias metalicas (lija, pintar y cambiar vidrios rotos)

Se deberan restaurar todas las ventanas que dan al exterior en sobre el pasillo de circulacién.
Dicha restauracion se realizara en el lugar y consistira en:

Lijar postigos metalicas hasta retirar la pintura existente, reparar postigos en mal estado, faltantes
y ajustar bisagras. Pintar con convertidor de oxido y 3 manos de esmalte sintético. La aplicacion
sera a soplete y se debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos

Limpiar y reemplazar vidrios en mal estado o vidrios decorativos por vidrios del mismo tipo que el
que prevalece en la abertura.

ITEM 09 PINTURA
Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en
particular, deberan ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.
Comprenden la pintura por medios manuales o mecanicos de la totalidad de las superficies
interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios
para la ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén
expresamente indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes
descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Empresa
tomara las previsiones del caso, y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones
para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y
aceptada por la Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y
cerrados.

En todos los casos, es condicién indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se
hallen firmes, limpias y secas. Cuando se indique niumero de manos sera a titulo indicativo. Se
debera dar la cantidad de manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de
Obra.

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima
mano de pintura, etc., se dard después que todos los otros gremios que intervengan en la
construccion, hayan dado fin a sus trabajos.

Sera condicién indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto
no admitiéndose que presenten senales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y
color en los paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia
diferencias de brillo y tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafos completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en
las estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccién de Obra, las mismas
deberan repintarse para lograrse una correcta terminacion.
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Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las
exigencias de perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccién de Obra, la Contratista
tomara las previsiones del caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para
lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.

La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras
estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos
0 sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o
reposicion de los mismos a solo juicio de la Inspeccion de Obra.

Tintas: En todos los casos la Contratista presentara a la Inspecciéon de Obra catalogo y muestras
de colores de cada una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.
Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la
marca adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el
procedimiento a seguir. En el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de
Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se le indique, ya sean para definir
el color de locales o de pafos, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes pafios
dentro de un mismo local.

Materiales: Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la
Inspeccidén, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de
sello de garantia. La Inspeccion de Obra podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste,
todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se
efectuaran en laboratorio oficial a eleccién de la Inspeccion de Obra y su costo se hara a cargo la
Contratista, como asi también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la
probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas
contractuales, debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Unico responsable
serd la Contratista, no pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan
tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse que el producto que usa,
responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo debera
proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras: Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las
estructuras que se contratan, se deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccién
de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe requerir a la Inspeccién de Obra
las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccidn, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego
en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacion de la Inspeccién de Obra y que quedaran selladas y
firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se
permitird el uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion
y fabricacién en planta de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada,
se haran repintar las estructuras a solo juicio de la Inspeccién de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes
para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacién de las superficies, elementos a
utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

17



PROVINCIA
DE SANTA FE

Ministerio de Salud [ | E—

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y
cepillado, luego se efectuara un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y
tratamientos para lograr puente de adherencia.

Previo a la pintura, se les dara dos manos de esmalte convertidor de éxido o equivalente al
cromato de zinc (norma iram n® 1119) a satisfaccion de la Inspeccion.

Cuando las vigas metalicas queden a la vista, la terminacion de la pintura se realizara, con tantas
manos de esmalte sintético poliuretdnico como sean necesarias, para lograr una correcta
terminacion. El color sera definido por la Inspeccidén de Obra.

9.1 Latex para muros interiores

Este item comprende los materiales y la mano de obra para pintar la totalidad de las superficies de
muros interiores.

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al
lavado y a la formacion de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos
de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una
mano de “PROBASE Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del
fabricante. A continuacion se aplicaran al menos 2 manos de latex antes descripto debiendo
verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de secado entre mano
y mano sera de 6 horas como minimo.

9.2 Pintura impermeable para muros exteriores

Se debera pintar la totalidad de los muros exteriores del ala donde se interviene, incluyendo la
totalidad de la fachada desde el sector de ACUPA hacia el oeste hasta donde termina el ala.
Previo al pintado se debera hidrolavar todo el muro, ejecutar llaves donde aparezcan rajaduras,
sellar fisuras, reconstituir molduras y en el caso que sean necesario picar revoques en mal estado
y ejecutar nuevos. El color se definira por la inspeccién en obra.

El impermeabilizante para frentes a utilizar sera de 12 calidad, tipo "Loxon larga duracién super-
elastico" de “Sherwin Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento segun linea de
producto.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura
en mal estado (suelta, descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, 6xido, etc.

Se aplicara una primera mano diluido en agua segun las especificaciones del fabricante para
superficies a repintar. Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes,
sin diluir, o la cantidad de manos que el fabricante indique para obtener una correcta
impermeabilizacion.

Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva
velocidad de evaporacion del agua.

Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias

9.3 Latex para cielorrasos

Se debera pintar las superficies de cielorrasos nuevos

Donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se deberd proceder de la siguiente
manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo,
hollin, grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o
aguarras.
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Se lijard suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metdlica, que
se lijara a las 8hs.

Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al agua y se dejara secar 4 hs,
para emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4hs.
Se debera utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo”
marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color
blanco. El tiempo de secado entre mano y mano sera de 4hs como minimo.

ITEM 10.- INSTALACION ELECTRICA

DESCRIPCION DE LA OBRA:

La obra eléctrica consta de la provision, montaje y conexionado de nuevas caferias, cableado,
llaves de efecto de luces, nuevos tomacorrientes y equipos de iluminacién, para las nuevas bocas
de electricidad a instalar con ubicaciones aproximadas indicadas en plano adjunto de electricidad,
una nueva acometida de electricidad, nuevo tablero seccional, nueva puesta a tierra, bocas para
telefonia e informatica.

ALCANCE:

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, proyecto ejecutivo, conduccion
técnica y todo lo necesario para efectuar las instalaciones eléctricas y de iluminacién, en el sector
que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas, Unifilares y planos
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutaran en un todo de acuerdo
con la Reglamentacion para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacion Electrotécnica
Argentina.

Para la ejecucion de los trabajos se respetaran las presentes especificaciones como asi también a
las mejores reglas del arte y la técnica.

El contratista debera realizar los tramites correspondientes, para lograr la aprobaciéon y
autorizacioén de la obra, ante todos los entes involucrados tanto privados como estatales.

Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales,
accesorios, equipos y a la forma de ejecucion de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y
detalles.

La documentacién grafica que consta en el presente pliego, es informacion indicativa. La Empresa
Contratista, debera realizar su propio relevamiento, evaluacion técnica y proyecto a los fines de
ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de contratacion propuesto. Se deja constancia que
los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en forma esquematica la
posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacion final de los mismos puede
sufrir variaciones y sera definitivamente establecido en los planos de obra entregados por la
contratista, previo a la iniciacion de tareas.

PROYECTO EJECUTIVO:

Antes de comenzar los trabajos para la ejecuciéon de las nuevas instalaciones eléctricas, el
contratista debera presentar a la inspeccién de obra para su aprobacion un proyecto ejecutivo de
las nuevas instalaciones eléctricas, realizado por un técnico electricista matriculado en el colegio
de técnicos de santa fe y/o municipalidad de Santa Fe.

Dicho proyecto con estar4d de plano con ubicacién de todas las bocas de iluminacion y
tomacorrientes, recorrido y didametro de las caferias de las nuevas instalaciones, cantidad y
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secciones de los conductores que alimentan los diferentes circuitos, ubicacién del nuevo tablero
seccional y su alimentacién desde el tablero de distribucién y esquema unifilar del nuevo tablero
seccional.

El contratista debera verificar en terreno, la distancia real del recorrido de la nueva a cometida de
electricidad desde el actual tablero de distribucién secundaria y hasta el nuevo tablero seccional,
ya que no se cuenta con planos con medidas relevadas del sector del Lavadero.

MATERIALES:

Todos los materiales a utilizar serdn de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad
correspondiente. En la adjudicacién se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales
presupuestados.

Conductores

Sera obligatorio el uso de cables y conductores no propagante de la llama, libres de halégenos y
con baja emisién de humos tdéxicos que cumplan con las Normas IRAM 62266 o 62267.

Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y
fases de colores normalizados (negros, marrones y rojos).

Los alimentadores y distribuidores a tableros, y otros conductores tendidos sobre las bandejas,
deberan ser subterraneos de tipo AFUMEX 1000 que cumplan con la NORMA IRAM 62266, no
admitiéndose otro tipo de cable.

Los conductores para el cableado interno de caneria, tableros y para el conductor de proteccion
serdn unipolares del tipo AFUMEX 750 que cumplan con la NORMA IRAM 62267, no
admitiéndose otro tipo de conductor.

Interruptores

Los interruptores automaticos o de caja moldeada, interruptores termomagnéticos y disyuntores
diferenciales seran de marca reconocida (SIEMENS, MERLIN GERIN, o calidad superior).

Todos los interruptores diferenciales seran de 40A / 30mA.

Los interruptores termomagnéticos seran de curva C. Las corrientes nominales figuran en el
esquema unifilar adjunto.

Gabinetes

El gabinete para el nuevo tablero seccional serd del tipo modular con contrafrente calado, tapa
con cerrojo y llave, del tipo para embutir, con todos los elementos que correspondan para cada
caso, mas un 30% capacidad para futuras ampliaciones, montados y cableados.

Detalles constructivos:

a.- Sera enteramente metdlico, de chapa fosfatizada de espesor 1 mm. Dicha chapa tendra
revestimiento anticorrosion y pintura epoxi con secado al horno.

b.- La parte delantera llevara una puerta plena de chapa de espesor 1mm, con bisagras, cerradura
a lengleta con llave universal retirable y pasadores o puntos de fijacién en la parte superior e
inferior.

c.- El gabinete tendra un ancho y una altura que variara en funcién del niumero de salidas que
contenga, segun los esquemas unifilares, contemplando un 30% mas de capacidad para futuras
ampliaciones.

Carierias y accesorios
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Las carierias a colocar, seran del tipo de PVC conformable en frio, tipo Tuboelectric, Sica o similar
y los diametros seran los adecuados para alojar en su interior los conductores de los diferentes
circuitos, respetando las normas del reglamento de la Asociacion Electrotécnica Argentina, (AEA).
Las curvas podran ser prefabricadas 6 hechas manualmente, pero amplias que permitan
facilmente el pasado de los conductores y no habra mas de dos entre caja y caja.

Las uniones entre cafos y cajas se realizard mediante conectores de PVC, con rosca y tuercas.
Las cajas de derivacion y las cajas rectangulares para tomas y llaves, seran de hierro semipesado
y en el caso particular de las rectangulares que se utilicen para alojar los interruptores de luces y
los tomacorrientes, seran las del tipo profundas, tipo marca Emanal o similar).

Para los tomacorrientes para alimentar las PC, tomas de informatica y telefonia, se utilizaran
periscopios de PVC reforzado de doble cara, en una de las caras se montaran los tomas de
corriente y en la otra los tomas de informatica y telefonia.

Interruptores y tomacorrientes

Los mismos seran de embutir completos (bastidor, elementos, chapa y tornillos de fijacion) marca
Cambre, Covre , teclastar o calidad superior.

Los tomacorrientes para uso multiples, deberan ser de tipo 2P+T, de 10 A y para los que
alimenten los equipos acondicionadores de aire seran 2P+T, de 20A, perno ancho, segun norma
IRAM 2071 y los que se monten en los periscopios para alimentar las PC, seran del tipo dobles de
2P+T de 10A y se montaran dos por cada periscopio.

Luminarias.

Detalle de las luminarias:

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacion, segun figura en plano adjunto de
electricidad.

Detalle de las luminarias:

Luminaria Tipo “A”:

Artefacto para embutir en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de
policarbonato opal de alto rendimiento y distribucién de luz directa y con fuente led incorporada,
de 50W, de 60x60cm de dimensiones.

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacion, segun figura en plano adjunto de
electricidad.

Luminaria Tipo “B”:

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacién, segun figura en plano adjunto de
electricidad.

Detalle de las luminarias:

Artefacto para embutir en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de
policarbonato opal de alto rendimiento y distribucién de luz directa y con fuente led incorporada,
de 24W, 30x30cm de dimensiones, con todos sus componentes para su normal funcionamiento.

Luminaria Tipo “C”:

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacion, segun figura en plano adjunto de
electricidad.

Detalle de las luminarias:

Luminaria de Led de 18W Luz dia redondas para aplicar en pared en forma exterior.
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Luminaria Tipo “D”:

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacion, segun figura en plano adjunto de
electricidad.

Detalle de las luminarias:

Aplique tipo tortuga, para montaje exterior en paredes con cuerpo metalico y tulipas de vidrio,
para dos lamparas y con dos lamparas led de 10W cada una.

PROVISION E INSTALACION:

NUEVA ACOMETIDA DE ELECTRICIDAD AL LABORATORIO.

Se debera realizar una nueva acometida eléctrica para alimentar el nuevo tablero seccional del
sector a remodelar. Esta nueva acometida se ejecutara mediante una bandeja porta-cable
ranurada de 5 cm de ancho y 5 cm de ala, con tapa en sus tramos verticales montada en las
cargas del techo del Lavadero, mediante los soportes y accesorios adecuados, desde el actual
tablero de distribucion secundaria ubicado al costado oeste del Lavadero y hasta el nuevo tablero
seccional del sector a remodelar.

Dentro de ésta nueva bandeja porta-cable se montara un cable del tipo subterrdneo de 4x10mma2
de seccibén, el que se conectard al tablero de distribucion secundaria mediante un interruptor
tetrapolar de 50A/10kva y en el otro extremo al interruptor general tetrapolar del nuevo tablero
seccional.

NUEVO TABLERO SECCIONAL.

Se deberd montar en forma embutida en el muro, en lugar aproximado indicado en plano adjunto
Ne... del presente pliego, un gabinete del tipo indicado en el item materiales del presente pliego,
de dimensiones adecuadas para alojar en su interior todos los elementos que a continuacion se
detallan, mas un lugar de reserva de por lo menos un 20% para futuras ampliaciones.

Dentro de este gabinete, se proveera, montaran los siguientes elementos:

-1 Interruptor termomagnético tetrapolar linea DIN de 40A y 6 KVA como interruptor general.

- 3 Disyuntores diferenciales bipolares de 2x40A/30Ma, (uno por cada fase).

- 2 Interruptores termomagnéticos bipolares, linea DIN de corriente nominal 10A y 3,5 KVA de
corriente de ruptura, para alimentacion y proteccidbn de los nuevos circuitos de iluminacion
general, (circuitos N°1y 2).

- 1 Interruptor termomagnético bipolar, linea DIN de corriente nominal 10Ay 3,5 KVA de corriente
de ruptura, para alimentacion y proteccion del circuito del nuevo extractor de aire.(circuito N°8).

- 1 Interruptor termomagnético bipolar, linea DIN de corriente nominal 16A 'y 3,5 KVA de corriente
de ruptura, para alimentacion y proteccion de los circuitos de tomacorrientes para usos multiples,
(circuito N° 3).

- 1 Interruptor termomagnético bipolar, linea DIN de corriente nominal 16A 'y 3,5 KVA de corriente
de ruptura, para alimentacion y proteccion de los circuitos de tomacorrientes para PC, (circuito
N°4).

- 3 Interruptores termomagnéticos bipolares, linea DIN de corriente nominal 16A y 3,5 KVA de
corriente de ruptura, para alimentacion y proteccion de los circuitos de tomacorrientes para
alimentacion de los frizer y heladeras, (circuitos N° 5, 6y 7).

- 2 Interruptores termomagnéticos bipolares, linea DIN de corriente nominal 20A y 3,5 KVA de
corriente de ruptura, para alimentacion y proteccion de los circuitos de alimentacién de los nuevos
equipos acondicionadores de aire, (circuitos N° 9y 10.
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- 1 Interruptor termomagnético bipolar, linea DIN de corriente nominal 16Ay 3,5 KVA de corriente
de ruptura, para alimentacion y proteccion de los circuito de Reserva, (circuito N°11).

- 3 ojos de buey luminosos de led para indicacién de la presencia de las 3 fases, con sus
correspondientes fusibles de proteccion.
Se adjunta esquema unifilar de la distribucién de los circuitos del nuevo tablero seccional.

NUEVA PUESTA A TIERRA.

En el patio o debajo del nuevo tablero seccional, se debera realizar una nueva puesta a tierra,
compuestas por jabalina de acero recubierta en cobre, normalizada, tipo Cooperwell, de 1/2" x
2mts de longitud, con su correspondiente toma-cable, o cualquier otro sistema de puesta a tierra
reglamentario que asegure un resistencia de puesta a tierra inferior a los 5 Ohm, cé&mara de
inspeccién y conductor bicolor normalizado de igual seccién que los conductores de las fases de
la nueva acometida, quedando conectada a toda la instalacién de puesta a tierra y a los bornes
de puesta a tierra de los tomacorrientes existentes y de los nuevos a instalar.

CANALIZACIONES PARA BOCAS DE ILUMINACION, TOMACORRIENTES, AIRE
ACONDICIONADO, TELEFONIA E INFORMATICA:

Desde el nuevo tablero seccional, se ejecutaran las canalizaciones para alimentar los
tomacorrientes y bocas para iluminacion de los diferentes sectores, mediante canerias embutidas
en paredes, cielorrasos y tabiques de durlok y cajas del tipo indicados en el item materiales del
presente pliego.

Las cantidades de bocas y sus ubicaciones aproximadas se indican en plano adjunto de
electricidad.

Las dimensiones de las diferentes canerias seran las adecuadas para cada caso para alojar la
cantidad de los conductores alimentadores a los diferentes circuitos, mas un lugar de reserva de
por lo menos un 30% para futuras ampliaciones, debiendo en todos los casos las normativas del
reglamento de la AEA.

Los tomacorrientes a instalar en las paredes se montaran a una altura de piso de 0,40mts y las
llaves de efectos de luces a una altura de piso de 1,30 mts, mientras que los tomas para alimentar
los equipos acondicionadores de aire se montaran a una altura de 2mts del piso.

Todas las caferias y cajas que se monten en las paredes y pisos se realizaran mediante mortero
de arena y cemento en la proporcién 3-2 y con terminacién igual al del resto de las paredes y/o
piso.

Para el caso de las cafierias y cajas que se monten dentro de los cielorrasos, las mismas
deberan quedar sujetas firmemente alas estructuras de los nuevos cielorrasos o los existentes.
Para el caso de los tomacorrientes para alimentar las PC, tomas de informatica y telefonia, se
alojaran dentro de los contrapisos de los locales, con terminacién en cajas de derivacion vy
periscopios, donde se montaran los escritorios y en cajas de derivaciones en las paredes
montadas a una altura de 0,40mts del piso, las que se conectaran a las diferentes acometidas de
los servicios

CABLEADO PARA ALIMENTAR TOMACORRIENTES Y ARTEFACTOS DE ILUMINACION:

El cableado para alimentar los diferentes circuitos para tomacorrientes, artefactos de iluminacion
y fuerza motriz, se realizara con conductores del tipo mencionado en el item materiales del
presente pliego y la cantidad y secciones de los mismos para cada caso saldra del proyecto
ejecutivo que realice la Empresa contratista. Cabe sefalar que todos los circuitos para
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tomacorrientes y e iluminacion seran bipolares y respetando las normativas del reglamento de la
AEA.

CABLEADO PARA TELEFONIA E INFORMATICA:

Para alimentar las bocas de telefonia se utilizara cable normalizado para tal efecto y los mismos
quedaran interconectados con la nueva acometida telefénica y en los nuevos tomas para tal fin.
Para alimentar las bocas de informética se utilizara cable UTP Categoria 6 y los mismos quedaran
interconectados con la nueva acometida telefénica y en los nuevos tomas para tal fin.

TOMACORRIENTES Y LLAVES DE EFECTOS DE LUCES.

Las cantidades y ubicaciones aproximadas se indican en plano adjunto de electricidad para tal fin
se utilizaran del tipo indicado en el item materiales para cada caso en particular.

Los tomacorrientes que se monten en los periscopios para alimentar las PC, seran del tipo dobles
de 2P+T de 10A y se montaran dos por cada periscopio.

LUMINARIAS:

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacién segun figura en plano adjunto de
electricidad y de las caracteristicas de acuerdo a la letra indicativa y descripta en el item
materiales del presente pliego.

GARANTIA:

La contratista garantizara que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones seran
de primera calidad y se comprometera durante un afno, después de la fecha de Recepcién
Provisoria a reemplazar, reparar, o ajustar por su cuenta piezas, dispositivos o partes de la
instalacion que fallasen por defecto de fabricacion, vicio de instalacion o de materiales empleados,
a fin de asegurar por el tiempo de duracién de la garantia que la instalacion estara debidamente
resguardada.

10.11 Colocar un extractor de aire en sala de frio

El nuevo extractor de aire a proveer e instalar en la Sala de Frio, sera del tipo industrial, con motor
monofésico, con paletas del tipo elicoidal, de 40cm de didmetro y con persiana de apertura
automatica con el funcionamiento del extractor.

El lugar aproximado para instalar este extractor se indica en plano adjunto de electricidad y su
altura seréd a los 2,20 mts del piso aproximadamente.

Para el encendido y apagado del extractor se debera proveer e instalar y conectar al extractor de
aire y a la instalacién eléctrica, un termostato de ambiente electrénico, el que se regulara para que
encienda el extractor cuando la temperatura ambiente de la Sala de frio llegue a los 28°C.

item 11 EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE

GENERALIDADES Y CARACTERISTICAS TECNICAS:
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El Contratista proveera todos los equipos, materiales y mano de obra para la completa
ejecucion, buen terminacion y perfecto funcionamiento de las instalaciones, y ejecutara todos los
trabajos que fueran necesarios para cumplir con tal fin, estén o no previstos o especificados. El
solo hecho de cotizar obliga al Contratista al cumplimiento estricto de las presentes
especificaciones, derivado del perfecto conocimiento y comprension de sus clausulas. Todas las
instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecucion y materiales, ademas de lo establecido en
estas especificaciones y en los planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones
fijadas por los siguientes organismos: Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM)

A.S.HR.AE.

A.M.C.A.

Normas ISO 9000

Camara Argentina de Aseguradores
Asociacion Argentina de Electrotécnicos
REPLANTEO

La Contratista debera llevar a cabo el replanteo total de los trabajos en forma conjunta con el
Director de Obra. En dicho momento, se determinara la ubicacién definitiva de: Los equipos
(unidades interiores y exteriores) y todos sus accesorios: los termostatos, las formas de montaje y
anclaje de cada componente, los desaglies de condensacion, el tendido de las conexiones
eléctricas.

Antes de comenzar los trabajos, el Contratista debera presentar para su aprobacion, la siguiente
documentacion:

Especificaciones técnicas del equipo de aire acondicionado, donde deberan constar: marcas y
modelos, dimensiones, pesos, capacidades efectivas de refrigeracion y consumos eléctricos .

El funcionamiento del equipo debera estar garantizado por escrito por el Contratista durante 12
(doce) meses, contados a partir de su puesta en marcha.

Los nuevos equipos acondicionadores de aire a proveer e instalar, seran del tipo Split, (unidades
separadas), frio/calor, nuevos, de primera marca, con control remoto, deshumectador, filtros, etc.

En la adjudicacién se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.
INSTALACION DE LOS NUEVOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE:

Los nuevos equipos de aire Acondicionado se instalaran, uno en la sala de administracion
grande, sera de 5000 frigorias y el otro en la oficina de administracién contigua al bafo y sera de
3000 Frigorias

Las ubicaciones y alturas definitivas de los equipos acondicionadores de aire se determinaran en
el momento de la ejecucion de la obra con el inspector de la obra.

La interconexién entre las unidades interiores y las exteriores deberan quedar instaladas dentro de
cafnerias de PVC empotradas dentro de los muros y cielorraso de manera tal que no se vean
ningunas cafierias ni dentro ni fuera de la Sala.

Se debera dejar previstas las caferias y sus conexiones a los diferentes desagues , (todas en
forma embutidas en paredes y/o pisos), para las descargas de condensacion de las unidades
interiores de los equipos acondicionadores de aire.
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item 12 INSTALACION SANITARIA

Todos los trabajos a llevar a cabo se deberan ejecutar en un todo de acuerdo a las Normas y
Gréficos de Instalaciones Sanitarias Domiciliarias e Industriales de Ex O.S.N.

PLANOS: Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de
la instalacion. Los planos de obra que el contratista confeccionara a su costa y cargo, deberan ser
presentados a la Administracion para su correspondiente aprobacion antes de la concrecion en
obra, todo previendo el tiempo suficiente para su estudio por parte de la inspeccién de manera de
no interferir en la marcha de los trabajos.-

El Computo y listado de item se entrega a manera de referencia. Para realizar el computo y
presupuesto de las mismas la empresa contratista debera evaluar detalladamente la instalacion
completa.

También tendra en cuenta reglamentaciones municipales o comunales que rijan en forma especial
y que no se establezcan en las normativas generales antes mencionadas. Las variantes surgidas
del ajuste del proyecto de la instalacion sanitaria, no dara lugar a reclamo econémico por parte de
la contratista ni modificacién de plazos contractual.

Estara a cargo del Contratista todo lo inherente a tramites, permisos y habilitaciones y pagos de
derechos, tasas y aranceles ante los entes oficiales correspondientes y honorarios que
correspondiesen abonar a terceros, etc.

Previo a la iniciacion de las tareas del presente item, se debera anular toda caferia existente que
no sea reutilizada.

12.1  Verificar y dejar en funcionamiento sanitario

Se debera verificar el correcto funcionamiento de ambos locales sanitarios, sus desagles y
cafnerias de agua. En caso de que haya pérdidas o mal funcionamiento de alguno de los
elementos se los debera reparar y dejar en condiciones, cambiando los materiales y artefactos
gue sean necesarios.

12.2 Instalar pileta de cocina en Sala de frio

Se debera instalar una pileta de cocina en sala de frio, el desagle de la misma se conectara al
desaglie de una pileta lindera al bafio que en el proyecto se retirara. Dicho desagie actualmente
esta por fuera del muro, debera embutirse dicho cano.

item 19 VARIOS
13.1 Provision y colocacion de rejas en ventanas de fachada

Se deberan confeccionar segun planilla de carpinterias, iran colocadas sobre el frente de la
fachada y en la sala de frio. En las ventanas existentes y en las nuevas tal como lo indica el plano
de carpinterias.

13.2 Estanterias para depdésito

Se proveeran 7 estanterias metdlicas con perfiles de angulos ranurados que permitan su
adaptacion a distintas alturas y estantes con paneles de chapas de acero laminados en frio de
primera calidad y acabados con pintura secada a altas temperaturas.
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Las medidas de las mismas seran de 0.90 cm de ancho por 2 mts de alto y 45 cm de profundidad.

13.3 Provision y colocacion de mesada de granito

Se deberan realizar conforme a las planillas de mesadas.

Mesada de granito color gris mara con zocalo de 8 cm. con pileta de lavar de acero inox.
marca Jonshon bacha simple.

Estructura de soporte: 6 parantes verticales (tubos de hierro pintado de 50x50x1.5mm
esp.), refuerzos horizontales (tubos rectangulares de hierro pintado de 50x30x1.5mm
esp.) soldados

Cada parante vertical debera contar con ruedas con freno

Toda la estructura metélica debera ser pintada con 2 manos antioxido y 2 manos
poliuretanico blanco a soplete.

Estante inferior en mdf esp= 18mm, con revestimiento melaminico color blanco en
ambas caras y cantos.

13.4 Verificacion de Zinguerias.

Antes de colocar el cielorraso se deberd realizar una verificacién de las zinguerias existentes en
todo el area a intervenir. Se verificar la correcta colocacion y estado de cenefas, babetas,
canaletas y cafos de bajada a fin de evitar futuras filtraciones de agua. En caso de que alguno de
dichos elementos no se encuentre bien colocado o esté en malas condiciones debera ser
reemplazado para garantizar la impermeabilidad interior.

Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud - Ministerio de Salud
Juan de Garay 2880 — (3000) Santa Fe - Tel: (0342) 4588800 int. 3153/3154/3200 - arquitecturasalud@santafe.gov.ar

27



