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1 TAREAS Y OBRA PRELIMINARES.

a- Generalidades

Los trabajos que deban llevarse a cabo, se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos de Especificaciones
Técnicas Generales y Particulares.

Las especificaciones de los rubros e items del presupuesto, tendran plena validez para la ejecucién de los
trabajos, pasando a completar los del presente Pliego.

La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la obra, de acuerdo al buen arte de la
construccion, debiendo verificar todos los datos, calculos y detalles que se especifiquen. Cuando a su criterio
verifique error en algun dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccién, con las pruebas, documentacion y
detalles que correspondan para su evaluaciéon, y nueva orden por escrito de la Resolucion.

La Contratista debera proveer agua de construccién provisoria hasta ejecutar las redes definitivas de proyecto,
llevando cafieria de alimentacion al sector de obra. La Contratista debera efectuar los estudios
correspondientes para determinar si el agua existente en la zona de ejecucion de la obra es apta para
realizar todos los trabajos a los cudles se refiere este pliego y para el consumo humano en relacién alo
establecido en el Decreto 911/96 sobre Higiene y Seguridad en la Construccién.

De no resultar compatible para los usos indicados, deberd implementar los medios que correspondan para
asegurar ambas provisiones de agua (de construccién y para el consumo humano) a fin de evitar vicios de
construccion y perjuicio a la salud de cualquier persona que trabaje o permanezca, sea temporal o
permanentemente, en la obra durante ejecucién su ejecucion.

Para la alimentacion de fuerza motriz, se adoptara similar criterio que para agua, instalando un tablero de obra
con las protecciones necesarias reglamentarias.

Este debera estar a una altura minima de 1,40 m. sobre nivel de terreno natural, protegido con tablero con
puerta y llave.

Tanto la red provisoria de agua como la red de alimentacién eléctrica deberan ser revisadas quincenalmente.

b- Entrega de Documentacién e Inicio de Obra
La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra 15 (quince) dias, después de firmado el contrato la
siguiente documentacion Técnica, a saber:

a- Estudio de Suelo

b- Memoria de Calculo de la estructura de Hormigén Armado y metalica.

c- Pliego Ejecutivo.

DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES Y PROYECTO EJECUTIVO.

GENERALIDADES

Seran por cuenta del Contratista la preparaciéon del total de Planos, Planillas, y documentos escritos que la
obra requiera. Los Planos seran ejecutados en archivo .DWG (versién 2006 en adelante), cumplimentando
los contenidos, tamafios, caratulas, etc. reglamentados en cada caso o lo solicitado en los Pliegos.

Se entregaran Originales y Copias en los soportes y cantidades que cada tramitacion requiera.

Deberan ir firmados por el Profesional o Instalador matriculado que represente al Contratista, segun lo exija
cada Reparticion o Empresa Prestataria de Servicios.

PLANOS Y DOCUMENTACION PARA TRAMITACIONES

PLANOS DE EDIFICACION (Municipales):

La confeccién de los Planos de Edificacion, la presentacién y completado de todos los tramites, que en
cumplimiento del Cédigo de la Edificacion local sean solicitados, estaran a cargo del Contratista previa
presentacion para su aprobacion por el Organismo de Supervision que actuara en caracter de Comitente.

A tales efectos el Contratista presentard a esta reparticion todos los planos que confeccione segun las
exigencias del Cédigo de la Edificacion (CE) y los firmard como constructor y calculista.

Si correspondiera, preparara los Planos de Demolicion.

Planos para solicitud de servicios: La empresa debera presentar y tramitar ante las empresas proveedoras de
servicios los planos que a tal efecto confeccione, debidamente firmados como responsable de las
instalaciones.

PLANOS DE OBRA O PROYECTO EJECUTIVO:

LA DESCRIPCION QUE SIGUE ES UNA GUIA A TENER EN CUENTA PARA EL LISTADO DE LAS TAREAS
DE LA OBRA A REALIZAR.

ESTAS TAREAS DEBERAN SEGUIR EL MISMO ORDEN EN LA PLANILLA DE COMPUTO Y
PRESUPUESTO Y EN LA PLANILLA DE LOCALES.



DE ESTA MANERA SE CARGARAN EN EL SISTEMA INFORMATICO DE LA UNIDAD EJECUTORA PARA
EL CONTROL DEL DESARROLLO DE LAS OBRAS.

ASIMISMO SE DESARROLLA LA SIGUIENTE ESPECIFICACION A MANERA DE EJEMPLO DE ESAS
TAREAS EN LAS CUALES SE DESTACARAN LA RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR, LA
IDONEIDAD DE LA MANO DE OBRA Y LA EXPLICITACION DE LA CALIDAD MINIMA DE LOS
MATERIALES A EMPLEAR.

LAS CONTRADICCIONES QUE PUEDAN OBSERVARSE EN LA DOCUMENTACION ENTRE LOS PLANOS
ARQUITECTURA Y EL RESTO DE LOS PLANOS DE ESTRUCTURA E INSTALACIONES, SE
RESOLVERAN PRIORIZANDO LA ARQUITECTURA.

LOS PLANOS SON MODELOS EN ESCALA, ES DECIR, SON UNA FORMA DE REPRESENTACION DEL
OBJETO DEFINITIVO.

EL CONCEPTO DE LO QUE SE DESEA LOGRAR CON EL EDIFICIO TERMINADO, ES EL QUE SE
EXPRESA EN LOS PLANOS DE ARQUITECTURA.

El Contratista debera preparar con la debida anticipacién y presentar para su aprobacion al Organismo de
Supervision, los planos del Proyecto Ejecutivo (Planos de Obra) que requiera la obra y que a continuacion se
detallan:

Plano de Relevamiento y Plano de Obrador:

Cuando fuera solicitado en las Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista realizard el plano de
Relevamiento Planialtimétrico del Terreno, atendiendo las disposiciones del presente pliego.

En todos los casos que asi corresponda o se solicite en el PETP, deberd presentar a aprobacién de la
Inspeccion un Plano del Obrador con indicacion de vallados, accesos, protecciones, casillas, bafios

guimicos u otros, depositos, etc., con especificacion de los materiales previstos e indicacion de las
instalaciones provisorias de agua, iluminaciéon y fuerza motriz, con esquema unifilar y topografico del tablero
de luz de obra si la importancia de estas instalaciones asi lo justificara.

Fundaciones:

Estudio de suelos, justificacion del tipo de fundacion adoptada, esquema estructural y memoria de calculo
completa, planos generales de replanteo y de detalle, planillas, especificacion del hormigén, del acero o de los
materiales que se han de utilizar.

Estructuras:

Esquema estructural y memoria de calculo, planos generales, de replanteo (1:50) y de detalle, planillas de
armaduras, computo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales que se han de
utilizar, planos de “ingenieria de detalle” para estructuras metalicas, u otras estructuras especiales.

En lo referido a las estructuras, en cimentaciones y/o en elevacién, la documentacion se ha de corresponder
integralmente a las prescripciones que estipula el CIRSOC respecto a documentaciéon técnica inicial.
Arquitectura y Detalles:

Planos Generales de Replanteo (a escala 1:50, plantas de todos los niveles y techos, cortes, corte-vistas,
fachadas, etc.), Planos de detalles y planillas de locales, planos de montajes y de apuntalamientos o
andamiajes si fuese necesario o requerido por la Inspecciéon de Obra. Se deberan presentar como minimo los
siguientes planos, con medidas y cotas de nivel verificadas segin Relevamiento Planialtimétrico previo:
Planta general 1:100, con ubicacion de los ejes de replanteo principales y auxiliares, indicaciéon de siluetas
informativas de lo existente y a construir, etapas, niveles, juntas de dilatacién, etc.

Plantas a escala 1. 50 (Replanteos): Plantas de Sotanos, PB, Pisos Altos y Planta de Techos, segun
corresponda a la obra, perfectamente acotados y con los niveles de los pisos terminados.

Se indicaran paredes y muros diferenciados segun materiales o espesores, incluyendo columnas, tabiques o
pilares estructurales, proyecciones de aleros, vigas u otras estructuras, aberturas en general con indicacion
del modo de abrir, nomenclatura de los locales y carpinterias, acotaciones de locales, paredes, ubicacion y filo
de aberturas, indicacion de cambios de solados, solias, umbrales y alféizares.

Niveles de piso terminado, con indicacion de los desniveles en corte, etc.

En Techos o Azoteas se aclarardn materiales, juntas de dilatacion, pendientes, cotas de nivel de cargas,
cumbreras, etc., medidas de desagles, canaletas, babetas, conductos de ventilacion, Tanques de agua,
Salas de Maquinas, etc.

Cortes a escala 1:50: Se preveran 4 generales y 2 cortes particularizados (Salas de maquinas, Subsuelos,
etc.) Se indicaran cotas de nivel de pisos, antepechos, dinteles, apoyos de estructuras, espesores de
entrepisos, caracteristicas de los elementos constitutivos (cielorrasos, losas, contrapisos, solados, etc.).
Acotaciones e indicacién de materiales para techos inclinados (canaletas, babetas, sellados, material de
cubiertas, aislaciones, estructuras, etc.)



Fachadas Principales, Vistas de fachadas internas, Contrafrentes, etc.. Debidamente acotadas, con
indicacién de materiales, terminaciones, detalles ornamentales, bufias, resaltos, etc., si los hubiere.

Detalles de locales sanitarios: Escala 1:20 6 1:25, planta y cuatro vistas de c/u, debidamente acotados,
con indicacion de los despieces de solados y revestimientos, con ubicacién acotada de cajas de electricidad,
artefactos, griferias, accesorios, rejillas de piso, etc.

Detalles constructivos: A escala 1:10 6 1:5, para proporcionar una completa descripcion constructiva de los
distintos elementos componentes del proyecto, y de todos aquellos que particularmente requiriera el
Organismo de Supervision, segln su criterio. (Segun la obra de que se trate, se requeriran Detalles de
Fundaciones, Capas Aisladoras, Escalones, Umbrales, Antepechos, Dinteles, Encadenados, Entrepisos,
Balcones, Azoteas, Aislaciones térmicas, acusticas e hidrofugas, Techos especiales, canaletas, babetas, etc.,
ademas de los necesarios para determinadas instalaciones como ser: Bases de Maquinas, Sumideros,
Céamaras, Interceptores, Tanques, Gabinetes de medidores, Conductos de humos, Ventilaciones, etc.)

NOTA 1: Para la correcta definicion de los Niveles de Piso Terminado en el Replanteo de las Plantas
Bajas, el Contratista debera elaborar y adjuntar un Plano de Niveles donde consten los niveles de
CORDONES de VEREDA hacia donde acudan los desagles pluviales, el proyecto particular de los
mismos desde las areas mas alejadas, con dimensiones y pendientes de canales o cunetas, didmetros
y acotaciones del intradés de caferias, cotas de Bocas de Desaglie proyectadas, las cotas y
pendientes previstas para pisos exteriores e interiores, cotas de terreno absorbente, etc. Para el
proyecto y elaboracién de los Planos de Detalle de las Capas Aisladoras y Fundaciones debera
contarse igualmente con este Plano de Niveles aprobado.

NOTA 2: El Contratista preparara como muestras los tableros necesarios con los materiales a emplear
en las obras los cuales deberan responder a lo especificado en el Pliego y al Presupuesto contratado.
Estas muestras deben ser aprobadas por la Inspeccién de Obra antes de su incorporacién a obra y
deberan conservarse en buen estado hasta la finalizacion de los trabajos para su necesaria
verificacion con lo realmente colocado en obra.

Carpinterias en general de Aluminio, Metélicas, de Maderay Muebles:

Planos y/o Planillas de carpinterias a escala 1:20 (indicando planta y elevacion, corte, tipo, dimensiones,
cantidad, modo de abrir, materiales, espesores, descripcion de tipos y modelos de herrajes con el agregado
de catélogos de referencia, accesorios, etc.) y planos de taller, incluyendo los detalles constructivos a escala
1:1, con indicacién de los encuentros entre sus distintas partes constitutivas y los modos de unirse en todos
sus contornos, con otros elementos y/o materiales donde deban emplazarse, debiendo sefialarse ademas el
modo de medirlas.

Instalaciones sanitarias e instalacion de servicio contra incendio:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, folletos explicativos, manuales

de uso, planillas, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Instalacion de Gas:

Presentacion de Factibilidad Aprobada, Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y

de detalle, planillas, folletos de artefactos, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a las normas que
al respecto establecen los entes respectivos.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado:

Planos generales, memoria de calculo, planos de replanteo y de detalle, planillas, esquemas topogréafico y
unifilar de tableros, folletos explicativos, manuales de uso, etc. Toda esta documentacion debera adecuarse a
las normas que al respecto fijen los entes respectivos.

Instalaciones Termomecanicas, calefaccion / refrigeracion:

Balance térmico, fundamentacion de la propuesta, planos generales, memoria de célculo, planos de replanteo
y de detalle, planillas, esquemas topografico y unifilar de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales
de uso, etc.; toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto fijen los entes
respectivos.

Este listado es sdlo indicativo y podra ser modificado y/o ampliado en el pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o por la Inspeccion de Obra, la que podra requerir que se agregue a su simple criterio la
documentacién necesaria para hacer enteramente comprensible el proyecto o el proceso de construccion de
la obra.

Caratulas:

Las caratulas para planos se basaran en el tamafo de hoja A4, para su doblado (210 x 297 mm).

Se ajustaran a los siguientes requerimientos:



En el angulo inferior derecho del plano, se ubicara el rétulo de la Empresa Contratista con una medida no
superior a los 175 x 120 mm.

Contendra: Nombre de la Empresa - Direccidn y teléfonos — Mail. - Tel. Obr. (Teléfono del obrador)
Designacién del Plano --Nivel --Descripcién -- Detalle -- etc.

Escalas - Numero de Plano (Con Sigla y N°; fuentes de 25 mm de altura). Fecha-Dibujante-Visado (del
Profesional responsable de la Empresa)-Archivo N°...

En el angulo inferior izquierdo del rotulo se dejara un cuadro de 47 x 17 mm para uso del Organismo de
Supervision.

Sobre el Rotulo se ubicard un Cuadro Descriptivo, de 175 x 22 mm en el cual se incluiran los siguientes datos:
Tipo de Obra: (Obra Nueva, Ampliacion, etc.).Nivel: (Inicial, Primario, Medio, Superior) —

Licitacién NO:...Expediente N°.... N° de Obra: ...Establecimiento: Escuela N°...Nombre Direccion: Tel.:
Finalmente se ubicara el cuadro para Control de Revisiones del plano: Se indicara N° de Revision, fecha,
Objeto o Detalle, fechas de presentacion y aprobacion.

En el plano se emplearan “nubes”, destacando los cambios y /o actualizaciones.

Los planos seran dibujados de acuerdo con las normas IRAM respetando en su generalidad, las siguientes
escalas:

Planos generales: 1:100 - Planos de replanteo: 1:50 - Planos de detalles: 1:20/1:10/1:5/1:1

Calidad del proyecto ejecutivo:

Se aclara muy especialmente que el Organismo de Supervision exigirda que los planos que se presenten para
su aprobacioén, posean tanto en su “elaboracion”, como particularmente en sus “contenidos”, un alto nivel
técnico, acordes con la profesionalidad que las obras y trabajos licitados requieren de la Empresa Contratista.
La documentacion gréfica que integra la documentacién licitatoria, se debera considerar como de
“Anteproyecto”, razén por la cual es obligacién del Contratista la completa elaboracién del Proyecto Ejecutivo,
siguiendo los lineamientos proporcionados en dicha documentacion grafica y completandola con lo que se
haya definido en las Especificaciones Técnicas Particulares. Para los planos Planos de Obra (Replanteos) y
los planos “Conforme a Obra”, se exigira su presentacion en Autocad asi como la entrega de soporte
magnético para su archivado.

Si el Contratista reiteradamente incumpliera los requerimientos de calidad que se estipulan para la
realizaciéon de la Documentacién del Proyecto Ejecutivo, el Organismo de Supervision presumird
incapacidad técnica de la Empresa y podra contratar la realizacién de esta documentacion a terceros,
con cargo ala Empresa.

Tramite y aprobacion de los planos del Proyecto Ejecutivo:

Seréd obligacién del Contratista, a partir de recibir la notificacion sobre la adjudicacion de las obras, encarar
segun corresponda, el relevamiento planialtimétrico del terreno y el ensayo de suelos.

Igualmente debera encarar con la premura y anticipacion requeridas (previendo tiempos de aprobacion), la
ejecucion de los planos del Proyecto Ejecutivo, para cumplir debidamente con las fechas que especificamente
gueden determinadas en el Plan de Trabajos, atendiendo que no seran computadas en los plazos, las
demoras surgidas por la correccién de las observaciones que resultara necesario formular.

De cada plano que se ejecute, se haran las presentaciones necesarias, siempre constatadas por “Nota de
Presentacion”, fechada, ante el Organismo de Supervision, Departamento de Proyectos, entregando dos (2)
copias para su revision. Terminado el trdmite, una de ellas quedara en poder de la Empresa y la otra quedara
para el Organismo de Supervision.

En ambas copias se deberan indicar las observaciones que pudiera merecer la presentacion y segin su
importancia el Departamento de Proyectos podra optar entre: solicitar una nueva presentacién indicando
“Corregir y presentar nuevamente”; aprobar indicando “Aprobado con Correcciones”; o finalmente aprobarlo
como: “Plano Aprobado Apto para Construir”.

El Contratista no podra ejecutar ningun trabajo sin la previa constancia por “Nota de Revision de
Planos” en la que se certifique que el plano que se vaya a utilizar posea la conformidad de “Aprobado
con Correcciones” (con expresa aclaracion y/o descripcion de las mismas) o con calificacion de
“Apto para Construir”.

Los trabajos que se ejecuten sin este requisito previo, podran ser rechazados y mandados a retirar o demoler
por la Inspeccién sin derecho a reclamacién alguna.

De los planos aprobados para construir el Contratista debera entregar a la Inspeccién con constancia por
“Nota de Pedido”, antes de los cuatro (4) dias habiles siguientes, cuatro (4) copias actualizadas, con
indicacion de la fecha de aprobacion y soporte digitalizado en disco flexible o CD.



El Departamento de Proyectos debera en todos los casos expedirse por “Nota de Revisién de Planos”,
dejando constancia de las observaciones que pudieran corresponder.

Para las instalaciones que requieran la intervencién de reparticiones oficiales y/o empresas prestatarias de
servicios, se exigira la previa aprobacion de los planos de cada especialidad, antes de la iniciacion de los
correspondientes trabajos.

c- Planos municipales, derechos, tasas y sellados

La Contratista debera observar fielmente las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones
Privadas de la Municipalidad o Comuna correspondiente, o lo estipulado en el digesto, resoluciones y/o
disposiciones que esta haya adoptado y se encuentre vigente, respecto de la presentacion de planos y
autorizaciones para ejecutar obras dentro de su ejido, vigentes a la fecha.

Asimismo la Contratista tendra a su cargo el costo de todos los derechos, tasas y/o sellados, que implique la
tramitacion y posterior aprobacion del tramite antes citado u otro referido a la construccion del edificio.

1.1 Obrador, Oficina Técnica, Depdsito y Sanitarios del personal de la contratista.

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacién
los accesos para vehiculos de carga y descarga.
El Obrador debera contar con un depdsito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los
espacios destinados al uso del personal de obra que sean necesarios. Ademas contara con un lugar de acopio
de varillas de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacion.
Se deberan ejecutar los sanitarios provisorios para el personal de obra conectados a pozo absorbente,
guardando las condiciones de salubridad segun lo indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el
tema.
La oficina de supervision debera tener como minimo 10m2 de superficie, 2,5m. de altura y contara con luz
eléctrica. Se proveerd de un escritorio con cajonera, tres sillas, puerta con llave, y repisas o armario: debera
tener buena ventilacion y seguridad mediante la colocacion de rejas de hierro en las ventanas y llave de
seguridad en la puerta.
Ademas se debera proveer el siguiente equipamiento para uso en obra: cinta métrica de 5m. y 50m., 3 cascos
nuevos color blanco para la Inspeccién de Obra y posibles visitas, botiquin de primeros auxilios y un matafuego
CO2 de 5kg. Ademas, para el uso exclusivo de la Inspeccion de Obras del Ministerio de Educacion, la empresa
dispondra de una camara digital, con las siguientes caracteristicas:

Definicién 14 Megapixeles o superior

Pantalla: 3"1/2 LCD color

Almacenaje interno y memoria 8Gb o superior

Maletin porta camara.
Este equipamiento sera utilizado mientras se ejecute la obra y hasta la Recepcion Definitiva de la
misma, momento en el cual serareintegrado a la Contratista en el estado de uso que se encuentre.

1.2 Cartel de Obra.

Se ejecutara en chapa lisa, H°G® N° 22, remachada a estructura de tubos estructurales 20x30x1,8mm,
medidas: 2,00 x 4,00 m., con columnas de poste de eucaliptos de 3”’x3” o similar elevado por encima del cerco.
El cartel se construira y pintara en un todo de acuerdo al plano correspondiente y su ubicacion en el predio sera
establecida por la Inspeccién de Obra.

1.3 Cerco de Obra.

La Contratista debera proveer y ejecutar un cerco perimetral en todo el perimetro del predio de modo tal que
todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a
transeuntes. Ademas debera ubicar un portéon a los fines de que el ingreso de vehiculos personas y/o
materiales pueda ser controlado, y los mismos no afecten el normal desarrollo de la obra. También debera
colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes, y la
prohibicién del ingreso a cualquier persona ajena a la obra.

Se montard -de acuerdo a las necesidades- por lo menos un portdn de acceso apto para camiones, el que
debera abrir hacia el interior del perimetro de obra, y que permanecera cerrado obligatoriamente durante los
horarios en que no se desarrollen trabajos en obra.

El portdn debera contar con sefializacion visual y auditiva temporizada que advierta a los peatones de la salida
de vehiculos de la obra. Independientemente de este requerimiento, debera contar con sefializacion fija, doble
faz, de medida minima 420 x 297 mm, que indique SALIDA DE VEHICULQOS, colocada en forma transversal a



la circulacion peatonal a una altura de 2.00 m, en letras color negro brillante (11-1-060) sobre fondo amarillo
brillante (05-1-040), de acuerdo a la norma IRAM 10 005, 2.1 Colores de seguridad, tabla I. Colores de
seguridad y colores de contraste.

Se colocara una puerta de acceso peatonal —la que podra estar incorporada al portdén o ser parte del mismo-, la
gue tendra indicada el nombre de la calle y el nUmero correspondiente.

En el punto de ingreso se debera colocar en lugar visible la sefalizacion de obligatoriedad de uso permanente
en obra de calzado de seguridad, casco, y proteccién auditiva, y de prohibicion del ingreso a toda persona no
autorizada y ajena a la obra.

El cerramiento de obra define el perimetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera
de dicho perimetro, ya sean fijas o temporales, en espacio publico o privado.

1.4 Limpieza del terreno, desmalezamiento, retiro de arboles y basura

El Comitente hara entrega del terreno en el estado en que se encuentra actualmente, por lo que la contratista
debera realizar una visita al mismo a los fines de evaluar los costos de estos trabajos. Visita que es obligatoria
por lo que se fija un dia en el Pliego de Condiciones Generales Particulares y se entregara certificado de
asistencia en un acta que se adjuntara a los documentos de la oferta.

Antes de iniciar la obra, el contratista descombrara, descuajard, desbrozard, destroncara y fumigara malezas,
cuevas y hormigueros que existen en el terreno. Si hubiera pozos negros, se desagotaran previamente y se
desinfectaran a medida que se vayan cegando con tierra apisonada y capas alternadas de cal viva. Se
procederd a la extraccién de la maleza existente en el mismo y la limpieza de la basura que se encuentra
depositada de cualquier tipo, que exista dentro de los limites del predio, o de las demoliciones anteriores que
hayan quedado en el lugar.

En caso de ser necesario y antes de proceder al destronque o corte de cualquier arbol existente en el terreno
donde se ejecute la obra, la Contratista solicitara autorizacion por escrito a la Inspeccion de Obra, teniendo en
cuenta el criterio general de conservar en buen estado las especies. La Contratista debera velar por el
mantenimiento de las especies arboéreas que se encuentran en el terreno, en caso de deteriorarse o extraerse
alguna de ella que no corresponda, debera ser repuesta con el equivalente a la cantidad de cinco arboles por
cada arbol perdido. Los mismos deberan ser de la misma especie y contar con mas de tres afios de vida.

Se extraeran los arboles presentes en el mismo, que se encuentran ubicados en el espacio de ocupacion del
proyecto y todos los arbustos vecinos, no debiendo quedar ninguno. A los fines de la extraccion de los arboles
se procedera a su corte en secciones desde la copa y posterior desenraizamiento, asegurando su total
extraccion, por lo que se ejecutara un pozo de aproximadamente de 1 m de radio alrededor del tronco o lo que
fuese necesario. El radio de excavacion alrededor del tronco es a los fines de asegurar su total extraccion, sin
gue queden en el lugar raices pérdidas. Una vez finalizados estos trabajos el contratista procedera al retiro al
exterior de todos los desechos resultantes de cada uno de ellos, dejando el terreno limpio y en condiciones
Optimas para las ejecuciones posteriores.

1.5 Replanteo

La Contratista previo a la ejecucién de esta tarea deberéa realizar un relevamiento de los arboles
existente en el terreno. A partir de este relevamiento deber& desarrollar los planos de Replanteo de la
Obra que tendran que ser presentado a la Inspeccién de Obra para su aprobacién mediante Orden de
Servicio, con una antelacion de 15 dias a la ejecucién del Replanteo.

Si el cruce de esta informacion (Relevamiento de Vegetacion Existente y Replanteo de Obra) existiese
alguna variable que modifique la localizacién del Proyecto en el terreno la misma no implicara
modificacion en el Presupuesto del Contrato y/o pago de Adicionales por parte del Contratante.

La Contratista deber& solicitar la boleta de linea y nivel de cordén a Catastro Municipal o organismo comunal
correspondiente, antes de proceder a mojonar y/o nivelar. A partir de estos datos determinara de acuerdo a
planos los ejes medianeros y la linea de edificacion (LE), debiendo requerir la previa determinacion de la
misma. Posteriormente se demarcaran los ejes de replanteo. Las demarcaciones deberan estar hechas con
alambres tendidos con torniquetes, a una altura de 20 a 30cm sobre el nivel del terreno. Estos alambres seran
conservados en obra como minimo hasta tanto la estructura de HA halla alcanzado el nivel de losa sobre planta
baja y los tabiques divisorios interiores se hallan replanteado.

En cualquier caso, los trabajos adicionales que importen la demolicion total o parcial de elementos de la
estructura de HA o tabiques divisorios, el movimiento de elementos de la estructura metalica y/o de
carpinterias, etcétera, que fueran necesarios como resultado de errores de replanteo, seran por cuenta de la
Contratista, la que no podra alegar como excusa la circunstancia de que la Inspeccion de obra haya estado
presente al momento de ejecutarse los trabajos objeto de rectificacion, ni estos justificaran demoras en los
plazos contractuales parciales o totales de obra.



Se procedera al trazado de los ejes principales de replanteo segin Plano correspondiente, ejecutandose los
mojones necesarios para poder en el momento requerido, verificar replanteos parciales, sin el tendido total del
eje. Se realizaran mojones de referencia nivel piso terminado en los puntos predeterminados.

Los mojones de referencia seran de hormigén. En su base y tronco (0,15m. x 0,15m.), profundidad desde
terreno natural 0,35m. En su parte superior se colocara durante el hormigonado un hierro @20 mm saliente
4cm sobre el hormigén, pintado color rojo. Su parte superior marcara el nivel de piso interior terminado +0,40m
s/nivel de vereda.

Se trabajara con ejes de replanteo auxiliares referidos a ejes de Linea Municipal y medianero. Los mojones
principales, que marcan el terreno no se retiraran hasta no haber levantado la mamposteria hasta altura de
dinteles, previa orden de la Inspeccion.

1.6 Demoliciones

General

Las demoliciones, retiro y extracciones a que refiere la presente obra se ejecutaran guardando en todas sus
partes las disposiciones contenidas en el Reglamento de Edificaciones Privadas de la Ciudad
correspondiente y lo establecido en el Decreto del PEN N° 911 sobre Higiene y Seguridad para la Industria de
la Construcciéon (reglamentario de la Ley 19587/72 Higiene y Seguridad del Trabajo), en las partes
relacionadas con el tipo de tareas afines a aquellas, tanto en lo que respecta al modo de realizar los trabajos
propiamente dichos como a las precauciones que deberd necesariamente tomar la Contratista a fin de evitar
riesgo para la obra, la construccion existente, los operarios, personal técnico de la Inspeccién de Obra,
ocupantes del edificio escolar, transelntes, vecinos y vehiculos que circulen por los espacios publicos
adyacentes a la obra.

Se protegera todo componente edilicio privado o publico ajeno a la intervencién que se procura, reparandose
o0 reponiéndose en forma inmediata todo aquello que con motivo de la obra resultase dafiado sin
corresponderle a la Contratista reconocimiento econémico adicional alguno por tal motivo.

Se produciran los apuntalamientos, y/o medidas de precaucién segiin sea necesario a fin de lograr un acceso
conveniente a los sitios de trabajos y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los componentes
constructivos de los sectores involucrados en la obra.

La Contratista deberé ejecutar todas las demoliciones que aun sin estar indicadas en este pliego sean
necesarias por razones constructivas, motivo por el cual cualquier tipo de omisién respecto de la
demolicion y el espiritu del objeto del presente pliego no da derecho al Contratista para el reclamo de
pagos adicionales quedando expresamente indicado que en este rubro se encuentran comprendidas
todas las demoliciones necesarias de acuerdo al objeto final de los trabajos.

La Inspeccién de Obra esta facultada para exigir a la Contratista la adopcién de medidas adicionales de
seguridad durante toda la demolicion que, a su solo juicio, considere necesarias para garantizar que los
trabajos de demolicion no afecten la seguridad de las personas fisicas ni de los bienes del Estado y/o de
terceros.

La Contratista es la Unica responsable por los dafios que pudiera ocasionar durante la ejecuciéon de los
trabajos de demolicion, a personas fisicas y/o bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o no, debidos a
negligencia o adopcion de medidas de seguridades ineficaces y/o insuficientes. Debera ademas tramitar y/o
gestionar los permisos que correspondan ante particulares y/o entes u organismos de cualquier indole a fin
de ejecutar los trabajos, haciéndose cargo del pago de los gravAmenes o tasas, a los que por tal concepto se
vea obligado a raiz de las normativas vigentes. Cumplimentando con las leyes de Seguridad del Trabajo y los
aportes a las Cajas de Previsién Social que correspondan conforme a la Reglamentacién vigente.

La Contratista no podra iniciar ningun trabajo de demolicion hasta tanto no sean autorizados por la Inspeccion
de Obra.

Previo a la ejecucion de esta tarea y con una antelacion de 7 dias, la Contratista presentard para su
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, el PLAN DE DEMOLICION refrendado por un Profesional
Especialista en Seguridad e Higiene de Trabajo, que es el documento que detalla el alcance de la demolicion,
enumera los pasos criticos, como seran ejecutados y en que secuencia, e identifica los riesgos y peligros
asociados a cada paso, y los controles aplicables para cada uno de los riesgos y peligros identificados.

Estabilidad

La Contratista debera adoptar todas las medidas que garanticen la estabilidad e indeformabilidad de la
construccion a demoler, durante todo el proceso de demolicién, traslado y/o retiro de materiales. Para ello
deberd producir los apuntalamientos y colocacion de elementos de rigidizacion tales como: andamios
tubulares, estructura tubulares tipo “Acrow”, tableros, pantallas, tablones, puntales metalicos regulares, vigas
celosias, tirantes, cruces de San Andrés, tensores, estacas, etc., segun sea necesario a fin de lograr un
acceso conveniente a los sitios de trabajo y una absoluta seguridad en la estabilidad de todos los
componentes constructivos de los sectores involucrados en la obra.



Acceso y salida
Para que el acceso y la salida al lugar de trabajo no presenten ningun riesgo se debera disponer de lugares
de pasos protegidos.

Control de Polvo
Impedir la formacioén de polvo; de no ser posible se debera regar a intervalos para evitar que se levante.

Equipos y medios auxiliares
Los andamios deben ser independientes de la estructura a demoler.
No se podra apoyar escaleras sobre partes a demoler.

Demolicion de muro

Se deberéd tener especial cuidado al trabajar en el edificio existente utilizando preferentemente
herramientas de corte antes que las de golpe como maza, para evitar vibraciones o fisuras indeseadas
en la obra.

Previo al inicio de la demoliciéon, se debera efectuar el corte de servicios cuyos tendidos se desarrollen por los
paramentos a demoler.

El piso operativo sera de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las
cargas que seran sometidos y deberan contar con guarda pie y barandas reglamentarias (respetar alturas
necesarias y/o convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERAS.

Apuntalamiento

Puntales telescopicos metalicos, provistos de placa de apoyo de 150 x 150 mm, cabezal tipo viga de 100 x
350 mm reforzado con diagonales, sistema de traba imperdible y tuerca de fundicién con manija y dispositivo
limpiador de rosca.

Herramientas

La Contratista debera presentar incluido en el Plan de demolicion y para su aprobacion las herramientas
manuales, mecanicas y/o eléctricas que se utilizaran para las tareas de demolicion como también para el
traslado de los mismos.

Traslado y/o retiro de escombros
Para el traslado horizontal de los escombros se podran utilizar inicamente carretillas metélicas, mientras que
para el traslado vertical deberan ser canalizados en todo su recorrido, mediante entubamientos.

2 MOVIMIENTO DE SUELO

Materiales recuperados

La Contratista debera entregar a la Inspeccion de Obra todo objeto o material de valor intrinseco, potencial,
cientifico, artistico o historico que hallare al ejecutar los trabajos de movimiento de suelo, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Cédigo civil y leyes de aplicacion.

2.1 Extracciéon de tierra

Este item comprende el desmonte de 20 cm de la capa vegetal, en todos los sectores donde posteriormente se
ejecute cualquier tipo de solado (aulas, galerias, patios, S.U.M., veredas, etc.), a efectos del posterior
terraplenamiento necesario para lograr los niveles deseados en todo de acuerdo a cotas indicadas en planos
de proyecto, incluye cava, retiro del sobrante, posterior nivelacion y apisonado del mismo.

2.2 Relleno y compactacion

Se debera realizar una completa nivelacién del predio hasta que la cota del terreno supere en 20 cm el nivel del
eje de las calles. Los rellenos se deberan compactar en capas no mayores a 20cm regadas con agua en una
proporcion adecuada para obtener la humedad 6ptima de compactacion, utilizando material de la zona (tipo A-
4, A-5 6 A-6) estabilizado con cal al 4% en peso de suelo seco y al 92% del Proctor Standard T99.

El nivel +/- 0.00 de obra se toma del Punto Fijo del relevamiento altimétrico.



El material de relleno debera ser apto para cargas y ademas estar libre de residuos y restos vegetales. El
relleno se dispondra (luego de realizar el desmonte antes citado) en los sectores donde posteriormente se
ejecute cualquier tipo de solado y contrapiso (aulas, galerias, patios, S.U.M., etc.).

El indice de plasticidad del suelo utilizado para relleno, debera estar entre 9 y 12. En caso de considerarlo
necesario la Inspeccion de Obra podra solicitar a la Contratista la realizacién de un ensayo para verificar el
indice de plasticidad y/o de compactacion PROCTOR, con costos a cargo de la Contratista.

Si hubiera desniveles resultantes en el perimetro de la obra se salvaran mediante taludes, a excepcion del
acceso principal que se salvara con escalones.

Cuando los suelos provenientes de la excavacién de cimientos sean aptos, se podran utilizar para rellenar y/o
terraplenar las zonas bajas del terreno. Si los mismos no sirven, o resultan insuficientes, se deberan traer de
otro lugar, su transporte se considera comprendido en el precio del presente item.

Ser& obligacion de la Contratista, arreglar debidamente cualquier asentamiento que se produjera previo a la
recepcion definitiva de la obra.-

Cuando un asiento de este género se produjere debajo de un pavimento, la Contratista debera ejecutar a su
costa la reparacion correspondiente.-

Es obligacion de la Contratista buscar y denunciar los pozos negros existentes dentro del perimetro de las
obras y cegarlos por completo por su cuenta, previo desagote y desinfeccion con cal viva.-

El relleno de los pozos se hara con tierra debidamente apisonada con excepcion de aquellos que pudieran
influir en las fundaciones, en cuyo caso se hara con hormigén del tipo que se establecera en su oportunidad
hasta el nivel que para cada caso fije la Inspeccion de la Obra.-

Durante la ejecucién de los trabajos de relleno, la calzada y demas partes de la obra en construccién, deberan
tener asegurado su desague.-

Se protegeré el terraplenamiento, de los efectos de la erosion, socavacion, y derrumbes.-

Previa a su utilizacion deberan presentarse los ensayos de Laboratorio del material a emplear, gue determinen
Sus parametros geotécnicos y su clasificacion.

2.3 Excavacion de BASE
2.4 Excavacion de VIGAS DE FUNDACIONES

Conservacion de las Excavaciones

El fondo de las zanjas se nivelaran y apisonaran antes de ejecutarse las fundaciones, y todas se protegeran
esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluvial, cloacal, de napa, y/o proveniente de
la propia obra). Cuando por descuido o cualquier otra razén se inundaran las zanjas, estas deberan ser
desagotadas y debera profundizarse la excavacion hasta alcanzar terreno seco. El espacio entre el nuevo nivel
de terreno y la cota de trasdés de la base o banquina debera ser, previo a ejecutar la fundacion, rellenado y
compactado de acuerdo al procedimiento indicado en 2.2. RELLENO Y COMPACTACION. No se ejecutaran
fundaciones sin informar previamente a la Inspeccién de Obra la terminacion de las excavaciones para que
esta las inspeccione si lo considera necesario.

3 ESTRUCTURA RESISTENTE

3.1. ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO

a- Documentacidn a Utilizar-Disposiciones Generales.

Las estructuras de hormigdén armado deberan responder en un todo a las normas vigentes contenidas en el
REGLAMENTO CIRSOC 201 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras de hormigén armado y pretensado”.
Por consiguiente los materiales, preparacién del hormigén, encofrados, armaduras, colado, desencofrado, etc.,
deben estar sujetos a la reglamentacién antedicha.

En aquellos lugares en donde se deban vincular estructuras existentes con estructuras a construir, previo a las
tareas de hormigonado se establecera un puente de adherencia.

Es obligacion de la Contratista revisar el proyecto de las estructuras de hormigén armado, consignadas en el
Pliego, para lo cual debera presentar para su aprobacién con 15 (quince) dias de anticipacién como minimo al
comienzo de las tareas del correspondiente, una memoria de célculo y planillas de todos los elementos
resistentes y/o a los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un
andlisis de los estados de carga o acciones sobre las estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los
lineamientos de los Reglamentos CIRSOC 101, y Recomendacién CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda
las obras deberan cumplir con las finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al
concebirlos, calculo de solicitaciones y dimensionamiento de acuerdo a lo estipulado por el Reglamento
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CIRSOC 201. Todas las dudas al respecto podran evacuarse consultando a los ingenieros calculistas de la
U.C.P. - Ministerio de Educacion.

Todos los trabajos de hormigén armado, antes de su ejecucion, deberan tener la Inspeccioén y aprobacion de la
Reparticion; la Contratista debera ajustarse a las érdenes impartidas en todo lo referente a la ejecucion, uso y
calidad de los materiales. La Contratista sera la responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion
de las obras que fueran rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

b- Resistencia del Hormigon-Dosificacion-Materiales-Ensayos.

Se establece la resistencia a compresion caracteristica para todas las estructuras de hormigoén armado en 210
kg/cm2, por lo cual el hormigén cumplird con todos los requisitos de resistencia establecidos por el Reglamento
CIRSOC 201 para el tipo H-21.

La evaluacion de la resistencia del hormigon, se hara de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC
201, y los métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas IRAM 1541,1524, 1534 y 1546.
Se deberan extraer seis probetas cada 40m3. Los ensayos deberan ser ejecutados por un laboratorio de
reconocida idoneidad, a satisfacciéon de la Inspeccién, con cargo a la Contratista, por la cual no generaran
costos adicionales.

Los agregados inertes y el cemento se mediran en peso, debiendo la Contratista disponer en la Obra los
elementos necesarios a tales efectos.

El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o
cuyo color se encuentre alterado. Tampoco se podran mezclar cementos de distintas marcas. Se debera utilizar
siempre la misma marca.

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorizacién de la Inspeccién, deberan tomarse las
precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contraccién de fragie, por ejemplo: reduccion de
longitud de hormigonadas y aumento de armaduras en el alma de vigas de mas de 60 cm de altura en tabiques
y armaduras de reparticion en losas.

No se permitira el empleo de aditivos sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Los agregados inertes del hormigon seran de granulometria adecuada, conforme a los espesores de los
encofrados y a la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la
calidad del hormigén o ataque las armaduras. El agregado grueso a utilizar sera piedra granitica, mientras que
el agregado fino estara formado exclusivamente por arena gruesa “Tipo Oriental”.

El agua serd limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigén y/o armaduras.

Con suficiente antelacion la Contratista presentard a la Inspeccion la dosificacion racional que estime necesaria
para lograr la resistencia ya especificada, en funcidon de las caracteristicas de los materiales a utilizar; se
debera contar con la correspondiente aprobacion para proceder al hormigonado.

La Inspeccién podra ordenar la realizacién de ensayos tales como: analisis granulométricos y de humedad de
los &ridos; de consistencia del hormigon; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue la conveniencia de ello.
La Contratista mantendra en la Obra y mientras duren estas tareas, el instrumental minimo para realizar estos
ensayos. En ningln caso se podran reclamar costos adicionales por este concepto.

Podran exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la Inspeccion
en los casos de sospecha de la seguridad de éstas.

c- Armaduras.

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigon Armado serdn de Acero Tipo lll, de dureza
natural conformado superficialmente, con una tension de fluencia de 4200 kg/cm? y una tension de rotura de
5000 kg/cm?

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de 6xido.

La forma de las barras y sus correspondientes ubicaciones seran las indicadas en los Planos correspondientes,
debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones minimas reglamentarias en todas ellas.

Podran ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas
de uno en una misma seccion de elementos sometidos a traccion y ninguno en la de las barras. La longitud de
superposicion debera ser de cuarenta veces el diametro de las mismas.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el REGLAMENTO C.I.R.S.0.C. 201.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicion de las armaduras durante el hormigonado. A
fin de garantizar los recubrimientos minimos en las fundaciones, deberan colocarse las armaduras sobre los
caballetes metalicos o separadores (ad-hoc). Tales dispositivos serdn sometidos a la aprobacién de la
Inspeccidn.

d- Ejecucion y Remocion de Encofrados-Hormigonado.

Es obligatorio que el amasado del hormigén se efectle mediante el empleo de hormigoneras respetando la
dosificacion ya aprobada.
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Con una antelacién no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier elemento
estructural, la Contratista debera solicitar por escrito a la Inspeccion el previo control de los encofrados y de las
armaduras colocadas.

La Inspeccion formulara por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias, y en el caso de no
tener nada que objetar extendera el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar
cualquier parte de la estructura sin tener la ya apuntada conformidad de la Inspeccidn; ésta a su solo juicio
podra ordenar demoler lo ya ejecutado si no fuera cumplido ese requisito.

Todos los moldes deberan ejecutarse respetando estrictamente las dimensiones y formas indicadas en los
Planos.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la forma
correcta durante el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a fin de que puedan resistir el transito sobre
ellos y la colocacion del hormigon.

Los moldes se armaran a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondran
dé manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que correspondan a fondos de
vigas. Se dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos milimetros por metro en las mayores de
6m de luz, para tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario (por ejemplo, contra
el terreno natural) se repartira la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases
o capiteles.

Todo puntal sera acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza,
permitiéndose como maximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente
en ambos sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigén, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes preferentemente con
aire comprimido.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigirdn aberturas préximas al fondo para su limpieza, que
no podran ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccién.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego en el momento previo al
hormigonado, el riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccion exigird a la Contratista el célculo de verificacion de los
encofrados y apuntalamientos.

No se permitira, bajo ningin concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de cafierias. Se
deberan colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas. En las
vigas se dejardn manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculados
de antemano el debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas
no se permitira en ningln caso que Mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la misma.

La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el
anclaje de elementos.

Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado.

El hormigén se colara sin interrupcion en los moldes utilizando vibradores de inmersion de forma de asegurar
un perfecto llenado. La Inspeccién exigira el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso
de columnas y tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigén debera ser
conducido mediante tubos de bajadas.

La colada del hormigon debera ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros,
para asegurar el monolitismo de la Obra. En caso de que por la importancia de la estructura sea necesario
hormigonarla en varias etapas, la Inspeccion decidird donde deben dejarse las juntas de trabajo y el
procedimiento a seguir para su unién con el resto de la estructura al reanudérsela colada.

Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece
el REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran defectos inadmisibles a juicio de
la Inspeccién, serd ésta quien decida como se procederdn a subsanarlos o eventualmente a rehacer las
estructuras comprometidas.

Debera llevarse en la Obra un registro de fechas de hormigonados de cada parte de la estructura, para
establecer las fechas de desarme del encofrado; la Inspeccién controlara este registro.

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa debera adoptar las correspondientes medidas a fin de lograr
un perfecto curado y fragiie del hormigon.

e- Registros

Registros de actividades

Se llevara un registro general de las tareas de ejecucién de las estructuras de hormigén. En el mismo, el
Responsable Técnico de la Contratista volcara dia a dia las actividades desarrolladas, se consignara fechas,
volumenes de hormigén colado, elementos ejecutados, horarios de comienzo y final del hormigonado, n° de los
remitos de las cargas de camiones transportados —Mixer-, desde planta y toda otra informacion que se
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considere importante registrar, por ejemplo lo llamados imponderables. El registro general permanecera
siempre en obra conjuntamente con el registro de muestras y el cuaderno de orden del dia, a fin de permitir su
consulta en cualquier momento por cualquiera de las partes en la obra, referidas a Inspeccion y contratista.
Registros de muestras

Independientemente del registro general se llevara un registro de muestras de hormigén, en el que constaran la
fecha, numero de muestra, elemento estructural al que corresponde, asentamiento en caso de haberse
medido, nimero de carga de camion transportado y cualquier otra particularidad que se juzgue importante
registrar. En dicho registro se ira adosando copias de los informes brindados por los laboratorios de resultados
de ensayos de probetas.

f- Juntas de dilatacién:

Este item corresponde la ejecucion de juntas de dilatacion, ubicacién seglun planos de arquitectura y
estructuras, cuidando de independizar totalmente los tramos de estructura de hormigén, mamposteria y
cubiertas, de modo de permitir una adecuada dilatacion de la construccion.

Se prestara especial cuidado en el atornillado de las chapas de la cubierta, segun detalle, para que una de las
chapas solapada presente agujeros ovalados para recibir los tornillos, permitiendo el libre movimiento de las
chapas y de estos.

3.1.1 Bases de HPA°

Las fundacién correspondiente a las columnas de H° A° del proyecto, deberan realizarse mediante bases de H°
A° vinculadas entre si por vigas de fundacion de H° A° cuyas formas y dimensiones se indican en el Plano de
Fundaciones respectivo.

Se tendra en cuenta lo especificado en el Estudio de Suelos correspondientes.

3.1.2 Vigas de Fundacion de HPA°

En todos los muros se realizara una Viga de Fundacion de Hormigén Armado. Dicha viga de fundacién sera de
las dimensiones indicadas en planos, de acuerdo al tipo y espesor del muro a soportar. La armadura de
resistencia estara compuesta en ambos casos de armadura inferior y superior, con estribos en un todo de
acuerdo a planos y detalles. El hormigén de dichas vigas sera el tipo H21.

3.1.3 Columnas de H°A°

3.1.4 Columnas de H°A° a la vista

La armadura debera ser la indicada en los planos respectivos. El hormigén se colocara en moldes que eviten la
segregacioén y se colocara con la mayor rapidez posible.

El colado dentro de los encofrados se hara tan cerca como sea posible, evitando transportarlo dentro del
molde, no se permitira dejar caer libremente el hormigén fresco desde alturas mayores de 1,20 m.

Todo hormigdn de estructura, especialmente cuando sea visto, se vibrara con vibrador de chicote con cabeza
de 38 mm para que pueda penetrar hasta el fondo de los encofrados.

No se realizardn excesos de vibrado. Este se realizard 15 segundos cada 50cm, apoyando la cabeza del
vibrador sobre la armadura.

En el sector Ingreso y en las galerias, para el caso de las columnas de seccidn circular de 0,20m de diametro,
se deberd preverse una separacién de 2cm entre la cara superior de esta y el fondo de las vigas.

La madera a usar en encofrados de hormigén a la vista serd nueva de primera clavada, preferentemente placas
de fendlico, pintados con desmoldantes de reconocida marca. Los puntales no se apoyaran sobre terreno
natural, sino sobre tiranteria corrida. En columnas de seccion circular debera utilizarse encofrado metalico ya
que el hormigon es visto.

En la parte inferior de los encofrados de columnas se preveran aberturas para la Inspeccion de fondos para
ejecutar y verificar limpieza antes del hormigonado.

Deberan preverse los insertos metalicos necesarios en aquellas columnas sobre la cual se vinculan las vigas
metalicas de cubierta.

3.1.5 Vigas de H°A°

Seran de hormigon armado con la seccién indicada en los planos, debiéndose calcular la armadura para resistir
sin inconvenientes los esfuerzo a los que estara sometido durante su vida (til.

El hormigdn se colocara en moldes que eviten la segregacion y se colocara con la mayor rapidez posible.

El colado dentro de los encofrados se hara tan cerca como sea posible, evitando transportarlo dentro del
molde, no se permitira dejarlo caer libremente desde alturas mayores de 1,20 m.

12



Todo hormigén de estructura, especialmente cuando sea visto, se vibrara con vibrador de chicote con cabeza
de 38mm para que pueda penetrar hasta el fondo de los encofrados, en losas podra usarse vibrador de
pavimento.

No se realizaran excesos de vibrado. Este se realizard 15 segundos cada 50cm, apoyando la cabeza del
vibrador sobre la armadura.

La madera a usar en encofrados sera nueva de primera clavada, preferentemente placas de fendlico, pintados
con aceite quemado o desmoldantes de reconocida marca. Los puntales no se apoyaran sobre terreno natural,
sino sobre tiranteria corrida.

Todas las aristas iran ochavadas cortando en diagonal un tirantillo de 1”7, en las vigas principales y pantallas, se
dejara una contraflecha de 1/400 de la luz libre.

3.1.6 Encadenados horizontales de H°A°

Se realizara un encadenado perimetral horizontal a nivel de dintel y a nivel de cubierta. Las dimensiones de las
vigas de encadenado y sus respectivas armaduras estan indicadas en los planos y/o planillas
correspondientes.

Se tendré especial cuidado en la colocacién de fieltro asfaltico en las caras inferiores de los encadenados y de
poliestireno expandido esp. 3cm en las caras superiores y laterales de los mismos que se encuentren en
contacto con la mamposteria para absorber dilataciones y evitar fisuras.

3.1.7 Antepechos, aleros pérgolas y costillas verticales de H°A° a la vista

Estos elementos se ejecutaran utilizando moldes engrasado, colado in situ, con la forma y dimensiones
indicadas en los plano respectivos.

Debera prestarse especial cuidado en la terminacion de aristas. Las superficies que queden a la vista para
pintar, se enrasaran manualmente con regla.

Debera tenerse especial cuidado en el armado de los encofrados y moldes de antepechos pues el hormigén
guedara a la vista.

Debera preverse el uso de proteccion con producto fibrado en la terminacién de todos los antepechos y aleros
de H° A° a la vista que se encuentran especificados en los planos.

3.1.8 Losas maciza de H°A° visto

Seran de hormigon armado, colado in situ, con la forma y dimensiones indicadas en los planos respectivos.
Debera prestarse especial cuidado en la terminacion de aristas y paramentos, de tal manera que no se
produzcan nidos de abeja, alabeos u otras imperfecciones que degraden la calidad del trabajo.

El hormigén se colocara en moldes que eviten la segregacion y se colocara con la mayor rapidez posible.

El colado dentro de los encofrados se hara tan cerca como sea posible, evitando transportarlo dentro del
molde, no se permitira dejarlo caer libremente desde alturas mayores de 1,20 m.

Todo hormigdén de estructura, especialmente cuando sea visto, se vibrara con vibrador de chicote con cabeza
de 38 mm para que pueda penetrar hasta el fondo de los encofrados, en losas podra usarse vibrador de
pavimento.

No se realizardn excesos de vibrado. Este se realizar4 15 segundos cada 50cm, apoyando la cabeza del
vibrador sobre la armadura.

La madera a usar en encofrados sera nueva de primera clavada, preferentemente placas de fendlico, pintados
con desmoldantes de reconocida marca. Los puntales no se apoyaran sobre terreno natural, sino sobre
tiranteria corrida.

En los encuentros con los muros se realizara una bufia perimetral de 2,5x2,5 cm.

3.2 ESTRUCTURA METALICA

a- Documentacién a utilizar - Reglamentaciones.

Las estructuras metalicas deberan responder en un todo a las normas vigentes en el REGLAMENTO CIRSOC
301 “Proyecto, calculo y ejecucion de estructuras metalicas”, reglamento CIRSOC 302 (Fundamentos de
calculo para los problemas de estabilidad de equilibrio en las estructuras de acero para edificios),
recomendacion CIRSOC 303 (Estructuras livianas de acero), reglamento CIRSOC 304 (Estructuras de acero
soldadas), recomendacién CIRSOC 302-1 (Métodos de célculo para los problemas de estabilidad del equilibrio
en las estructuras de acero), recomendacion CIRSOC 301-2 (Métodos simplificados admitidos para el calculo
de las estructuras metalicas).
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Se respetara en forma estricta el disefio estructural y los modos de sujecién indicados en los Planos
confeccionados por la Reparticion. Bajo ningdn motivo se admitirdn reducciones en las medidas de los
elementos resistentes.

Es obligacion de la Contratista revisar las estructuras metdlicas consignadas en el Pliego, para lo cual debera
presentar para su aprobacién con quince (15) dias de anticipacion como minimo al comienzo de las tareas del
item estructura metalica, una memoria de célculo y planillas de todos los elementos resistentes y/o a los que
hagan a la solidez y estabilidad y/o durabilidad de las obras, el que debera poseer un andlisis de los estados o
acciones sobre estructuras, detallados en un desarrollo claro segun los lineamientos de los Reglamentos
CIRSOC 101, y Recomendacién CIRSOC 105, teniendo en cuenta que toda la obra debera cumplir con las
finalidades del proyecto y/o los motivos que se tuvieron en cuenta al concebirlos, célculo de solicitaciones y
dimensionamiento de acuerdo a lo normado por los reglamentos CIRSOC 301, CIRSOC 302, CIRSOC 304 y
Recomendaciones CIRSOC 303, CIRSOC 302-1 y CIRSOC 301-2.

Todas las dudas al respecto podran evacuarse con los ingenieros calculistas de la Unidad Coordinadora
Provincial - Componente Infraestructura - Ministerio de Educacion.

Todos los trabajos de la estructura metalica, deberan tener la Inspeccion y aprobacion de la Reparticion; y
deberan ajustarse a las 6rdenes impartidas en todo a lo referente a la ejecucion, uso y calidad de los
materiales.

La contratista sera responsable y quedara a su exclusivo cargo la reconstruccion de las obras que fueran
rechazadas por no cumplir los requisitos anteriores.

La Contratista trabajara el acero conforme a las “reglas del buen arte”, ejecutando los cordones de soldaduras
colmados y eliminando las escorias entre pasada y pasada, cuando aquellos tengan un espesor importante.

El acero a utilizar tendra una Tension de Fluencia minima de 2400kg/cm?2.

b- Proteccién.

Sobre todas las estructuras metalicas se efectuara una completa extraccion de escorias mediante picado,
cepillado y arenado prolijo. Se efectuard un desengrasado y desoxidado a fondo, cuando fuera menester,
mediante la aplicacion de solventes o de otras técnicas de reconocida eficacia. Antes de pintar se eliminaran
los restos de polvillo, debiendo estar las piezas completamente secas.

Se daran dos manos de Esmalte Anticorrosivo Rojo al Cromato de Zinc (NORMA IRAM N° 1119) a satisfacciéon
de la Inspeccion.

La terminacion de las estructuras que quedaran a la vista se hara mediante tantas manos de Esmalte Sintético
Brillante, de color a definir por la Inspecciéon, como sea necesario para lograr una correcta terminacién, a
satisfaccion de la Inspeccion. En todos los casos se dejara secar completamente la mano anterior antes de
aplicar la siguiente, con el intervalo minimo de 8 (ocho) horas.

La Inspeccién de Obra dictaminara en lo referente a la calidad de materias primas o métodos de fabricacion
utilizados por la Contratista, la cual deberd proporcionar toda la documentacion que se requiera para
determinar el origen de cada componente que proponga emplear.

Como en todos los rubros que componen la presente Obra, no se certificaran elementos que no estuvieran
debidamente colocados en su posicién final prevista en el Pliego.

SUM:

Vigas metalicas,

Las vigas metalicas VM2 seran conformadas por dos perfiles soldados N° 24 a verificar segun célculo,
tipo “PNU” considerando para ello aceros f-24 (Tension de Fluencia 2400 kg/cm?2), para lo cual debera
preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccién, seguin lo
especificado en el item 3.2, proteccién de estructura metalica. Con el objeto de lograr la vinculacién de
correas y vigas se soldaran, perfiles PNL 2 ¥4 x 3/16, distanciados de modo equidistante y coincidente
con las correas tipo “C”. La vinculaciéon entre las correas y estos perfiles se hara con dos bulones
roscados de @ 10mm.

Correas 2 C N° 10 soldadas

De acuerdo a la ubicacion y dimensién indicada en los planos correspondientes y en la memoria de
calculo se colocaran correas materializadas por perfileria de acero conformado dos perfiles soldados N°
10, tipo “C” PEC considerando para ello aceros f-24 (Tensién de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual
debera preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccion, segun lo
especificado en el item 3.2, proteccion de estructura metalica. Con el objeto de lograr la vinculacion de
correas Yy vigas se soldaran, perfiles PNL 2 ¥ x 3/16, segun detalle, distanciados de modo equidistante y
coincidente con las correas tipo “C”. La vinculacién entre las correas y estos perfiles se hara con dos
bulones roscados de @ 10mm.
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Salas 1-2, Centro de Recursos Multimediales, Laboratorio de Ciencias Naturales, Depésito:

Vigas metalicas,

Las vigas metalicas VM1 seran conformadas por dos perfiles soldados N° 18 a verificar segun calculo,
tipo “PNU” considerando para ello aceros f-24 (Tension de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual debera
preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccion, segun lo
especificado en el item 3.2, proteccion de estructura metalica. Con el objeto de lograr la vinculacién de
correas y vigas se soldaran, perfiles PNL 2 ¥4 x 3/16, distanciados de modo equidistante y coincidente
con las correas tipo “C”. La vinculacién entre las correas y estos perfiles se hard con dos bulones
roscados de @ 10mm.

Correas 2 C N° 10 soldadas

De acuerdo a la ubicacién y dimensién indicada en los planos correspondientes y en la memoria de
célculo se colocaran correas materializadas por perfileria de acero conformado dos perfiles soldados N°
10, tipo “C” PEC considerando para ello aceros f-24 (Tensién de Fluencia 2400 kg/cm2), para lo cual
deber& preverse el tratamiento anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético de proteccion, segun lo
especificado en el item 3.2, proteccién de estructura metalica. Con el objeto de lograr la vinculacién de
correas y vigas se soldaran, perfiles PNL 2 ¥4 x 3/16, segun detalle, distanciados de modo equidistante y
coincidente con las correas tipo “C”. La vinculacién entre las correas y estos perfiles se hara con dos
bulones roscados de @ 10mm.

4 ALBANILERIA

4.1 MUROS

4.1.1 Mamposteria de cimiento

La mamposteria de cimientos arrancara desde la viga de fundacién hasta la segunda capa aisladora horizontal;
se ejecutara en ladrillo comun en un ancho igual al muro que soporta, cuidando en esta etapa la dureza del
ladrillo, dejando de lado aquellos ladrillos mal cocidos o “bayos”, terminando la ultima hilada a 5cm sobre el
nivel de piso terminado interior. Para la pared de 0,15 m. de espesor se arrancara con una primera hilada con
mortero reforzado, la traba sera del 50% del ladrillo, logrando uniformidad en la estructura.

4.1.2 Mamposteria doble compuesto por: ladrillos hueco exterior 12x18x33/ ladrillos ceramicos portante
18x19x33 interior.

El muro exterior se ejecutara con hueco de primera calidad y perfectamente regular en todas sus aristas,
guedando a criterio de la Inspeccién de Obra la aprobacion de las piezas que se utilizaran. Todos los cortes de
ladrillos deberan hacerse sobre mesa, cuidando que esta tarea cumpla con las normas de seguridad vigente.
Los vanos de aberturas seran perfectamente regulares, a escuadra y plomo con aristas vivas, las juntas
deberan estar a plomo en vertical y horizontal. En el interior se ejecutara una pared de ladrillos cerdmicos
huecos portante de 18 x 19 x 33 cm.; la misma se levantara con ladrillos de primera calidad y perfectamente
regulares en todas sus aristas, quedando a criterio de la Inspeccién de Obra la aprobacién de las piezas que se
utilizaran; la mezcla a utilizarse sera reforzada, con revoque grueso y fino a la cal; cada 4 hiladas se ejecutara
un refuerzo horizontal compuesto de 2 Fe @ 6, asentado con mezcla cementicia 1:3.

Los muros dobles estaran vinculados por varillas de hierro galvanizado cada 5 hiladas separadas cada 1,00mt,
colocadas de manera de evitar cualquier puente de transmisién de la humedad y cuidando de que no se
depositen sobre ellas restos de morteros. La cara interna a la cdmara de aire del muro interior tendra un
azotado impermeable de cemento - arena (1:3+10% de hidr6fugo) Ver Rubro 4.5 Revoques, item 4.5.1
Revoques Impermeable mas dos manos de pintura asfaltica. Una vez seco el azotado, se procedera a
extender dos manos de pintura asfaltica.
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4.2 Tabiques

4.2.1 De ladrillos ceramicos huecos

Generalidades

Se utilizara ladrillos ceramicos no portantes, ubicacion y altura indicada en planos y/o detalles. Los ladrillos
ceramicos huecos seran de dimensiones regulares, con aristas rectas, estructura compacta y coloracion
homogénea, sin estratificacién, sin ndcleos calizos, superficie exterior estriada para mejorar las condiciones de
adherencia del mortero, que cumplan con la norma IRAM 1549.

La Inspeccién de Obra podra rechazar las partidas que ingresen a obra si estas no se ajustaran a cualquiera de
las especificaciones precedentes y/o a la muestra previamente presentada por la Contratista y aprobada por la
Inspeccién de Obra.

Se empleara como mortero de asiento, mortero de cemento de albafiileria Plasticor® o equivalente calidad, con
arena mediana, sin aditivos, mortero 1:5, dosificacién para 1 m3 de mortero de asiento: 252 kg de Plasticor®,
1.34 m3 de arena, 225 litros de agua.

Los ladrillos se colocaran previamente saturados en agua. Se los colocara, sin golpearlos, sobre una doble faja
de mortero colocada en los extremos longitudinales de los ladrillos, evitando que el material ingrese a los tubos
de los ladrillos. Las hiladas de ladrillos serén bien horizontales y alineadas.

Las juntas debera tener un espesor comprendido entre 10 (minimo) y 15 (maximo) mm. Los muros seran
levantados utilizando plomada, nivel, regla y toda herramienta que contribuya a asegurar la horizontalidad de
las juntas y el plomo del paramento, sin necesidad de requerimiento expreso de la Inspeccién de Obra, la que
podra rechazar cualquier muro que a su juicio no relina las caracteristicas especificadas.

No se permitira el uso de clavos, alambres, cascotes u otro elemento similar para trabar las paredes salientes.
Cuando deban vincularse los muros con columnas de hormigén, se realizara por medio de pelos de hierro de 6
mm de didmetro, separados 30 a 40 cm. y de un largo de 50 a 60 cm.

Los huecos que se hubiesen practicado para la realizacion de andamios, serdn llenados con ladrillos
recortados a medida y adheridos con mezcla fresca.

No se admitirdn resaltos o depresiones con respecto al plano prescrito para el plomo de albafiileria que sea
mayor de 5 mm para un plano de ladrillos que quedara a la vista, (6 eventualmente de 10 mm cuando el
parametro deba revocarse).

Esta estrictamente prohibida la utilizacién de medios ladrillos, salvo los imprescindibles para la trabazén, y en
absoluto el uso de cascotes.

Cuando se especifique en planos y/o la Inspeccion de Obra indique refuerzos en la mamposteria, estos se
ejecutaran empleando barras de hierro torsionado de @ 6 mm cada 4 hiladas. Las vinculaciones entre la
mamposteria y las columnas y/o tabiques de hormigén armado y/o columnas metdlicas, se ejecutaran mediante
hierros previstos en el hormigén armado (Fe @ 6 mm, longitud minima 30 cm) y/o mediante barras del mismo
diametro y longitud previamente soldadas a los elementos metalicos.

4.2.1.1 De ladrillos ceramicos huecos de 8x18x33

Se utilizar& ladrillos ceramicos no portantes, en muros divisorios de bafios y office. La altura seré la indicada en
cortes y/o vistas, levantado con mezcla reforzada, con azotado impermeable y revoque grueso para recibir
revestimiento con adhesivo.

4.2.1.2 De ladrillos ceramicos huecos portante de 18x19x33

Con ladrillos cerdmicos de 18x19x33 portantes, en muros segun plano, de altura indicada en cortes y/o vistas,
levantado con mezcla reforzada, con azotado impermeable y revoque grueso para recibir revestimiento con
adhesivo, grueso y fino o revoque interior con vermiculita 1:6 de espesor 2cm jaharro y enlucido. Cada 4 hilada
se ejecutara un refuerzo horizontal compuesto de 2 Fe & 6, asentado con mezcla cementicia 1:3 y como cierre
se ejecutara un encadenado de H°A° de 18 x 18 cm con 4 Fe @ 8 y estribos Fe @ 4,2 ¢/ 20cm.

Previo a la ejecucién de esta tarea la Contratista deberd presentar muestras de los ladrillos ceramicos a utilizar,
con 15 dias de anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra.

4.2.2 Tabiqueria de montaje en seco

4.2.2.1 De Placa de Roca de Yeso

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra
necesaria para la realizacion de tabiques de placa de roca de yeso que se ubicaran conforme a la planimetria,
detalles y especificaciones del pliego.
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Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar con 15 dias de anticipacién para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, memoria del proceso constructivo, planos en escala
conveniente tomando como base el Detalle del presente Pliego Licitatorio.

Los tabiques seran dobles, y ambas caras deberan montar en cada una, una placa de roca de yeso tipo
Durlock o knauf, de calidad superior y/o marca alternativa de reconocimiento en el mercado.

La estructura de soporte se realizard con montantes de chapa espesor calibre 99 y soleras de 100 mm y
perfiles omega tipo BWG 24, anclados de piso techo y muros a través de tornillos autoperforantes de punta
aguja o mecha con resistencia a la corrosién, a tacos plasticos N° 8 y/o brocas metalicas, segin corresponda.

El espesor del tabique terminado estara consignado en planos detalle del presente pliego.

Incluira en su interior aislacion termo acustica, realizada con lana de vidrio sin papel esp. 2” y banda acustica
de neoprene, en todo su perimetro.

Debera preverse en el alma del tabique el tendido de las cafierias correspondientes a las instalaciones
eléctricas, de telefonia, alarmas etc. y donde este especificado, se calara la placa para luego empotrar las
cajas que contendran los artefactos y accesorios eléctricos y luminicos.

En los casos de adintelamientos corridos sobre carpinteria o en vanos, donde la luz de célculo exceda el limite
de la resistencia de los perfiles estandar se dispondran perfiles estructurales de dimensiones segun calculo de
esfuerzo de cargas. Seguin memoria de célculo y planillas de estructura.

Una vez atornilladas las placas se procederd al tomado de juntas, aplicando masilla para uniones de placas,
luego se aplicard una segunda capa de masilla para posteriormente proceder al pegado de cinta de papel,
retirando el excedente. Se dejara secar y por Ultimo se aplicaran dos capas de masilla de terminacion,
utilizando una llana plana, dejando toda la superficie en perfecto estado para su recubrimiento con pintura de
terminacion.

Deberan sellarse todos los encuentros entre la tabiqueria, el solado y cielorraso; (encuentros con paredes
columnas etc.) con sellador correspondiente para aplicar sobre las placas.

4.3 CONDUCTOS
No tiene aplicacién en esta obra.

4.4 AISLACIONES

4.4.1/4.4.2 Capa aisladora doble horizontal con membrana asfaltica y vertical

La Contratista proveera y ejecutard a partir de la 22 hilada por encima de la viga de fundacion el cajon de
aislamiento que se construird con mezcla de mortero cemento arena (1:3 +10%) e hidr6fugo al 10 % en el
agua de amasado, la hilada inicial de mamposteria de cimientos con agregado de hidr6fugo de primera calidad,
espesor minimo de 25mm como primera capa aislante. Posteriormente se continuara la mamposteria con
mortero reforzado hasta 5cm por encima del nivel de piso terminado.

Sobre esta hilada se ejecutara la segunda capa aisladora horizontal de 25mm de espesor minimo, con mortero
idem anterior con agregado de hidréfugo organico al 10% en agua de empaste, o de acuerdo a
especificaciones del fabricante. Se terminara estucada con fratacho metdlico y espolvoreada con cemento
seco.

Sendas capas horizontales se uniran por ambos lados con capas aisladoras verticales, mortero e hidréfugo
idem horizontales, de 20mm de espesor minimo. El mortero se aplicara y apretara con cuchara para evitar aire
en la masa y se cuidara la terminacion perfectamente lisa, sin porosidad ni grietas. Las capas verticales y
horizontal inferior se pintaran con dos manos de pintura asfaltica secado rapido de 1ra. calidad.

Sobre la capa horizontal superior, se colocard membrana plastoasfaltica de 3mm de espesor, sin aluminio
adherida en toda su superficie. Posteriormente se pintara dicha membrana con pintura asfaltica de secado
rapido, espolvoreando arena sobre la misma.

Este trabajo se efectuara el dia anterior al comienzo de la ejecucion de mamposteria de elevacioén, para evitar
roturas de la misma.

4.5 REVOQUES
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4.5.1 Revoques Impermeable + dos manos de emulsién asfaltica

En los muros dobles en la cara interna del muro interior la Contratista proveera y ejecutara un azotado
impermeable de cemento - arena (1:3+10% de hidréfugo) y tendra un espesor minimo de 1cm. Una vez seco el
azotado, se procedera a extender dos manos de pintura asféltica.

4.5.2 Revoques Exterior completo —impermeable + grueso + revestimiento Iggam Acrilico Blanco-

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia maxima de 1,80
entre si, las mismas daran linea para la colocacién de cajas y cafieria de la instalacién eléctrica,

Las cajas y cafieria de luz se taparan o asentardn en mortero cementicio, la instalacion del agua, cuando se
revean canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion, se podra realizar posterior a revoques.

El revoque impermeable se aplicara una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un
espesor minimo de 5mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen
colocadas, se asomard la capa impermeable por debajo del grueso 10cm como minimo para encime posterior
de terminacion en el perimetro del vano.

El revoque grueso se ejecutara pudiendo utilizarse cemento de albafileria, siguiendo las especificaciones del
fabricante. Cuando se utilice cal para apagar, sera de primera calidad y de marca reconocida en el mercado.
No se permitirdn pozos de apagado en el suelo, aprobandose Unicamente recipientes adecuados, con tapa,
para evitar riesgos y caidas de personas y/u objetos. La mezcla se enrasara con regla metalica o madera en
dos sentidos, fratazandola con llana de madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1mm de profundidad.
En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5cm antes de llegar al nivel de piso terminado, dejando
a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso y pared.
El revestimiento acrilico impermeable tipo REVEPLASTER de REVEAR o similar (color blanco SEGUN
CATALOGO DE COLORES SUPERIGGAM) se aplicara en todos los muros que no sean de hormigdn visto.
Se ejecutara sobre el revoque grueso rayado horizontalmente, siguiendo expresamente las indicaciones
técnicas anteriores a la colocacion del producto.

Para la aplicacion del revestimiento, se ejecutaran todas las indicaciones establecidas por dicha marca o
similar (de calidad superior).

4.5.3 Revoques Interior — gruesos + fino -

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia méaxima de 1,80
entre si, las mismas daran linea para la colocacién de cajas y cafieria de la instalacion eléctrica,

Las cajas y cafieria de luz se taparan o asentaran en mortero cementicio, la instalacion del agua, cuando se
revean canaletas corridas en la mamposteria para su ejecucion, se podra realizar posterior a revoques.

El revoque grueso se ejecutara pudiendo utilizarse cemento de albafiileria, siguiendo las especificaciones del
fabricante. Cuando se utilice cal para apagar, sera de primera calidad y de marca reconocida en el mercado.
No se permitirdn pozos de apagado en el suelo, aprobandose Unicamente recipientes adecuados, con tapa,
para evitar riesgos y caidas de personas y/u objetos. La mezcla se enrasara con regla metalica o madera en
dos sentidos, fratazandola con llana de madera. El peinado sera fino y horizontal de un 1 mm de profundidad.
En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado,
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso
y pared.

El revoque fino se aplicard en todos los muros que no sean de ladrillo a la vista y/o de hormigon visto y/o
lleven revestimiento cerdmico. Se ejecutard humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicard en un
espesor maximo de 2,5 mm sobre superficies firmes. Se podrd usar mezcla preelaborada, previo a su
aplicacion se revisara linea y plomo del revoque grueso.

4.5.4 Revoques Bajo Revestimiento — impermeable + grueso —

Este revoque se utilizara en todas las superficies que lleven revestimiento.

El revoque impermeable se aplicard una vez que se hayan ejecutado las instalaciones, presentando un
espesor minimo de 5 mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua. Cuando las aberturas no estuviesen
colocadas, se asomara la capa impermeable por debajo del grueso 10 cm como minimo para encime posterior
de terminacion en el perimetro del vano.

El revoque grueso se ejecutar4d inmediatamente luego del impermeable, pudiendo utilizarse cemento de
albafiileria, siguiendo las especificaciones del fabricante. Cuando se utilice cal para apagar, sera de primera
calidad y de marca reconocida en el mercado. No se permitirdn pozos de apagado en el suelo, aprobandose
Unicamente recipientes adecuados, con tapa, para evitar riesgos y caidas de personas y/u objetos. La mezcla
se enrasara con regla metalica 0 madera en dos sentidos, fratazandola con llana de madera. El peinado sera
fino y horizontal de un 1 mm de profundidad.
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En todos los casos, el revoque grueso debera terminar 5 cm antes de llegar al nivel de piso terminado,
dejando a la vista la capa aisladora horizontal superior, a efectos de evitar el puente hidraulico entre contrapiso
y pared.
La pared debe quedar perfectamente aplomada para recibir el revestimiento de ceramica, donde no se recubra
con ceramica (caso en que el revestimiento no ocupa la totalidad de la pared) debe terminarse con revoque fino
alacal.

4.6 CONTRAPISOS

4.6.1 Contrapiso de H°P° reforzado sobre terreno natural h=12 cm.

El hormigén pobre a emplear en contrapisos sera de 12 cm de espesor minimo y tendra un dosaje reforzado:
1:1:3:6 (cto. Portland, cal grasa, arena fina, cascotes). Se ejecutara sobre film de 200 micrones, y se utilizara
cascotes de ladrillo de 35 mm de tamafio maximo. Se empleara agua limpia, potable, exenta de acidos bases,
aceites y materia organica. Los agregados estaran exentos de estas mismas impurezas y de toda otra materia
gue provoque alteraciones en la fundaciéon. Los materiales deberan cumplir con las normas que establecen los
organismos pertinentes, por lo demas los dosajes y agregados seran los adecuados para lograr los fines
necesarios de dureza y resistencia requeridos, siendo responsabilidad de la Contratista bajo aprobacion de la
de Obra.

4.6.2 Banquina de hormigén de cascotes

Este item comprende la provision de materiales y ejecucion por parte de la Contratista de banquina de
hormigén pobre (hormigdén de cascotes) bajo mesadas y en placares, dosaje: %2:1:3:6, espesor 10cm. Queda
totalmente prohibido, la utilizacién de material proveniente de la demolicién, debiendo ejecutarse la tarea con
cascote molido, arena y cemento portland, en la dosificacién correspondiente para tal fin. Previo a la ejecucion
del contrapiso, se apisonara y nivelara la tierra debidamente humedecida. Cabe aclarar que si se encontraran
lugares que requieran trabajos especiales, la Inspeccion de Obra dara las instrucciones necesarias para su
realizacion.

4.7 CORDONES

4.7.1 Corddn de H°A® en vereda y patios.

El cordén de borde perimetral en veredas exteriores se ejecutara de Hormigén Armado 1:3:3, segun medidas
reglamentarias en vereda Municipal. En el interior se ejecutara de 15x20cm con 4 Fe & 6 y estribos de Fe 4,2
cada 50cm. Se ejecutaran juntas en el nombrado cordon, coincidente con las junta de piso.

5 REVESTIMIENTOS

5.1 Revestimientos ceramicos 40 x 40 cm

Los revestimientos ceramicos de pared, serdn de lra. Calidad, terminacion Satinada, tamafio 40x40 cm, tipo
perla de San Lorenzo o calidad superior de marca reconocida en el mercado, se presentaran las muestras
requeridas para la aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, tanto de las piezas a colocar como de las
marcas de pegamentos y materiales necesarios para su colocacion.

Se colocaran a partir del zécalo granitico del piso hasta la moldura de cielorraso segin detalles del plano
correspondiente. En cocina el revestimiento es completo

En la parte superior de los muros bajos en el sector de inodoros, se colocara ceramica de tapa, es decir, que el
revestimiento ceramico cubrira la totalidad de las superficies.

En los bafios se dejaran prevista las canaletas para el paso de cafios de agua, éstas se taparan con spray de
poliuretano, se enrasaran para recibir metal desplegado liviano para luego poder colocar sobre las mismas, la
ceramica en forma tradicional. En la cocina el revestimiento es completo, y en el taller multiuso se colocaran
tres hiladas sobre el nivel de las mesadas.

Se colocaran guardacantos de aluminio color a definir por la Inspeccién de Obra, en todas las aristas y
perimetros de aberturas.

19



La ceramica sera, de 40x40 cm, 1lra. Calidad, y debera ser aprobada por la Inspeccién, al igual que los colores
y tonos indicados, los accesorios a colocar seran ceramicos color blanco para embutir, de acuerdo a cOmputos
y plano de detalles y vistas.

La inspeccién de obra podra definir el color de la ceramica como asi también la forma de colocacién y
combinacion de colores.

5.2 Mosaico Veneciano Color.

En los muros indicados en planimetria y en donde determine la inspeccién, se colocarad revestimiento de
mosaico veneciano, cuya pastilla sera de 30 x 30mm. Los colores a emplear seran, segun catalo Murvi,
amarillo (C6), rojo (146), violeta (042), celeste (M43), verde (M49). Previo a su colocacion, la Contratista debera
presentar muestras a la Inspeccién para su verificacion y aprobacion.

La colocacion de mosaico veneciano se realizara de la siguiente manera:

Se procedera a estirar el material en sentido vertical apoyando la llana del lado dentado y en forma uniforme
para lograr que los surcos de 4mm queden parejos. De esta forma la superficie queda preparada dando paso a
la colocacién de las planchas de mosaico veneciano. Se aplicaran las planchas de mosaico veneciano dejando
expuesta la cara del papel hacia el colocador. La plancha se fijar4 con un fratacho de goma con golpes suaves
y parejos en toda la superficie, asegurando la adhesion de todas las pastillas. Al colocar la siguiente plancha se
debera respetar que la distancia entre planchas sea igual que las juntas entre pastilla y pastilla.

Transcurrido entre 40 minutos a 1 hora de haber comenzado el proceso de fragie, se debera retirar el papel
antes de que el adhesivo fragtie por completo; haciéndose de la siguiente manera:

Se utilizara una esponja humedecida con agua para ablandar el papel que sujeta las pastillas. Se dejara actuar
durante 5 minutos para luego proceder al retiro del papel. Se deberd comenzar por una de las esquinas, y en
forma transversa, se removera cuidadosamente con un cutter sin arrastrar las pastillas. Como el adhesivo no
estara completamente seco, podra hacer correcciones y ajustes de la disposicién de los mosaicos venecianos.
Con el fratacho se debera verificar que la superficie quede pareja.

Con un cutter se procedera al retiro del remanente de pegamento que haya quedado entre las pastillas, a fin de
liberar los espacios para una mejor penetracion de la pastina de color entre dichas pastillas.

Se procedera a limpiar con una esponja humedecida en agua a fin de retirar el excedente de la cola del papel.
La superficie debe quedar limpia -sin restos de cola-. Este proceso demandara aproximadamente 4 pasadas.
Para el tomado de las juntas se debera utilizar cemento blanco. Se colocard cemento sobre una cuchara para
esparcirlo por toda la superficie. Luego se procederd a retirar el excedente con un fratacho de goma por medio
de movimientos horizontales y verticales. Este proceso le permitird esparcir el cemento en forma homogénea y
al mismo tiempo retirar el remanente.

Antes de que fragle totalmente el cemento de la junta, se procedera a lavar con una esponja -humedecida en
agua limpia- a fin de retirar los restos de cemento que hayan podido quedar en la superficie. En caso de ser
necesario, se debera lavar con una solucion de 2 partes de acido muriatico y 10 partes de agua.

A modo de terminacion, se debera proveer y colocar un listdn de acero en los encuentros del muro con piso,
losa y cielorraso.

6 PISOS Y ZOCALOS

a- Generalidades

Los pisos en general seran colocados sobre contrapiso libre de material suelto, perfectamente barrido y
mojado. Cuando éste posea juntas de dilatacion, se respetaran en el piso, coincidentes en toda su longitud, por
ello cuando se indique junta de dilatacion, ésta debera ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los
pafios en ambos sentidos a los fines de evitar cortes.

Todos los pisos al exterior, llevaran indefectiblemente juntas de dilatacion cada 9m2, ejecutada en el contrapiso
y en el revestimiento. Las juntas se materializaran mediante espacio de 20mm ocupado con material inalterable
comprimible. En contrapisos se utilizara poliestireno expandido de alta densidad, de 20mm, y en revestimientos
mastic elastico especial para intemperie de 1ra. calidad.

Las lineas maestras de pisos para arranque se colocardn cada 2m en ambos sentidos. Se colocaran
perfectamente a nivel en los locales donde no se indique rejillas de piso, y se respetaran las pendientes
insinuadas de 5 mm por metro hacia el patio en galerias.

Las piezas deberan estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentara con mezcla reforzada con
espesor minimo de 15mm y maximo de 30mm Para la aprobacion de piezas se presentardn muestras a la
Inspeccion. Deberan tener espesor uniforme, aristas vivas en todo su perimetro, sin torcimientos, alabeos o
cachas, sin manchas en la masa y de textura uniforme.
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Los pisos deberan colocarse respetando el disefio y variedad de colores segun el plano correspondiente.
La Inspeccion de Obra seleccionara el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura y color de
varias muestras presentadas por la Contratista.

b- Junta de dilatacion

Todos los pisos de veredas, patios, terrazas y galerias llevaran juntas de dilatacién cada 25m2, en todo el
espesor del contrapiso y el solado en forma coincidente. Se ejecutaran transversales a las lineas de edificacién
o muros del edificio, y ademas en forma perimetral a cada pafio.

Las juntas se materializaran mediante la presencia de un corte longitudinal continuo. Una vez colocado el piso,
se limpiara la junta de dilatacion de modo que no quede en ella ni polvo ni residuo alguno. Se ejecutara un
manto de arena fina de 3 a 4cm, se llenara con fondo de junta flexible (poliestireno expandido de baja
densidad) hasta 5 o 7mm por debajo del nivel superior del solado. Luego se aplicara un sellador poliuretanico
tipo Sikaflex 221 o similar que sea resistente al pulido.

Las juntas de dilatacion en pisos se ejecutaran en un todo de acuerdo con las indicaciones de los planos
respectivos, salvo indicacién en contrario de la Inspeccién de Obra.

6.1. INTERIORES

Generalidades

Los pisos en general seran colocados sobre contrapiso libre de material suelto, perfectamente barrido y
mojado. Cuando éste posea juntas de dilatacién, se respetaran en el piso, coincidentes en toda su longitud, por
ello cuando se indique junta de dilatacion, ésta debera ser ubicada teniendo en cuenta las dimensiones de los
pafios en ambos sentidos a los fines de evitar cortes.

Todos los pisos al exterior, llevaran indefectiblemente juntas de dilatacion cada 9m2, ejecutada en el contrapiso
y en el revestimiento. Las juntas se materializaran mediante espacio de 20mm ocupado con material inalterable
comprimible. En contrapisos se utilizara poliestireno expandido de alta densidad, de 20mm, y en revestimientos
mastic elastico especial para intemperie de 1ra calidad.

Las lineas maestras de pisos para arranque se colocaran cada 2m en ambos sentidos. Se colocaran
perfectamente a nivel en los locales donde no se indique rejillas de piso, y se respetaran las pendientes
insinuadas de 5mm por metro hacia el patio en galerias.

Las piezas deberan estar saturadas de agua y la superficie mojada, se asentara con mezcla reforzada con
espesor minimo de 15mm y maximo de 30mm Para la aprobaciéon de piezas se presentaran muestras a la
Inspeccion. Deberan tener espesor uniforme, aristas vivas en todo su perimetro, sin torcimientos, alabeos o
cachas, sin manchas en la masa y de textura uniforme.

Los pisos deberan colocarse respetando el disefio y variedad de colores segun el plano correspondiente.

La Inspeccién de Obra seleccionard el material a colocar eligiendo el tipo de grano, piedra, textura y color de
varias muestras presentadas por la Contratista.

6.1.1 Piso de mosaicos graniticos de 40 x 40 cm

El piso de mosaico granitico de 40 x 40 cm, segun plano y/o Planilla de locales sera Granitico Bicapa Pulido
40x40 blanco brillante y se colocara a tope, peso unitario: >5.0 kg.; peso por m2: >55.0 kg.; color segun
planos y/o detalle, o equivalente que se ajuste a la especificacion y norma IRAM 1522 (resistencia al choque;
resistencia al desgaste; absorcion de humedad).

La Contratista presentara muestras de los materiales para aprobacion de la Inspeccion de obra.

Una vez aprobada la muestra la Contratista debera proveer el cien por ciento del piso a colocar, el que debera
corresponder a una misma partida, a fin de garantizar la homogeneidad de distribucién de grano, color y tono.
El material debera acopiarse en obra y se efectuara una verificacion de homogeneidad, extendiendo sobre una
superficie plana mosaicos extraidos aleatoriamente de diferentes pallets, tratando de que el muestreo los
incluya a todos.

La superficie debera estar conformada por un minimo de 273 piezas (~24 m?). Una vez dispuestos se verificara
el aspecto visual del piso. Si se verificaran diferencias en cualquiera de las cualidades visibles, como
diferencias de granulometria o distribucidn de grano, diferencia de saturacion, tono o valor, manchas de 6xido,
diferencias dimensionales, espesor, angulos, alabéos, u otro defecto, la Inspeccion de obra podra rechazar la
partida en forma parcial o total.

La Contratista no iniciara la colocacién del piso sin la aprobacion de la Inspeccion de obra.

Debe prever una cantidad adicional de mosaicos equivalente al 1% de la superficie colocada para ser
entregadas a la Establecimiento Educativo.
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La colocacion de mosaicos se ejecutara con mortero de asiento, una parte de CPN; una parte de cal hidratada;
cuatro partes de arena mediana; preparado con la minima cantidad de agua para obtener una consistencia
plastica y evitar el asentamiento de los mosaicos, tal que al apoyar el mosaico sobre la misma y luego tratar de
levantarlo produzca el efecto ventosa.

La cara inferior del mosaico debera ser pintada con una lechinada espesa compuesta por dos partes de
cemento de albafileria y una parte de agua, aplicandola con una esponja de goma espuma y dejando la zona
central sin pintar.

La colocacion del mosaico se ejecutara con mezcla seca conformada por una parte de CPN o de cemento de
albafiileria con cinco partes de arena gruesa, sin exceder 2 cm. de espesor.

Una vez apoyado el mosaico, debe colocarse espaciador de 1.5 mm para conformacién de la junta.

El control de la escuadria debera realizarse una vez tomado el nivel definitivo con el objetivo de asegurar el
perfecto escuadramiento del piso.

B =80cm.

A= 60cm. Distancia = 1 mt.

Las mediciones que aseguran el perfecto escuadramiento son: si se mide sobre una de las paredes (A) 60 cm,
y sobre la otra pared (B) 80 cm, al unir ambos extremos de las dos mediciones anteriores se debe obtener una
distancia de 1m
En las posiciones indicadas en planos, debera ejecutarse una junta de dilataciéon de 5 mm (cinco milimetros) de
espesor, conformando pafos de dimensién maxima 7.20 x 7.20 m en coincidencia con la modulacién de la
estructura.
Cuando la junta de dilatacion del piso granitico coincidiera o correspondiese ejecutarse proxima a una junta de
dilatacion estructural tipo GFT 100/50, esta ultima conformara la junta de piso.
Las juntas de dilatacién piso granitico se ejecutaran mediante sellador Sikaflex® 221 6 equivalente formulacién
y perfomance, resistente al pulido posterior en obra.
La colocacion de pastina se hara transcurridas 24 hs. de la colocacion, e ira precedida por la limpieza de las
juntas mediante el empleo de aire comprimido. Inmediatamente se procedera a empastar las juntas con pastina
Juan B.N. Blangino® o calidad superior, en proporcién 1 kg. de pastina en 0.5 It. de agua (rendimiento ~1.0 kg
de pastina por m2). El proceso de tomado de junta se iniciard mediante aspersion de agua para humedecer el
piso y la junta, dejando que el agua libre se evapore antes de proceder a verter la pastina en la junta. Esta
debe ser distribuida en forma homogénea mediante el empleo de un escurridor de goma para pisos, para que
la pastina penetre en toda la profundidad de la junta.
El proceso de curado de la pastina demanda como minimo 24 hs. debiendo mantenerse himedo el piso
mediante aspersion de agua. En caso de que la superficie quedara expuesta a la accion del viento o del sol
directo, o en tiempo caluroso y/o de baja humedad relativa (La definicién de tiempo caluroso o frio para este
caso son las mismas que describe el reglamento CIRSOC 201 para condiciones de colocacion del hormigén.),
debera complementarse este proceso cubriendo la superficie con film de polietileno.
Transcurrido un periodo de 24 hs. se procedera al pulido mecanico y lustre final a plomo, observando la
siguiente secuencia:
Desgrose del mosaico, con el tamafio de plato acorde al tamafio del mosaico, dureza adecuada (n°® 36 / n° 60).

1. Refinado con piedra n° 180.

2. Empaste del piso y reposo de 5 a 7 dias.

3. Pasado de piedra fina 3F, 300 0 inglesa.

4. Plomo para acabado final.

La limpieza de juntas y pastinado y pulido mecanico del piso se ejecutara posteriormente a la colocacion de la
totalidad de los z6calos y solias, y los marcos y tapas de camaras de inspeccién vinculadas por continuidad
con el area a terminar.

Juntas de dilataciéon estructurales

Las juntas de dilatacion estructural en superficies de piso granitico se resolveran mediante junta C/S Allway®
modelo GTF 100/50 6 junta equivalente norma ISO 9001 para un ancho libre minimo de junta de 25 mm; con
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capacidad de dilatacion térmica lateral £ 1.5 mm; capacidad de dilatacion térmica horizontal £ 5.0 mm; que sea
compatible y parte de un sistema con la junta para pared; colocada conforme las especificacion de C/S Allway®
Expansién Joint Covers, o calidad superior.

Cuando se indique en planos o corresponda la ejecucién de juntas de dilatacion perimetrales, estas se
ejecutaran sobre la pared, empleando como terminacién una junta C/S Allway® modelo GFTBW 100/50 6 junta
equivalente que cumpla con todas las especificaciones incluidas en el parrafo precedente.

I D A
| |

L -
T ) TED
T | G - E 2
25 25
Junta tipo C/S Allway® GFT 100/50 Junta tipo C/S Alway® GFTBW  100/50

Proteccién del piso

Todos los pisos de mosaico granitico se protegeran de las manchas de 6xido que pudieran provenir de los
elementos que sobre ellos se depositan, como asi también de las manchas provenientes de los desperdicios de
ajuste de carpinteria y/o de cualquier otra mancha cuyo origen esté vinculado con la ejecucion de la obra. La
Inspeccién de obra podra ordenar la adopcion de medidas de proteccibn complementarias, si a su criterio la
Contratista no hubiese adoptado las necesarias, y/o la remocién de zonas de piso afectadas por manchas que
no pudieran ser removidas aun después del pulido.

6.1.2 Pulido a plomo en obra

Los pisos seran pulido a plomo, 10 dias después del ultimo empastinado. El piso para pulido se dejara con una
minima capa de pastina en su superficie. Se deberan realizar como minimo, 2 pasadas de piedra mediana y
luego 2, de piedra fina, finalizando con sal de limén para lustre. Por Gltimo se lavara con abundante agua, y se
tratara con cera liquida para mosaico. Se tendra especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y
pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso. El pulido de zécalos se realizara con
pulidora manual, al igual que todo espacio o rincon al que no lleguen los discos de las pulidoras de piso.

El pulido en sanitarios se realizar4 con anterioridad a la colocacion de artefactos, para garantizar una
terminacién adecuada, la que sera aprobada por la Inspeccion de Obra, en cada etapa de los trabajos.
Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizaran sobre lonas o cubiertas
que eviten el rayado y mal trato del piso.

6.1.3 Solias y umbrales de granito reconstituido

Los umbrales de pisos en ingresos al edificio y en galerias, se ejecutardn debajo de la puerta o vanos, con
granito reconstituido idem a piso granitico en placas unitarias de 30cm de ancho y 1” de espesor minimo, con
un desnivel hacia el exterior de 1%, para favorecer el escurrimiento del agua.

En el ingreso a las aulas se colocard una pieza entera de granito reconstituido de material similar al piso interior
del aula, cuya dimension coincidird con la superficie de la antecamara originada por delante del ingreso a cada
aula. En el resto de los locales tendran un ancho de 0.15 o 0,10 seg(n corresponda.

6.1.4 Zécalos graniticos

Los zécalos seran de granito de idéntico material que el piso, en todos los sectores en donde el piso sea de
granito.

La colocacion de zécalos graniticos se realizara alineada, con pegamento impermeable 6 con mortero de
asiento 1:3 +10% de hidrofugo, ya que no se podra cortar la capa aisladora vertical que se levanta por encima
del piso terminado. En mamposteria vista, la colocacién seré tradicional, con mortero de asiento 1:3+10% de
hidréfugo. En todos los casos los cortes en los angulos serdn a bisel 6 a 45° y las juntas de unién entre
mosaicos y zoOcalos seran coincidentes. Los arranques de colocacién seran marcados en obra por la
Inspeccién. Las caracteristicas de calidad, mezcla y colocacién seran las mismas que para mosaicos.
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6.2. EXTERIORES

6.2.1 Loseta granitica antideslizante 64 panes de 40x40 cm

En el sector de Ingresos y expansion hasta cordon calle la Contratista proveera y colocara de losetas granitica
40x40 (64 panes) Tipo Blangino Modelo Loseta Adoquin Recto de 64 panes, color gris 117AR o similar; se
seguira con el mismo procedimiento que para la colocaciéon de mosaicos graniticos antes detallado, dejando un
espacio entre piezas de aproximadamente 5mm y respetando las juntas de dilatacién del contrapiso. Las juntas
de dilatacion se sellaran con sellador, de composicion especial para tal fin.

El sellado entre piezas se ejecutara mediante el relleno con mortero liquido de cto. oscuro y arena fina (1:3),
emparejado y alisado con herramienta especial hasta lograr una junta uniforme y rehundida, pareja en toda la
superficie.

6.2.2 Piso mosaico granitico 40x40

El piso de mosaico granitico de 40 x 40 cm, segun plano y/o Planilla de locales sera granitico bicapa pulido
40x40 blanco brillante se colocara en las Galerias. Detalles Idem 6.1.1 y segun APPI

6.2.3 Pulido a plomo en obra

Los pisos seran pulido a plomo, 10 dias después del ultimo empastinado. El piso para pulido se dejara con una
minima capa de pastina en su superficie. Se deberan realizar como minimo, 2 pasadas de piedra mediana y
luego 2, de piedra fina, finalizando con sal de limoén para lustre. Por Gltimo se lavara con abundante agua, y se
tratara con cera liquida para mosaico. Se tendra especial cuidado de tapar las rejillas durante el empastinado y
pulido, para evitar escurrido de cemento o pastina, a las piletas de piso. El pulido de z6calos se realizara con
pulidora manual, al igual que todo espacio o rincon al que no lleguen los discos de las pulidoras de piso.

El pulido en sanitarios se realizar4d con anterioridad a la colocacion de artefactos, para garantizar una
terminacién adecuada, la que sera aprobada por la Inspeccion de Obra, en cada etapa de los trabajos.
Terminado el pulido y encerado de pisos las tareas que pudieren faltar se realizaran sobre lonas o cubiertas
que eviten el rayado y mal trato del piso.

6.2.4 Piso llaneado mecanico cementicio con refuerzo de ferrocemento color exterior

Este item comprende la provisién y ejecucién por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra
necesaria para realizacion de piso llaneado mecanico a partir, especificaciones del pliego.

Previo a la ejecucion de esta tarea la Contratista debera presentar con 15 dias de anticipacién para su
aprobacion por parte de la Inspeccion de Obra, memoria de calculo, proceso constructivo, planos de detalle
tomando como base el Detalle del presente Pliego Licitatorio.

Sin aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no se podra ejecutar esta tarea.

Piso llaneado mecénico de cemento con endurecedor metalico compuesto por limadura metélica de alta dureza
y granulometria controlada, libre de aceite y metales no ferrosos, y aditivos dispersantes y pasivantes
compatibles con el cemento Pértland, marca Ferrocement® o equivalente formulacién, con terminacién alisado
con rugosidad para exteriores, mediante allanadora mecanica doble tipo Whiteman, sobre losa de hormigén
fibrado.

Proceso de ejecucion

Se ejecutaran losas in situ de 15cm de espesor, de hormigén H 21 (asentamiento inferior o igual a 10, piedra
1:3 6 mayor sin exceder un tercio del espesor de la losa), fibrado mediante fibras plasticas Fibrhofiller® S60 o
equivalente en densidad, médulo de elasticidad, tensién de rotura minima, longitud, y estiramiento de ruptura,
guimicamente inertes, no téxicas, y no reactivas ante ningin componente del hormigén tales como aditivos
guimicos, élcalis o cloruro de calcio.

El hormigén serd colocado directamente sobre el suelo base, una vez logrados el nivel de compactacién y
capacidad de soporte requeridos, sin zonas blandas y/o zonas duras, y una correcta nivelacion. Si la
Inspeccién de Obra verificara que la compactacion del terreno no alcanzara los valores solicitados y/o los
niveles no fueran los indicados, no autorizara a la Contratista a ejecutar las losas de hormigoén fibrado hasta
tanto esta Ultima rectifique los trabajos observados.

No debera colocarse barrera de humedad entre el suelo y la losa, para evitar riesgos de fisuracién por alabeo.
Debera humedecerse el suelo antes de colocar el hormigén, evitando la formacién de charcos.

El hormigon fibrado podra ser ejecutado en planta o in situ, siempre que se adopte el mismo criterio para la
totalidad de cada piso y se sigan, en cada caso, las instrucciones del fabricante. Si la Inspeccién de Obra
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verificara que los niveles y/o las pendientes resultantes no fueran las indicadas, podra ordenar la demolicion de
las losas observadas.

El reglado de la superficie debe hacerse mediante el empleo de regla vibradora. No debe emplearse vibrador
por inmersion. Debe tenerse presente que el hormigdn debe ser colocado en estado plastico (asentamiento 9.5
6 menor) o blando (asentamiento 10), por lo tanto requiere vibrado normal a leve.

Durante la ejecucion de la losa de hormigon fibrado, una vez reglada la superficie, se debera espolvorear una
mezcla en seco de endurecedor metalico y cemento portland normal sobre la superficie aln fresca, de acuerdo
a las proporciones recomendadas por el fabricante:

Para endurecedor metdlico Ferrocement® se aplicaran con una relacion de 2kg de Ferrocement® y 2 kg de
cemento portland normal.

Para otros endurecedores metalicos, la Contratista debera presentar a la Inspeccién de Obra con 15
dias de anticipacion a su ejecucién para obtener su aprobacién las especificaciones técnicas del
mismo, las proporciones recomendadas por el fabricante, previo a su aplicacion, de la Inspeccion de
Obra.

No seran admitidas interrupciones en el proceso de ejecucién de las losas de hormigén y el piso de cemento
con endurecedor, ya que ambos elementos forman parte de un Unico sistema cuya eficiencia depende
fundamentalmente de la correcta integracion de los dos componentes en el proceso constructivo. Si en el
momento de iniciarse el proceso de colocacion de la mezcla de endurecedor con cemento, la superficie base
presentara un avanzado estado de fragiie, la Inspeccién de Obra podra ordenar la interrupcion de los trabajos y
la demolicién de la superficie no apta, ya que no se admitira bajo ningln concepto el empleo de puentes de
adherencia de cualquier tipo en la ejecucion de los pisos de cemento con endurecedor metalico.

Terminacién

Este tipo de piso lleva terminacién alisado mediante allanadora mecanica doble tipo Whiteman.

Todos los trabajos de terminacion de la superficie deberan ser ejecutados sin agua en la superficie (sea
exudada por el hormigbn o agregada). Esto es fundamental para evitar el posterior desgaste superficial del
piso. En consecuencia queda estrictamente prohibida la incorporacion de agua en la superficie para facilitar las
tareas de terminacion, como asi también los métodos de curado mediante regado de la superficie o inundacién.
Curado de la superficie

Las condiciones de curado constituyen un factor decisivo para la calidad de terminacion y la resistencia final de
la superficie al desgaste y al impacto. Por esta razén la Contratista debera prever los recursos necesarios para
proteger la superficie de piso de cemento, evitando la pérdida de humedad y la exposicién al sol y al viento,
mediante la utilizacibn de membranas quimicas o laminas plasticas de curado, cubriendo toda la superficie,
incluyendo juntas, bordes y esquinas, durante un minimo de siete dias.

Color

El empleo de endurecedor metalico con color incorporado debera hacerse de acuerdo con las especificaciones
técnicas del fabricante y definido por la Inspeccion de Obra, por tal razén la Contratista debera hacer
previamente muestras para la aprobacion de los colores por la Inspeccion de Obra.

Resistencia a la compresion alos 28 dias

La resistencia a la compresién a los 28 dias debera ser no menor a 28 MPa (1 MPa = 10.2 kg/cm?).

Juntas constructivas y de dilatacién

Las juntas se deberdn aserrar tan pronto como sea posible, habitualmente entre cuatro y doce horas
posterior al terminado, mediante aserradora de hormigén, generando cuadros de una superficie no
mayor a los 9,00 m2. Se admitird el empleo de aserradoras de hormigén fresco a partir de las dos horas
posteriores al terminado. El disco de corte, en cualquiera de los casos, debe penetrar como minimo un cuarto
del espesor de la losa. La seccion de la junta deberd cumplir con las normas tradicionales: hasta 1 cm de
ancho igual profundidad que ancho, para mas de 1 cm. de ancho, la profundidad debe ser la mitad del ancho.
Las juntas constructivas se sellaran mediante sellador polimérico libre de solventes tipo Ferroflex 121%, o
equivalente formulacién y perfomance, de color segun la Inspeccion de Obra.

6.2.5 Z6calo granitico h=10cm.

Los zOcalos seran de granito de idéntico material que el piso, en todos los sectores en donde el piso sea de
granito.

La colocacion de zécalos graniticos se realizara alineada, con pegamento impermeable 6 con mortero de
asiento 1:3 +10% de hidréfugo, ya que no se podréa cortar la capa aisladora vertical que se levanta por encima
del piso terminado. En todos los casos los cortes en los angulos seran a bisel 6 a 45° y las juntas de unién
entre mosaicos y zocalos seran coincidentes. Los arranques de colocacién seran marcados en obra por la
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Inspeccion. Las caracteristicas de calidad, mezcla y colocacion seran las mismas que para mosaicos. Detalles
segln APPI

6.2.6 Z6calo cemento fratazado h=20cm. Aprox.

El z6calo se realizara con revoque impermeable de cemento, dosaje 1:3+10% (cto. Portland, arena e hidréfugo)
con un espesor minimo de 2 cm, luego se terminara fratazado al fieltro, y una vez seco se pintara con pintura
acrilica color cemento oscuro. La altura quedara definida por la segunda capa aisladora horizontal. Se cortaran
cada 3m 0 en coincidencia con las juntas de dilatacién horizontal de los pisos. Este tipo de zécalo se realizara
sobre todos los muros que den a un espacio exterior, a excepcién de los lugares que cuenten con piso de
mosaico granitico. Detalles segin APPi

6.2.7 Loseta Cribada.

En los lugares indicados en Planos y a partir especificaciones del pliego, la Contratista proveera los materiales
y mano a de obra necesaria para realizacion del piso de losetas cribadas permeable a la vegetacién, de piezas
40x60x4.9mm marca Blangino 6 calidad superior.

Previo a las tareas de colocacion, la Contratista debera presentar con 15 dias de anticipacion para su
aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, muestra, proceso constructivo, planos de detalle tomando como
base el Detalle del presente Pliego Licitatorio. Sin aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no se podra
ejecutar esta tarea.

7 MARMOLERIA

7.1 Mesadas de granito natural

La Contratista proveera y colocara mesadas de granito natural Gris Mara con un espesor 2,5 cm, ubicacién y
dimensiones segun planos y/o detalles. Las mismas contaran con canales de desaglies que conduzcan a las
piletas correspondientes, ejecutados en fabrica,

En todos los casos la Contratista proveerd los elementos de acuerdo a detalles indicados en planos y planos de
detalle, pero debera efectuar la verificacion de las medidas indicadas en los mismos y el ajuste a las medidas
definitivas de obra, previendo en todos los casos los empotramientos especificados.

Antes de proceder a la provisién definitiva, la Contratista presentard muestras de los materiales a utilizar en
cada caso, a la Inspeccidon de obra. Los materiales deberan ser de primera calidad, sin fisuras, grietas o
manchas, presentardn superficies homogéneas en cuanto a tono, granulometria y pulido, y espesores
regulares, admitiéndose una variacién maxima relativa de + 5.0% para espesores de 20mm y de * 7.5% para
espesores de 25mm.

Los z6calos de mesadas deberan ser ejecutados sin excepciéon con material proveniente de la misma chapa,
rechazandose todas aquellas piezas que por no pertenecer a la misma presente diferencias de tono y
granulometria que resulten notorios a la vista. El mismo criterio se aplicara con las piezas que, aun proviniendo
de la misma chapa presentaran diferencias significativas en el pulido de la superficie. Particularmente se
verificaran las diferencias de pulido entre los cantos de zécalos y mesadas con respecto a la superficie plana
de las mismas, no admitiéndose diferencias notorias a la vista.

Los zOcalos se pegaran a las mesadas, una vez que estas estén amuradas o fijadas a su apoyo en posicion
definitiva, mediante sellador de siliconas y las juntas se sellaran con sellador de caucho siliconado con
funguicida. Todas las mesadas seran provistas con los agujeros especificados para la colocacién de la griferia.
Cuando se especifiquen piletas de acero inoxidable pegadas desde abajo, estas deberan ser tomadas a la
mesada mediante tornillos y arandelas de bronce (como minimo ocho fijaciones, dos por cada lado) y resina
sintética, pegando el cien por cien del perimetro y superficie de contacto entre la pileta y el granito. La fijacion
debera ser sellada desde el interior de la pileta mediante sellador de caucho siliconado con funguicida
transparente.

Todos los elementos metalicos que se utilicen para fijacion de mesadas, zécalos, piletas, accesorios, solias,
umbrales, etcétera, deberan ser sin excepcion de acero inoxidable calidad AISI 304, bronce o chapa cincada
por electrodeposicion o por inmersién en caliente.

7.1.a Mesada en Sanitario (08).

En este local la Contratista proveera y colocara una mesada de 50cm de ancho y un largo de 1,12m, con frente
de 0,18m de alto, con bufia 1x1cm, ubicada segun plano de detalle. La mesada llevara 1 Pileta de acero
inoxidable calidad AISI 304, de 0.8 mm de espesor, marca Johnson Acero Modelo O250L, con certificacion de
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norma de calidad ISO 9001, 6 similar superior, que ira pegada bajo mesada de granito. Apoyara en Perfiles “T”
de 1 %%” en la parte inferior. También tendran perforaciones para canilla automatica para lavatorio,marca FV
Pressmatic con manija para discapacitados (modelo 0361.03) 6

similar superior. Conectadas con flexibles trenzados de acero inoxidable. En todo su perimetro de contacto con
paramentos verticales llevaran zécalos de 5 cm de alto.

8 CUBIERTAS Y TECHOS

8.1.1 Cubierta de Paneles Autoconformado espesor 10 cm, con Chapa de acero conformada N° 25
trapezoidal prepintado, alma de poliuretano, chapa lisa prepintada, incluye estructura de sostén,
pendiente 8%.

Panel conformado
Los paneles de la cubierta estardn conformados por los siguientes elementos:

a-. Capa superior
Chapa de acero conformada trapezoidal cincada; espesor 0.54 mm (calibre 24); ancho base o dtil
1,010 mm £ 20 mm; ancho total 1,100 mm; paso 255 mm + 3 mm; altura de cresta mayor 28 mm % 1.5
mm; altura de cresta menor 5 mm * 2 mm; peso nominal 4.01 kg/m, 4.07 kg/mZ; largos s/dimensiones
de planos de cubierta.
Comesi T-101 (Conformado 12 IAS) c/recubrimiento cincado por inmersién en caliente.
ARSA 1030 (Conformado 18 IAS) c/recubrimiento cincado por inmersién en caliente.

b- Capaintermedia
Espuma rigida de poliuretano sistema Elastopor® XBP-049F/Lupranate® M 20S de BASF; espesor 100
mm (distancia entre la cara inferior y la cresta superior o altura de la onda), densidad media 40 kg/m3.

c-. Capa inferior
Chapa de acero laminada en frio galvanizada en caliente; terminacion de cara inferior (visible) con
primer epoxi y prepintado con esmalte; terminacidon de cara superior, no visible, con primer epoxi y
pintura de terminacion (back); espesor 0.54 mm (calibre 24); espesor promedio de recubrimiento de
zinc: 18/20 p por cara; espesor de pelicula seca de primer: 4 a 6 p; espesor de pelicula seca de
esmalte final: 18 a 23 u; largos s/dimensiones de paneles y/o maximos de fabricacion.
Accesorios: babetas, cierres laterales, cierres frontales, y canaletas de desagues pluviales de acuerdo
a la especificacion.

Montaje de los paneles de la cubierta

Los paneles se fijan a las correas de perfil C de 200mm mediante tornillos autoperforantes. La separacion de
los elementos de fijacion sera cada 1.20 cm en sentido longitudinal, y en sentido transversal igual al paso de la
chapa empleada en la capa superior del panel, (253 + 1.5 mm para conformado 12 IAS 6 258 mm para
conformado 18 IAS).

Tornillo autorroscante: tornillo para la costura de solapes laterales galvanizado con copolimero, arandela de
neoprene (para fijar con maquina atornilladota tipo Hilti® ST-18).

El proceso de fabricacién de paneles sandwich debera ser ejecutado conforme la especificacion general de
BASF® para el sistema Elastopor® XBP-049F/Lupranate® M 20S, de BASF, que se incluye en MT_05 titulo de
la especificacion: BASF. Elastopor XBP-049F/Lupranate M 20S; Revision 02; Vigencia 30/12/20083.

Previo a la realizacion de los cierres de Zingueria se procedera a efectuar en todo su perimetro, tres manos de
pintura impermeabilizante fibrada de base acuosa, aplicada a pincel sobre la seccion o perfil del panel para
lograr proteccion del alma de poliuretano de las radiaciones ultravioletas y deterioros que pudieran ocasionar
los factores e inclemencias del clima.

8.1.2. Canaletas C°G° N° 22

Todo el sistema de desaglies por canaletas, sera de acuerdo a ubicacion de las mismas segun plano y forma
segln detalles, debiendo cumplimentar los siguientes requisitos:

Las canaletas de desagie seran de chapa galvanizada N° 22, molduradas de 80 cm de desarrollo, incluido el
solape interior, el que no debera ser menor de 20 cm, tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los
embudos y se apoyaran en grampas metalicas. Los tramos tendran en cada caso el mayor largo posible, de
manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutaran mediante “doble solape”
producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara una costura
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de remaches cada 5 cm, soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la misma y
en las dos caras. Las canaletas tendran gargolas de desborde coincidentes con los embudos. Todo el sistema
debera ser pintado del mismo color que la carpinteria de Aluminio o a criterio de la Inspeccién.

Antes de pintar se aplicara un mordiente para después colocar antiéxido y asi dejar la superficie para luego
pintar.

8.1.3 Cenefas y cierre laterales cubierta

Las cenefas y cierres laterales seran de chapa galvanizada N° 22 prepintada color a definir por la Inspeccion de
Obra y llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su longitud para su regidizacién. La cantidad
de plegados sera segun detalle y las uniones entre piezas seran soldadas y selladas. Todo el sistema debera
ser pintado del mismo color que las canaletas.

8.2 Cubierta sobre losa de HPA®

8.2.1 Barrera de vapor

Este item comprende la provisién y ejecucién por parte de la Contratista de una barrera de vapor compuesta
por film de polietileno de 100 micrones.

8.2.2 Contrapiso de pendiente de H° Aliviando con leca.

Este item comprende la provision y ejecucion por parte de la Contratista un H° de pendiente y a la vez aislante
térmico con un dopaje de 1:10 (cemento, LECA de una densidad de 700/800kg/m3). El agregado debera estar
limpio evitando la existencia de elementos que pudieran afectar las cualidades del H°. Se tendra especial
cuidado de mantener las pendientes correctas hacia los embudos de desaglies determinados en los planos. Se
trabajara con reglas, no admitiéndose sectores sin pendientes. El espesor de los embudos sera de 5cm vy las
pendientes de 2,5cm/m.

En todos los bordes laterales se colocara telgopor de 20mm de espesor como junta de dilatacion del
contrapiso.

8.2.3 Carpeta cementicia

Se ejecutara una carpeta de mortero (1:3 + 10% de hidréfugo) de cemento y arena mediana con un contenido
maximo de 510 kg/m?3 de cemento, 1.10 m3/m? de arena mediana, y un 12 (doce) por ciento de agua en
volumen. Debera tener un espesor parejo total de 20 mm a 25 mm, y se terminard fratasada. En ningan caso
una carpeta podra tener un espesor menor a 15 mm ni mayor de 25 mm.

En carpetas exteriores, para evitar fisuras por retraccion, se ejecutard el curado de la carpeta mediante la
aplicacion de Protexin Sealing® o Sika Antisol® normalizado, o producto de calidad superior que cumpla con la
norma IRAM 1675. Protexin Sealing®debera ser aplicado con rociador en una proporcion de 1 litro de Protexin
Sealing®x 4.0 litros de agua y cubriendo 25 m? con los 5.0 litros resultantes de la dilucién, de acuerdo a normas
IRAM y especificacion del fabricante. Sika Antisol® normalizado debera ser aplicado en la misma relacion que
el anterior (200 cm? por m?).

Entre la ejecucién del contrapiso y la carpeta no debera transcurrir un periodo mayor de 10 (diez) dias.
Superado este plazo, la Contratista debera emplear puente de adherencia previo a la ejecucion de la carpeta.
Para tal fin se utilizara Sika Latex®, o producto de calidad superior, en las proporciones indicadas por el
fabricante.

8.2.4 Membrana plastoeléastica geotextil 4,2 mm

Este tipo de membrana se colocara sobre todas las losas de Hormigén Armado.

Las aislaciones sobre losas planas y/o aleros, se ejecutaran sobre contrapisos de pendiente alivianado, carpeta
de cemento fratazada, y membrana plastoasfaltica con geotextil y capa de aluminio, espesor 4,2 mm., previa
imprimacioén con pintura asfaltica.

La membrana se elevara 15cm por sobre el nivel de cargas 6 pared, bajo babeta de material o doblado
de ladrillo en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente. Todos los solapes se
realizaran con 15cm de superposicion minima. La membrana penetrard en el interior de los embudos de
bajada.
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9 CIELORRASOS

9.1 Cielorrasos de yeso independientes armados horizontal de Placas de Roca Yeso

Los cielorrasos suspendidos, indicados en planos y planilla de locales, se ejecutaran con placas de ndcleo de
yeso bihidratado revestido en ambas caras con papel de celulosa especial, sistema Durlock® o equivalente que
cumpla con las normas IRAM 11595, 11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950
(comportamiento ante la accién del fuego).

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista debera presentar a la Inspeccion de Obra un tablero de
muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocaran muestras de cada
uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecera en obra hasta la recepcion
provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estandar o resistente a la humedad, seran recortes de
placas que se encuentren en buen estado de conservacion.

Ademas de las muestras, la Contratista dispondra en forma permanente en obra de manuales de instalacion
completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberan ejecutarse con un mismo
sistema.

La Contratista acreditara fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las
construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos tecnolégicos
para el correcto montaje del sistema.

Para la ejecucion de todos los trabajos, la Contratista dispondra constantemente en obra de un encargado
idéneo. La Inspeccion de obra podra requerir a la Contratista la asistencia técnica del departamento técnico del
fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran enteramente a
las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta terminacion.

Se debera ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos
estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cafieria eléctrica, bandejas,
etcétera).

La Inspeccion de obra aprobaré cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la Contratista a
iniciar los trabajos de montaje de las estructuras.

La Contratista no iniciara el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspeccion de obra no la apruebe y la
totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos los perfiles, grampas,
tacos de madera, tableros de electricidad, y demas elementos especificados en planos, o aun aquellos que sin
estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspeccion de obra.

La Inspeccion de Obra podra disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente superficies
alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dafiadas, ausencia o rotura del papel protector, humedad,
aceites, pinturas, 6xido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara montado en cielorrasos o
tabiques.

En los cielorrasos se deberan ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacién, detectores, y demas elementos que
especifiquen los planos y/o indique la Inspeccion de obra.

La estructura de los cielorrasos de junta tomada se fijara a la losa de hormigébn armado mediante tornillos y
tacos @ 8 mm, y velas o riendas rigidas de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm de ancho.
Solamente en cielorrasos de menos de 3.00 m de luz pueden utilizarse velas de perfil (montante) de 35 mm.
Los perfiles estardn matrizados en su extremo con ojales que permitan la nivelacién del conjunto estructural. La
separacion entre velas rigidas serdn de un maximo de 1.00 m. No se utilizard en ningln caso suspension
mediante alambre

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutara mediante vigas maestras de perfil montante de chapa
galvanizado de 70 mm con una separacion maxima de 1.00 m entre ejes. Las vigas maestras se fijaran a las
velas rigidas conformando una estructura de 1.00 m x 1.00 m.

Por debajo de las vigas maestras se fijaran los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 70 mm
con una separacion maxima de 0.40 m entre ejes.

Los perimetros de la estructura se complementaran con una solera de perfil montante fijada al tabique de
hormigdn y/o de mamposteria.

Para la vinculacion entre los componentes de la estructura se utilizaran tornillo T1 (para sistema Durlock®).

Una vez aprobada la estructura, la Contratista procedera a colocar las placas. Seran estandar de 9.5 mm de
espesor (y peso no inferior a 7.05 kg/m?) y se fijaran a las montantes y soleras mediante tornillos T2 (sistema
Durlock®).
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10 CARPINTERIA

10.1 Metalica

10.1.1 Rejas Metédlicas

Las rejas metalicas se construiran conforme lo indicado en las planillas de aberturas. Todo el material utilizado
se pintara con 2 (dos) manos de convertidor de 6xido de marca reconocida y a aprobar por la Inspeccion de
Obra, y 2 (dos) manos como minimo de esmalte sintético satinado color idem a la Carpinteria de Aluminio. La
sujecion se realizara a través del amurado directo a la mamposteria mediante grampas metalicas.

10.1.2 Portabandera

Se colocaran dos ubicados en el ingreso al edificio. Los mismos se componen de dos soportes metalicos
amurados con mortero de cemento y arena a la mamposteria.

La ménsula de anclaje sera de planchuela de 1 2" x 3/16” de espesor con un soporte cilindrico de 1 2" de
diametro x 20 cm de largo. Se deberan colocar alineados en forma vertical teniendo en cuenta que una vez
colocada la bandera, el mastil debera quedar inclinado respecto al muro 30°. El soporte inferior, la base del
cilindro debera estar parcialmente cerrada para permitir el apoyo del mastil evitando la acumulacién de agua de
lluvia dentro del cafio. La separacion entre soportes sera de 30 cm. La terminacion sera con dos manos de
antiéxido al cromato y dos manos de esmalte sintético color a definir en obra.

10.1.3 Baranda discapacitado

La Contratista proveera barandas metélicas en las rampas de accesos ejecutadas con estructura soporte de
planchuela de Fe liso de 10cm x 6mm de espesor, curvada; y chapa hierro N° 20. Tendra pasamano de acero
inoxidable de cafio redondo @50mm, uno superior a 80cm y otro a 50cm. El dimensionamiento, la pendiente y
longitud seran las determinadas en el plano de detalle correspondiente. El piso a utilizar sera carpeta de
cemento rodillazo.

10.1.4 Rejas ratoneras
La Contratista proveera rejas ratoneras rebatibles en los extremos de los desagles pluviales, segun detalle.

10.1.5 Campanas extractoras Cocina.

La Contratista proveera y colocara 1 (una) campanas de humo, tipo campana, de acero inoxidable, con su
correspondiente salida al exterior de cafio de chapa galvanizada, incluye estructura metélica de sostén.
Deberan realizarse los trabajos de zingueria correspondientes para asegurar una correcta impermeabilizacion
de los encuentros de las chimeneas con la cubierta de losa

Se colocara por sobre el artefacto de cocina, segin plano de detalle, dejando una altura libre entre el plano de
mesada y el La Contratista proveera y colocara

10.2 Aluminio

La carpinteria sera de aluminio color blanco, con perfiles linea Médena semipesados.

Este item comprende la provision y colocacion de toda la carpinteria de aluminio correspondiente al sector,
segln ubicacion, detalles y materiales de planos adjuntos.

Cabe aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterias y planos son aproximadas; la
Contratista sera el Unico responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, practicar
toda clase de verificacion en obra.

La Contratista debera prever, en caso de ser necesario, refuerzos interiores de parantes y travesafios, no
admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este respecto.

Antes de proveer las aberturas la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra una muestra de los perfiles a
utilizar en las aberturas, quien aprobard, rechazara o realizara las observaciones necesarias de los mismos,
siendo éstas de aceptacién obligatoria para la Contratista.

Sera condicion ineludible presentar un prototipo a escala natural, a determinar por la Inspeccion, dentro de los
15 (quince) dias de autorizada la ejecucion, para conservar en obra y que sirva de parametro comparativo para
las sucesivas remesas.

En ningln sector y bajo ninguna circunstancia debera dejarse alguna seccion de aluminio sin pintura.

En todas las puertas de abrir, para tope de picaportes en pared o ceramica se colocara espumado, de ancho 3
cm x 8 cm de largo. Las trabas para ventanas de aluminio corredizas, serdn metdlicas, atornilladas a la hoja.
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En la colocacién de los marcos de carpinterias metélicas, premarcos de aluminio, y herreria en general, se
tendra especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas picandose la superficie del
ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3
con objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos. En los casos en que las grampas deban
asegurarse a superficies de hormigén armado deberan preverse tacos de madera.

Los marcos de carpinterias de chapa plegada deberan ser llenados previamente con mortero de cemento 1:3,
debiendo asegurarse el llenado completo, el escuadrado y aplomado de los mismos.

Las puertas (ingreso al edificio, de vinculacién del hall de ingreso con el patio y galeria, y las del S.U.M)
indicadas en plano de ubicacion de aberturas, planillas de aberturas y/o Instalacién Contra Incendio,
llevaran mecanismo antipatico (M.A.P.) con acceso desde el exterior segun especificaciones y
reglamentaciones vigentes.

Los colores de los marcos, hojas y/o contravidrios, seran los especificados en planos, y detalles, pero los
mismos podran ser modificados por la Inspeccién de Obra para combinar hasta 3 tonos por abertura.

Perfiles de aleacion de aluminio

La Contratista proveerd e instalard carpinterias construidas con perfiles extruidos de aleacién de aluminio 6063
(composicién quimica) segun norma IRAM 681, de temple T6, resistencia a la traccion minima 200 Mpa y limite
elastico 170 Mpa (propiedades mecénicas que deben cumplir los perfiles de aleacion 6063 s/norma IRAM 687).
Se proveeran carpinterias construidas con perfiles extruidos de aleacion de aluminio de la composicion y
propiedades especificadas de Aluar®,”Tipo Pesado”, Linea Médena.

Anodizado. Control de capa anddica conforme norma UNI 3396, 4115, 4122.

Prepintado. Termoconvertible con tratamiento de cromofosfatizado por spray. Terminacién superficial con
esmalte acrilico termoendurecible siliconado. Norma IRAM 60115.

Control de calidad

La Contratista tiene la responsabilidad de asegurar que la perfileria y las carpinterias se ajusten a las
especificaciones del PET. Para ello debera instrumentar el seguimiento de los procesos de provisién en tiempo
y forma de los elementos componentes, ademas de lo indicado en el este apartado.

La Contratista debera solicitar una auditoria de calidad final de obra al departamento técnico del fabricante de
perfileria de aluminio, la que certificara por escrito la calidad de los trabajos realizados. La Inspeccién de obra
no aprobara trabajos parciales o totales ni recepcionara carpinterias sin la certificacion del fabricante.

La Contratista debera programar la o las auditoria/s en funcién de su programa de obra, debiendo notificar con
antelacion a la Inspeccién de Obra de la/s fecha/s y lugar/es en que la/s mismal/s tendra/n lugar.

En caso de duda sobre la calidad de los trabajos y/o de los materiales, la Inspeccién de obra podra requerir a la
Contratista la realizacion de auditorias complementarias, independientemente de la/s programada/s. Los costos
adicionales derivados de las auditorias complementarias seran absorbidos por la Contratista.

Ensayos
Si no contara con la certificacién de calidad del fabricante, la Inspeccion de obra podré ordenar el ensayo de un
ejemplar de carpinteria en caso de duda sobre la calidad de los trabajos realizados y/o de los materiales
empleados, y de considerarlo, como consecuencia, un requerimiento para la aceptacion de las mismas. Los
ensayos deberan ser efectuados en el INTI (Instituto Nacional de Tecnologia Industrial) conforme a las pautas y
normas de ensayo establecidas en la norma IRAM 11507 (partes 1 y 2), y siguientes:

IRAM 11523 (infiltracion de aire).

IRAM 11573 (resistencia al arrancamiento de los elementos de fijacién por giro).

IRAM 11589 (resistencia a la flexién).

IRAM 11590 (resistencia a las cargas efectuadas por el viento).

IRAM 11591 (estanqueidad al agua de lluvia).

IRAM 11592 (resistencia al alabeo).

IRAM 11593 (resistencia a la deformacién diagonal).

Peso especifico de la perfileria (ajuste a especificacion o catalogo).

IRAM 60115 (requisitos y métodos de ensayo para perfiles de aluminio extruidos y

pintados).

Control de espesor de capa anddica (en caso de anodizado) mediante Dermitron

(IRAM 60904-3/96).

Contacto del aluminio con otros materiales
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En caso de contacto entre aluminio y cualquier elemento de la estructura metalica y/o carpinteria de chapa de
hierro, debera tratarse previamente la superficie de hierro con un esquema de proteccion mediante fosfatizado
previo y aplicacion posterior de dos manos de antiéxido al cromato de zinc. En caso de tratarse de elementos
de chapa de hierro galvanizada, estos seran previamente desengrasados y se aplicaran dos manos cruzadas
de ALBA® Wash Primer o Wash Primer Sherwin Williams®.

Todos los puntos de contacto entre las carpinterias y hormigbn o mamposteria seran sellados mediante
sellador de caucho siliconado incoloro Dow Corning® RTV 732 o equivalente formulacién que cumpla con la
norma IRAM, aplicado sobre corddn flexible de soporte de seccidn circular.

Todos los puntos de contacto entre marcos de aluminio y elementos de hierro deberan ser aislados. En ningln
caso se pondra en contacto una superficie de hierro sin tratamiento previo de dos manos de pintura epoxi al
cromato de zinc Schori® C 304 o equivalente calidad y perfomance, de acuerdo al procedimiento de
preparacion de superficie y aplicacion de esquema de proteccion anticorrosivo descripto en la especificacion

Amure de carpinterias

En la colocacion de los marcos de carpinterias, premarcos de aluminio, y herreria en general, se tendra
especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas picandose la superficie del ladrillo
donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con mortero de cemento 1:3 con
objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos. En los casos en que las grampas deban
asegurarse a superficies de hormigén armado deberan preverse tacos de madera.

Sellado de juntas

Todas las juntas de carpinterias se deberan sellar mediante sellador de caucho siliconado incoloro Dow
Corning® RTV 732 o equivalente formulacién que cumpla con la norma IRAM.

Cuando sea pertinente el empleo de burletes para el sellado, estos deberan responder a la norma IRAM
113001, BA 6070, B13, C12.

Cuando sea pertinente la colocaciéon de felpas para asegurar la hermeticidad, estas seran de base tejida, de
polipropileno rigido con filamentos de polipropileno siliconados.

Limpiezay ajuste

La Contratista es responsable del cuidado de las superficies de los perfiles de aluminio durante el transcurso de
la obra. Debera evitar que las mismas se manchen por efectos de los elementos de obra tales como agua con
contenido de cal, cemento Portland, u otros agregados, y/o solventes, pinturas, selladores, soldadura,
adhesivos, etcétera.

Los perfiles que se encuentren acopiados en taller o en obra deberdn estar protegidos mediante envoltorio
hermético de polietileno termocontraible e interfoliado de papel, pero una vez colocados en su emplazamiento
definitivo, debera evitarse la hermeticidad de la proteccion, con el objeto de evitar manchas por efectos de la
condensacion que se produce entre polietileno y perfil a causa de la normal exposicién a la humedad derivada
de algunos procesos constructivos y/o de la exposicién a intemperie.

Todos los perfiles deberan ser liberados de sus protecciones y limpiados hasta eliminar todas las marcas de
identificacién, manchas, y polvo, debiéndose entregar la carpinteria limpia y en funcionamiento, estando a
cargo de la Contratista el ajuste final de todos los elementos integrantes del sistema.

Los perfiles y/o carpinterias que presentaran manchas indelebles o cualquier otro defecto producido durante el
transcurso de la obra, que a criterio de la Inspeccion de obra resulten notorios a la vista, deberan ser
reemplazados parcial o totalmente por la Contratista.

Colocacién en Obra

La Contratista debera disponer para el montaje de las carpinterias de aluminio de personal calificado para tal
fin. Las carpinterias deberan colocarse previendo juntas de dilatacion para absorber los movimientos por
diferencia de temperatura, trepidaciones y/o accion del viento. Las juntas seran = 3 mm.

Paneles divisorios Bafios.

Este item comprende la provisién y colocacion por parte de la Contratista de los materiales y mano a de obra
necesaria para la realizacién de tabiques divisorios Sanitario que se ubicardn conforme a la planimetria,
detalles y especificaciones del pliego. Previo a su colocacién la Contratista debera presentar con 15 dias
de anticipacion para su aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra, memoria del proceso
constructivo, planos en escala conveniente tomando como base el Detalle del presente Pliego
Licitatorio.

Los tabiques divisorios Sanitario a colocar deberan ser tipo Lema Aluminio Tabique L45 o calidad similar con
las siguientes caracteristicas técnicas: perfiles de aluminio de Aluminio de aleacién 6063 T6, bisagra en
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aluminio del alto total de la puerta compuesta de 2 piezas y 1 solo tornillo, fijacion oculta, y no llevan burletes.
Perfiles perimetrales de aluminio anodizado natural. Los paneles y puertas placas son de 45 mm. de espesor,
enchapados en ambas caras a alta temperatura con laminado plastico. Colores a eleccién de la inspeccién de
Obra. Cerradura abierto/cerrado con pomos en bronce platil. Sujecion mediante un panel frontal con herrajes
de fijacién y nivelacién al piso, cubiertos con fundas de acero inoxidable; Sujecidn superior mediante tubo en
aluminio uniendo los frentes a modo de dintel. Sujecion a pared y paneles mediante herrajes de aluminio.

10.3 Muebles Fijos

Tanto los frentes de placares como los bajo mesadas y/o ventanas estaran asentadas sobre banquina
ejecutada con contrapiso de hormigdn de cascotes de 8 cm de espesor, terminada con 1 carpeta de cemento
fratazado. El nivel interior sera de +10 sobre el nivel de piso terminado, coincidiendo con la altura del z6calo
granitico en un todo de acuerdo con el plano de detalle correspondiente.

El interior del mueble (laterales y fondo) se terminara con fino a la cal y pintura al latex, los colores seran
definidos por la Inspeccién de Obra.

a- Frente para Placard

Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado por grampas metalicas. Lleva
tapajuntas de ¥2” x 1 2" de pino con cantos redondeados.

Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 8 x 18mm para barnizar. Tableros de MDF 18 mm
terminados en melamina en sus 2 caras.

Estantes: placas de MDF de 18mm terminadas en melamina en sus 2 caras y 4 cantos. Las ménsulas seran
de chapa de hierro plegada con rieles sobre pared para el regulado de la altura. En color a definir por la
Inspeccién de Obra.

Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o similar.

Pomelas: en bronce-platil de 60mm con tornillos de bronce fresados. Llevaran cuatro retenes magnéticos
reforzados por hoja.

Pasadores: de embutir en bronce-platil.

Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diametro 7mm

b- Frente bajo Ventana y/o mesada

Marco: estructura de madera semidura 1,5 x 3” para barnizar. Amurado por grampas metalicas. Lleva
tapajuntas de 72" x 1 2" de pino con cantos redondeados.

Hojas: de abrir. Bastidores de madera de cedro de 8 x 18mm para barnizar. Tableros de MDF 18 mm
terminados en melamina en sus 2 caras.

Herrajes: Cerradura de embutir de cilindro cincado a tambor o similar.

Pomelas: en bronce-platil de 60mm con tornillos de bronce fresados. Llevaran cuatro retenes magnéticos
reforzados por hoja.

Pasadores: de embutir en bronce-platil.

Manija: tipo tirador esféricas en bronce platil diametro 7mm

Estantes: placas de MDF de 18mm terminadas en melamina en sus 2 caras y 4 cantos. En color a definir por la
Inspeccién de Obra. Soporte lateral de pino de 2” x 1” para barnizar.

11 INSTALACION ELECTRICA

Descripcion de los trabajos a realizar

Este item comprende la ejecucion de las instalaciones eléctricas segun lo indicado en los planos especificos y
lo requerido en las presentes especificaciones particulares; asi mismo incluye los trabajos y materiales
necesarios para el eficaz cumplimiento de las tareas, asi como todos los trabajos que sin estar expresamente
indicados en las presentes especificaciones sean necesarios para la correcta ejecucion y funcionamiento de las
instalaciones.

Comprende el suministro total y montaje necesarios para los sistemas de iluminacion normal, instalacion
electromecanica, iluminacion de emergencia, puestas a tierras, etc. y cualquier otro sistema o tarea necesaria
para la correcta ejecucion de los trabajos aqui descriptos. Se ejecutaran en un todo de acuerdo a los Pliegos
de Especificaciones Técnicas Generales, Particulares y Planos Especificos. En todos los casos se tendra en
cuenta la Reglamentacion vigente para la ejecucion de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (A.E.A), Ordenanza Municipal y las normas IRAM en vigencia.
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La Contratista sera responsable de la ejecucion de la totalidad de la instalacion eléctrica, de acuerdo al buen
arte de la construccion, debiendo verificar todos los datos, calculos y detalles necesarios. Cuando a su criterio
verifique error en algin dato, debera comunicarlo por escrito a la Inspeccion de Obra, con las pruebas,
documentacién y detalles que correspondan para su evaluacioén, y nueva orden por escrito.

Se considerara que el contratista ha visitado el lugar donde se realizaran los trabajos de instalaciéon, y que ha
comprobado el estado actual y que después de una detallada inspeccién visual, ha incluido en el monto del
presupuesto todos los gastos para que la obra quede concluida y en correcto estado, en consecuencia, una vez
iniciada la instalacion no podra invocar olvidos o cambios de situacidn que fundamenten reclamos por un
monto mayor que el presupuesto ofertado. Si a su criterio existiera alguna tarea no especificada en el pliego
y/o planos y/o planillas, debera presentar una nota adjunta a la oferta con dichas observaciones y sus posibles
costos.

Deberan considerarse incluidos los trabajos y provisiones necesarias para efectuar las instalaciones
proyectadas, comprendiendo en general los que se describen a continuacion:

e La apertura de canaletas en muros, en losas, entrepisos, etc., ejecucién de nichos para
alojamiento de las cajas que contendran los tableros seccionales y demas accesorios de las
instalaciones. Empotramiento de grampas, cajas y demas obras de mano inherente a estos
trabajos.-

e La provision y colocacion de todas las cafierias, cajas, nichos, tuercas, boquillas, conectores,
cajas de paso y derivacion, etc. Y en general de todos los elementos integrantes de las
canalizaciones eléctricas, cualquiera sea su destino y caracteristicas.-

e La provisién, colocacion y conexion de todos los conductores, elementos de conexion,
interruptores, tomacorrientes, Tableros Seccionales, dispositivos de proteccion, etc. En
general, todos los accesorios que se indican en los planos correspondientes para toda la
instalacion eléctrica, y los que resulten ser necesarios para la correcta terminacién y el perfecto
funcionamiento de las mismas de acuerdo a sus fines.-

e Todos los trabajos necesarios para entregar las instalaciones completas, y en perfecto estado
de funcionamiento, aunque los mismos no estan particularmente mencionados en las
Especificaciones o Planos.-

e Al completar los trabajos inherentes a su contrato, el Contratista retirara todos sus desperdicios
y desechos del lugar de la obra y el entorno de la misma. Asimismo retirara todas sus
herramientas, maquinarias, equipos, enseres y material sobrante, dejando la obra limpia "a
escoba" o su equivalente.

e Silas exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no
previstos en las especificaciones y planos, la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por
omisiones o ignorancias de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la oportuna
habilitacion de las instalaciones.

Responsabilidades
El contratista sera el Unico responsable por perdida, robo o dafio a los elementos o materiales propios o
provistos por el comitente y por dafios a terceros, incluye en este item las pertenencias muebles, inmuebles y
de equipos o instalaciones.
En todas las tareas contratadas deberd cumplirse con las normas vigentes de instalacién y construccion, tanto
en la calidad de los materiales como en la forma de aplicacién por lo tanto el contratista sera el responsable
ante todas la reparticiones por cualquier reclamo que pudiese surgir y las modificaciones que fuera necesario
realizar seran por cuenta del mismo.
El contratista sera el Unico responsable por el pago de impuestos, derechos, tasas, contribuciones y cualquier
otro concepto por tributo concerniente a su actividad empresatrial.
Todo costo o tasa y/o multa que pueda surgir en el uso de lo ocupacién de la vereda y/o trasgresion de a los
horarios de carga y descarga de materiales estara a cargo del contratista.
Sera responsabilidad directa del contratista todas las obligaciones referentes a vallados de seguridad, carteles
indicadores y todas las precauciones obligatorias y pertinentes para su personal, los sub.-contratistas y para
terceros que sean necesarias para el normal desarrollo de los trabajos y evitar accidentes, como asimismo de
la aplicacién de la ley de seguridad de higiene en el trabajo y todas sus normativas vigentes a fecha.
El contratista sera el responsable de que el personal a su cargo, ya sea propio o sub.-contratado que realice
cualquiera de los trabajos, cuente con los aportes de ley correspondientes y con un seguro de accidentes de
trabajo ART y demas seguros solicitados en el presente pliego.
Entrega de Documentacion e Inicio de Obra.
La Contratista debera entregar a la Inspeccién de Obra 15 (quince) dias, después de firmado el contrato, la
siguiente documentacion Técnica para aprobacion, a saber:

e Pliego final para ejecucion de obra de instalacion eléctrica.
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¢ Planos de la Instalacion eléctrica con la ubicacion y caracteristicas de las cafierias, cajas,
cables, componentes y demas elementos de la instalacion.

¢ Planos de Vistas.

¢ Planos Unifilares de Tableros.

e Planilla de Cargas.

Conocimiento del lugar

Cada oferente debera haber inspeccionado el sitio y area de la construccién para comparar conclusiones con
los Planos y Especificaciones. Quedando este informado y satisfecho en todo lo que él considere necesario
para llevar a cabo su oferta de contrato, incluyendo las condiciones generales del trabajo, requerimientos de
mano de obra, acceso, obstrucciones, horarios de trabajo, etc.

Una vez presentada la propuesta, y aceptada por el Comitente, no se hara ninguna concesién o modificacion
en el precio por no haber hecho el Contratista sus comparaciones, previsiones e inspecciones. Incluyendo las
interferencias que puedan surgir por actividades desarrolladas por el Comitente u otros Contratistas o debido a
errores u omisiones por parte del Contratista.

Interferencia con otras instalaciones

La posicion de las instalaciones indicadas en los planos es aproximada y la ubicacién exacta debera ser
consultada por el Contratista con la Direccién de Obra, procediendo conforme a las instrucciones que esta
ultima imparta

Cumplimiento de normas y reglamentaciones
Las instalaciones deberan cumplir, en cuanto a ejecuciéon y materiales, ademas de lo establecido en estas
Especificaciones Técnicas Particulares y planos correspondientes, con las normas y reglamentaciones fijadas
por los siguientes organismos:

e Instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales (IRAM.).

e Asociacién Electrotécnica Argentina.

¢ Direcciéon de Bomberos.

e Compafia Proveedora de Energia Eléctrica (EPE).

e Ordenanzas municipales de la ciudad de Reconquista.
Dara cumplimiento a todas las ordenanzas municipales y/o leyes provinciales o nacionales sobre presentacion
de planos, pedido de inspecciones, etc., siendo en consecuencia responsable material de las multas y/o
atrasos que por incumplimiento y/o error en tales obligaciones.-
El Contratista sera responsable y tendra a su cargo las multas resultantes por infringir las disposiciones en
vigencia.-
El Contratista cumplira y har4 cumplir a sus Subcontratistas las normas vigentes en materia de seguridad e
higiene en el trabajo, sean estas de caracter nacional y/o municipal. (Ley de Higiene y Seguridad de Trabajo
N°. 19.587 y Normas de Salud y Seguridad en la Construccién segun Decreto Reglamentario N° 1069/91- B. O.
09/01/92 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Decreto 911/1996).

Normativa

Todos los componentes (materiales, artefactos de iluminacion, elementos de proteccién y maniobra.), y
trabajos a realizar, deberan estar en un todo de acuerdo con las normas IRAM e IEC, las recomendaciones
realizadas por el reglamento de baja tensién de la AEA (Asociacion Electrotécnica Argentina), y toda
reglamentacion nacional y/o local referente al tema; de manera tal de preservar la integridad de las personas y
las instalaciones, como asi también de incrementar la confiabilidad de estas ultimas.

NOTA: Todos los componentes construidos en material plastico deberan responder a los requisitos de auto
extinguibilidad de la norma IEC.

Valores Caracteristicos

Todos los equipos y elementos deberan estar disefiados para una tension nominal de 230/400 V y una
frecuencia de 50 Hz, aceptados y reglamentados por la nhorma IEC 60038.

La totalidad de los componentes de la red deberan soportar la corriente de cortocircuito prevista para el punto
de instalacion de los mismos.

En los circuitos de iluminacion y uso general se admitira una caida de tension maxima del 3%, o 5% en caso de
arranque de motores, contemplando un 30% para futuras ampliaciones?.

Planos

1 Caidas de Tensién admisibles respecto al valor nominal 400/230 V.
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Los planos indican en forma esquematica la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La
ubicacion final de los mismos puede sufrir variaciones y sera definitivamente establecida en los planos que
deberan ser presentados por el Contratista y sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra con una
anticipacién minima de 15 dias previos al inicio de los trabajos

El Contratista debera proceder, antes de iniciar los trabajos, a la preparacion de los planos de obra en escala
1:50 con las indicaciones que oportunamente reciba de la Inspeccién de Obra, para establecer la ubicacion
exacta de todas las bocas, cajas y demas elementos de la instalacion.

Tres juegos de copias de los planos de obra deberan ser presentados por el Contratista, luego de la firma del
contrato y seran sometidos a la aprobacién de la Inspeccién de Obra con la antelacion necesaria para que no
pueda haber retardos en la entrega de materiales o finalizacion del trabajo, ni interferir con el planeamiento de
la Obra.

Ademas la Inspeccion de Obra podra, en cualquier momento, solicitar al Contratista la ejecucion de planos
parciales de detalle a fin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de montaje o de elementos a
instalarse. También esta facultada para exigir la presentacion de memorias descriptivas parciales, catalogos o
dibujos explicativos.

El recibo, la revision y la aprobacion de los planos por la Inspeccion de Obra, no relevan al Contratista de la
obligacion de evitar cualquier error u omision al ejecutar el trabajo, aunque dicha ejecucién se haga de acuerdo
a planos. Cualquier error u omision debera ser corregido por el Contratista apenas se descubra, independiente
del recibo, revision y aprobacion de los planos por la Inspeccién de Obra y puesto inmediatamente en
conocimiento de la misma.

Durante el transcurso de la obra, se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones necesarias u
ordenadas. Terminada la Instalacion el Contratista deberd suministrar sin cargo un juego completo de planos
en papel transparente y tres copias a escala 1:100, exactamente conforme a obra de todas las instalaciones,
indicandose en ellos la posicion de bocas de centro, llaves de efecto, tomacorrientes, conexiones o elementos,
cajas de paso, etc., en los que se detallardn las secciones, dimensiones y caracteristicas de materiales
utilizados. Estos planos comprenderan también los de tableros generales y secundarios, dimensionados y a
escalas apropiadas con detalles precisos de conexionado e indicaciones exactas de sus acometidas. Se
acompafiara el diagrama unifilar de cargas normalizado, completo.

El Contratista suministrara también una vez terminada la instalacion, todos los permisos y planos aprobados
por Reparticiones Publicas para la habilitacion de las instalaciones cumpliendo con las Leyes, Ordenanzas y
Reglamentos aplicables en el orden nacional, Provincial y Municipal.

Del mismo modo suministrard también una vez terminada la instalacién, todos los permisos y planos e
instrucciones de uso y de mantenimiento de cada uno de los equipos 0 elementos especiales que los
requieran.

Inspecciones
El Contratista solicitar4 por escrito a la Inspeccidn de Obra durante la ejecucién de los trabajos, las siguientes
inspecciones:
e Una vez colocadas las cafierias y cajas, y antes de ser tapadas las canalizaciones
e Luego de ser pasados los conductores y antes de efectuar su conexion a artefactos y
accesorios.
e Durante la ejecucion de la puesta a tierra y su medicion la cual debe estar certificada por un
electricista matriculado.
e Cuando se hallan montado y armado los tableros seccionales y el tablero principal.
e Después de finalizada la instalacion.
e Medicién de las corrientes de carga en las distintas fases, en una prueba piloto simulando el
funcionamiento normal del establecimiento.
Todas estas inspecciones deberdn ser acompafiadas de las pruebas técnicas y comprobaciones que la
Inspeccién de Obra estime conveniente.

Ensayo y Recepcidn de las Instalaciones

Cuando la Inspeccion de Obra lo solicite, el Contratista realizara todos los ensayos que sean necesarios para
demostrar que los requerimientos y especificaciones del contrato se cumplen satisfactoriamente. Dichos
ensayos deberan hacerse bajo la Inspeccion de la Obra, debiendo el Contratista suministrar todos los
materiales, mano de obra y aparatos que fuesen necesarios o bien, si se lo requiriese, contratar los servicios de
un laboratorio de ensayos aprobado por la Inspeccién de Obra para llevar a cabo las pruebas.

Cualquier elemento que resultase defectuoso, serd removido, reemplazado y vuelto a ensayar por el
Contratista, sin cargo alguno y hasta que la Inspeccién de Obra lo apruebe.

Una vez finalizados los trabajos, la Inspeccion de Obra o su representante autorizado efectuaran las
inspecciones generales y parciales que estime conveniente en las instalaciones, a fin de comprobar que su
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ejecucion se ajuste a lo especificado, procediendo a realizar las pruebas de aislacién, funcionamiento y
rendimiento que a su criterio sean necesarias.

Estas pruebas seran realizadas ante los técnicos o personal que se designe, con instrumental y personal que
debera proveer el Contratista. La comprobacion del estado de aislamiento, debe efectuarse con una tensién no
menor que la tension de servicios, utilizando para tensiones de 380 o 220 v, megohmetro con generacién de
tension constante de 500 volts como minimo.

Para la comprobacion de la aislacién a tierra de cada conductor, deben hallarse cerradas todas las llaves e
interruptores y conectados los artefactos y aparatos de consumo. Para la comprobacion de la aislacién entre
conductores, no deben estar conectados los artefactos y los aparatos de consumo, debiendo quedar cerrados
todas las llaves o interruptores.

Cuando estas comprobaciones se realicen para varias lineas en conjunto, deben mantenerse intercalados
todos los fusibles correspondientes.

El valor minimo de la resistencia de aislacion contra tierra y entre conductores, con cualquier estado de
humedad del aire, sera no inferior a 1000 Ohm por cada volt de la tension de servicio, para cada una de las
lineas principales, seccionales, subseccionales y de circuitos.

Si la comprobacion se llevase a cabo para un grupo de lineas y el valor resultara inferior al minimo establecido,
debera comprobarse que la resistencia de aislaciéon de cada una de ellas, no resulte inferior al minimo indicado
anteriormente.

Estas pruebas, si resultan satisfactorias a juicio de la Inspeccion de Obra, permitiran efectuar la recepcion
provisoria de las instalaciones. En caso de no resultar satisfactorias las pruebas efectuadas por haberse
comprobado que las instalaciones no relnen la calidad de ejecucion o el correcto funcionamiento exigido o no
cumplen los requisitos especificos en cualquiera de los aspectos, se dejara en el acto constancia de aquellos
trabajos, cambios, arreglos o modificaciones que el Contratista debera efectuar a su cargo para satisfacer las
condiciones exigidas, fijandose el plazo en que debera darseles cumplimiento, transcurrido el cual sera
realizado nuevas pruebas con las mismas formalidades. Salvo indicacién en contrario en el contrato, a los 180
dias de ésta, tendra lugar la recepcion definitiva.

En el caso en que se descubriesen fallas o defectos a corregir, se prorrogara la recepcion definitiva, hasta la
fecha que sean subsanados con la conformidad de la Inspeccién de Obra.

Es requisito previo, para otorgar la recepcion definitiva, la entrega de los planos aprobados por la reparticion
correspondiente.

Terminados los trabajos de electricidad (ejecutados por un instalador electricista matriculado) se deberan
confeccionar en original y tres copias heliograficas para su aprobacion pertinente y archivo correspondiente.

Al requerimiento de la Inspeccion de Obra, si lo estima conveniente, la recepcion provisoria podra hacerse
parcialmente en sectores de la obra ya terminados.

Canalizaciones y Cajas de Paso y/o Derivacién

No se permitira el uso de conductos flexibles curvables autorecuperables (corrugado)

El recorrido de las canalizaciones debera respetar la ortogonalidad de los ambientes.

Se respetara la cantidad maxima de 3 curvas entre bocas, cajas o gabinetes y los radios de curvatura minimos.
En los locales con cielorraso independiente, se colocaran soportes de hierro galvanizado, fijandose los cafios a
los soportes, mediante abrazaderas de hierro galvanizado sujetadas con tornillos para evitar cualquier
movimiento o desplazamiento.

La unién entre cafios se hard exclusivamente por medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto
mecénica como eléctrica.

Las cafierias embutidas se realizardn con materiales aprobados, se fijaran a los muros dentro de canales bien
realizados y a una profundidad tal que la parte exterior del cafio diste como minimo 20 mm de la superficie del
revoque final.

Todas las cafierias seran terminadas por un elemento de bordes redondeados en su conexion con los
accesorios.

Aun cuando no fuese indicado en los planos, la totalidad de los accesorios utilizados: codos, cuplas, acoples
cafio-caja, etc., deberan ser suministrados por el mismo fabricante de las cajas de manera tal de no alterar el
grado de proteccion del sistema de canalizacion.

Los conductores ubicados en el interior de los conductos no podran ocupar un volumen mayor al 30% de la
seccion de los mismos.

Los cafios podran alojar como maximo una cantidad no superior a tres circuitos respetando siempre el nUmero
maximo de conductores segun la seccion del cable y el diametro de cafierias.

Las cafierias seran colocadas con pendientes hacia las cajas, a fin de evitar que se deposite en ellas agua de
condensacion, favoreciendo su eliminaciéon por las cajas. La union entre cafios se hara exclusivamente por
medio de cuplas roscadas, en una junta rigida eficaz tanto mecénica como eléctrica.
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En las cajas se exigira en todos los centros la instalacion de sostenes de hierro debidamente tratados contra la
corrosion. Las dimensiones de las cajas se ajustaran al plano, en mamposteria las cajas terminales seran de
100x50x50, las cajas para alojar llaves de efecto o tomacorrientes donde lleguen dos 0 mas cafios deberan ser
de 100x100x50 o bien 100x100x70 con reduccion bombee de ser necesario por la cantidad de cables alojados
en su interior en los cielorrasos se utilizardn cajas octogonales grandes (provistas de gancho centro)
convenientemente fijadas a la estructura. Todas las cajas deberan estar puestas a tierra mediante tornillo de
fijacion del tipo autoperforante.

Para la identificacién de las canalizaciones se utilizara la siguiente nomenclatura la cual se complementa con la
siguiente tabla:

Primera Parte Segunda Parte Tercera Parte
Cantidad Tipo de Canalizacion (tabla) Condicion
Ejemplo 3 X Ya (Subterraneo)
DESIGNACION
EN PLANOS TIPO DE CANALIZACION
7/8 CANO 7/8 PULGADAS
1 CANO 1 PULGADA
11/2” CANO 1 %" PULGADA

Conductores
Se proveeran y colocaran los conductores de acuerdo con las secciones indicadas en los planos y esquemas
unifilares. Marcas Prysmian, IMSA o Cimet.
Dichas secciones deberan entenderse como secciones minimas, pues deberan verificarse las mismas de
acuerdo a las condiciones finales de instalacién y deberan estar en un todo de acuerdo con la normativa
vigente, y aplicable, en el lugar de instalacion de la edificacion.
Deberan cumplir con normas IRAM 62267, IRAM 2011, IRAM 2176 e |EC 60332-1
Los ramales y circuitos no contendran empalmes en el interior de las canalizaciones, solo se admitiran en las
cajas de derivacion.
En los ramales de alimentacién de los Tableros Seccionales los empalmes, de ser necesarios, se realizaran
mediante la utilizacién de manguitos de identar.
Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizaran Unicamente en las cajas de paso
mediante conectores colocados a presion que aseguren una junta de resistencia eléctrica minima, o mediante
empalmes que respeten las reglas del buen arte. Las uniones o derivaciones seran aisladas con una cinta de
PVC en forma de obtener una aislacién superior a la original del cable.
Seran provistos en obra en envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de
rollos incompletos.
Para el cableado interno de los tableros se utilizaran conductores flexibles con aislamiento de 0,6 kV, excelente
resistencia a la absorcion de humedad y no propagante de llamas.
Los empalmes exteriores deberan realizarse respetando las reglas del buen arte y quedar montados dentro de
cajas de derivacion, dejando un chicote de 15 cm para facilitar su manipulacion.
En la obra los cables seran debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalacién de cables cuya
aislaciéon demuestra haber sido mal tratada, sometida a una excesiva traccion y prolongado calor o humedad.
El manipuleo y la colocacién seran efectuados en forma apropiada, pudiendo exigir a la Direccién de Obra que
se reponga todo aquel conductor que presente signos de violencia o mal trato, ya sea por roce contra boquillas,
cafios o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva traccién al pasarlos dentro de la cafieria.
El almacenamiento hasta su posterior utilizacion, se realizara conforme a las especificaciones del fabricante.
Los conductores deberan respetar el siguiente codigo de colores:

Neutro (N): Color celeste.

Conductor de Proteccion (PE): Bicolor verde-amarillo.

Fase R: Color castafio.

Fase S: Color negro.

Fase T: Color rojo.
Se deberan respetar las secciones minimas indicadas en los esquemas unifilares y funcionales y/o las
indicadas a continuacion:

1,5 mm2 para circuitos de iluminacién.

2,5 mm2 para los circuitos tomas y servicios auxiliares.

4 mm2 para circuitos seccionales.

38



NOTA: bajo ninguna circunstancia se admitiran secciones inferiores a 1,5 mm2.
Para la identificacion de los conductores en los planos se utilizara la siguiente nomenclatura:

X 1,5mm2+T 25mm2 +T Cl:1x 4mm? +T D1:1x 6mm? +T E1:1x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +7T C2:2x 4mm? +T D2:2x 6mm?2 + T E2:2x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +T C3:3x 4mm? +T D3:3x 6mm? +T E3:3x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +7T C4: 4x 4mm? +T D4:4x 6mm?2 + T E4:4x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +T C5 5x 4mm? +T D5:5x 6mm? + T E5:5x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +T C6: 6X 4mm? +T D6:6x 6mm?2 + T E6:6x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +T C7:7x 4mm? +T D7:7x 6mm?2 + T E7:7x 10mm? +T
X 1,5mm2+T 25mm2 +T C8: 8x 4mm? +T D8:8x 6mm? + T E8:8x 10mm? + T
Tableros

Los tableros se presentaran totalmente armados, los ensayos se realizaran en fabrica o en obra, segun indique
la Inspeccion de Obra, responderan a las normas en vigencia y como minimo comprenderan:

1-Verificacién de equipamiento

2-Verificacion de detalles de terminacion

3-Control de Circuitos

4-Verificacion de resistencia de aislamiento.

Protecciones

Los dispositivos de maniobra y proteccion utilizados deberan ser de primera marca (ABB, SIEMENS, GRUPO
SCHNEIDER o similar), aptos para uso domiciliario y deberdn cumplir con las normas IEC aplicables a cada
uno de ellos.

Debera estar garantizada la sencilla individualizacién de los dispositivos, facilitando la inspeccion de los
mismos, como asi también su mantenimiento y/o recambio. Para ello, deberdn ser montados sobre un
contrafrente extraible y poseer una leyenda de identificacion que se corresponda con el servicio prestado, en
correspondencia con la codificacion establecida en los esquemas unifilares y funcionales de final de obra.

Los calibres de los dispositivos a instalar seran conforme a los esquemas unifilares y/o planos presentados.
Acorde a la corriente nominal y capacidad de ruptura en el punto de instalacion.

Los dispositivos de proteccion ubicados en serie (cascada) deberan estar correctamente coordinados, de
manera de circunscribir la falla a la menor area posible.

Para la alimentacion a los dispositivos de proteccion se podran utilizar peines de conexién, siempre y cuando
los mismos soporten los efectos asociados a la corriente de servicio y la corriente de falla en el punto de
instalacion.

Como dispositivos de cabecera se utilizaran interruptores diferenciales tipo serie F200 de ABB (SIEMENS O
TELEMECANIQUE): con una sensibilidad de 30 mA y apto para corrientes Tipo A.

Como proteccidn contra sobrecargas y cortocircuitos se utilizaran interruptores termomagneticos curva C,
segun norma IEC 60898 para los tableros seccionales. En cada caso en particular remitirse al esquema unifilar
correspondiente.

Construccién

Podran ser de fabricacion estandar, debiendo ser: ininflamables, no higroscépicos y con rigidez mecanica
adecuada.

El grado de proteccion sera como minimo P41 o IP31D. No tendrd partes con tensién accesibles desde el
exterior, aun con la puerta abierta. El acceso a las partes con tensién sera posible solo luego de la remocién de
tapas o cubiertas mediante el uso de herramientas.

Los Tableros Seccionales deberan ser del tipo modular, permitiendo las ampliaciones futuras. A su vez, por
idénticas razones, se debera dejar un espacio libre de reserva de, al menos, el 20 %.

Los Tableros Seccionales estaran montados sobre la pared y ubicados a una altura tal que el operario, que
este encargado de su operacién y/o mantenimiento, pueda realizar dichas tareas estando de pie frente al
mismo.

No se permitird la realizacion de empalmes dentro de los tableros, la conexion a los circuitos exteriores se
realizara mediante borneras.

Los conductores no podran estar flojos ni sueltos en su recorrido dentro del tablero.

Se deberd prever suficiente espacio interior como para permitir un montaje holgado de todos los componentes
y facilitar el acceso, recorrido y conexionado de los cables, teniendo en cuenta sus dimensiones y radio de
curvatura minimo.

No podran instalarse otros conductores que los especificos a los circuitos del tablero en cuestion; es decir, no
podra usarse el tablero como caja de paso o empalme de otros circuitos.

Las extremidades deberan ser preparadas de manera apropiada al tipo de borne a conectar, a fin de garantizar
una conexion eléctrica segura y duradera, que evite la aparicion de puntos calientes.
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Los tableros seccionales deberan estar armados de la siguiente manera:

e Aquellos que alimenten més de 5 circuitos poseeran barra de fuerza para distribucién, barra de
neutro y otra barra para tierra.

e Bandeja porta/elementos. En la misma se montaran todos los aparatos de proteccién y
maniobra, borneras, etc.

e Se debera instalar un frente metalico calado (contrafrente), de manera tal que asomen
Unicamente las palancas para accionamiento de los interruptores. EI mismo podra girar a
través de bisagras o ser removido, Unicamente mediante el uso de herramientas.

e Todos contaran con puerta ciega asegurada mediante cerradura, candado u otro elemento que
impida el acceso del personal no autorizado.

Esquemas eléctricos

Cada uno de los tableros incluidos en esta provision debera tener un porta planos en el que se alojara una
copia de los esquemas eléctricos finales de obra del mismo.

El portaplanos debera estar fijado, preferentemente, en su interior. Si esto no fuese posible podréa estar ubicado
en las proximidades del mismo, teniendo presente que el portaplanos debera evitar que los planos alojados en
su interior sean agredidos por el polvo y la humedad presentes en el ambiente.

Llaves y Tomas

Las llaves seran de corte rapido y garantizadas para intensidades no menores de 6 Amperes, la altura de
emplazamientos estara de acuerdo a normas y oscilara entre 1.20 y 1.30 m del nivel de piso, excepto
situaciones o condiciones especiales a considerar. Seran de primera calidad, del tipo normalizado y fabricado
bajo normas IRAM.

Los tomacorrientes en su totalidad tendran puesta a tierra serdn de primera calidad, del tipo normalizado y
fabricado bajo normas IRAM para una intensidad minima de 10 Amperes (2x10 + T) y su conexién se ejecutara
respetando la polaridad

Distribucion de Cargas

Las cargas monofasicas deberan ser distribuidas entre las tres fases de manera tal de lograr un desequilibrio
en las corrientes de linea: inferior al 10 % en barras del Tablero General, e inferior al 25 % en barras de los
Tableros Seccionales.

11.1 CANALIZACIONES

11.1.1 Tendido De Alimentacién Principal

Se tendera un nuevo alimentador para dar energia al establecimiento. El mismo partirhd desde el pilar de
medicién a construir a través de canero subterrdneo de 2. Este cafiero estard directamente enterrado bajo
nivel de suelo, a una profundidad de 60cm, posado sobre una capa de arena, y cubierto en su parte superior
por una hilera de ladrillos la cual a su vez poseera una faja con la leyenda PELIGRO.

Se instalaran camaras de inspecciéon de H°A° de en cada ingreso o egreso del conductor al terreno, o previo al
ingreso de este al Tablero General (TG).

El cafiero poseera un declive de 40:1 hacia las cAmaras de inspeccidn a fin de evitar o detectar la acumulacion
de agua.

Se utilizaran curvas amplias que permitan un facil tendido del conductor de alimentacion.

Junto a este cafiero se dejara previsto otro de iguales caracteristicas para futuros tendidos. Dentro del mismo
se dejara un fiador de alambre para facilitar el tendido. Sus extremos estardn sellados con espuma de
poliuretano a fin de evitar el ingreso de humedad o suciedad.

Como material de relleno se utilizara el mismo extraido para realizar la fosa, el cual debera ser debidamente
compactado.

11.1.2 Tendidos Troncales

Los tendidos troncales de alimentacion estaran realizados con cafios de PVC los cuales estaran embutidos en
la loza.

Recorreran las galerias y pasillos de circulacion. Para la alimentacion de los tableros principales (TS.1 —TS.2 —
TS.SUM) se utilizaran cafierias de PVC de 2”. Junto a estas caferias se tenderan dos canalizaciones de PVC
de 17, una de las cuales debera reservarse para el tendido de sefiales.

Se utilizaran cajas de derivacion amplias, las cuales seran colocadas en cada cambio de direccién, o previo al
ingreso a algun ambiente.
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11.1.3 Canalizaciones SUM

La totalidad de las canalizaciones se realizara con cafio de PVC de 7/8” o 17, cumpliendo con lo especificado
en el punto 1.11. Se desarrollaran por las paredes y vigas de la estructura, respetando la ortogonalidad de las
mismas, quedando las mismas a la vista. Deberan quedar bien presentadas y ser agradables a la vista.

11.1.4 Canalizaciones Ambientes

La totalidad de las canalizaciones se realizara con cafio de PVC de 7/8” o 1”, cumpliendo con lo especificado
en el punto 1.11. Estaran embutidas en paredes y cielorrasos, respetando la ortogonalidad de los mismos. Se
respetaran las reglas del buen arte y se hara énfasis en la no presencia de bordes filosos que puedan agredir o
dafiar los conductores.

Para el caso del Block de Oficinas y la Sala Multimedios se colocara un zocaloducto formado por cablecanal
100x50, CK-100-50-SC-BL de ZOLODA o similar, el cual recorrera el perimetro de los ambientes a altura de
zOcalo. Poseera canales divisorios para separar el tendido de datos de los de potencia. En cada cambio de
direccién deberan realizarse los cortes pertinentes a 45°, no debiendo quedar los conductores en contacto con
las paredes. Se utilizaran accesorios suministrados por el mismo fabricante. Los mddulos de tomas estaran
montados sobre porta-bastidores suministrados por el mismo fabricante. En caso de acceder a los
cablecanales desde cajas de derivacion, o en el caso de alimentar tomas de AA, se procedera de la forma
descripta en los planos de detalle.

El ingreso a cada ambiente se realizara con cafieria de PVC de 17, la cual no podra ser compartida por datos y
potencia.

11.2 CONDUCTORES PRYSMIAN = IMSA - CIMET

Los conductores que se desarrollen por el interior de cafieros, seran del tipo Sintenax, con aislacion de 1,1kV.
Cualquier derivacion o cambio de tipo de conductor debera realizarse mediante la utilizacion de empalmes del
tipo subterraneo Scotchcast(MR) Serie 92 Y 91 de 3M, o similar, asegurando una perfecta estanqueidad y un
nivel de aislacion superior al del cable en cuestion.

11.2.1 Alimentador Principal (TG)

Partird del pilar de medicién a construir un nuevo alimentador del tipo subterraneo 3x25+1x16mm?2 el cual se
desarrollara por cafero de PVC de 2” hasta ingresar al TG por su parte inferior, tal como se describid
anteriormente. Estarad protegido por un seccionador fusible tripolar con cartuchos NH125A el cual estara
montado en el interior de un gabinete estanco 450x450x225 instalado en el mismo pilar de medicion.

11.2.2 Alimentadores Tableros Seccionales (TS.1-TS.2 - TS.SUM)

Partiran del TG tres grupos de conductores del tipo unipolar 1x10mm?2 que alimentaran los mencionados
tableros. Se desarrollaran por el interior de cafierias de PVC de 2” las cuales estaran embutidas en paredes y
cielorrasos. Ingresaran a los tableros por su parte superior y estardn protegidos por interruptores
termomagnéticos 4x50A con una capacidad de ruptura de 10KA.

No se permitirdn empalmes en estos conductores a lo largo de su recorrido.

11.2.3 Alimentadores lluminacion Playon Deportivo Y Patio

Partiran del TS.SUM y TS.2 los tendidos troncales de alimentacion estaran realizados con cafios de PVC los
cuales estaran embutidos en la loza.

Recorreran las galerias y pasillos de circulacion. Para la alimentacion de los tableros principales se utilizaran
cafierias de PVC de 2.

11.3 PILAR/TABLEROS

11.3.1 Pilar de Medicion

Se instalara un nuevo pilar de medicion el cual deberd cumplir con todo lo especificado en la ETN-96_12-02 de
la EPE.

En este mismo pilar se montara un gabinete estanco 450x450x225 en cuyo interior se colocara un seccionador
fusible tripolar con cartuchos NH125A.

En este mismo punto se colocara la jabalina de la instalacion, la cual debera hacerse llegar a cada elemento
metalico, como asi también al gabinete de medicion.
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11.3.2 Tablero de General (TG)

Su ubicacion puede verse en el plano de planta (HALL)

Estard formado por un gabinete 600x600x225 con contrafrente, serie 9000 de GenRod o similar, en cuyo
interior contendra los elementos que pueden verse en los esquemas unifilares. Poseerd ademas un juego de
barras para distribucion de energia, 4 12 160A de ELENT o similar.

Como proteccion de cabecera se utilizara un interruptor en caja moldeada 4x160A con bobina de disparo
TMD125A vy regulaciébn amperométrica, la cual debera ajustarse a las prestaciones del cable de alimentacion
(para este caso particular 100A, dependiendo de las condiciones finales de instalacion).

Todos los elementos de este tablero deberan tener una capacidad de ruptura de por lo menos 10KA.

El tablero debera poseer barra de tierra.

11.3.3 Tablero Seccional Numero 1 (TS.1)

Su ubicacion puede verse en el plano de planta (HALL).

Estara formado por un gabinete 450x600x100 con contrafrente, serie 9000 de GenRod o similar, en cuyo
interior contendra los elementos que pueden verse en los esquemas unifilares

Estard embutido en la pared y sera alimentado por conductores unipolares 1x10mm?2 proveniente de Tablero
General.

El tablero dara alimentacién a los circuitos que figuran en los esquemas unifilares, individualizando los circuitos
de iluminacién de los de tomas mediante la utilizacién de dos disyuntores diferenciales. Encabezando el tablero
se colocara un seccionador bajo carga 4x63A a fin de cortar la energia en la totalidad del tablero.

El circuito de tomas estard dividido a su vez en un circuito de uso comun y otro de usos especiales al cual
deberan vincularse los Aires Acondicionados de las diferentes salas. Este ultimo circuito se realizara con
conductor unipolar de 4mm? y deberan colocarse tomas reforzados de 20A a altura de los equipos.

Como distribucién de energia se utilizaran peines de conexidn suministrados por el mismo fabricante que los
interruptores, no permitiéndose el uso de “guirnaldas de conexién”

El tablero dara energia ademas a la iluminacion exterior de la fachada SUR (Aplique Techo Exterior - 16) la cual
estara comandada por contactor y relé horario programable digital, TS-GE2 de TBCin o similar.

Como distribucién de energia se utilizara un juego de barras 4 12 125A de ELENT o similar y peines de
conexion, no permitiéndose el uso de “guirnaldas de conexion”

El tablero debera poseer barra de tierra.

11.3.4 Tablero Seccional Nimero 2 (TS.2)

Su ubicacion puede verse en el plano de planta (GALERIA).

Estard formado por un gabinete 450x600x100 con contrafrente, serie 9000 de GenRod o similar, en cuyo
interior contendra los elementos que pueden verse en los esquemas unifilares

Estard embutido en la pared y sera alimentado por conductores unipolares 1x10mm?2 proveniente de Tablero
General.

El tablero dara alimentacion a los circuitos que figuran en los esquemas unifilares. Encabezando el tablero se
colocara un seccionador bajo carga 4x63A a fin de cortar la energia en la totalidad del tablero.

El tablero dara energia ademas a la iluminacion de Galerias (13) y Circulaciones (14). Como distribucién de
energia se utilizara un juego de barras 4 12 125A de ELENT o similar y peines de conexion, no permitiéndose
el uso de “guirnaldas de conexion”

El tablero debera poseer barra de tierra.

11.3.5 Tablero Seccional SUM

Su ubicacion puede verse en el plano de planta (ingreso SUM).

Estara formado por un gabinete 450x450x100 con contrafrente, serie 9000 de GenRod o similar, en cuyo
interior contendra los elementos que pueden verse en los esquemas unifilares

Estara embutido en la pared y sera alimentado por conductores unipolares 1x10mm? proveniente de Tablero
General.

El tablero dara alimentacion a los circuitos que figuran en los esquemas unifilares. Encabezando el tablero se
colocara un seccionador bajo carga 4x63A a fin de cortar la energia en la totalidad del tablero.

Desde este tablero se dara energia y comandaran las luminarias del playon deportivo. Para el comando de las
mismas se utilizaran los mismos interruptores termomagneticos.

El tablero dara energia ademas a la iluminacion exterior del sector segun plano IE-01.

Esta iluminacién sera comandada por contactor y relé horario programable digital, TS-GE2 de TBCin o similar.

42



Como distribucion de energia se utilizaran peines de conexiéon suministrados por el mismo fabricante que los
interruptores, no permitiéndose el uso de “guirnaldas de conexion”

11.3.6 Tableros Seccionales Salas (TS.DEP, TS.Al1, TS.A2, TS.A3, TS.A4)

Seran ubicados en el ingreso a cada ambiente.

Estaran formados por gabinetes plasticos con visores acrilicos los cuales estaran embutidos en paredes.

Seran alimentados por conductores unipolares de 4mm? provenientes del TS.2, segin se indica en los
esquemas unifilares.

Se utilizaran disyuntores diferenciales independientes y se discriminara entre circuitos de iluminacion, circuitos
de tomas y circuitos de AA/calefaccion.

Para el caso particular del Taller el tablero alimentara también un circuito de 12Vca que dara energia a 3
tomas, ubicados sobre las mesas de trabajo. Esta tension sera suministrada por un transformador 220/12Vca
con una potencia de 200VA.

11.4 ILUMINACION / ARTEFACTOS

11.4.1 lluminacién, Salas, Centro recursos Multimediales y Laboratorio Ciencias Naturales.

Se exigira como minimo un nivel de iluminacién de 500 Lux sobre los puestos de trabajo, asegurando una
buena uniformidad de la misma.

Se ejecutara la iluminacion general mediante luminarias del tipo Fluorescente FIUME 3x36w con louver de
INDULAR, PLANET 3x36w con louver de LUCCIOLA, o calidad similar segun puede verse en el plano de
planta.

Las luminarias estardn adosadas a la losa mediante la utilizacion de ganchos para centros.

Para el caso del Taller se utilizara circuito de llave combinacion para encender las luminarias.

11.4.2 lluminacién Galerias, Hall y Sanitarios

No se exigird un nivel minimo de iluminacién pero debera asegurarse una buena uniformidad y evitar la
formacién de zonas oscuras.

Se ejecutara la iluminacién general mediante luminarias del tipo Fluorescente FIUME 2x36w 0 1x36w sin louver
de INDULAR, STRIP 2x36w o 1x36 sin louver de LUMENAC, o calidad similar segun puede verse en el plano
de planta. Para el caso particular del sanitario de minusvalidos se utilizara un apliqgue de techo tipo ARO de
LUCCIOLA, o similar

Las luminarias estaran fijadas a la estructura mediante la utilizacién de ganchos para centros.

Para el caso de las Galerias el encendido de las luminarias estara a cargo de un relé horario programable.

NOTA: En el caso del sanitarios para minusvélidos se colocara un pulsador el cual accionara una sefial sonora
gue dara aviso que la persona en el interior del mismo requiere asistencia.

11.4.3 lluminacién Exterior

No se exigira un nivel minimo de iluminacién pero debera evitarse la formaciéon de zonas oscuras.

Para el caso del Patio se utilizaran luminarias tipo Proyector MH250, PREMIUM Il de LUCCIOLA, o similar.
Para el caso de fachadas se ejecutara la iluminacion mediante la utilizacion de apliques de techo exterior,
VEGA de LUCCIOLA, o similar.

El encendido de las luminarias estara a cargo de relés horarios programables.

11.4.4 lluminacién SUM

Se exigird un nivel de iluminacion de 250 Lux sobre el nivel de suelo.

Se ejecutara la iluminacion mediante la utilizacion de campanas de iluminacion ALFA de LUMENAC, o similar,
con lampara bajo consumo de 70W rosca E40, las cuales suspenderan de la estructura mediante la utilizacion
de ganchos y cadenas los cuales deberdn asegurar un firme y duradero agarre. La alimentaciéon a las
luminarias se realizara a través de tomas machos/hembra 2P+T de 10A a fin de facilitar el mantenimiento de
las mismas.

El encendido de las luminarias se realizara a través de la utilizacion de dos llaves punto, las cuales encenderan
las mismas en forma alternada.

NOTA: No se permitir4 que las luminarias suspendan desde el mismo cable de alimentacién.
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11.4.5 Artefactos de lluminacion
Para los diferentes sectores se utilizaran los siguientes artefactos de iluminacién, o similares en calidad:

e ARTEFACTO 1: Equipo fluorescente FIUME 1x36w con/sin louver de INDULAR, cuerpo en chapa de
acero y tapas en aluminio extruido totalmente esmaltados en pintura electroestatica con polvo
termoendurecible, sin reflector especular en film aluminizado. Céd. FEBL 036 11 3 - FE BL 036 1 X 3.

e ARTEFACTO 2: Equipo fluorescente FIUME 2x36w con/sin louver de INDULAR, cuerpo en chapa de
acero y tapas en aluminio extruido totalmente esmaltados en pintura electroestatica con polvo
termoendurecible, sin reflector especular en film aluminizado. Céd. FEBL 036 2 1 3 - FE BL 036 2 X 3.

e ARTEFACTO 3: Equipo fluorescente FIUME 3x36w con louver de INDULAR, cuerpo en chapa de
acero tratada y tapas en aluminio extruido esmaltado con pintura electroestatica en polvo. Reflector
especular en film aluminizado. Punteras inyectadas en alto impacto. Céd. FE BL 036 3 1 3.

e ARTEFACTO 4: Aplique de techo tipo ARO de LUCCIOLA, difusor de cristal satinado, base de acero y
aro en ABS, pintura en polvo poliester, doble portaldmparas rosca E27.
Cod. 626.

e ARTEFACTO 5: Aplique de pared tipo tulipa CROSS de LUCCIOLA, 2 lamparas, tulipa de vidrio, rosca
E27. Cbd. 0708/2.

e ARTEFACTO 6: Aplique de techo exterior, VEGA de LUCCIOLA, difusor de policarbonato opal, cuerpo
de aluminio, pintura en polvo poliéster, portalamparas rosca E27. Cod. T560.

e ARTEFACTO 7: Campana de iluminacion sin plafén inferior, ALFA de LUMENAC, cuerpo de aluminio,
refractor primario de alto rendimiento en inyeccién de policarbonato resistente UV, portalamparas
ceramico E40, sin equipo auxiliar, lampara bajo consumo 70W rosca E40

e ARTEFACTO 8: Proyector MH250, PREMIUM II de LUCCIOLA, simétrico, cuerpo en inyeccién de
aluminio, reflector de aluminio de alta pureza, protector de vidrio templado termoresistente. Cod. pr-
971/S

11.4.6 Artefactos Eléctricos
Los artefactos a instalar deberan cumplir las siguientes especificaciones:

e VENTILADORES TECHO: Ventilador de techo de 4 palas, aluminio, 5 velocidades con redstato
incluido, didametro 1,20m y motor de 60w, ATENAS.

e Tipo EB: extractor para aire para bano, simple boca de aspiraciéon de 6”, caudal de 190 m3/hora con
motor de 1/5 HP.

11.5 ILUMINACION DE EMERGENCIA

Se deberan proveer la totalidad de los materiales e implementar para la iluminacién de emergencia del
establecimiento segun lo especificado en los planos y el siguiente detalle.
Para la iluminacién de emergencia se utilizaran balastos automaticos tipo AT1601N de ATOMLUX o similar, los
cuales convertirdn los equipos de iluminacién comun, en equipos de iluminacién de emergencia ante un corte
de energia, siempre respetando las normas AADLJ2027 e IRAM 2005. La autonomia de estos equipos no
podré ser inferior a una hora.
Los equipos que poseen estos dispositivos pueden verse en los planos adjuntos.
Serén de primeras marcas, asegurando una larga vida (til de los mismos.
En el caso particular del SUM se colocaran 2 (dos) centrales autébnomas de emergencia con reflectores
hal6égenos bi-pin de 20W, modelo AFD7220 de WAMCO, o similar. Las caracteristicas de estos equipos seran:
e lluminacién no permanente
e Autonomia de 1,5 horas
e Bateria Plomo Acido
e Botdn de prueba y luces indicadoras de carga/descarga.
La posicion final de los equipos sera definida junto con la inspeccién de obra. No obstante esto se debera
asegurar una rapida evacuacion del personal del establecimiento, evitando zonas oscuras y confusiones.
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Deberan estar debidamente identificadas las salidas de emergencia, para lo cual se utilizaran aparatos de
sefializacion de emergencia con luminarias tipo LEDs, doble faz y bateria niquel-cadmio los que deberan
poseer impresa la leyenda segun corresponda, haciendo hincapié en las salidas para evacuar el edificio en
caso de siniestro.
Deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e lluminacion No Permanente

e Autonomia superior a dos horas

e Grado de Proteccion IP 65

La iluminacién de emergencia sera alimentada desde un circuito destinado Unicamente para este fin, el cual no
podra ser compartido por otros circuitos (iluminacion, tomas, fuerza motriz, etc.).

11.6 RED DE PUESTA A TIERRA

Se hincara una jabalina de 3 metros en el punto indicado en el plano de planta (pilar de medicion) en el interior
de una camara de inspeccion. Debera asegurarse un valor de puesta a tierra minimo de 40[Ohm]. A la
mencionada jabalina llegara un conductor de cobre de 16mm?2 de seccion, el cual se vinculara a la barra de
tierra del TG, y de este mismo al resto de la instalacion.

Esta red se completa vinculando exclusivamente con cables de cobre a los Tableros Seccionales a instalar, a
cada circuito, a cada tomacorriente, a cada artefacto de iluminacion, etc.

Se respetaran las siguientes secciones:

Seccion del Seccion
conductor de conductor de
linea (mm?) proteccion (PaT)
(mm?)
25 16
4 4
S<25 25

Se deberan proveer la totalidad de los materiales e implementar el sistema de puesta a tierra de proteccién
segun lo especificado en la presente memoria descriptiva.

Esta puesta a tierra se debe extender a todos los receptores y masas metdlicas accesibles en las que puedan
aparecer tensiones peligrosas como consecuencia de una averia o fallo, como ser:

la envoltura de los aparatos receptores,

artefactos de iluminacion (interior y exterior),

conector de tierra de los tomacorrientes,

envolturas metalicas de los tableros y celdas, etc.,

La conexion de todas las masas a tierra se realizara mediante un conductor de protecciéon (PaT — verde /
amarillo) conectado a la barra de puesta a tierra del tablero seccional del sector correspondiente.

No puede ser considerado como conductor de proteccion la linea del neutro aln cuando éste se encuentre
puesto a tierra.

En el caso de masas de gran extension es recomendable conectar las mismas al sistema de puesta a tierra de
proteccion en diferentes puntos.

Bajo ninguna circunstancia el conductor de protecciéon podra interrumpirse a lo largo de todo su recorrido.

La totalidad de los tableros incluidos en esta provision deberan poseer una barra cobre desnudo para la
conexion de los conductores de proteccion.

12 INSTALACION SANITARIA

a) Generalidades

Todas estas instalaciones deberan ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones indicadas
en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Graficos de “Instalaciones
sanitarias domiciliarias e industriales” de la ex O.S.N., y a las exigencias del Organismo que regule, administre
y reglamente (en concesién o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en la zona (ya sea de
agua, cloaca y/o pluviales).
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Los trabajos se ejecutaran para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo su mejor
rendimiento y durabilidad.

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado en
instalaciones sanitarias) para la ejecucion del trabajo asi como la provision de todos los elementos descriptos
en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutara la excavacion, rellenos, apisonados, cortes de
muros y formacién de arcos para pasos de cafierias, recortes y rellenos de canaletas para colocacion de los
conductos de agua, de desaglies o de ventilacion, los soportes de las instalaciones suspendidas, ejecucion de
las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen en las cafierias con su material de aporte, las
grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de
cafierias tales como curvas, codos, tes, reducciones, ramales, etc..

Del mismo modo estaran a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran
necesarias para la perfecta terminacién y funcionamiento de las instalaciones.

El “Contratista” debera entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento.

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra seran de marca acreditada, aprobados por
Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas especificaciones y con la
aprobacion de la Inspecciéon de Obra.

Los planos y especificaciones preparadas por el “Comitente” indican de manera general las Normas que deben
regir las instalaciones, los recorridos esquematicos de carfierias, asi como la ubicacion de artefactos y
accesorios.

Se consideraran incluidos en el costo total de la contratacién, la confeccién de los planos de la instalacién
sanitaria, provision de agua y servicio para incendio “conforme a obra” de acuerdo a las Normas
convencionales de representacion. Un juego de ellos sera entregado para el archivo de la Escuela. Este tramite
debera realizarse dentro de los 30 dias de efectuada la “Recepcion provisional” de la obra”.

También correran por su cuenta la confeccién, presentacion y pago de los sellados y derechos
correspondientes ante las oficinas técnicas del municipio, de los “Planos generales” de las instalaciones,
necesarios para obtener el permiso de edificacién correspondiente. A tal fin entregara al “Inspeccion de Obra”
los planos aprobados y los recibos por pago de derechos.

Igualmente gestionara las inspecciones necesarias, solicitara la conexion de agua y cloaca hasta obtener el
certificado de inspeccion final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta tramitacion.

Una vez cumplimentado dicho trdmite se deberadn presentar los planos aprobados en la Oficina del Comitente,
con gquince (15) dias de anticipacién al comienzo de los trabajos. Sin la obtencidn del mismo no se podran
iniciar las tareas.

Del mismo modo realizard los planos necesarios para documentar cualquier modificacién que se introdujera en
el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocera ninguna variante que no haya sido
autorizada por escrito por el “Inspeccién de Obra”.

Los planos que forman parte de la documentacion gréfica y que se utilizan para presupuestar el trabajo,
deberan ser respetados en su totalidad, pudiéndose efectuar modificaciones que favorezcan, a juicio de la
Reparticion, el buen funcionamiento de las instalaciones proyectadas y especificadas.

El “Contratista” es quien debera solicitar y obtener la “cota a nivel” ante las Autoridades que correspondan.

El “Inspeccion de Obra” podra solicitar al “Contratista”, en cualquier momento, planos parciales de detalles de
algun aspecto de la instalacion, los que deberan ser aprobados por él, antes de llevar a cabo la realizacién de
los mismos.

Las inspecciones que deberan realizarse seran por cuenta exclusiva del “Contratista” y en presencia del
“Inspeccion de Obra”. Se anunciaran a éste, con la anticipacion de 72 horas, el dia y la hora en que se llevaran
a cabo.

Si fuese necesario la “Inspeccion de Obra” podra exigir la repeticion de las inspecciones y pruebas que estime
conveniente ya sea durante la realizacion de los trabajos o a la finalizacion de los mismos, sin que por ello se
exija una retribucion especial.

Las pruebas hidraulicas que se realicen deberan tener la aprobacion del “Inspeccion de Obra” por escrito, antes
de procederse al cierre o tapado de las cafierias.

El “Contratista” debera realizar las inspecciones y pruebas que se le exijan y cuando la Inspeccion se la
ordene.

Los ensayos mencionados y la posterior aprobacion de los trabajos, no eximiran al “Contratista” de su
responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se produzcan,
debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparacidn o modificacidn que éstos requieran y que se
constaten en el periodo de garantia.

Las instalaciones deberan quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a
indemnizacion o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones
comprenden también a la mamposteria, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, etc.
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Las excavaciones se ejecutaran exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la “Inspeccion de
Obra”, para el asiento de las respectivas caferias.

Su fondo se apisonara y nivelara perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la misma
sobre una base de hormigén de cascote, material que ademas se colocard ambos lados de la cafieria en una
altura de 10 cm para asegurar su posicion.

El exceso de excavacion se rellenara con dicho hormigén. El “Contratista” sera responsable de los
desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias.

El ancho de las zanjas para diametros de hasta 0.110 m sera de 0.60 m.

No se cubrira con tierra ninguna cafieria antes de haberse efectuado las pruebas hidraulicas requeridas.

12.1 DESAGUES CLOACALES Y CONDUCTOS DE VENTILACION

Los desagues cloacales estan disefiados separados en dos grupos bien diferenciados para mejor
funcionamiento del sistema del establecimiento. Ambos estaran disefiados para futura conexiéon a red de
desagues cloacales domiciliaria. Mientras tanto el sistema desaguara primeramente a biodigestor s/calculo
para el tratamiento de los efluentes y posteriormente se volcard a Pozo absorvente reglamentario segun la
zona y tipo de suelo.

Los sistemas se respetaran en lo conceptual como estan dibujados en la planimetria, cualquier modificacion al
esquema propuesto debera ser presentada al inspector de obra con 15 dias de antelacién al comienzo de las
tareas del rubro

El tramite y la obtencion de las “cotas a nivel” (definidas en el proyecto sobre todas las calles) en organismo
publico y/o consecionado, correra por cuenta y costo del “Contratista”.

Cuando no se pueda respetar la tapada minima establecida segun el material adoptado, se protegeran las
cafierias con una losa de hormigén armado de 0.30 m de ancho y de una longitud que, a partir de ella, se
pueda obtener el resguardo estipulado.

Cualquier inconveniente que surja con las pendientes indicadas en plano, ellas se volveran a definir respetando
el disefio propuesto y con la aceptacion de la “Inspecciéon de Obra”.

Para las instalaciones se adoptara el polipropileno homopolimero isostatico con junta deslizable con aro de
neopreno de doble labio, tanto en los desaglies primarios como secundarios y en los distintos diametros que
correspondan.

Se respetara el proyecto propuesto, asi como las distintas pendientes definidas. Ademas de las cafierias, dicho
material comprende a las piletas de patio (que llevaran sifon desmontable, porta rejilla y rejilla de acero
inoxidable de 20 x 20 cm), bocas de desagtlie (con misma rejilla o bien con tapa de acero inoxidable), bocas
de acceso (con tapa de acero inoxidable de 20 x 20 cm) y boca de inspeccidn, asi como los accesorios
correspondientes. Camaras de inspeccion y biodigestor y pozo absorvente.

Cada inodoro pedestal desaguara a ramal ppal con diametro 0.110 o cdmara de inspeccién y llevard PPA de
diametro 0.063 conectada a ramal inodoro dentro del box inodoro. Las bachas desaguaran individualmente a
PPA y desde aqui a ramal ppal.

Para el caso de los bebederos se adoptara idéntico criterio, y para el caso de los mingitorios se desaguara a
PPT (tapada).

Los desagues de las piletas de patio ubicadas bajo mesada, reciben a cada una de las descargas individuales
de las distintas bachas. Estas piletas se uniran directamente a ramal de cafieria principal.

Las piletas de lavar del Laboratorio desaguaran individualmente a pileta de patio, de aqui se dejara prevista
una bocas de acceso de 0.20 x 0.20 m, ubicadas segin plano, llevaran asimismo sifén simple bacha de
descarga y convergeran a una cadmara decantadora de acido, luego se conectard a ramal de cafieria ppal. del
sanitario para terminar en camara de inspeccion, biodigestor y conexion a pozo absorvente cloacal o futura
conexion a red cloacal; el sistema debera ir bien ventilado con cafieria en ambos extremos, como se indica en
los planos.

Los efluentes de los bafios del Sector Administrativo convergeran a cAmara de inspeccion a través de un ramal
ppal de didmetro 0.110. A este ramal se conectaran los desagles de la pileta de patio proveniente de
bebederos y lavatorios

El sanitario de administracion llevara PPA que ademas de servir para limpieza juntara los desagies de bidet y
lavatorio.

Tanto las camaras de inspeccion y/o cadmara de acceso seran ejecutadas “in situ”, con mamposteria de
ladrillos comunes, revocada interiormente con un mortero cementicio impermeable, el mismo que se adoptara
para la ejecucion de los diversos cojinetes donde se conectan las caferia principales. Dichas camaras se
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apoyaran sobre una base de hormigén armado de 0.10 m de espesor y con malla compuesta por Fe diametro
de 8 mm. Llevaran contratapa de cemento y tapa con marco de hierro fundido y filete de bronce.

Se prevera para cada sistema la colocacion de un biodigestor s/calculo el mismo reemplazara a las
tradicionales camaras sépticas, se ubicaran convenientemente segun lo indican los planos y desaguaran a
pozo absorvente reglamentario segun la zona.

12.2 DESAGUES PLUVIALES

El criterio de evacuacion de los desagles pluviales sera el siguiente:

Las cubiertas livianas de CHAPA desaguara a canaleta s/calculo y detalle y a través de cafierias de F°F° de
diametro 0.100 moduladas segun ubicacion y distribucion en el plano .Siendo las mismas embutidas en todos
los casos. Por cada bajada se dejaran previsto doble embudo de bajada y en todos los casaos se colocara
accsorio de drenaje sifénico. Ver detalle..

Cada bajada desaguara a boca de acceso pluvia ¢/ desarenador incorporado y de ahi por cafio colector o por
albafial a linea de cordon.

Las cubiertas pesada de losas macizas de H°A° también desaguaran a través de cafieria de F°F° de didmetro
0.100 siendo de igual forma embutidas en mamposteria o columnas de H° Visto segin corresponda, pero
captardn las Aguas de lluvias a través de Embudos Vericales de F°F° (dobles en todo los casos) y se
colocaran accesorios para drenaje sifonico segun detalle.como se indica en los planos.

Se colocaran rebalses de escurrimiento libre en todos los lugares previstos por los planos. Especialmente en
los sectores de losas, asimismo en la canaleta de cubierta de chapa se colocaran rebalses tipo boca de
pescado cada 2.00mts aprox.

Se dejaran previsto como lo indican los planos el desague de los aires acondicionados a los desagues
pluviales. El mismo se ejecutaran con cafiera de diam. 0.040 de pvc. Al mismo se podran colectar la descarga
de hasta dos aires acond.

Componentes
a- Embudos: en las losas se ejecutaran contrapiso de pendiente de 1mm/m hacia los mismos que seran
de hierro fundido de 7 mm de espesor, de 0.100 m de diametro con marco y reja del mismo material,
tipo parabdlicos.
b- Todos los embudos llevaran accesorio de drenaje sifénico. Segun foto.

b- Géargolas de libre escurrimiento de hormigén: se ejecutaran en todas las losas, en los lugares indicados
en los planos, generalmente en coincidencia con los embudos de descarga en las columnas de desagues (ver
detalle) con el objetivo de prever el escurrimiento de las Aguas de lluvia en forma libre, en caso de existir
taponamientos en los Embudos de captacién de Agua.

c- Gargolas de libre escurrimiento de chapa: se ejecutaran en todas las canaletas de chapa, que reciben las
Aguas de lluvia de los techos de chapa, ubicadas en los espacios intermedios entre las columnas de descargas
y/o en los lugares indicados en los planos, se realizaran en chapa y de una seccion de 7 cm x 12 cm en forma
rectangular y por encima del primer tercio de altura de la canaleta, medidos desde el fondo de la misma.(ver
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detalle) con el objetivo de prever el escurrimiento de las Aguas de lluvia en forma libre, en caso de existir
taponamientos en los Embudos de captacién de Agua.

d- Columnas de desaglies verticales: seran de hierro fundido de 7 mm de espesor, diametro 0.125m,
colocando cafos camara vertical al pié del mismo. Antes de conectarse al condutal o al piso de patio respectivo
se adoptara un codo con base de hierro fundido, en otros casos la transicién entre el conducto vertical y el
horizontal, luego del codo con base, se intercalara una boca de desagiie tapada de 0.30 x 0.30 m y del
diametro indicado, ejecutada en mamposteria de ladrillos comunes, revocada interiormente con un mortero
cementicio impermeable, apoyada sobre base de hormigén de 0.10 m de espesor, con tapa y marco de acero
inoxidable.

e- Pendiente cafierias: La pendiente minima de las cafierias en sus tramos horizontales sera de 1 mm / m.
idem la de los fondos de los albafiales (excepto albafial hacia Cisterna)

f- Boca de desagle: Se colocara en cada columna de desagiie que descargue las aguas de lluvias de la
cubierta de techo una boca de desaglie con arenador de 60x40x30 para la acumulacion de basuras
provenientes de los techos, Llevaran tapas de H rebatibles para su limpieza y desobstruccion

12.4 SISTEMA DE PROVISION DE AGUA DIRECTA

Se dejara prevista la conexion de provision de agua directa desde la red domiciliaria, como se indica en los
planos.

De no poseer al momento de la ejecucion de la obra, red de distribucion de agua potable domiciliaria se
ejecutara una perforacién a napa reglamentaria segin la zona. La misma proveera de agua a un tanque
cisterna de capacidad minima de 1500 lts,

Desde este tanque se colocara el cuadro de bombas reglamentario para elevar la misma a Tanque de Agua a
colocarse segun indican los planos, con una capacidad minima de 3000 lts

La futura conexién a red domiciliaria sera de diametro 0.025. En todos los casos se colocara después de la caja
de conexién, en un lugar donde pueda ser individualizado con facilidad una caja metélica embutida en pared
donde se alojard la llave de corte general del Sector.

Todo el recorrido interior de los sanitarios para alimentar en los distintos sectores donde hayan lavatorios o
bebederos se realizaran con caferia de didmetro 0.019 interior incluida la llave de corte del sector, la cual ira
embutida también en caja metélica y serd del mismo diametro, después de la llave de paso se mantendra el
diametro de la caferia pudiéndose reducir solo en el Ultimo tramo, para alimentar la canilla surtidora.

La impulsién a Tanque de reserva de agua sera de diametro 0.025 que alimenta, el volumen de la reserva de
agua estara de 3000 Its , ubicados por encima de la Cisterna a una altura minima de 6.00 mts por encima del
nivel de piso interior

Se colocara un flotante de corte automético que se accionar4 inmediatamente sea superado el nivel
determinado de trabajo, incorporandosele una llave de corte previa al ingreso.

El sistema de tanques a instalar llevara en su base una valvula de limpieza de didametro 0.025 minimamente.
Para el uso integral y disponibilidad de la totalidad de la reserva acumulada se ejecutara un colector de
diametro 0.060 roscado, el mismo llevard dos llaves de paso en los extremos Yy uniones desmotables del
mismo diametro.

b- Caferias

La cafieria se realizara en cafio de polipropileno homopolimero isotactico de triple capa y del didmetro indicado
en los planos por el sistema de termofusién.

Para las cafierias que sirvan a los artefactos se adoptara polipropileno homopolimero isostéatico de tres capas
gue resista una presion de trabajo del orden de los 9 kg / cm?2 variando el espesor de sus paredes de acuerdo a
su diametro. Las uniones podran realizarse a través de piezas con rosca metdlica o bien a través de
termofusion, segin corresponda.

Las cafierias de distribucion en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo haran por
canaletas previstas en la mamposteria durante la etapa de ejecucion de la misma.

Tendran 7 cm de profundidad y 10 cm de alto y las cafierias se revestiran con carton corrugado a los efectos
de que puedan moverse libremente en la misma y no incidan sobre ellas los movimientos que pueda sufrir el
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edificio. Se fijaran con un punto de mortero cementicio cada 1 m de longitud. El resto del tramo se rellenara con
un mortero liviano.

En su paso por vigas o por encadenados se colocaran cafios de PVC de diametros mayores al de la cafieria
Del mismo modo, y a criterio de la “Inspecciéon de Obra”, se podran colocar “dilatadores” en el recorrido de las
cafierias para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones.

Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizaran con flexible metalico trenzado.

c- Prueba hidraulica.

Previa a la realizacion de las pruebas hidraulicas se deberd notificar a la Inspeccion de Obra fecha de
realizacion de la misma, siendo condicion indispensable tener aprobados los planos de la instalacion a verificar.
Para realizar ésta prueba la caferia debera permanecer con agua y a seccion llena durante 24 horas con la
presion de uso.

Estara a cargo del “Contratista” prever los tapones, dispositivos y accesorios que sean necesarios a tal fin. De
no haberse producido pérdidas se procedera a dar la orden de tapado de la cafieria.

Las pruebas se requeriran por tramos y por locales, habilitando los mismos. Se proseguiran con los trabajos y
por Ultimo se realizara la prueba del circuito completo.

De detectarse pérdidas se deberan realizar las reparaciones necesarias de acuerdo a directivas de la
“Inspecciéon de Obra” y a exclusivo cargo del “Contratista

12.5 ARTEFACTOS Y ACCESORIOS

Todos los artefactos, griferias y accesorios a proveer y colocar seran de primera calidad, cumpliran con lo
especificado por Normas IRAM para los mismos, seran los aprobados por los Entes oficiales, y de acuerdo a
los requisitos siguientes:

A - Sanitario SUM VARONES (cantidad:1)

Inodoros a pedestal con mochila de porcelana sanitaria, de funcionamiento sifonico, color blanco linea “Inodoro
para nifios” de “FERRUM” o calidad superior. Constard de conexién cromada de 38 mm de diametro para
entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce.

Asiento de urea con tapa tipo “D’ACCOR” o similar superior, de color a determinar.

1 porta rollo blanco para embutir por inodoro.

1 percha blanca simple por inodoro.

Cantidad total por ndcleo:1, total 1

Batea de Acero para bebedero. Canilla para pared con pico levantado tipo temporizadas, linea “FV” o similar
superior. Cromo. Desagte para lavatorio de 32 mm, cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

Cantidad total por ndcleo: 4, total

Jaboneras chicas para embutir de 15 x 7.5 cm

Cantidad total por ndcleo: 2, total 2

2 Mingitorio de losa tipo tria de ferrum con valvula automatica mingitorio y descarga flexible cromada.

B - Sanitario SUM MUJERES (cantidad: 2)

Inodoros a pedestal con mochila de porcelana sanitaria, de funcionamiento sifonico, color blanco linea “Inodoro
para nifios” de “FERRUM” o calidad superior. Constara de conexién cromada de 38 mm de diametro para
entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce.

Asiento de urea con tapa tipo “D’ACCOR” o similar superior, de color a determinar.

1 porta rollo blanco para embutir por inodoro.

1 percha blanca simple por inodoro.

Cantidad total por nucleo: 2, total 2

Batea de Acero para bebedero. Canilla para pared con pico levantado tipo temporizadas, linea “FV” o similar
superior. Cromo. Desaglie para lavatorio de 32 mm, cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

Cantidad total por ndcleo: 4, total

Desague para lavatorio de 32 mm, cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

Cantidad total por ndcleo: 4, total 4.

Jaboneras chicas para embutir de 15 x 7.5 cm

Cantidad total por nacleo: 2, total 2

C -12.6 — Bafio para personas con movilidad reducida en SUM (cantidad: 1)

Inodoro a pedestal (con depésito) de ceramica blanca, con 4 tornillos de fijacion al piso. Conexién cromada de
38 mm para entrada de agua. Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados,
linea “FV 0338CR” o similar superior, cromo. Asiento para inodoro con tapa, linea TTE 4.
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Un barral rebatible con portarrollo de 3 cm de didmetro, 60 cm de largo, de aluminio terminado con pintura
poliuretanica de color azul y una barra fija de sujecion

1 percha

1 jabonera

1 juego de alarma auditiva y visual con cordén

Cantidad total: 1

Lavatorio con sistema de soporte movil, de ceramica blanca de 65 x 55 cm

Dos barrales rebatibles, por cada lateral de lavatorio, de 3 cm de didametro, 60 cm de largo y de aluminio con
pintura poliuretanica de color azul.

Canilla de pico levantado tipo temporizadas linea 0362 “FV” o similar superior. Cromo.

Espejo vasculante de 60x80 cm, colocado con una inclinacién en la vertical de 16 °.

Cantidad total: 1

Todos los artefactos especificados para estos bafios seran de la linea “Espacio” de “FERRUM” o calidad

superior.

D- Laboratorio de Ciencias Naturales: cantidad (2)

Pileta de acero inoxidable calidad AISI 304, de 0.8 mm de espesor, Johnson Acero Modelo E-37, con
certificacién de norma de calidad ISO 9001, o calidad superior. IrAn pegadas a mesada de granito. Canilla
Monocomando para Mesada de cocina marca FV modelo Smile 6 similar superior.

Cantidad total: 1

Mesada de granito natural “Gris Mara” de 2.5 cm de espesor con pegado de pileta y agujero para griferia, de
0.60x0.94m. Perfiles “T” de 1 2" para apoyo inferior. Incluye z6calos perimetral del mismo material de 2x5”.
Cantidad total: 1

E- Canillas de Servicio

Se alojaran en nichos con tapa de acero inoxidable con llave, quedando indicada su ubicacién en planos.
Canilla de servicio de bronce con pico manguera, aprobada y reforzada de 13 mm, con volante cruz fija,
modelo 0436/01 de “FV”. Cromo.

Cantidad total: 8

Sanitario SALA 1 (cantidad:2)

Inodoros a pedestal con mochila de porcelana sanitaria, de funcionamiento sifonico, color blanco linea “Inodoro
para nifios” de “FERRUM” o calidad superior. Constara de conexién cromada de 38 mm de diametro para
entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce.

Asiento de urea con tapa tipo “D’ACCOR” o similar superior, de color a determinar.

1 porta rollo blanco para embutir por inodoro.

1 percha blanca simple por inodoro.

Cantidad total por nucleo:2, total 2

Batea de Acero para bebedero. Canilla para pared con pico levantado tipo temporizadas, linea “FV” o similar
superior. Cromo. Desagle para lavatorio de 32 mm, cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

Cantidad total por ndcleo: 3, total3

Jaboneras chicas para embutir de 15 x 7.5 cm

Cantidad total por nacleo: 2, total 2

Sanitario SALA 2 (cantidad:1)

Inodoros a pedestal con mochila de porcelana sanitaria, de funcionamiento sifénico, color blanco linea “Inodoro
para nifios” de “FERRUM” o calidad superior. Constara de conexion cromada de 38 mm de didmetro para
entrada de agua. Se fijaran al piso con tornillos de bronce.

Asiento de urea con tapa tipo “D’ACCOR” o similar superior, de color a determinar.

1 porta rollo blanco para embutir por inodoro.

1 percha blanca simple por inodoro.

Cantidad total por nucleo:1, total 1

Batea de Acero para bebedero. Canilla para pared con pico levantado tipo temporizadas, linea “FV” o similar
superior. Cromo. Desaglie para lavatorio de 32 mm, cromo. Flexible trenzado de acero inoxidable.

Cantidad total por nicleo: 3, total3

Jaboneras chicas para embutir de 15 x 7.5 cm
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Bafio para personas con movilidad reducida dentro de SALA 2 (cantidad: 1)

Inodoro a pedestal (con depésito) de ceramica blanca, con 4 tornillos de fijacion al piso. Conexidn cromada de
38 mm para entrada de agua. Tapa tecla para valvula de descarga de inodoro, con manija para discapacitados,
linea “FV 0338CR” o similar superior, cromo. Asiento para inodoro con tapa, linea TTE 4.

Un barral rebatible con portarrollo de 3 cm de didametro, 60 cm de largo, de aluminio terminado con pintura
poliuretanica de color azul y una barra fija de sujecién

1 percha

1 jabonera

1 juego de alarma auditiva y visual con cordon

Cantidad total: 1

Lavatorio con sistema de soporte mévil, de ceramica blanca de 65 x 55 cm

Dos barrales rebatibles, por cada lateral de lavatorio, de 3 cm de diametro, 60 cm de largo y de aluminio con
pintura poliuretanica de color azul.

Canilla de pico levantado tipo temporizadas linea 0362 “FV” o similar superior. Cromo.

Espejo vasculante de 60x80 cm, colocado con una inclinacién en la vertical de 16 °.

Cantidad total: 1

Todos los artefactos especificados para estos bafios seran de la linea “Espacio” de “FERRUM” o calidad

superior.

Cantidad total por ndcleo: 2, total 2

13 INSTALACION DE GAS
No tiene aplicacién en esta Obra

14 INSTALACION ELECTROMECANICA

14.1 Ascensores y montacargas -
No tiene aplicacién en esta obra.

14.2 Bombeo

14.2.1 Bombeo - Electrobombas elevadoras atanque de reserva

Las dos Electrobombas impulsoras a tanque de reserva de agua se instalardn con protecciones térmicas y
sistema de automatismo de funcionamiento (manual o automatico) con sistema de llamadas por flotantes y
contactores; llave selectora de bomba activa y piloto luminoso de bomba en disposicion y bomba en
funcionamiento. Las mismas seran de 3HP.

15  CALEFACCION
No tiene aplicacion en esta obra.

16 ACONDICINAMIENTO CLIMATICO

La Contratista proveera y colocara equipos de Aire Acondicionados tipo Split de marca reconocida en el
mercado, segun Planos del presente Pliego Licitatorios

Los equipos seran tipo Split frio — calor de: de 4.500 frig y/o 6.000 frig segun plano, previo a su colocacién la
Contratista debera presentar folletos con caracteristicas técnicas de los equipo a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion.

La instalacién de los equipos de Aire Acondicionados debera estar a cargo y bajo la responsabilidad de
instalador matriculado, de primera categoria.

La Inspeccién de Obra podra rechazar, una vez instalado, cualquier artefacto que no se encuadre en las
condiciones requeridas. La Contratista es responsable por el mantenimiento de los artefactos acopiados o
instalados en obra, hasta la recepcién de la misma, debiendo repararlos o sustituirlos a su cargo, en caso de
sufrir cualquier deterioro producido por la obra o por el uso de los mismos.

La Instalacion eléctrica es la prevista en el RUBRO 11 INSTALACION ELECTRICA del presente P.E.T.P. y
sus planos correspondiente: IE.
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La evacuacion del agua de condensacion de Equipo Interior esta prevista en el RUBRO 12 INSTALACION
SANITARIA, ITEM 12.2 DESAGUES PLUVIALES del presente P.E.T.P. y sus planos correspondiente; 1S-03.

Caracteristicasgenerales de los Equipos Aire Acondicionado:

- Equipo de enfriamiento eficiente, de bajo consumo eléctrico, con control remoto con Display de cristal
liquido con un alcance de hasta 7mts, silencioso de formato compacto.

- Facil mantenimiento, con filtro de aire OneTouch. Control inteligente en modo automatico y
seleccionado el nivel climatico deseado, el caudal de aire de los equipos varia en funcion de la
relacién entre la temperatura del ambiente (fluctuante) y la elegido (fija). En modo de calefaccion, el
ventilador arranca cuando el equipo ha tomado temperatura.

- Funcioén nocturna, los equipos Split generan condiciones ideales en el ambiente climatizado, ajustando
el mismo a la temperatura corporal durante el suefio.

- Deshumidificacion: reduce la humedad del ambiente sin necesidad de variar la temperatura.

- Filtro de aire de facil desmonte y lavado, con auto swing, deflectores de aire que oscilan constante y
silencionamiento, distribuyendo el aire climatizado en forma pareja. Timer de manera de programar el
equipo de manera que alcance la temperatura ambiente deseada a la hora indicada.

Caracteristicas particulares de los Equipos Aire Acondicionado:

a- Equipo de 4.500frig- Frio/calor:

- Capacidad de frio 4.500kcal/h

- Circulacion de Air 800m3/h

- Consumo en frio 2100w y calor 1970w

- Dimensiones aproximadas:
Unidad Interior: Ancho 10. Alto 31. Profundidad 20.
Unidad Exterior: Ancho 76. Alto 55. Profundidad 25.

- Peso aproximado Unidad Interior 14kg — Unidad Exterior 42kg.

b- Equipo de 6.000frig- Frio/calor:

- Capacidad de frio 6.000kcal/h

- Circulacién de Air 1100m3/h

- Consumo en frio 2640w y calor 2680w

- Dimensiones aproximadas:
Unidad Interior: Ancho 103. Alto 31. Profundidad 20.
Unidad Exterior: Ancho 86. Alto 66. Profundidad 30.

- Peso aproximado Unidad Interior 14kg — Unidad Exterior 55kg.

Colocacidn de Unidades Exteriores:

Las Unidades Exteriores se colocaran sobre las cubiertas de Losa de H°A° segun Plano. Los mismos deberan
colocarse de tal manera que no impidan el libre escurrimiento de las losa y sobre tacos antivibratorios para
evitar la transmision de vibraciones a la estructura.

Previo a la colocacion con una antelacion de 15 dias, la Contratista deberé presentar planos de detalles
en escala conveniente a la Inspeccién de Obra para su aprobacion.

17 INSTALACION DE SEGURIDAD

17.1 SERVICIO CONTRA INCENDIOS

Criterios Generales.

En los edificios que por sus caracteristicas, Disposiciones, Ordenanzas y Normativas emanadas de autoridades
competentes exijan para su seguridad la instalacién de Servicios Contra Incendio, deberan cumplir con las
presentaciones obligatorias que se exija en cada lugar de emplazamiento del Edificio Escolar segun soliciten
sus Caodigos de Edificaciones; en caso de no existir reglamentacion afin, siempre se recurrird a las normativas
en primer caso Municipales, luego Provinciales, Nacionales y/o Internacionales (NFPA — Cédigo de Seguridad
Humana) en forma inclusiva.

Se exigira, la aprobacion del proyecto por el Cuerpo de Bomberos en el cual se presentara una solicitud
acompafiada de Memoria Técnica, 2 juegos de copias de planos indicando los recorridos y diametros de las
cafierias, ubicacion de las bocas, rociadores, si los hay, etc.
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Ademas se debera sefializar con carteleria luminosa los lugares de Salida de Emergencia en pasillos y
corredores internos se identificaran con carteleria el sentido de evacuaciéon hacia las puertas de Salida de
emergencia, ver Rubro SENALETICA, Carteles indicadores salidas de emergencia

Todo debera responder al plan de evacuacion proyectado, para el cual siempre se tendra en cuenta que la
distancia maxima entre puertas de Salida de emergencia sera de 30 mts como maximo. Siempre que se
evacuen sectores del edificio hacia patios internos, se debera identificar con carteleria luminosa la evacuacion
posterior hasta linea de edificacién y via publica.

Los pasillos, corredores, las Salas especiales, SUM, Laboratorios, Talleres, Cocina y Comedores tendran
perfectamente sefializada los medios de egreso con iluminacion de emergencia.

La identificacion visual, ubicacion y colocacion de los extintores, se efectuara siguiendo las regulaciones y
procedimientos especificados en las Normas IRAM 3517 y 3517-1.

Siempre se tendrd en cuenta las actualizaciones de las normativas de servicios contra incendio, adoptarse las
mas actualizada, aiin no se encuentren en vigencia en la jurisdiccion Municipal o Provincial del lugar de
emplazamiento del edificio proyectado.

Se debera tener en cuenta el cumplimiento de las normativas del Cédigo de Seguridad Humana, NFPA 101, en
vigencia desde el afio 2000.

Servicio contra Incendio, con

17.1.1 MATAFUEGOS

La identificacion visual, ubicacion y colocaciéon de los extintores, se efectuard siguiendo las regulaciones y
procedimientos especificados en las Normas IRAM 3517 y 3517-1

Se colocaran matafuegos del tipo A.B.C. reglamentario en cada sector del edificio, respondiendo a la normativa
especifica para el uso educacional del establecimiento proyectado. En proximidad del Laboratorio de
Informatica y Biblioteca se colocaran extintores de CO 2 y en los ingresos a Cocina del tipo BC. Todos con sus
reglamentarias chapas balizas identificatorias.

Se colocara 1 extinguidor cada 200 m2, con una separacién maxima entre si, de 20mts.

Se colocaran en toda la escuela los matafuegos triclase A.B.C., B.C. y CO 2 de 5kg o el tipo de extintor que
demande la actividad que se desarrolle en cada sector y exija el Cuerpo de Bomberos, cada 200m2 de
superficie cubierta, con chapa baliza reglamentaria, siendo la separacibn méaxima entre las cajas de 20mts.
Los extintores a proveer y colocar por la Contratista seran presurizados de polvo quimico, y deberan reunir los
siguientes requisitos: matafuego manual del tipo A.B.C., triclase, capacidad 5 Kg, matafuego manual B.C.,
capacidad 3,5 kg, matafuego CO 2, capacidad 5 kg. (IRAM 3540/83. Los mismos deberan entregarse con sello
de conformidad, otorgado por el Instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales (IRAM) y con el certificado
extendido por institucion oficial, en la cudl conste que el mismo cumple con la norma (IRAM) y la habilitacién
municipal correspondiente.

Se colocara carteleria identificatoria de las puertas y salidas de emergencia, como asi también de los lugares y
medios de egreso, segun el plan de evacuacion debidamente iluminada para su perfecta identificacion como se
indica en los planos.

17.2 ALARMA TECNICAS

Alarma antirrobo:

El proyecto y ejecucién de la alarma del edificio estara a cargo de la Contratista debiendo presentar copias del
mismo para su aprobacion por la Inspeccién antes de comenzar los trabajos.

El sistema debera tener las siguientes caracteristicas:

Sistema digital totalmente programable, memoria de disparos identificados por zonas, dos sirenas con
proteccion antisabotaje, comunicador telefonico, sistema de reserva por corte de luz (bateria de 12 V).

Componentes:

1.-Central de alarma microprocesada

Debe ser apta para dos niveles de proteccion

a) uso contra robo

Activacion y desactivacion mediante teclado numérico
b) proteccién de 24Hs

Debe ser apto para cubrir vigilancia de la instalacion de seguridad., incendio o contra robo en sectores de

acceso muy esporadicos,
-8 zonas totalmente programables
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-Indicador en teclado de estado de zonas
-Indicador de fallas por teclado

El sistema debe poder comunicar a través de su teclado distintos tipos de fallas como ser: bateria baja, baja
tension, sirena desconectada, sobrecarga de sirena, sobrecarga de salida auxiliar, falla en comunicador
telefénico, reloj interno fuera de hora, falla en circuito antidesarme o de zona.

El sistema debe poder activarse en forma automatica a una hora preestablecida o después de un lapso de
tiempo determinado (autoactivacion)

Debe poseer cédigo de acceso numérico de 6 digitos y activacién de panico por pulsacion de teclas o aviso
silencioso: el sistema debe ser apto para que mediante la pulsacion combinada de 2 teclas durante 2 segundos
active las sirenas y/o un sistema de aviso silencioso a través del comunicador telefénico segun sea
programado al realizar la instalacién.

Debe permitir la cancelacién de zonas en forma temporaria mientras otras zonas siguen funcionando.

2.- Teclado numérico
Teclas retroiluminadas con nivel de iluminacién ajustables, bajo consumo.

3.- Sensores infrarrojos volumétricos de movimiento
Disefio compacto, area cubierta comprobable en obra de 15 x 15 m, bajo consumo.

4.-Sirenas

Interior: de 20 w de potencia y 110 decibeles (minimo)

Exterior: de 25 w de potencia y 110 decibeles (minimo), con gabinete protector de acero inoxidable con sistema
antisabotaje y antidesarme.

5.- Discador telefonico de alarma

Tipo parlante y totalmente automatico que permita establecer una comunicacion a través de la linea telefénica
entre el establecimiento protegido y domicilios determinados, enviando un mensaje o sefial sonora que
identifique la central emisora y la causa que a activado la alarma. Cuatro canales de disparo que puedan ser
utilizados de la siguiente forma:

1 canal para robos (de activacién externa)

2 canales (de activacion externa para ser utilizados en emergencias médicas o0 asalto mediante la pulsacién
combinada de teclas.

Incendio mediante la pulsacion de teclas combinadas 6 sensores iGnicos o térmicos.

1 canal (de activacion interna) se debera activar para indicar fallas en el equipo.

El proyecto de alarma sera a cargo de la Contratista, quien lo debera presentar a la Inspeccién de Obra para su
aprobacion. Se tendra en cuenta que se deberan instalar como minimo un sensor de movimiento cada 50 m2 a
proteger.

17.3 PARARRAYOS

Se proveerd, montara e instalaran un (1) pararrayos segun plano.

Equipo Superior y Balizas

El equipo superior del pararrayos estara compuesto por cuadruple cuerno de bronce con puntas de de metal
inoxidable enterizo o desarmable y de dimensiones comunes a las existentes en el mercado.

IrA montado en el mastil correspondiente como punto de méaxima altura sobre cualquier edificio a proteger. Este
mastil serd de una longitud maxima de 3 mts. , compuesto por tres secciones de 1 mt cada una de cafio
galvanizado de 11/4” y %4” respectivamente. Se colocaran aisladores MN3.

Se colocaran balizas, si fuese necesario, que cumplan con las normas que dicte la Direccién de Defensa Civil,
homologando las similares de la Fuerza Aérea Argentina.

La altura final del pararrayos sera tal, de modo que los paraguas virtuales que conforma el area de proteccion
de cada uno de los pararrayos protejan en conjunto todo el edificio.

Toma de Tierra y Linea de Descarga de Pararrayos
Podran ejecutarse de las siguientes formas:
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a) Con plancha de cobre de 600 x 600 x 5 mm, debiendo unirse el conductor a la misma, abriendo los hilos del
conductor de bajada en forma de pata de gallo y soldando cada uno de ellos a la plancha por medio de una
soldadura autégena o eléctrica.

La profundidad a que se llevara esta plancha sera con preferencia hasta la primera napa de agua 6 minimo de
8 mts.

Para la colocacion de esta placa, se colocara un lecho de carbonilla de 150 mm de espesor sobre el que se
asentara la placa, debiéndose cubrir con una capa similar.

El cable de conexion o bajada estara protegido en su recorrido entre el pozo mediante un cafio galvanizado de
Y."’para cables de 25 mm2 y de 1” para secciones de 35 a 50 mm2. Este cafio galvanizado debera ir colocado a
500 mm bajo el nivel del piso de cruce y elevarse hasta los 2 mts en forma vertical.

b) Con jabalinas de cobre, llevandose a la profundidad similar al caso anterior. Para este caso se utilizard una
jabalina de 3 mts de longitud construida con perfiles “L” de cobre de 1” como minimo.

La perforacion sera totalmente entubada con cafios de PVC @ 110 x 3,2 mm, terminando en una camara de
30x30x30 cm. a nivel de piso

18 CRISTALES, ESPEJOS Y VIDRIOS

18.1 Vidrio laminado de seguridad (3 + 3 mm)

Los vidrios a colocar seran de cristal laminado con PVB (polivinilbutiral) de primera calidad, perfectamente
transparentes, de 3 + 3 mm. de espesor. No deformaran la imagen ante la vision a 60° con respecto al plano de
la abertura, no presentaran ondulaciones ni globos de aire en su masa. En todos los casos, los vidrios se
colocaran Unicamente con burlete de goma perfil “U” envolvente.

18.2 Espejos e= 4 mm sobre bastidor de aluminio color.

Los espejos a colocar en sanitarios, seran de cristal de primera calidad, de 4mm de espesor minimo y de
marca reconocida en el mercado.
Iran montados sobre estructura de aluminio, color, de 20 mm.

19 PINTURAS.

Criterios generales

Los trabajos de pintura se ejecutaran de acuerdo a reglas del buen arte, debiendo todas las obras ser
limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas manos de pintura,
barniz, etc.-

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura seran corregidos antes de proceder a pintarla y los
trabajos se retocardn esmeradamente una vez concluidos. No se admitird el empleo de pinturas espesas para
tapar poros, grietas u otros defectos.-

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a
tal efecto en el caso de estructura exterior procedera a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura
con un manto completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacién de secado del proceso. Esta
cobertura se podra ejecutar en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No
permitird que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.-

La Contratista debera natificar la Inspeccion de Obra cuando vaya a aplicar cada mano de pintura, protector,
barniz, etc.-

Las diferentes manos se distinguirdn dandoles distinto tono del mismo color, (salvo en las pinturas que precisen
un proceso continuo).-

En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La ultima mano de
pintura, barnizado, etc., se dara después que todos los otros gremios que intervengan en la construccion,
hayan dado fin a sus trabajos.-

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, pelos, etc.-

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Contratista tomara las previsiones del
caso, dara las manos necesarias, ademas de las especificadas, para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.-
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La Contratista debera tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales
como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, papelerias, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc.,
pues en el caso que esto ocurra, sera por su cuenta la limpieza o reposicidon de los mismos a solo juicio de la
Inspeccién de Obra.-

Para las pinturas del tipo epoxi o poliuretano, la Contratista construira a su solo cargo los cerramientos
provisorios necesarios para efectuar en ellos los procesos de arenado o granallado, imprimacion, pintado y
secado completo de las estructuras a pintar; donde asegurara el tenor de humedad y calefacciéon necesarios
para obtener las condiciones ambientales especificadas. Al efecto serd a su cargo la instalacion de
extractores del aire, calefactores a gas, depuradores del polvo, etc. Se aclara que de instalarse tableros
eléctricos provisorios para este fin u otros por parte de la Contratista, todos seran blindados.-

Tintas

En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestras de colores de cada
una de las pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.-

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca
adoptada, la Contratista notificara a la Inspeccién de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir. En
el caso que los colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccién de Obra, la Contratista debera presentar las
muestras de color que se le indique, ya sean para definir el color de locales o de pafios, pudiéndose optar por
dar diferentes colores a diferentes pafios dentro de un mismo local.

Materiales

Los materiales a emplear serdn de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion, debiendo ser
llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra
podra hacer efectuar al Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la
calidad de los materiales.

Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en
laboratorio oficial a eleccién de la Inspeccidon de Obra y su costo se hara a cargo la Contratista, como asi
también el repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.-

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales,
debidas a causas de formulacién o fabricacion del material, el Gnico responsable sera la Contratista, no
pudiendo trasladar la responsabilidad al fabricante, dado que deberan tomar el propio Contratista los recaudos
necesarios para asegurarse que el producto que usa, responda en un todo a las cldusulas contractuales. En
estos casos y a su exclusivo cargo debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten
tales defectos.-

Muestras

Previa a la ejecucién de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan, se
deberan presentar las muestras de color y tono que la Inspeccién de Obra solicite. Al efecto se establece que la
Contratista debe requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o
muestras que le indique la Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se
exigieran. Luego en trozos de chapa de 50x50 ejecutara el tratamiento total especificado en cada estructura en
todas sus fases, que sometera a aprobacién de la Inspecciéon de Obra y que quedaran selladas y firmadas en
poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que deberé ser hecha en fabrica original; solo se permitira el
uso de entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacion y fabricacion en planta
de marca reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se haran repintar las estructuras a
solo juicio de la Inspeccion de Obra.-

La Contratista debera respetar como minimo y en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes
para cada tipo y marca de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado,
tipos de diluyentes, etc.-

Las superficies de hierro a pintarse, deberan estar libres de escorias mediante arenado y cepillado, luego se
efectuard un desengrasado y desoxidado con solventes adecuados, y tratamientos para lograr puente de
adherencia.

Previo a la pintura, se les dara dos manos de esmalte convertidor de 6xido o similar al cromato de zinc
(NORMA IRAM N° 1119) a satisfaccion de la Inspeccion.

Cuando las vigas metdlicas queden a la vista, como en el caso del SUM/Talleres, la terminacién de la pintura
se realizara, con tantas manos de esmalte sintético poliuretanico como sean necesarias, para lograr una
correcta terminacién. El color seré definido por la Inspeccion de obra.

Detalle general

57



19.1 Latex Acrilico para Interiores

En paramentos interiores revocados, después de haber preparado las superficies, se le dara una mano de
imprimacioén incolora y luego dos manos de pintura latex acrilico para interiores color segun planos y/o
Inspeccién de Obra, detalles y/o cuadro de combinacion de colores.

19.2 Esmalte Sintético + Antiéxidos

En toda la Carpinteria Metdlica se le aplicara dos manos de pintura anticorrosiva, interior y exteriormente, en la
parte de contacto con mamposterias y revoques se le daran dos manos de pintura plasto-acrilica protectora.
Por dltimo se les dara como pintura de terminacion dos manos de esmalte sintético satinado color idem a la
carpinteria de aluminio y/o Inspeccién de Obra.

19.3 Protector para Hormigén Armado Visto

Previa limpieza, preparacion y curado de los mismos, se dard una mano de imprimacion incolora y a
continuacion dos manos de protector transparente siliconado.

19.4 Protector transparente para zécalos de cementos.

Previa limpieza, preparacion y curado de los mismos, se dard una mano de imprimacion incolora y a
continuacion dos manos de protector transparente siliconado.

20 SENALETICA

20.1 SENALIZACION

20.1.1 Letras Identificacién Exterior Escuela

Placa.-Se ejecutara con texto grabado en bajorrelieve sobre placa de marmol de Carrara blanco de 1 2" de
espesor, pulido y con bordes redondeados. Las medidas seran de 150 x 50cm e ira fijada a la pared mediante
tarugos metalicos y estrella de bronce como tapa. Ademas se colocara un escudo de cemento premoldeado
sobre la placa de marmol de idénticas caracteristicas a las ya mencionadas. Tanto la leyenda y el tipo de letra
como la ubicacién y posicién definitiva la determinara la Inspeccién de Obra.

Escudo.- El escudo en cemento con moldes metalicos. Tanto la leyenda vy el tipo y tamafio de letra como la
ubicacion y posicion definitiva la determinara la Inspeccion de Obra.

Letras.-El escudo en cemento con moldes metalicos. Tanto la leyenda y el tipo y tamafio de letra como la
ubicacion y posicion definitiva la determinard la Inspeccion de Obra.

Las letras de Identificaciobn Exterior Escuela se construiran preferentemente a partir de laminas o chapas de
acero inoxidable BWG N° 16 y caladas mediante laser o técnica similar, con una terminacion exterior a pulido
semimate y terminacion interior de pintura epoxi color grafito (gris oscuro); en un todo de acuerdo a Ver Anexo
D, Ficha Complementarias del Manual de Proyecto Identidad Institucional, FO1: Letras Identificacion
Exterior Escuela.

20.1.2 Indicadores de Locales

Se colocaran carteles indicadores acrilicos, de tamafio 35 x 15 cm. con la denominacién del local ejecutado
sobre todas las puertas de ingresos a los distintos ambitos del sector de Gobierno, Salén de Usos Mdltiples
Sanitarios, Sanitarios Discapacitados, Cantina, Depdsito, Aulas, Sala de Informatica, talleres y Laboratorio. El
color, la ubicacion final y cualquier modificacion de medida del cartel seran determinados por la Inspeccion de
Obra.

20.1.3 Carteles indicatorios salidas de emergencia

Se colocaran carteles indicadores acrilicos en galerias, hall de acceso, y S.U.M., conteniendo una flecha
indicatoria y la palabra “Salida”. Los mismos indicaran el egreso mas cercano del edificio. Los carteles tendran
una dimension de 15 x 35 cm. y sus colores y ubicacion estaran sujetos a la indicacion del Director de obra.
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20.2 TOTEM

Se ejecutaran la cantidad de 1 (uno) tétem, en un todo de acuerdo a planos y normas de “Hormigén Armado”
indicadas en este pliego. Ver Anexo D, Ficha Complementarias del Manual de Proyecto Identidad Institucional,
FO1: Totem. Previa ejecucion la Contratista presentara, con una antelacion de 15 dias, a la Inspeccion de Obra,
para su aprobacion planos y detalles del Tétem como asi también plano de ubicacién del mismo.

21 OBRAS EXTERIORES

21.1 EQUIPAMIENTO FIJO

21.1.1 Méastil con accesorios s/ detalle

Este item incluye la ejecucién de un basamento de H°A°, y un mastil propiamente dicho de 8,00m de altura,
construido en cafio de hierro galvanizado; en un todo de acuerdo a Ver Anexo D, Ficha Complementarias del
Manual de Proyecto Identidad Institucional, FO2: Mastil.

El mastil estard conformado por tres tramos soldados de tubo de acero para uso estructural con o sin costura,
T-76 para el tramo inferior, T-60 para el tramo intermedio, y T-51 para el tramo superior.

. .. | Diametro | Esp. de
Designacio .
n exterior pared
mm mm
T-76 76.30 5.16
T-60 63.50 4.76
T-51 50.80 3.76

El tubo T-76 correspondiente al tramo inferior estard empotrado como minimo 1.90 m, tomando como
referencia el nivel del piso del patio, sin considerar la plataforma. En el extremo inferior del tubo se soldaran
dos elementos IPN 100 6 equivalente de 1.00 de longitud cada uno, en posiciéon perpendicular al mastil y
formando una cruz con angulos de 90° entre si.

Una vez nivelado y aplomado el mastil, se ejecutard un dado de hormigén H17 de 1.00 x 1.00 m de base x 0.50
m de altura, equivalente a 0.5 m3. Por encima del dado se rellenard y compactard el terreno hasta alcanzar la
cota de colocacion del contrapiso del patio.

La plataforma, seré ejecutada una vez terminados todos los trabajos de montaje del mastil y alcanzado el grado
de compactacién del terreno.

Terminada la plataforma, el mastil recibira el esquema de proteccién y acabado definitivos indicado en Rubro
19. PINTURA, 19.4 Esmalte Sintético. Color de a definir por la Inspeccién de Obra.

21.1.2 Bicicletero de hierro s/ detalle

Compuesto de estructura metalica galvanizada de 2” de diametro, amurada al piso con planchuelas, todo
segun detalle adjunto.

Terminada la plataforma, el mastil recibira el esquema de proteccion y acabado definitivos indicado en Rubro
19. PINTURA, 19.4 Esmalte Sintético. Color de a definir por la Inspeccion de Obra.

21.1.3 Cerco Perimetral

La Contratista ejecutara un cerco, respetando la disposicién y detalles indicados en planos, compuesto de un
murete de hormigon visto, tratdndolo con una mano de imprimacion incolora y a continuacion dos manos de
protector transparente siliconado; el mismo sera dispuesto sobre una zapata corrida de hormigén Armado.

El cerco tendra por remate superior una estructura metalica modulada segun detalle y/o planos.
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21.2 PARQUIZACION

21.2.1 Césped

Una vez alcanzado la cota de proyecto o NTE menos diez centimetros, la Contratista procedera a esparcir una
capa de tierra. Si fuera necesario se procedera a retirar el material sobrante hasta alcanzar NTE -0.10 m, y si
existieran restos de construcciones, escombros, pastones, etcétera, se haran retiros hasta un nivel NTE -0.25
m por debajo del nivel definitivo. Todo otro impedimento fisico que se encontrase por debajo de los 0.25 m del
nivel NTE deberd ser comunicado a la Inspeccion de obra, para que esta estudie y determine el criterio a
sequir.

La tierra que se utilice para rellenos, sea de la misma obra (proveniente de retiros) o de yacimiento, deberéa ser
compactada hasta una densidad aparente igual a la del subrasante inmediato de areas no rellenas.

Los movimientos de tierra para el logro de los niveles de proyecto deberan hacerse cuando su humedad este
por debajo del 30 % (treinta por ciento) en peso. Realizado el desmonte o relleno, se procedera a la distribucién
de la tierra negra especificada con un espesor de 0.10m como minimo, en un todo de acuerdo a las
ubicaciones y extensiones indicadas en el plano.

Una vez colocada la tierra negra se procederda a su compactacion con rodillo liso, sin vibracion hasta una
densidad aparente de 1.2 kg/cm?, y por ultimo se procedera a la nivelacién con rastrillo de la superficie.

La implantacién de la carpeta herbacea en superficies planas se hara por siembra de mezcla polofitica.

Las especies a sembrar y sus requerimientos seran los siguientes:

Poder germinativo (%) Pureza (%)

Cynodon Dactylon 70 95
Agrostis Stolonifera 85 95
Lolium Pernne 85 95
Poa Pratensis 80 95
Dichondra Repens 90 95
OTONO-PRIMAVERA Poder germinativo (%)

Cynodon Dactylon 15

Agrostis Stolonifera 15

Lolium Pernne 40

Poa Pratensis 15

Festuca Arundinacea 15

PRIMAVERA-VERANO Poder germinativo (%)

Cynodon Dactylon 30

Agrostis Stolonifera 10

Lolium Pernne 40

Poa Pratensis 10

Festuca Arundinacea 10

En todos los sectores con sombra permanente se debera utilizar 100% (cien por ciento) Dichondra Repens.

En base al peso de 1,000 (un mil) semillas, el poder germinativo de los constituyentes de la mezcla y su
pureza, se calcularan en obra los kilogramos necesarios para la siembra, a fin de obtener una densidad minima
de aproximadamente 5,000 (cinco mil) plantas por mm? a la emergencia, se considerarda un 25% de semilla
extra sobre el valor calculado para cubrir pérdidas de siembra emergencia.

Se efectuara un riego pre-siembra de carga de suelo de 20 mm de pluviometria con un aspersor para
manguera, en caso de que el suelo no estuviera saturado por lluvia.

Sobre la capa portante previamente compactada, nivelada, regada y creada se efectuar4 una remocion
superficial en lineas de aproximadamente 0.01 m de profundidad.

Se sembrara la mezcla especificada segun la época al voleo, a mano, con sembradora para semillas
pequefias, o con aplicadora de granulados motorizada.

Posteriormente a la siembra se tapara la semilla con un laboreo superficial perpendicular a las lineas del
anterior y de su misma profundidad (1 cm), y se efectuara un rodillaje con rodillo liso, que ejerza una presion de
0,4 kg/cm? en toda el area. Posterior e inmediatamente se dara un riego de asiento de 10 mm de pluviometria.
Se continuard regando a fin de mantener una humedad superficial adecuada hasta las emergencias de
plantulas con frecuencia y pluviometria determinadas por las condiciones climaticas.
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21.2.2 Forestacioén

La Contratista proveera las especies arbdreas indicadas en la Planta de Techos (APT), y las plantara en las
posiciones indicadas en el plano.

Las especies han sido seleccionadas por ser de crecimiento rapido y resistentes. La posicion de plantacion se
ha fijado en funcién del maximo desarrollo que alcanzara cada ejemplar sin interrupcion del paso de la luz solar
para permitir el crecimiento de césped. La forestacion comprendera la provision y plantado de las especies
detalladas en el plano de Forestacién correspondiente. Las diferentes especies deberan tener una edad
minima de 16 meses en vivero, y se plantaran en lugar definitivo 90 dias antes del término de obra. Dichas
especies seran Jacaranda, Lapacho Blanco, Sen del Campo y Alamo Plateado (Nivea Alba Populus) y demas
arbustos florales que se estipulen con la Inspecciéon de Obra.

Teniendo en cuenta que el terreno ha sido objeto en su mayor parte de un trabajo de relleno y compactacion,
deberan ejecutarse hoyos de 80 cm de profundidad y de 60 cm de diametro, los que seran rellenados en su
totalidad con tierra negra para permitir que las raices de los ejemplares se puedan extender sin dificultad.
Cuando la planta incluya el pan de tierra que acompafia a la raiz, el diametro del hoyo deberé ser tal que quede
una luz de 20 centimetros a su alrededor para ser rellenada con tierra negra, pero hunca menor a 60 cm. En el
momento de plantar deberd quitarse el envase o envoltorio del pan de tierra, teniendo la precaucién de no
romper el pan. Si la planta esta a raiz desnuda se podaran las raices que se hallen deterioradas.

El cuello de los arboles y arbustos debera quedar a nivel de proyecto. Luego de ubicado el ejemplar en el hoyo
de plantacién se agregard tierra negra hasta rellenarlo totalmente, y se comprimira con los pies o de manera
semejante.

Se conformara una palangana de tierra cuyo borde tendra 0,10 m de altura y de un diametro semejante a la
boca del hoyo de plantacién.

La Contratista proveera y colocara tres tutores a cada uno de los ejemplares de arboles, de madera dura
(quebracho colorado o similar) de 1.5” x 2” de seccién y 3.0 m de altura, colocados formando angulos de 120°
entre cada uno, con un pié o separacion en la base de por lo menos 50 centimetros, y unidos en el extremo
superior en el punto de contacto con el tronco de la planta, firmemente atados con alambre galvanizado y cafio
plastico de proteccion.

Los tutores deberan estar suficientemente enterrados para otorgar resistencia al viento y tendran una altura por
sobre el nivel del subsuelo (NTE) no menor de 2.0 m.

Los ejemplares cuya altura supere los 3.00 m deberan ser provistos, ademas del tutor, de tres arrostramientos
de alambre galvanizado tensado. Los tres alambres se tomaran al tronco de la planta, a aproximadamente 1.00
m por debajo o donde la constitucion del ejemplar lo permita, mediante un anillo de plastico de proteccion, y
seran tendidos en tres radios que formen angulos de 120°. Los tensores formaran un angulo de 60° con la
horizontal y se fijaran al terreno natural mediante estacas de madera.

Una vez plantados los ejemplares se procedera a un riego de asiento, con una cantidad no menor de 50 litros
de agua por ejemplar. Al regar debera preservarse la verticalidad de los ejemplares. Luego del riego de asiento,
si se verificara una disminucién en el nivel de la tierra, se agregaran paladas hasta alcanzar nuevamente el
nivel de proyecto (NTE).

Las especies de hojas perennes deberdn plantarse en agosto / septiembre, en tanto las especies de hojas
caducas (&lamo, lapacho, jacaranda) se plantardn en junio / agosto. El ajuste a los periodos de plantacién
recomendados es requisito indispensable para el éxito de la plantacion. No obstante, la Inspeccidon de obra
acordara con la Contratista, de acuerdo al plan de obra y las fechas de iniciacion y terminacion efectivas de la
misma, las fechas en que se efectivizara la plantacion.

Todas las especies existentes y sembradas, deberan ser mantenidas durante los 2 Ultimos meses de obra,
mediante riego, cuidados especiales, fumigacion, etc. de manera tal de garantizar, a criterio de especialistas,
su definitivo arraigo, y crecimiento futuro.

Todos los costos seran a cargo de la Contratista, y con la debida aprobacion de la Inspeccién de obra.

22 INSTALACIONES ESPECIALES

No tiene aplicacion en esta obra

23 LIMPIEZA DE OBRA

23.1 Limpieza periédica de la obra

La obra, debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas. Al final de cada jornada se organizaran y
acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza profunda general, tanto en el
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interior como en el exterior, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, organizacion del obrador,
revision de equipos, mantenimiento y revision de encofrados, andamios, vallas, etc.

23.2 Limpieza final de la obra

La limpieza final de obra se realizara a la terminacion de los trabajos, quedando el Gltimo certificado retenido
hasta que la Inspeccion apruebe la obra. Esta limpieza final incluye encerado de pisos, limpieza de vidrios,
limpieza de sanitarios, lavado de veredas perimetrales y exteriores, terreno, cubierta de techos, canaletas
pluviales, tanques de reserva, etc

24 VARIOS

24.1 Panel de llaves

La Contratista proveerd y colocara atornillado al muro un panel para el colgado e identificacion de llaves. El
mismo se construird en cedro macizo de 2 cm. de espesor, con terminacién de barniz satinado. Debera llevar
atornillados tornillos — gancho para el colgado de llaveros. Tendra una dimensiéon de 80 cm. x 50 cm. y su
ubicacion estara sujeta a la indicacion de la Inspeccion de Obra.

24.2 Placa de inauguracién Nacional

Se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos de detalles del proyecto. Ver
Anexo D, Ficha Complementarias del Manual de Proyecto Identidad Institucional, FOl: Placa de
Inauguraciéon Nacional.

24.3 Placa de inauguracion Provincial

Se ejecutara en un todo de acuerdo a las especificaciones indicadas en los planos de detalles del proyecto. Ver
Anexo D, Ficha Complementarias del Manual de Proyecto Identidad Institucional, FO1l: Placa de
Inauguracién Provincial.

24.4 Pizarra magnética

Serdn de chapa esmaltada, magnetizada con marco de aluminio idem anteriores, color blanco brillante,
medidas 1,40 x 2,00 m, cantidad 1 por aula, estructura y fijacion idem anteriores.

24.5 Pizarrones de madera

Se colocaran pizarrones de madera, para tiza, en cada aula, laboratorio o taller y sala de informética. Los
pizarrones seran de 3,50m. x 1,10m. de alto, con bastidor y portatizas de aluminio color en todo el largo del
mismo. Los mismos se fijaran a la pared mediante grampas de hierro galvanizado, atornillados con tirafondos
10mm., cabeza hexagonal. El enchapado del tablero sera de una pieza, sin uniones y marco perimetral de
espesor 3cm. de frente.

El color del tablero de los pizarrones sera verde escolar de acuerdo a tonalidad reglamentada, y el color de los
marcos y portatizas, sera definido y aprobado por la Inspeccion de la Obra.

24.6 Percheros, guardasillas y frizos.

En los locales de Aulas, Talleres o Laboratorios, Sala de Informatica y CRM se colocardn en cada uno un juego
completo de equipamiento compuesto por: guardasillas, percheros y frisos, construidos en madera de cedro
ljado y lustrado con terminacion moldurada, afirmado a los muros con tarugos Fischer de 8mm, y tornillos
Philips cabeza frezada laqueados. Se construirdn en un todo de acuerdo con el plano de detalle constructivo
correspondiente.

247 Final de Obra

24.7.1 Planos Conforme a Obra

El Contratista debera confeccionar anticipadamente y deberd entregar al Organismo de Supervision al
momento de solicitar la Recepcidn Provisoria de la obra, los “Planos Conforme a Obra”, en un todo de
acuerdo con lo realmente ejecutado, cumplimentando las reglamentaciones vigentes y las normativas de
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las prestatarias de servicios intervinientes, con los respectivos Certificados Finales, debiendo entregar
ademas una version digitalizada de la totalidad de dichos planos (en Autocad 2006 o superior), memorias y
relevamientos fotograficos.

Esta documentacién estara compuesta de los siguientes elementos graficos y escritos:

Planos de Edificacion (Municipales): Original en tela o en el material que la reparticion exija y tres copias.
Contendran Plantas, Cortes, Fachadas, Planillas de lluminacién y Ventilacién, Estructura, etc., los que
deberan ser firmados por el Representante Técnico del contratista.

Instalacion Eléctrica, iluminacion, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos Generales,
Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Planillas, etc., toda esta documentacion debera adecuarse a las
normas que al respecto fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Instalacion Termomecanica, Calefaccién / Refrigeracion: balance térmico, planos generales y de detalle,
planillas, esquemas de tableros, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.; toda esta documen-
tacion debera adecuarse a las normas que al respecto fijen las reparticiones y entes respectivos.
Instalaciones Sanitarias e Instalacién de Servicio contra Incendio: Planos Generales, Memoria de
Célculo, Planos Generales y de Detalle, folletos explicativos, instructivos, manuales de uso, planillas, etc.;
toda esta documentacién deberd adecuarse a las normas que al respecto determinen los entes respectivos
y/lo empresas prestatarias del servicio.

Instalacion de Gas: Planos Aprobados, Planos de Detalle, Memoria de Célculo, folletos explicativos,
instructivos, manuales de uso, etc. Toda esta documentacién debera adecuarse a las normas que al respecto
fijen los entes y empresas prestatarias del servicio.

Arquitectura (Proyecto Ejecutivo): Planos generales y de Replanteo (plantas, cortes, cortes - vistas,
fachadas, etc.), Planos de Detalles y Planillas de Locales, con los cambios o correcciones que pudieran
haberse realizado con posterioridad a la aprobacién de los planos aptos para construir.

Fundaciones: Estudio de Suelos, Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle,
Planillas, especificacién del hormigén, del acero o de los materiales utilizados, resultados de ensayos y
pruebas efectuadas si las hubiera, etc., firmadas por los profesionales responsables.

Estructuras: Esquema Estructural y Memoria de Calculo, Planos Generales y de Detalle, Planillas de
Armaduras, coOmputo métrico, especificacion del hormigén, del acero y/o de los materiales utilizados,
resultados de los ensayos y pruebas que pudieran haberse efectuado, etc., firmadas segun lo exigido.

En lo referido a las Estructuras, sea en Cimentaciones y/o en Elevacion, la documentacion se ha de
corresponder integramente a las prescripciones que al respecto estipula el CIRSOC acerca de
“‘documentacion técnica final”.

Instalacion eléctrica, iluminacién, fuerza motriz, telefonia, cableado estructurado: Planos de Replanteo
y de Detalle, Esquemas Topografico y Unifilar de Tableros, Memoria de Célculo, Planillas, Folletos
explicativos, instructivos, manuales de uso, etc.

Carpinteria metalica / madera: Planilla de Carpinteria (indicando tipo, dimensién, cantidad, herrajes, etc.) y
Planos de Detalles.

Este listado es solo indicativo, pudiendo ser alterado segin lo que se indique en el PETP, o por directivas de
la Inspeccion de Obra, siendo su intenciéon primordial, que el Organismo de Supervision posea la
documentacién grafica y escrita que posibilite el conocimiento total del edificio, permita su operacion y facilite
el mantenimiento total del mismo, sus partes o instalaciones, al tiempo de proporcionar los antecedentes
requeridos para futuras modificaciones o ampliaciones.

Con relacion a los planos a presentar ante otras reparticiones, en los articulos o apartados correspondientes a
cada especialidad, se detalla el tramite a seguir y los requerimientos a cumplimentar.

Planos para Convenios de Medianeria:

Al comienzo de los trabajos el Contratista debera documentar el estado de los muros divisorios medianeros
con planos y fotografias certificadas por escribano. El Contratista confeccionard los planos para la liquidacién
final de las medianeras existentes y realizara las correspondientes tramitaciones y pagos que pudieran
corresponder, segun sea solicitado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Presentard ademéas un juego completo de copias en papel vegetal de todo el material precedentemente
descrito y tres juegos de copias heliograficas dobladas, encarpetadas y convenientemente ordenadas para su
mejor interpretacion. La planimetria se confeccionara en base a la informacion propia del Contratista y a la que
indique la Inspeccion de Obra. Esta obligacion no estara sujeta a pago directo alguno y su costo debe incluirse
dentro de los gastos generales de la propuesta.

24.7.2 Llaves

La Contratista entregara el dia de la Recepcién Provisoria de la obra 2 juegos de llaves de todas las puertas
con cerraduras del edificio con llaveros de PVC y acrilico donde se identifique el local al cual pertenecen.
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24.7.3 Inspecciones y pruebas

Las inspecciones de cualquier tipo relacionadas con la finalidad del Contrato podran realizarse sin previo aviso,
pudiendo el Inspector solicitar pruebas para verificacion de soluciones especificadas. El Contratista debera
poner a disposicion, los medios y el personal apropiados para la ejecucion de dichos trabajos, pudiendo
desestimar la resolucién, y proponer la que crea mas conveniente, con el Unico objeto de llegar a concretar de
la mejor forma el objeto de este pliego: la obra en si.

Cuando la Inspeccién considere que los trabajos no estan en un todo de acuerdo con lo especificado, podra
requerir los ensayos comparativos, para efectuar en laboratorios especializados designados por ella misma, y
guedando los costos y ensayos a cargo de la Contratista como asi también los gastos emergentes de las
verificaciones, tales como traslados y estadia de la inspeccion en fabrica u obras ejecutadas a fin de verificar ‘in
situ’, procesos, métodos, materias primas, muestras, etc.
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PLANOS GENERALES Y DETALLES

Ne DENOMINACION DESCRIPCION ESCALA ARCHIVO
! A Arquitectura
1 AO Planta de Implantacién Esc. 1:500 NRESO N° 1252 APE.dwg
2 APE Plantas Existente Esc. 1:200 NRESO N° 1252 APE.dwg
3 APD Plantas Arquitectura - Demolicién Esc. 1:100 NRESO N° 1252 AP-00.dwg
4 AP-01 Plantas Arquitectura - Planta de Conjunto Esc. 1:200 NRESO N° 1252_AP-00.dwg
5 AP-02 Plantas Arquitectura - Planta Sector Existente Esc. 1:100 NRESO N° 1252_AP-00.dwg
6 AP-03 Plantas Arquitectura - Planta Sector Nuevo Esc. 1:100 NRESO N° 1252 AP-00.dwg
7 APT-01 Planta de Techos y Forestacién Conjunto Esc. 1:200 NRESO N° 1252_AP-00.dwg
8 APT-02 Planta de Techos y Forestacién Sector Existente Esc. 1:100 NRESO N° 1252 AP-00.dwg
9 APT-03 Planta de Techos y Forestacién Sector Nuevo Esc. 1:100 NRESO N° 1252 AP-00.dwg
10 AV-AC-E Cortes y Vistas Existente Esc. 1:100 NRESO N° 1252_AV-AC_E.dwg
11 AV-AC-01 Cortes y Vistas Esc. 1:100 NRESO N° 1252_AV-AC.dwg
12 AV-AC-02 Cortes y Vistas Esc. 1:100 NRESO N° 1252_AV-AC.dwg
13 AV-AC-03 Cortes y Vistas Esc. 1:100 NRESO N° 1252 AV-AC.dwg
14 APPI Planta de Terminacion de Pisos Esc. 1:100 NRESO N° 1252 APPi.dwg
Planta de Ubicacion Carpinterias - Sector
15 APUC-01 Existente Esc. 1:200 NRESO N° 1252_APUC-01.dwg
16 APUC-02 Planta de Ubicacion Carpinterias - Sector Nuevo Esc. 1:200 NRESO N° 1252_APUC-02.dwg
16 A Silueta de Superficies Esc. 1:250 NRESO N° 1252 AP-APT.dwg
- DS Detalles de Sectores
17 DS-01 Detalle Sector Sala Esc: 1:50 NRESO N° 1252 DS-01-02.dwg
18 DS-02 Detalle Sector Sala Esc: 1:50 NRESO N° 1252 DS-01-02.dwg
19 DS-03 Detalle Sector Apoyo SUM Esc: 1:50 NRESO N° 1252 DS-06-07.dwg
20 DS-04 Detalle Sector Apoyo SUM Esc: 1:50 NRESO N° 1252 DS-06-07.dwg
21 DS-05 Detalle Sector Sanitario Salas 1 Esc: 1:25 NRESO N° 1252 DS-08-09.dwg
22 DS-06 Detalle Sector Sanitario Salas 1 Esc: 1:25 NRESO N° 1252 DS-08-09.dwg
23 DS-07 Detalle Sector Sanitario Salas 2 Esc: 1:25 NRESO N° 1252 DS-10-11.dwg
24 DS-08 Detalle Sector Sanitario Salas 2 Esc: 1:25 NRESO N° 1252 DS-10-11.dwg




DC Detalles Constructivos

25 DC-01 Detalle Lucernario Esc: 1:10 NRESO N° 1252 DC-01.dwg

26 DC-02 Detalle Piletones Sanitarios Aulas | SUM Esc: 1:10 NRESO N° 1252 DC-02.dwg

27 DC-03 Detalle Mesadas Esc: 1:50 NRESO N° 1252 _DC-03.dwg
! E Estructura

28 E-01 Planta de Estructura Esc.1:100 NRESO N° 1252 _E.dwg

29 E-02 Detalle Torre Tanque Esc.1:100 NRESO N° 1252 E.dwg
! IS Instalacion Sanitaria

30 1S-01 Inst. Sanitaria - Cloacal - Planta Baja Esc.1:100 NRESO N° 1252 1S-00.dwg

31 1S-02 Inst. Sanitaria - Agua - Planta Baja Esc.1:100 NRESO N° 1252_1S-00.dwg

32 1S-03 Inst. Sanitaria - Pluvial - Planta Baja - P Techos Esc.1:100 NRESO N° 1252 1S-00.dwg

33 1S-04 Detalle Pozos Absorbente Esc.1:20 NRESO N° 1252 1S-04.dwg

34 1S-05 Detalle Reja Ratonera Esc.1:10 NRESO N° 1252 1S-05.dwg

35 1S-06 Detalle Camara de Inspeccién Esc.1:10 NRESO N° 1252 1S-06.dwg

36 1S-07 Detalle Gargolas Metélicas Esc.1:10 NRESO N° 1252 1S-07.dwg
- IAA INSTALACION AIRE ACONDICIONADO

37 1AA Instalacién Aire Acondicionado Esc.1:100 NRESO N° 1252 1S-00.dwg
i ICI Instalacion de Seguridad y contra Incendio

38 ICI Instalacién de Seguridad y contra Incendio Esc.1:200 NRESO N° 1252 1S-00.dwg
- IEMT/IEBT Instalacion Eléectrica

39 IE-01 Inst. Eléctrica Esc.1:100 NRESO N° 1252 |E.dwg

40 IE-02 Inst. Eléctrica - Teléfonos - Alarmas Esc.1:100 NRESO N° 1252 IE.dwg
- PC Planillas de Carpinterias




41 PCAE Planilla de Carpinterias de Aluminio Exteriores Esc.1:50 NRESO N° 1252 _APUC.dwg
42 PCIA-01 Planilla de Carpinterias de Aluminio Interiores Esc.1:50 NRESO N° 1252 APUC.dwg
43 PCIA-02 Planilla de Carpinterias de Aluminio Interiores Esc.1:50 NRESO N° 1252 APUC.dwg
44 PCEM Planilla de Carpinterias Metdlicas Exteriores Esc.1:50 NRESO N° 1252 APUC.dwg
- PL Planilla de Locales
45 PL Planilla de Locales Sin Escala NRESO N° 1252 PL.dwg
- PM Planilla de Muebles
46 PM-01 Frente Placares y Bauleras Bajo Mesada Esc.1:50 NRESO N° 1252 _APUC.dwg
Esc.1:50-
47 PM-02 Equipamiento Aulas y Talleres 1:25 NRESO N° 1252_PM-02.dwg
! OE Obras Exteriores
48 OE-01 Detalle Banco Esc: 1:10 NRESO N° 1252 OE-01.dwg
Esc: 1:50/
49 OE-02 Detalle Rampas 1:5 NRESO N° 1252 _OE-02.dwg
50 OE-03 Detalle Cerco Perimetral Esc: 1:25 NRESO N° 1252 OE-03.dwg
51 OE-04 Detalle Bicicletero Esc: 1:25 NRESO N° 1252 OE-04.dwg
- F Fichas Complementarias
Esc.1:25 -
52 F1 Fichas Complementarias 1:10 NRESO N° 1252 F-01-F2.dwg
Esc: 1:20 -
58 F2 Fichas Complementarias 1:10 NRESO N° 1252 F-01-F02.dwg




