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LICITACION PRIVADA N°5/19
Expediente N° 16134-0005716-2

TENDIENTE A CONCRETAR:

“El alteo y conformacion del galibo rutas provinciales de calzada natural situadas en la Zona Norte de

la jurisdiccion de la Jefatura de Zona IV-San Javier”.-

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.498.544,63.-
APERTURA DE LAS OFERTAS: (25-06-2019).-
HORA: 10%.-

DOCUMENTACION E INFORMES: de lunes a viernes en el horario de 7 a 13 hs. en las oficinas de la Jefatura
de Zona IV-SAN JAVIER sita en Ruta Provincial N° 1 y Av. Tedfilo Madrejon de la ciudad de San Javier.
TELEFONO N° 03405-424141.

RECEPCION DE LAS OFERTAS: Jefatura de Zona IV-SAN JAVIER sita en Ruta Provincial N° 1y Av.
Teofilo Madrejon de la ciudad de San Javier. TELEFONO N° 03405-424141.

LUGAR DE APERTURA DE LAS OFERTAS: Jefatura de Zona IV-SAN JAVIER sita en Ruta Provincial N°
1y Av. Tedfilo Madrejon de la ciudad de San Javier. TELEFONO N° 03405-424141.

CONSULTAS EN INTERNET: www.santafe.gov.ar
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ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

MEMORIA DESCRIPTIVA:

La presente documentacion se refiere a las tareas de alteo y conformacién de galibo en distintos
tramos de la red de Rutas Provinciales de Calzadas Naturales correspondientes a las Jefaturas de
Zona de la Direccién Provincial de Vialidad, las cuales presentan gran deformacion en su perfil
transversal dificultando el escurrimiento del agua de lluvia hacia las cunetas, favoreciendo la
permanencia de agua en la calzada y pérdida del nivel de servicio.

Los trabajos correspondientes a estas tareas se llevaran a cabo en distintos tramos programados, de
la forma que la Inspeccion de Obra considere mas conveniente, durante el plazo de obra y bajo el
estricto control de Personal Técnico de las Jefaturas Zonales.

La intervencién serd ejecutada en las Rutas Provinciales detalladas en el ANEXO, segun
Planilla N°1 adjunta, en los tramos especificados que se indican en Plano de Ubicacion
correspondiente a la Jefatura Zonal segun las caracteristicas de disefio de Plano Perfil Transversal.

Particularmente se dara intervencién a un total de 36,890 km que se deberan ejecutar en el
plazo previsto para la obra.

PLAZO DE OBRA:
El plazo para la completa terminacion de los trabajos se fina en tres (3) meses calendario.

PRESUPUESTO OFICIAL:
El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de $ 1.498.544,63.- (Pesos: Un Millén
Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100).




DPV SANTA

[E—
[
SANTA FE E E

SENOR ADQUIRENTE DEL LEGAJO:

Con el fin de facilitar cualquier eventual comunicacion con esta firma, sirva brindar de
inmediato la siguiente informacion:
B P RE S A . it e e e
DOMICIIO REAL ... e e e e e e
Domicilio Postal: .........ccocviiiiiiiiiie Localidad: ......ccovviviiiiiii
07 o T

=] =30 T

REPRESENTANTE EN SANTA FE

Y 0 1= 11T Lo
N0 g o] =P
3] =T o] T o P

B IE=1 1= {0 1 T

Dirigirse a Direccion Provincial de Vialidad — Jefatura de Zona IV — San Javier
Ruta Provincial N° 1 y Avenida Tedfilo Madrejon
(3005) San Javier

Tel: 03405-424141
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FORMULARIO DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

Sr.

Administrador General de la
Direccion Provincial de Vialidad
SU DESPACHO. -

LA FIIMa e
gue suscribe, de Nacionalidad ...........c.cccooviiiiiiiiiiiiiins , con domicilio legal en la

Cuidad de Santa Fe (Art. 11°del Pliego de Bases y Condiciones Generales)— Calle

Habiendo examinado los Planos, Pliegos de Bases y Condiciones, Especificaciones y el

Presupuesto Oficial de [a ODra ..o e

................................................... y recogiendo en el lugar los datos necesarios, se
compromete a ejecutar dicha obra de acuerdo a la documentacién mas arriba indicada, por
1@ SUMA B PESOS ... e e e e (%

Declara que Renuncia al Fuero Federal que pudiera corresponderle en razén de su
Nacionalidad, aceptando para dirimir cualquier cuestion judicial, los Tribunales Ordinarios de
la Cuidad de Santa Fe, como si también que conoce la Ley de Obras Publicas de la Provincial
de Santa Fe N° 5188/60 y su Decreto Reglamentario, Leyes, Disposicién y Especificaciones

concordantes.

Se compromete a mantener esta Oferta por el término de uno (1) mes (Art. 14 —

Inc. 2°) del Pliego de Bases y Condiciones Generales.
Firma la presente propuesta en caracter de Director Técnico de la Empresa el Ingeniero

............................................................ inscripto en el Colegio de Profesionales de

Lugar y Fecha:

Firma Firma
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PRESENTACION DE PROPUESTAS

La documentacion debera responder al Articulo 5° del Decreto 2260/16 y sera presentada
en el lugar indicado en los avisos correspondientes, en sobre cerrado y con la siguiente inscripcién:

LICITACION PRIVADA — EXPTE N° DIA: HORA.:

SOBRE NP° 1: Contendra:

1)
2)
3)

4)

Sellado Provincial de Ley

Garantia de la Propuesta

Constancia de Cumplimiento Fiscal extendida por la Administracién
Provincial Impuestos (s/Resolucion General N° 019 — 20/10/2011 — API). La
misma se obtiene con clave fiscal a través del sitio de Internet
www.santafe.gov.ar, ingresando a Impuestos - Impuestos sobre los
Ingresos Brutos — Constancia de Cumplimiento Fiscal — Consulta.

Declaracion Jurada — Ley 17.250, Formulario 522/A, expedida por Administracion

Federal de Ingresos Publicos (AFIP), emitida dentro de los 30 (treinta) dias corridos
anteriores a la fecha de apertura, firmada y con acuse de presentacién web.

5)

6)

7
8)

9)

Certificado de habilitacién para la Licitacion de la Obra, objeto del llamado,
expedido por el Registro de Licitadores de Oras Publicas de la Provincia.
Certificacion Anual del Registro de Deudores Alimentarios Morosos
correspondientes a las autoridades de la Firma y Representante Técnico
propuesto en un todo de acuerdo a los Art. 6 y 8 de la Ley Provincial N°
11.945/01

Declaraciéon Jurada que para cualquier cuestién judicial que se suscite, se
acepta la jurisdiccién de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia.
Declaracion Jurada firmada por el Proponente y Representante Técnico de
conocer los términos, condiciones y alcances exigidos en la obra.

Declaracion firmada por el Proponente y Representante Técnico de

“conocimiento del lugar y las condiciones en que se efectuara la obra”.
10) Némina de obras realizadas
11) N6émina de equipos propios y a alquilar

SOBRE N° 2: Contendra:

1) Las Propuestas con que el interesado se presenta a la Licitacién Privada
debidamente firmada por el Proponente y Representante Técnico,
discriminada en los diversos items que la componen en cantidades y
precios unitarios. Se recuerda que tal Propuesta debe presentarse
indefectiblemente en el “Detalle de la Propuesta” adjunto.

2) Los Andlisis de Precios en triplicado de los items que componen la
Propuesta o Presupuesto que la presente

Acompafiara, ademas, el Pliego adquirido y la documentacion completa del Proyecto
correspondiente a su Propuesta, debidamente firmado o iniciado en todas sus hojas por el
Proponente y Representante Técnico.


http://www.santafe.gov.ar/
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ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN RUTAS PROVINCIALES DE CALZADA

NATURAL PLANILLA:

DETALLE DE LA PROPUESTA

PRECIOS UNITARIOS

DE GALIBO.

DESIGNACION DE LAS OBRAS UNIDAD | CANTIDAD IMPORTE
NUMEROS LETRAS
ITEM N2 1
ALTEO Y CONFORMACION km 36,890
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ARTICULO N°1: Objeto

La Direccion Provincial de Vialidad realiza la convocatoria a Licitacién Privada de oferentes
para cotizar la ejecucion de la OBRA: ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO EN MALLA
DE RUTAS PROVINCIALES DE CALZADAS NATURALES, a ejecutarse en distintos
tramos correspondientes al distrito de las Jefaturas de Zona.

ARTICULO N°2: Inscripcidn en el registro de licitadores vy capacidad necesaria

Los proponentes deberan presentar certificado habilitante o constancia de inicio del tramite de
inscripciéon o actualizacién emitida por el Registro de Licitadores del Ministerio de Obras Publicas y
Vivienda de la Provincia de Santa Fe; dejandose constancia que previo a la adjudicacion los
Oferentes deberan cumplimentar con los tramites iniciados y establecida en los Pliegos segun
Resolucién N°055/95 del M. O. S. P. y V. conforme al siguiente detalle:

Presupuesto oficial: $ 1.498.544,63 (Pesos: Un Millon Cuatrocientos Noventa y Ocho Mil
Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100)

Plazo de la Obra: 3 (tres) meses

Especialidad: MEJORADO DE CAMINOS DE TIERRA Cddigo 526

En el caso de Uniones Transitorias de Empresas, seran de aplicacién las Normas del
Registro de Licitadores vigentes a la fecha de Licitacion.

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad minima de Contratacion Anual debera ser
de: $ 4.495.633,89.- (Pesos: Cuatro Millones Cuatrocientos Noventa y Cinco Mil Seiscientos Treinta
y Tres con 89/100)

A la fecha de Licitacion de la obra la Capacidad Técnica de C ontratacién Minima en la
especialidad Cddigo 526 deberd ser de: $ 1.498.544,63 (Pesos: Un Millon Cuatrocientos Noventa y
Ocho Mil Quinientos Cuarenta y Cuatro con 63/100)

ARTICULO N°3: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

ARTICULO N°4: Plazo de ejecucion de las obras

El plazo total para ejecucion de las obras es de 3 (tres) meses calendarios contados a
partir del Acta de Iniciacion de los trabajos, quedando en consecuencia anulado el articulo N°65 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales. Seran causales para la ampliacion del mencionado plazo
las previstas en el articulo N°48 del Pliego de Bases y Condiciones Generales, con la aclaracion
expresa que las lluvias ordinarias estan comprendidas dentro de las causales indicadas en el inciso
C).

ARTICULO N°5,. 6. 7. 8. v 9: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA
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ARTICULO N° 10: Plan diagramado de trabajo v curva de inversiones

Los oferentes deberan acompanar el “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” que
consignara en forma gréfica los distintos items con los plazos parciales que sean provistos para su
ejecucién y su logica relacion en el tiempo, en forma tal que la realizacion total de la obra quede
concluida dentro del plazo contractual estipulado.

Tal “Plan Diagramado de Trabajo y Curva de Inversiones” estara sujeto a la aprobacion de la
Direccion Provincial de Vialidad en un todo de acuerdo a lo estipulado por el articulo N°43 de la Ley
N°5188 de Obras Publicas.

ARTICULO N°11: Rédgimen legal

La licitacién y Contratacion de las Obras a Ejecutar se efectuaran de conformidad con las
disposiciones del presente Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales y la
documentacion anexa. En caso de contradiccién entre los diversos elementos que la
integran, se establece el siguiente orden de prelacion:

1) Planos Especiales de la Obra, Especificaciones Técnicas Complementarias, COémputo y
Presupuesto

2) Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.

3) Pliego de Bases y Condiciones Generales del PUCET

4) Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V., edicién 1998.

En todo lo que no estuviera previsto en los 4 (cuatro) puntos anteriores se atendera a lo
dispuesto por la Ley de Obras Publicas N° 5188 y sus Decretos Reglamentarios.

Rige el Decreto Provincial N° 2260/2016 modificatorio del 5119/83 referido al PUCET

ARTICULO N°12: Fianza

La Contratista deberd presentar una fianza que garantice el mantenimiento de la Propuesta
por un importe del 1% del monto del Presupuesto Oficial de la Obra (articulo N°26- Ley 5188).

Modifiquese el articulo N°13 - punto N°1 - inciso e) del Pliego Unico De Condiciones Y
Especificaciones Técnicas, el que quedara redactado de la siguiente manera: e) Fianza
mediante Pdliza de Seguro, extendida de acuerdo con las normas vigentes de la Superintendencia
de Seguros de la Nacion, por Compafiia reconocida por la misma - resolucion N° 1435 del
23/08/82.

ARTICULO N°13: Antecedentes v equipos

A) Antecedentes técnicos

Sin perjuicio de lo dispuesto por el capitulo | - articulo N°3 del PUCET, las firmas
proponentes deberan demostrar una idoneidad que resulte satisfactoria a juicio de la Comision de
Evaluacion. Para ello, los proponentes deberan presentar un detalle certificado de las obras que
han ejecutado a su cargo, que resulten similares a la que se licita.

B) Equipos

Los proponentes deberan acompafiar la propuesta con un listado de la maquinaria de su
propiedad que esta disponible en el momento de la oferta. De cada maquina se deberd indicar la
marca, potencia o capacidad y ubicacion. La Direccion Provincial de Vialidad tendra derecho a
inspeccionar la maquinaria listada.

El listado de referencia podr4 ser completado con otro que incluya la maquinaria que el
proponente se compromete irrevocablemente, en caso de que resultare adjudicatario, a
adquirir u obtener para su utilizacion en la obra; la cual debera estar a disposicién durante el plazo
que dure el Contrato.
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Q) Informacién incompletas

En caso de considerarse que los antecedentes indicados en A) y/6 el equipo referido en B)
sean insuficientes para ejecutar la obra en plazo y calidad; la Direccion Provincial de Vialidad podra
requerir el refuerzo y/6 reemplazo del equipamiento ofrecido y/é la ampliacién de antecedentes,
pudiendo incluso desestimar la oferta en caso de no lograrse repuesta satisfactoria del Proponente.

Cuando la Direccion Provincial de Vialidad permita la presentaciéon de ofertas conjuntas

para dos 0 mas obras de una misma licitacién, se debera presentar una planilla adicional
con los equipos de refuerzo que se propongan para realizar el grupo de obras.

En caso de efectuarse en el mismo acto la licitacion de dos o méas obras en forma
independiente (“Grupo de obras individuales “), se debera presentar una “Planilla de Equipos” por
cada una de las obras ofertadas, no aceptandose la inclusién simultanea del mismo equipo en las
distintas planillas.

D) Planillas a presentar
Las columnas de cada planilla a presentar se indican a continuacion:
PARA LA PLANILLA N° 1 (Equipos pertenecientes a la Empresa):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar esta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificaciéon para la Inspeccion o durante del desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, Aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nhombre
con que dicha fabrica denomina a la maquina ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la méaquina ofrecida por
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberd expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.

o COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina estd en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si esta fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

o COLUMNA (8): UBICACION ACTUAL: La Contratista debera indicar en el
momento de la licitacién, donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido
para poder realizar su Inspeccion, (obra, taller de reparaciéon, depdsito,
etc.).

o COLUMNA (9): FECHA PROBABLE DE DISPONIBILIDAD: La Contratista
debera indicar en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de
ingresar a la obra.

PARA LA PLANILLA N° 2 (Equipos previstos a alquilar o importar):

o COLUMNA (1): N° DE ORDEN INTERNO: Para llenar ésta columna, las
Empresas previamente deberan codificar o numerar sus equipos, lo cual
facilitara su identificacion para la Inspeccién o durante el desarrollo de la
obra.

o COLUMNA (2): DESIGNACION: Se refiere a la denominacion del equipo o
magquinaria. Ejemplo: Motoniveladora, aplanadora, etc.

o COLUMNA (3): MARCA: Se refiere al nombre de la fabrica, o al nombre
con que dicha fabrica denomina a la maquinaria ofrecida.

o COLUMNA (4): MODELO: Indicar modelo de la maquina ofrecida por la
fabrica antes mencionada (columna 3).

o COLUMNA (5): POTENCIA O CAPACIDAD: Se deberd expresar en las
unidades que indique el trabajo de la maquina en su capacidad operativa
(HP, m3, t., m3/h, t/h, etc.).

o COLUMNA (6): N° DE HORAS DE TRABAJO: Se indicara el total de horas
Utiles trabajadas por la maquina al momento de la oferta.
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COLUMNA (7): ESTADO: Esta columna queda reservada a la Inspeccion
de Equipos, que debera indicar si la maquina estd en buenas condiciones,
si se halla en reparaciones, o si est4 fuera de uso, debiendo aclarar al
dorso de la planilla cualquier tipo de observaciones.

COLUMNA (8): CALIDAD: Esta columna también queda reservada a la
Inspeccion de Equipos, la que debera indicar la calidad de la maquina
ofrecida o formular cualquier observacion.

COLUMNA (9): UBICACION ACTUAL O PROCEDENCIA SI ES A
ADQUIRIR: La Contratista debera indicar en el momento de la licitacion,
donde se encuentra ubicado el equipo ofrecido para poder realizar su
Inspeccion (obra, taller de reparaciones, depdsito, etc.). Para el radicado
en el pais, 0 establecera el lugar de su procedencia u origen si es a
importar.

COLUMNA (10): FECHA DE INCORPORACION: La Contratista indicara
en qué fecha la maquina ofrecida queda en condiciones de su
incorporacion a la obra.



O €

OBRA:
TRAMO:
SECCION:
EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA
@ @ ® “ 5 ©) O ® (C)]
NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO UBICACION FECHA PROBABLE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO ACTUAL DE DISPONIBILIDAD

La columna (7) queda reservada para la Inspeccién de Obra.

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

FIRMA ACLARADA Y SELLO

LUGAR Y FECHA



OBRA:

TRAMO:
SECCION:
EQUIPOS PERTENECIENTES A LA EMPRESA
7 @ @ 3 O () (6) @) ®) ©) (10)
NUMERO DE DESIGNACION MARCA MODELO POTENCIA HORAS DE ESTADO CALIDAD UBICACION ACTUAL O | FECHA PROBABLE
ORDEN CAPACIDAD TRABAJO PROCEDENCIA DE DISPONIBILIDAD

SIES A IMPORTAR

Notas: Las observaciones se consignan al dorso citando "NUMERO DE ORDEN".

La columna (7) queda reservada para la Inspeccion de Obra.

FIRMA ACLARADA Y SELLO

LUGAR Y FECHA

"
I
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ARTICULO N°14: NO ES DE APLICACION PARA ESTA OBRA

Dentro de las 48 horas de la adquisicién del Legajo de Obras las Empresas deberan
obligatoriamente fijar domicilio en la ciudad de Santa Fe para todos los efectos emergentes de la
presente Licitacion. En la Direccién de Coordinacion y Despacho de la Direccion Provincial de
Vialidad y con 72 horas de antelacion al acto de apertura deberan recabar toda informacion
suplementaria y/o modificaciones que pudieran eventualmente producirse con relacién a dicha
Licitacion.

En caso de incumplimiento de la presente disposicion, no podran aducirse
desconocimiento de las modificaciones y/o Resoluciones que adopte la Direccion Provincial de
Vialidad.

ARTICULO N°16: Omision men nlapr

Complementando el Articulo N°13 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se
aclara expresamente que toda omision por parte de los proponentes, de los requisitos exigidos
por los Pliegos, excepto la garantia de la propuesta y la propuesta propiamente dicha (incisos 1°
del contenido del Sobre N° 1 y 1° del Sobre N°2 respectivamente), que no haya sido advertida en el
acto de apertura, podra ser suplida en el término de 48 horas de notificada al interesado por la
Comisién de Adjudicacion.

En las mismas condiciones podra esa Comision de Adjudicacion solicitar informaciones
aclaratorias a los Proponentes dentro de plazos que establezca, debiendo todas estas actuaciones
incorporarse a la Documentacién de la Adjudicacién.

ARTICULO N°17: Representante Técnico de la Contratista

Se entiende por representante técnico de la Contratista, al Profesional designado por la Empresa
Contratista. La misma sera ejercida por un profesional con titulo habilitante y capacidad legar para
representar técnicamente a la Contratista en la ejecucion de los trabajos contratados.

El representante técnico debera ser un profesional con competencias en la especialidad vial,
matriculado y habilitado en el Colegio de Profesionales de la Ingenieria Civil de la Provincia de santa Fe,
estando su designacion sujeta a la aprobacion de la Direccién Provincial de Vialidad.

Dicho profesional, previo a la oferta por parte de la contratista que representa debera haber
examinado y reconocido conjuntamente con personal técnico designado por la jefatura de zona de
referencia, el lugar y la zona donde se ejecutara la encomienda objeto del presente pliego, como
asimismo, haber recogido todos los datos necesarios y analizado los mismos.

ARTICULO N°18: Cumplimiento de las leves N° 2420 v N° 4114

De conformidad con lo dispuesto por la Resolucion M.O.S.P. y V. N° 543/97, previo al acta
de inicio o de replanteo de la obra, la Contratista deberd elevar a la Inspeccién de Obra copia
certificada de las ordenes de trabajo o los comprobantes legales establecidos por el Colegio de
Profesionales de la Ingenieria Civil de la provincia de Santa Fe, mediante los cuales se formaliza
la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes del Representante Técnico.

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida la recepcién provisoria de la obra, la
Contratista debera presentar las constancias a que se hace referencia en el parrafo anterior
correspondientes a la totalidad de los profesionales que actuaron en relacion con la obra. Caso
contrario el Comitente de la obra informara a los Colegios Profesionales que correspondan de tal
incumplimiento.
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ARTICULO N°19: Form i tar | [

Debe tenerse en cuenta que la obra se efectuara sin que interrumpa el acceso a las
propiedades privadas y el transito vehicular, para lo cual la Contratista debera tomar todas las
medidas de seguridad pertinentes.

ARTICULO N°20: Interpretacién de las normas

Aun cuando en general las normas técnicas de ensayo de materiales incluidas en el
presente legajo corresponden a IRAM y VN, la Direccion Provincial de Vialidad se reserva el derecho
de emplear otras normas de validez y crédito internacional (ASTM, AASHTO, DIN, AFNO, RBS,
etc.) ylo efectuar la interpretacion de IRAM y VN cuando circunstancias imprevistas asi lo requieran
o cuando IRAM y VN no resulte suficientemente clara o completa.

ARTICULO N°21: Condiciones de sequridad en la obra

La Contratista estard obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional N° 19.587/72 y
su reglamentacion, adecuada con las disposiciones de la ley nacional N° 24.557de Riesgo del
Trabajo y Decreto N° 911/96 y resoluciones correspondientes, en lo referente a las condiciones de
Higiene y Seguridad en el trabajo, y de las demés que las sustituyan.

Al inicio de la relacion contractual y en forma previa a la iniciacion de los trabajos la
Empresa Contratista debera presentar a la Direccién Provincial de Vialidad la siguiente
documentacién en materia de Higiene y Seguridad:

Copia del contrato de afiliacibn a una aseguradora de riesgos del trabajo.
Copia de la nébmina del personal asegurado. (nombre, apellido y CUIL) cuya fecha de emision
no sea superior a los 30 dias de la fecha de iniciacion de las obras

En el caso en que la Contratista, o0 algunas de las subcontratistas (si hubiese) se
presente como autoasegurado en el marco de la Ley N° 24557, deberd presentar copia
certificada y legalizada de la correspondiente acreditacion y autorizacién para operar en el marco
del autoseguro, emitida por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, firmada por apoderados
legales de la empresa con firmas certificadas por ante escribano y legalizadas por ante Colegio de
Escribanos correspondientes.

El Contratista serd el encargado de asumir la responsabilidad de implementar el servicio de
Higiene y Seguridad para la coordinacion de las acciones de prevencion durante todo el tiempo que
dure la Obra. En aquellos casos en donde existiese Uniones Transitorias de Empresas (UTE)
sera la Contratista principal quien lleve a cabo la coordinaciéon en lo referente a Higiene y
Seguridad.

Todos los gastos que demanden las actividades concernientes a Higiene y Seguridad
estaran aexclusivo cargo de la Empresa Contratista.

ARTICULO N°22: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°23: Fondo de reparo

Sobre cada certificado mensual de Obra se hara una retencién del 5% en concepto de
Fondo de Reparo, como garantia de la buena ejecucién de los trabajos, hasta la fecha de la
Recepcion Definitiva de los mismos (articulo N°68 de la Ley N°5188).

ARTICULO N°24: Sistema de contratacion

Esta Obra se contratard por el sistema de unidad de medida y Precios Unitarios.
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ARTICULO N°25: Medicién v form | istint tr
integran la obra

La medicion y forma de pago de los distintos trabajos que integran la obra se efectuara de
acuerdo a las unidades de medidas y precios unitarios del contrato.

El pago de los certificados se efectuara dentro de los 30 (treinta) dias, contados a partir del
Gltimo dia del mes de realizados los trabajos, conforme al Capitulo VIII de la Ley de Obras
Publicas.

ARTICULO N°26: Importe del contrato en las multas

Dejase expresamente establecido que a los efectos de la aplicacién de las multas a que se
refieren los articulos del Capitulo X - Multas, del Pliego Unico de Bases y Condiciones Generales,
inserto en el Pliego Unico de Condiciones y Especificaciones Técnicas; debe interpretarse como
“Importe de Contrato” a la suma contratada mas las ampliaciones y/o modificaciones si las hubiere.

ARTICULO N°27, 28 v 29: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°30: Salario de obreros

Se deja expresa constancia que el salario minimo legal para el personal obrero de esta
obra, no podra ser inferior al establecido por las autoridades laborales competentes.

ARTICULO N°31: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°32: Inspeccidn de carga

La Contratista y/o subcontratistas, esta obligada al conocimiento y respeto de la Ley Nacional
N°24.449, Leyes Provinciales N°13.133 y N°12.354, Y Decretos N°2.311/99, 104/00, 1.314/05, y toda
otra normativa que en el futuro los reglamente y/o modifique y/o sustituya.

Los proponentes deberan presentar entre la documentacion de la licitacion el "Certificado de
Libre Multas", o en el caso que corresponda el "Informe de Multa", los que serdn expedidos por la
Direcciébn General de Finanzas y Presupuesto, a través de la Division: Combustibles, Multas y
Lubricantes.

Si quién resultare adjudicatario tuviere deuda por multas en virtud de infracciones constatadas
con motivo de la normativa citada podra hacerse efectivo su importe al momento de abonarse la
facturacion.

La Direccién General de Finanzas y Presupuesto se encuentra facultada para realizar dicho
descuento. Igual temperamento se adoptara cuando se constaten otras infracciones en el transcurso
de la provisién.

La “Inspeccién de Obra” y/o el “Area de Control de Cargas de la Reparticién D.P.V.” deberan
efectuar los controles que dictan las leyes que regulan los maximos de cargas de materiales
elaborados o no, aplicable a los camiones que transporten dentro de la obra o que arriben con destino
de acopios a la misma. En los supuestos que se comprueben infracciones por excesos de carga
deberd proceder a hacer descargar los excesos, labrando las constancias correspondientes e
informando con las mismas a la dependencia técnica competente, a los fines de la aplicacion de las
multas pertinentes, acompafiando con lo actuado la respectiva boleta de infraccion con la firma del
actuante, del infractor y de la autoridad policial a la que debera dar intervencion.
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ARTICULO N°33: tion ministrativ

Toda gestion que se originare como consecuencia directa o indirecta del Contrato de esta
Licitacion debera ser ingresada por la Mesa de Entrada de la Jefatura de Zona correspondiente al
distrito de la Direccién Provincial de Vialidad, y no serd considerada sin la fechay nimero asignado
conforme al decreto N°4174/15 de Actuaciones Administrativas.

ARTICULO N°34: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA
ARTICULO N°35: Plagas vegetales y animales

Son las consideradas como tales por el articulo N°3 de la Ley Provincial N°4390 y sera
obligacién de la Contratista arbitrar los medios tendientes a combatirlas y extinguirlas dentro de las
zonas de camino, ajustdndose en un todo a lo estipulado en la citada Ley y su Decreto
Reglamentario N° 01307 del 2 de mayo de 1955 y de las normas que la sustituyan.

A los fines pertinentes, debera recabar de la Direccibn General de Extension
Agropecuaria del Ministerio de Agricultura de la Provincia, el asesoramiento que fuera menester,
debiendo emplearse en cada caso, productos con poder residual y aplicarse en la oportunidad mas
propicia a fin de tender a lograr su total eliminacién impidiendo una eventual y posterior
reproduccién.

Los gastos que se ocasionaren con motivo de la obligacién enunciada, se consideran
distribuidos en todos los items del Presupuesto de la Obra.

ARTICULO N°36: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA

ARTICULO N°37: Analisis de los precios unitarios cotizados

Los Proponentes deberan presentar por triplicado, acompafiando su Propuesta, los analisis
de precios detallados que justifiquen sus cotizaciones para cada uno de los items de la obra.

Tales analisis de precios deberan ser confeccionados conforme al modelo adjunto.

Queda entendido que dichos precios incluyen, explicitos e implicitos, todos los insumos y
valores agregados necesarios para la ejecucion total del item pertinente, en un todo de acuerdo
con las Especificaciones Generales y Complementarias del presente Pliego, las reglas del arte
consagradas para el bien construir, los Planos Generales, de Detalles y Computos Métricos
correspondientes.

Los andlisis de precios presentados estaran sujetos a la aprobacién de la Direccidn Provincial de
Vialidad, en un todo de acuerdo a lo estipulado por el Articulo N°43 de la Ley N°5188 de Obras
Publicas

La eventual inadecuacion de los datos contenidos en los analisis de precios con respecto

a las cantidades o proporciones de mano de obra, materiales, equipos, etc., que demanda la
ejecucion de los trabajos conforme a las Especificaciones del proyecto, no justificaran modificacion
alguna en los precios unitarios cotizados.

El incumplimiento de los requerimientos de la Direccion Provincial de Vialidad,
conducentes a la aprobacion de los analisis de precios conforme se indicé anteriormente, sera
motivo de rechazo de la propuesta.

El Oferente debera adjuntar en la presentacion, su propuesta y los andlisis de precios
correspondientes, en disco compacto (CD), Unicamente en formato de EXCEL (XLS), el que sera
remitida la Direccion de Programacion Economica y Costo de la Direccidon Provincial de Vialidad,
como asi también si posee base de datos referenciadas deben incluirse las mismas, con las rutas
de acceso y claves si las tuviera. No podran ser archivos de solo lectura.
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ANALISIS DE PRECIOS
(MODELO DE EJEMPLO)

D CALCULO DEL COEFICIENTE DE RESUMEN (R)

Costo neto 1,00
Gastos Generales de la Empresa ... % de 1,00 Frerereeeee
Beneficios .. % de 1,00 i,
@..........
Imp. Ingresos Brutos ... % de (a) o
(o) P
IVA % de (b) Forreeriiene,
Coeficiente Resumen (R)eeeeennee
1) ANALISIS PRIMARIO DE MANO DE OBRA
) Oficial ializad
Jornal Basico $/d
Mejoras Sociales ... % $/d
Seguro Obrero ... % $/d
Otros ... % e, $/d
............. $/d
Adoptado ............ $/d |
1) ANALISIS PRIMARIO DE MATERIALES COMERCIALES
item N°........... - Cemento Portland
Costo sobre camion/Vagén en origen . $/Tn
Transporte ..Km x ....%Kkm $/Tn
Incidencia p/peaje, balsa, tinel L. $/Tn
Incidencia por manipuleo $/Tn
©)........ $/Tn
Desperdicio .......... %de(cy $/Tn
Costo Unitario $/Tn
|Adoptado ............. $/Tn
IV) ITEM N° EJECUCION CARPETA ASEALTICA UNIDAD:

1) Materijal
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3) Costo Unjtario Total = M $/U + N$/U =

4) Precio Unjtario Total = Costo Unitario Total x R =

Adoptado ............. $/u

- Equipos

Cantidad

Designacion

- Amortizacién e intereses

Y$x..hid +
Vida util 2 X ... h/afio

- Reparaciones y Repuestos
........ % de Amortizacién

- Combustibles
..... Lts/HP x W HP x ......$/Lts x ...h/d

- Lubricantes
...... % de Combustibles

- Mano de Obra
.... Oficial Especializado x ............ $d= . $/d
.... Oficial
... Ayudante
Vigilancia ........ %
Costo Diario

Rendimiento: Q U/d

Costo Unitario Ejecucion: Z $/d = N $/U
Q u/d

Y $x..%anual x..h/id = ........ +

SANTA
T

Potencia Valor
....... HP
....... HP
....... HP
....... HP
W HP Y $
= $/d
.............. $/d
.............. $/d
.............. $/d
............. $/d
Z $/d
$/U
................ $/U

PARA ESTA OBRA LA ALiC}UOTA SOBRE IMPUESTO A LOS INGRESOS BRUTOS
CORRESPONDIENTES, SERA DEL 0,00% (Cero Porciento)
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ARTICULO N°38: Gestiones ante organismos oficiales o privados

Todos los trabajos y/o gestiones que fuera menester realizar ante cualquier dependencia
publica (Nacional, Provincial o Municipal) y/o privada, necesarios para el desarrollo normal de
las Obras, correran por cuenta de la Contratista sin que este pueda reclamar pago directo alguno
por tales trabajos y/o gestiones.

ARTICULO N°39: NO ES DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTI LO N°40: mpr ntrat

Serd de aplicacion la Ley N°13.505 de Compre Santafesino, en la totalidad del plexo
normativo de ésta legislacion.

ARTICULO N°41 v 42: NO SON DE APLICACION A ESTA OBRA.

ARTICULO N°43: Aumen Disminucion

En ningln caso la adjudicacion podré superar el importe del Presupuesto Oficial, pudiendo ajustar
en mas o en menos, hasta un veinte (20%), las cantidades contempladas en el Computo del presente
Legajo, segun las condiciones de ejecucion del ltem “ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO”.
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ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO
COMPUTOS METRICOS
, CANTIDADES
DESIGNACION DE OBRAS DIMENSIONES UNIDAD
PARCIAL TOTAL
item N2 1
36,890
km
ALTEO Y CONFORMACION DE
GALIBO
km 36,890
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DIRECCION
GENERAL DE ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR

CONSERVACION

ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO

1. DESCRIPCION

La presente especificacion consiste en el alteo de rasante y conformacién del galibo en
tramos de rutas de Calzada Natural mediante la extraccion lateral, en caso de ser necesario
movimiento de suelo, o perfilado segin condiciones de la zona de camino y evaluacion de la
Inspeccién de Obra, previamente se realizara una limpieza de la zona de trabajo a fin de despejar de
maleza y renovales, de modo que el suelo utilizado para el alteo y conformacion sea limpio sin
presencia de material vegetal putrescible.

2. MATERIALES

El suelo a emplear serd de extraccion lateral, serd depositado en cordones longitudinales y
luego distribuido con motoniveladora repetidas veces aprovechando las condiciones de humedad
natural de modo lograr una superficie transitable sin huellas, sin depresiones longitudinales.

Se utilizaran los suelos disponibles, respetando las soleras minimas y maximas especificadas,

como asi también las cotas de desaglies existentes, que en ningdn momento podran sobre
excavarse, excepto en caso de corresponder su desbarre.

3. CONSTRUCCION

Realizado movimiento de suelo necesario para conformar el coronamiento de la calzada, se
debera proveer una debida terminacion o abovedado de acuerdo a los anchos, pendientes y taludes
establecidos en Plano Tipo N°1 de Perfil Transversal.

Si el sistema material excavado estuviera formado total o parcialmente por terrones o
concreciones de suelo, se lo debera pulverizar con rastras de discos u otros implementos. No se
admitira en los suelos que pasen a formar parte de la béveda, ramas, raices, troncos u otras
sustancias putrescibles.

El alteo se realizara con la cantidad de suelo necesario, considerando la compensacién por
asentamientos posteriores. Luego se conformara y alisara la calzada en su ancho total y se perfilaran
los taludes y cunetas a fin obtener un perfil longitudinal y transversal que respete pendientes
méximas y minimas de proyecto considerando el escurrimiento optimo de la calzada en el tramo
ejecutado y sin que ello afecte el escurrimiento de tramos subyacentes, produzca erosién o
desmoronamientos.

Las deficiencias que se acusaran tales como asentamientos o deformaciones, deben ser
corregidas hasta restablecer el perfil original esto se completara con perfilado de los taludes.

Si durante la ejecucion de los trabajos se dafia cualquier elemento propio del camino,
sera la Contratista la responsable de tomar los recaudos necesarios para reponer y dejar en
perfectas condiciones los elementos afectados.
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4. EQUIPOS

El Oferente debera acompafiar de un listado de los equipos de su propiedad, debiendo
contar como minimo con una motoniveladora y una rastra de discos ademas de otros equipos
necesarios para los trabajos descriptos.

Las cantidades de equipos mencionadas deberdn ser consideradas como minimas,
debiendo prever mayores rendimientos a fin de cumplimentar los tiempos requeridos por la
Inspeccién, permitiéndose ademas la posibilidad de abrir dos frentes de trabajo simultaneos
como maximo.

5. MEDICION

El presente item “ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO” se medira por km de calzada
alteada y perfilada de acuerdo a lo descripto en la Especificacion Técnica Particular, segin las
cantidades autorizadas por la inspeccién de Obra. La medicién se realizara tomando en cuenta que se
cumpla con el disefio del perfil transversal respetando anchos minimos de coronamiento y pendientes
de escurrimiento.

6. FORMA DE PAGO

Las cantidades ejecutadas, medidas en la forma especificada en el apartado “MEDICION”
se pagaran al precio unitario cotizado para el item “ALTEO Y CONFORMACION DE GALIBO” el
cual serd compensacion total por todos los trabajos necesarios para la ejecucion de la misma,
los equipos requeridos para todas las tareas, el personal involucrado, la provisién de extraccion
lateral a cargo de la contratista, por los gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario
para correcta y completa ejecucion de las tareas indicadas en esta especificacion técnica
particular.

Sin perjuicio de los Art. 67 y 71 de la Ley 5.188/60, su modificatoria Ley 5.239/60, y
Decretos Reglamentarios. La certificacion se emitird dentro de los primeros diez dias del mes
siguiente de efectuados los trabajos, y el pago de la misma se realizard dentro de los 30
(treinta) dias a partir del Ultimo dia del mes de realizado el trabajo.
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ANEXO
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PLANILLA N°1
DETALLE DE RUTAS A INTERVENIR
Longitud Longitud a
Ruta Tramo total integrvenir
38 RP N° 1 — Pte. A° El Dientudo 8,263 A definir
56-s RP N°1 - RP N°72-s 33,372 A definir
58-s RP N° 36 — RP N° 87-s 48,231 A definir
12-s A° Saladillo Dulce - Ruta Pcial. N° 1 11,590 A definir
282-s Ruta Pcial. N° 72-s - Res. El Estero 11,140 A definir
287-s RP N°1 — RP N° 87-s 15,743 A definir

La longitud a intervenir en cada tramo se indicard con precisién al momento del replanteo de los
circuitos, en forma conjunta entre personal técnico de la Jefatura de Zona y el contratista.
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