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CARACTERÍSTICAS GENERALES  

DE LA CONTRATACIÓN 

 
 

 

 SISTEMA DE ADJUDICACIÓN:    Licitación Pública 
 
 SISTEMA DE CONTRATACIÓN:   Unidad de medida y precio unitario 
 

PRESUPUESTO OFICIAL:    $ 19.780.484,38 
 
  GARANTÍA DE LA OFERTA:    $ 197.804,85 

 
 CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN ANUAL:  $ 39.560.968,76 
 
 
 CAPACIDAD TÉCNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  
 

400 – VIAL      $ 19.780.484,38 
 
 

 PLAZO DE EJECUCIÓN:    SEIS (6) Meses 
 
 
Lugar y fecha de apertura de sobres: ………………………………………………….………… 
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PAVIMENTACIÓN AV. PTE. PERÓN 
Y AV. 500 MILLAS ARGENTINAS 

MEMORIA DESCRIPTIVA 

La obra propuesta de pavimentación se realizará en Av. Pte. Juan Domingo Perón entre Colectora 

Ruta Nacional N° 34 y Av. 500 Millas Argentinas (Mano Sur), 500 Millas Argentinas entre Ageo 

Culzoni y Av. Pte. Juan Domingo Perón, y 500 Millas Argentinas entre Marcelo T. de Alvear y 

Presbítero E. Cerdán de la ciudad de Rafaela.  Actualmente los tramos mencionados de poseen 

cordón cuneta de hormigón de 0,18 m de espesor, y carpeta estabilizada granular de suelo-ripio de 

0,20 m de espesor, sobre una subrasante de suelo natural compactado.  

 

Los trabajos a realizar consisten en la extracción de la carpeta estabilizada granular, dejando los 

cordones cunetas de hormigón existentes, y la ejecución de la obra de pavimento de hormigón sin 

armar de 0,18 m de espesor, con pasadores y barras de unión, que se construirá sobre una base 

de suelo-arena-cal de 0,12 m de espesor. 

 

La calzada a pavimentar puede presentar pequeñas variaciones en su ancho, ya que la misma 

estará comprendida entre los cordones cuneta existentes; asimismo también deberá unirse a 

pavimento y aletas existentes, en un todo de acuerdo a los proyectos. 

 

Para ello debe realizarse previamente la extracción de la carpeta estabilizada granular y la 

ejecución de la base propuesta. 

 

ASPECTOS GENERALES 

 

El Parque de Actividades Económicas de Rafaela (P.A.E.R.), se encuentra en el sector Noroeste de 

la ciudad de Rafaela, cabecera del Departamento Castellano.   

 

Como la mayoría del tránsito que circula por la arteria propuesta es pesado, la carpeta de ripio debe 

ser conservada en forma continua a fin de evitar accidentes por pozos o ahuellamientos 

pronunciados.  

 

Para ello se debe disponer de equipos y personal afectados casi con exclusividad a estas tareas, lo 

que representa una erogación anual sumamente importante y que no soluciona en forma definitiva 

o a largo plazo, sino que es meramente transitoria y de corto plazo.  

 

Ante la realidad de convivir con esta situación, se planteó la posibilidad del cambio del tipo de 

carpeta, optando por la de tipo rígida o sea de hormigón, con un tratamiento adecuado de la base, 

acorde al tipo de tránsito que circula por estos sectores. 
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La ejecución de esta obra permitirá mejorar la transitabilidad de las calles afectadas, otorgando un 

mayor plazo de vida útil, optimizando las condiciones de seguridad para una normal circulación, y 

bajando sustancialmente los costos de mantenimiento a valores casi nulos, en donde se ejecute la 

obra. 

 

TRAZADO Y DISEÑO GEOMÉTRICO 

 

Los tramos de Obra propiamente dicho, comienzan en Av. Pte. Juan Domingo Perón entre 

Colectora Ruta Nacional N° 34 y Av. 500 Millas Argentinas (Mano Sur) y continúan en 500 Millas 

Argentinas entre Ageo Culzoni y Av. Pte. Juan Domingo Perón, y 500 Millas Argentinas entre 

Marcelo T. de Alvear y Presbítero E. Cerdán.  

  

Los trabajos a realizar consisten en la extracción de la carpeta estabilizada granular, dejando los 

cordones cunetas de hormigón existentes; y la ejecución de la obra de pavimento de hormigón sin 

armar de 0,18 m de espesor, con pasadores y barras de unión, que se construirá sobre una base 

de suelo-arena-cal y subrasante de suelo natural compactado, con anchos de calzada variables, 

que se unirá en algunos casos al pavimento o cordón cuneta existentes; en un todo de acuerdo a 

los proyectos. 

 

DISEÑO ESTRUCTURAL 

 

Pavimento: 

Previo retiro de la carpeta granular existente, se procederá a la extracción del suelo hasta los 

niveles para el escarificado y compactación de la subrasante, luego se realizará la base de suelo 

seleccionado, arena, cal (66% - 30% - 4%) en un ancho de aproximadamente 6 m a 6,15 m (entre 

cordones cuneta existentes) y 0,12 m de espesor; y sobre esta base, como superficie de 

rodamiento, un carpeta de hormigón simple  (H-30) con barras de unión y pasadores, de 0,18 m de 

espesor; según planos respectivos. 

 

TRABAJOS A REALIZAR 

 

 Tareas de replanteo y de orden topográfico. 

 Ejecución de las tareas previas - si correspondiese - de limpieza de canchas, desmonte, 

corrimiento de postes, extracción de alcantarillas públicas y privadas, tareas 

complementarias y de terminación, si correspondiere. 

 Retiro de la carpeta de suelo - ripio a acopio, o a otro destino estipulado por la Inspección, 

dentro del ejido urbano y su compactación, regularización de la zona de calzada y formación 

de la caja para construcción de la  carpeta de hormigón. 

 Rotura, extracción y retiro del cordón cuneta existente que no se adecue a las condiciones 

de obra. 

 Escarificado y desmenuzado del suelo. 

 Preparación y compactación de la subrasante. 
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 Construcción de base de suelo seleccionado, arena, cal (66%-30%-4%) s/ Norma,  en 6 m a 

6,15 m de ancho aproximadamente y 0,12m de espesor. Incluye extracción, provisión 

(aporte de ser necesario) y transporte del suelo seleccionado.  

 Ejecución de la carpeta de hormigón de 18 cm de espesor con la provisión de la arena de 

base, los hierros y/o mallas necesarias, el hormigón H-30 y el líquido para el curado del 

hormigón. 

 Ejecución y tomado de juntas con provisión del material adecuado para tales fines. 

 Tareas de señalización, desvío y habilitación de las calzadas. 

 Relleno de veredas. Tareas generales de limpieza. 

 Acopio de todo material proveniente de la limpieza, extracciones, excedente de suelo (si 

hubiere) en favor del municipio en el lugar que ésta determine. 
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PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 

 

CAPÍTULO I - CONCEPTOS GENERALES 

ARTÍCULO Nº 1) OBJETO DEL PLIEGO: 

El presente Pliego establece las bases y condiciones a que se ajustará la licitación, adjudicación, 

contratación, ejecución y recepción de las Obras Públicas, sin perjuicio de las bases y condiciones 

complementarias y especificaciones técnicas para cada obra. 

ARTÍCULO Nº 2) DENOMINACIONES - SIGNIFICADO: 

A los efectos de la aplicación de este Pliego y todo otro documento contractual de la obra, se 

emplearán las siguientes denominaciones: 

ESTADO: Provincia de Santa Fe. 

PODER EJECUTIVO:  Es el órgano de Gobierno que ejerce la representación de la Provincia. 

MINISTERIO: Ministerio de Infraestructura y Transporte. 

LEY: Nº 5.188 de Obras Publicas de la Provincia de Santa Fe. 

ADMINISTRACION: Conjunto de los órganos del Estado. 

REPARTICION: Órgano de la Administración que tiene a su cargo todo lo  relacionado con la obra. 

SUPERIORIDAD: Autoridad máxima de la Repartición. 

INSPECTOR: Funcionario encargado del contralor y  vigilancia de los trabajos. 

PROPONENTE: Persona física o jurídica que formula la oferta. 

ADJUDICATARIO: Proponente a quien se le adjudica la obra. 

CONTRATISTA: Adjudicatario obligado a ejecutar la obra. 

SUB CONTRATISTA:  Persona física o jurídica auxiliar, con quien el contratista contrata determinados 

trabajos  de la obra. 

REPRESENTANTE TECNICO EN OBRA:  Representante del contratista encargado de la conducción 

de la obra. 

DIRECTOR TECNICO DE LA EMPRESA: Responsable técnico de la Empresa. 

ARTÍCULO Nº 3) CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES: 

Quien concurre a la Licitación de una obra pública no podrá alegar en caso alguno, falta o deficiencia 

de conocimiento de la Ley, su Decreto Reglamentario y de este Pliego, y el solo hecho de concurrir, 

implica el perfecto conocimiento y comprensión de sus cláusulas, como asimismo de los lugares donde 

la obra debe ejecutarse, de sus condiciones, de los precios de los materiales, fletes, medios de 

transporte, derechos aduaneros, impuestos nacionales, provinciales y municipales, de las condiciones 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
 

 

Página 2 de 20 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe 

 

de trabajo, aprovisionamiento de materiales y mano de obra, naturaleza de los terrenos, régimen de 

los cursos de agua, agua de construcción, condiciones climáticas y otras condiciones locales. No se 

permitirá reclamo que se relacione con alguna de estas cláusulas. Tampoco se podrá alegar en ningún 

caso, desconocimiento o mala interpretación de las bases y condiciones complementarias y 

especificaciones adicionales para cada obra, de los planos y demás elementos de la documentación 

aprobada para las obras, de ninguna Ley, Reglamento o Disposición inherentes a obras públicas o que 

con ellas tengan atingencias. 

ARTÍCULO Nº 4) ADQUISICION DE LAS BASES DE LICITACIÓN- DOCUMENTACIÓN: 

Todo interesado en concurrir a una Licitación, podrá acceder gratuitamente al Legajo de Obra 

publicado a tal efecto en el Portal Web Oficial de la Provincia de Santa Fe, en la sección a consignarse 

en cada caso.  

Los Legajos de Obra cargados en el Portal Web Oficial de la Provincia, serán públicos y estarán 

disponibles en todo momento a los fines de garantizar la transparencia, igualdad y concurrencia de y 

entre los eventuales oferentes.  

ARTÍCULO Nº 5) CAPACIDAD Y HABILITACION: 

La capacidad y habilitación de las personas que se presenten a Licitaciones de Obras Públicas, están 

regidas por las disposiciones del Registro de Licitadores de Obras Públicas. 

ARTÍCULO Nº 6) BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS: 

Debe contener entre sus cláusulas, las siguientes: 

1. Objeto del contrato, con una descripción somera de los trabajos a realizar y el sistema de 

contratación adoptado. 

2. Identificación de todos los elementos que constituyen el proyecto. 

3. Importe del Presupuesto Oficial de la Licitación. 

4. Plazo para la ejecución de los trabajos. 

5. Régimen para el reconocimiento de las Variaciones de Costos. 

6. Detalle de los Ítems del Presupuesto de Licitación, con las especificaciones pertinentes. 

7. Régimen de acopio. 

8. Condiciones exigidas para el Director Técnico de la Empresa, y el Representante Técnico en 

Obra. 

9. Equipo mínimo exigido para la Obra. 

10. Porcentajes de retenciones en garantía a constituir  para la Obra. 

11. Anticipo de fondos cuando la Administración lo autorice. 

12. Normas para fijar nuevos precios, en caso de alteración de Contrato, en las condiciones 

previstas en la Ley. 

13. Sección o Secciones del Registro de Licitadores donde debe estar inscripto el Proponente. 

14. Cualquier otra cláusula complementaria que tenga por objeto establecer condiciones de 

contratación. 

ARTÍCULO Nº 7) ORDEN DE PRELACION: 

En caso de discrepancia de los documentos del Proyecto, primará el orden siguiente: 
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1. Planos de Obra Licitada incluidos en el Legajo: 

a) De detalle. 

b) De conjunto. 

2. Pliegos: 

a) Bases y Condiciones Complementarias. 

b) Especificaciones Técnicas Particulares. 

c) Único de Bases y Condiciones. 

d) Especificaciones Técnicas Generales. 

3. Presupuesto Oficial: Si la discrepancia apareciera en un mismo plano, entre la dimensión 

apreciada a escala, y la expresada en cifras, primará esta última, salvo que el error fuera 

evidente. 

ARTÍCULO Nº 8) INFORMACIONES SUPLEMENTARIAS: 

Las dudas que pudieran originarse en los planos, cómputos métricos, pliegos y demás elementos del 

legajo por parte de los interesados en formular propuestas, deberán plantearse por escrito o vía correo 

electrónico ante la Repartición, solicitando concretamente las aclaraciones que estimen necesarias. La 

repartición indicará la casilla de correo oficial habilitada al efecto en oportunidad de efectuar las 

publicaciones del artículo 22º de la Ley de Obras Públicas. 

Las consultas podrán realizarse hasta siete (07) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura 

de las propuestas; debiendo la Repartición expedirse al respecto con al menos cuarenta y ocho (48) 

horas de anticipación a la mencionada fecha. Las respuestas a las consultas serán publicadas en el 

Portal Web de la Provincia, en la sección a consignarse en cada caso, a los fines de posibilitar su 

acceso a la totalidad de eventuales oferentes. Asimismo, la repartición indicará la oficina administrativa 

en la que se encontrarán a disposición de los interesados la totalidad de las respuestas o aclaraciones, 

quedando debidamente notificaos, aunque no concurrieren. 

Con respecto a los plazos referidos, y cuando las consultas sean solicitadas vía correo electrónico, 

será de aplicación lo establecido en el Dec. Nº 4174/15 respecto de las notificaciones electrónicas.  

ARTÍCULO Nº 9) CÓMPUTO DE LOS PLAZOS: 

Cuando este Pliego no exprese lo contrario, todos los plazos establecidos, serán computados en días 

calendarios. 

 

CAPÍTULO II - LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN 

ARTÍCULO Nº 10) LUGAR Y FECHA DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 

Deberán ser presentadas en el lugar que se indique, en el aviso de Licitación, en horas hábiles de 

oficina, hasta el día y hora fijado para la apertura del acto. Cuando sin expresa habilitación de día y 

hora, se hubiera fijado para el acto un día feriado o cuando con posterioridad al llamado a Licitación se 

declare feriado o se acuerde asueto, el acto tendrá lugar el siguiente día hábil a la misma hora. No 
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serán tenidas en cuenta aquellas propuestas que lleguen por correo o cualquier otro medio, con 

posterioridad al acto de apertura, aun cuando se justifique con el matasellos u otro elemento, haberse 

despachado a tiempo. 

ARTÍCULO Nº 11) DOMICILIO DEL PROPONENTE: 

El proponente deberá constituir domicilio especial en la Provincia. 

ARTÍCULO Nº 12) PRESENTACION: 

Para presentarse a una Licitación y para que sea válida su concurrencia, el proponente debe depositar 

por sí o interpósita persona en la oficina donde aquella deba verificarse, hasta el día y hora establecido 

para el respectivo acto, en sobre cerrado, todos los documentos que se exigen en el artículo siguiente, 

por duplicado. Esta presentación podrá hacerse también por correo o cualquier otro medio, sin 

responsabilidad alguna para la Repartición por demora o extravío de cualquier origen. En ningún caso 

el sobre de presentación tendrá membrete, ni inscripción alguna que identifique al Proponente, y 

llevará como única leyenda la siguiente: 

Licitación de  ...............(nombre de la obra)...............  a verificarse el día ..................... de 20.... a las .... 

horas, en ...............(calle) ....... Nº......... SANTA FE. 

ARTÍCULO Nº 13) DOCUMENTOS PARA LA PRESENTACION: 

Los documentos que deben incluirse en sobre presentación son los siguientes: 

1. Garantía de la propuesta consistente en el uno por ciento (1%) del importe del Presupuesto 

Oficial de la Obra que se licite y que en el caso de existir dos (2) o más Presupuestos Oficiales, 

por haberse previsto alternativas, se tomará sobre aquel de mayor importe, debiendo ser 

constituida por algunas de las siguientes formas: 

a. Dinero efectivo, en depósito del Nuevo Banco de Santa Fe S.A. o la entidad que en el 

futuro actúe como agente financiero de la Provincia; 

b. Títulos de la Nación, Provincia o Municipalidad que tengan cotización oficial. 

c. Créditos no afectados que el proponente tenga a su favor con la Provincia. 

d. Fianza o aval bancario o satisfacción de la Superioridad. 

e. Fianza mediante póliza de seguro. 

2. La documentación a que se refiere el Artículo 4º, visada por el proponente y Director Técnico. 

Dicha presentación podrá efectuarse en formato digital, acompañando al efecto Declaración 

Jurada, suscripta por los mencionados, de conocer los términos, condiciones y alcances 

exigidos en el Legajo de Obra. 

En aquellos casos en que se haya optado por efectuar la presentación en formato digital, el 

oferente que resultare preadjudicado deberá acompañar el Legajo de Obra visado y firmado 

por el proponente y Director Técnico. 

3. Certificado de habilitación para la Licitación de la obra, objeto del llamado, expedido por el 

Registro de Licitadores de Obras Públicas de la Provincia. 

4. Certificado Fiscal para Contratar emitido por AFIP/DGI y Constancia de Cumplimiento Fiscal 

emitida por API o los documentos que en el futuro los reemplacen. 

5. La declaración de que para cualquier cuestión judicial que se suscite, se acepta la jurisdicción 

de la justicia ordinaria de la Capital de la Provincia. 
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6. Sobre – Propuesta: Debidamente cerrado, dentro del sobre presentación, conteniendo 

únicamente la propuesta con que el interesado se presenta a la Licitación y el análisis de 

precios de los Ítems del Presupuesto Oficial que la justifique, cuando su presentación sea 

exigida por el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra; y llevará por 

leyenda: PROPUESTA DE ......(nombre de la Empresa)............... 

7. El Plan de Trabajo y los planes de Inversiones y de acopio proyectado para llevar a cabo las 

obras, cuando así lo solicite el Pliego Complementario. 

8. Detalle del equipo que dispone, o el que arrendará para realizar la obra, conforme al Plan de 

Trabajos previsto, cuando así lo exija el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

9. Declaración de que el proponente conoce el lugar y las condiciones en que se ejecutará la 

obra. 

10. Las aclaraciones, modificaciones o complementaciones de los documentos de Licitación, que 

la Repartición hubiere publicado a través del Portal Web de la Provincia de Santa Fe. 

11. Sellado de Ley de la Propuesta. 

12. Otras formalidades que determinen los Pliegos de Bases y Condiciones Complementarias. 

El incumplimiento de los requisitos exigidos por los incisos 1 y 6 será causa de rechazo de la oferta en 

el mismo acto de apertura por las autoridades que lo presidan. La omisión de los requisitos exigidos 

por los restantes incisos podrá ser suplida dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas a 

computarse desde la notificación al oferente, transcurrido el cual sin que haya sido subsanada, será 

rechazada la propuesta. 

ARTÍCULO Nº 14) PROPUESTA: 

La propuesta se presentará redactada en idioma castellano, sin raspadura, enmienda, entrelínea o 

testado que no se hubieren salvado formalmente al final, e ineludiblemente en las planillas entregadas 

a tal fin por la Repartición. Será colocada en el "Sobre-Propuesta", conjuntamente con el análisis del 

precio, si correspondiere y debidamente firmada por el Proponente y Director Técnico de la Empresa 

en todas  sus hojas, con el sellado de ley que corresponda.  

En caso de licitarse la obra por el sistema de "Unidad de Medidas y Precios Unitarios" el proponente 

detallará en dichas planillas los precios unitarios que cotiza para cada ítem y total correspondiente a la 

propuesta.  

El Director Técnico deberá poseer título profesional de la especialidad de la Obra que determina el 

Pliego de Bases y Condiciones Complementarias y estar habilitado por el Colegio profesional 

correspondiente de la Provincia de Santa Fe. 

ARTÍCULO Nº 15) MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

El proponente debe mantener su oferta durante el plazo establecido en el Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias. 

Las propuestas que resulten más convenientes a criterio de la Administración quedarán 

automáticamente prorrogadas. A tal fin la Repartición lo comunicará oportunamente a los oferentes 

seleccionados. 

La obligación de mantener y garantizar la oferta se renovará automáticamente por períodos de treinta 

(30) días corridos, hasta un máximo de plazo igual al plazo original de mantenimiento establecido en el 
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PByC, salvo que el oferente notificara fehacientemente al organismo licitante su decisión de desistir de 

la misma con –por lo menos- cinco (5) días corridos de antelación al día del vencimiento de un período 

determinado, inclusive. La comunicación de renuncia al mantenimiento de la oferta por un nuevo 

período dentro del plazo señalado anteriormente, no importará la pérdida de garantía de la oferta.  

ARTÍCULO Nº 16) ACTO DE APERTURA DE LA LICITACION: 

El acto de Apertura de la Licitación tendrá lugar en la sede del organismo licitante, o en cualquier otro 

sitio que se designe al efecto, en el día y hora establecido, con asistencia del funcionario que lo 

presida, demás autoridades y de todas las personas que deseen concurrir al mismo. A tal efecto, y sin 

perjuicio del cumplimiento de las demás vías de notificación prescriptas en el artículo 22 de la Ley de 

Obras Públicas Nº 5188, la Repartición publicará en el Portal web de la Provincia, Lugar, Fecha y Hora 

del Acto de Apertura de la Licitación.  

Quienes invoquen representación deberán acreditar su personería mediante poderes otorgados en la 

forma que establece el Artículo 11º del Decreto Nº 4174/15, o el que lo sustituya. 

ARTÍCULO Nº 17) APERTURA DE LOS SOBRES DE PRESENTACION: 

El día de la Licitación y a la hora fijada, bajo la Presidencia del Señor Ministro o Sub Secretario del 

Ministro, del Ministerio, el Titular de la Repartición o Funcionario formalmente autorizado con un 

Representante de Contaduría General de la Provincia, o Contaduría del Ministerio, o de la Repartición 

autárquica en su caso, se anunciará el número de las propuestas recibidas e inmediatamente se 

procederá a abrir, en presencia de los interesados que concurran al acto, en primer lugar, todos los 

sobres de presentación mencionando los Documentos que se acompañan. 

Terminado el examen de las presentaciones, se oirán las observaciones que tengan que formular los 

proponentes, sus representantes autorizados o los funcionarios actuantes. 

ARTÍCULO Nº 18) APERTURA DE LOS SOBRES - PROPUESTAS: 

Los "Sobres - Propuestas" correspondientes a las presentaciones que llenen los requisitos 

establecidos, quedan de hecho incluidos en la Licitación y serán abiertos, dándose lectura a las 

propuestas en presencia de los concurrentes. Terminada la lectura, los proponentes o los 

representantes autorizados o los funcionarios actuantes podrán formular las observaciones que crean 

necesarias. 

ARTÍCULO Nº 19) OBSERVACIONES: 

Las observaciones que se formulen durante el acto de apertura de la Licitación, deberán ser concretas 

y concisas, en forma verbal, sin admitirse discusión sobre ellas, ajustadas estrictamente a los hechos o 

documentos cuestionados y realizadas en el momento que se observan. 

ARTÍCULO Nº 20) ACTA: 

De todo lo ocurrido durante el acto de la licitación se labrará un acta, la que, previa lectura, será 

firmada por los funcionarios actuantes y los asistentes que quieran hacerlo. 

 Los proponentes podrán solicitar que queden asentadas en acta aquellas observaciones que a su 

criterio sean procedentes; pudiendo asentarse también las decisiones o definiciones que pudiera tomar 

el Presidente. Podrán impugnar el acto o cualquiera de las propuestas, dentro del término de cuarenta 
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y ocho (48) horas de su clausura; en todos los casos, las impugnaciones deberán ser fundadas. Serán 

resueltas, sin más trámite, al momento de la Aprobación de la Licitación establecido en el artículo 21.  

ARTÍCULO Nº 21) APROBACION DE LA LICITACION Y ADJUDICACION DE LOS TRABAJOS: 

Cumplidos los trámites administrativos que correspondan, la Superioridad juzgará en definitiva la 

aprobación de la licitación y adjudicará los trabajos al proponente que, a criterio de la Administración, 

hubiera formulado la oferta más conveniente. 

La Superioridad podrá, en caso de no estimar convenientes las ofertas presentadas, rechazar todas 

las propuestas, sin que ello otorgue a los proponentes derecho a reclamo de naturaleza alguna.  

En aquellos casos que el Acto de Apertura de la Licitación hubiera tenido vicios, o si se hubieran 

violado, por parte de los funcionarios actuantes, las disposiciones establecidas en este Pliego, la 

Superioridad estará facultada para dejar sin efecto la Licitación. 

 

CAPÍTULO III - CONTRATACIÓN 

ARTÍCULO Nº 22) CONTRATO: 

Resuelta la adjudicación, y notificado al adjudicatario, este debe presentarse dentro de los 30 (treinta) 

días subsiguientes para suscribir el correspondiente contrato. 

ARTÍCULO Nº 23) DEPOSITO DE GARANTIA DEL CONTRATO: 

Dentro de los 20 (veinte) días de la notificación de la adjudicación, y previo a la firma del contrato, el 

adjudicatario debe garantizar el cumplimiento de sus compromisos con un monto no inferior al 5 % 

(cinco por ciento) del importe contractual. 

ARTÍCULO Nº 24) DOCUMENTOS DEL CONTRATO: 

Forman parte integrante de todo contrato que se celebre para la ejecución de obras, los siguientes 

documentos: 

1. El presente Pliego. 

2. El Pliego de Especificaciones Técnicas Generales. 

3. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

4. El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

5. La propuesta aceptada y el acto administrativo de adjudicación. 

6. Los planos de conjunto y de detalles de la Obra, planillas y demás elementos ilustrativos 

integrantes del Legajo de Licitación. 

7. Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los Documentos de Licitación, 

que la Administración hubiera hecho conocer por escrito a los interesados, antes de la fecha de 

apertura. 
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ARTÍCULO Nº 25) DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DEL CONTRATO: 

Se considera documentación complementaria a la siguiente: 

1. Las Actas que las partes suscriban a los fines de la ejecución del Contrato. 

2. Las Órdenes de Servicio. 

3. Las Notas de Pedido. 

4. El Plan de Trabajos y los Planes de Inversiones y de Acopios cuando fueren requeridos, todos 

debidamente aprobados. 

5. Los Planos Complementarios que la Repartición entregue durante la ejecución de la Obra y los 

preparados por el Contratista que fueran aprobados por la Repartición. 

6. Alteraciones de las condiciones de Contrato debidamente autorizadas. 

ARTÍCULO Nº 26) FIRMA DEL CONTRATO: 

El contrato será suscrito por el adjudicatario y por aquellos Funcionarios que tengan la facultad de 

Adjudicar. Toda la Documentación agregada al Expediente de Obra, que integra el contrato, deberá 

ser firmada por el adjudicatario en el acto de suscribirlo. El adjudicatario firmará el número de 

ejemplares que le exija la Repartición. 

ARTÍCULO Nº 27) DOCUMENTACION PARA EL CONTRATISTA: 

Una vez firmado el contrato, se entregará al contratista, sin cargo, una copia del mismo y dos copias  

autorizadas de la documentación contractual. Si el contratista necesitara más ejemplares de esta 

Documentación, se le proveerá al precio que establezca la Repartición, teniendo en cuenta el gasto 

producido. 

ARTÍCULO Nº 28) TRANSFERENCIA DEL CONTRATO: 

Firmado el contrato, el Contratista no podrá transferirlo ni cederlo en todo o en parte a otra persona o 

entidad, ni asociarse para su cumplimiento. Ello podrá autorizarse excepcionalmente y en casos 

plenamente justificado, siempre que el nuevo contratista reúna por lo menos iguales condiciones y 

solvencia técnica, financiera y moral. 

ARTÍCULO Nº 29) SUB - CONTRATOS: 

El contratista no podrá subcontratar la totalidad de las Obras y solo podrá hacerlo parcialmente, previa 

autorización escrita de la Repartición. A ese efecto el contratista pedirá por escrito dicha autorización, 

en cuya solicitud dará el nombre del subcontratista, la forma de subcontratación y las referencias de 

aquel, debiendo ser de probada capacidad a juicio exclusivo de la Repartición, de acuerdo a la 

naturaleza de los trabajos. 

La autorización de la Repartición para subcontratar Obras no exime al contratista de ninguna de las 

obligaciones y responsabilidades emanadas de su contrato, ni crea para la Repartición obligación 

alguna para con el Subcontratista, quien sin embargo estará sometido al régimen de la Inspección. La 

responsabilidad derivada de las Obras subcontratadas le corresponderá al contratista, como si las 

hubiere efectuado directamente, sin perjuicio de las comunicaciones al Registro de Licitadores por el 

comportamiento del subcontratista en la Obra. 
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CAPÍTULO IV - INSPECCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO Nº 30) INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS: 

La Repartición ejercerá la inspección, vigilancia y contralor de los trabajos por intermedio del personal 

que designe al efecto y que dentro de la jerarquía que se establezca, constituirá la Inspección de 

Obras. 

Asimismo, en caso de existir Convenios con Entes Públicos para obras determinadas, las inspecciones 

podrán realizarse con la colaboración del personal de inspección designado al efecto por parte de 

dichos entes.  

ARTÍCULO Nº 31) INSPECTOR DE OBRA: 

El jefe de la Inspección será representante de la Repartición en las Obras. Estará a su cargo el control 

y supervisión de las mismas y ante el deberá reclamar el Contratista por las indicaciones y órdenes del 

personal auxiliar de la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 32) ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION: 

La inspección tiene a su cargo el control y vigilancia de todo lo relativo al desarrollo de los trabajos y en 

todo momento libre acceso a los obradores, depósitos y oficinas del contratista, para revisar la 

Documentación pertinente, materiales acopiados y trabajos realizados o en ejecución a fin de verificar 

el cumplimiento de las condiciones de Contrato, caso contrario, efectuará las observaciones e impartirá 

instrucciones, las que deben ser acatadas  por el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 33) DIRECCION DE LOS TRABAJOS: 

La Inspección tendrá a su cargo la dirección de los trabajos, pudiendo variar el orden en que deben 

ejecutarse las obras, cuando las circunstancias, a juicio de ella, requieran modificar el Plan de Trabajo 

presentado por el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 34) REGISTRO DE ACTAS: 

Llevará un registro de actas, que se destinará al asiento de las que se labren en cada etapa de la obra, 

del cumplimiento sucesivo del contratista a las exigencias del contrato y los convenios específicos que 

se concierten entre la Inspección y el Contratista. 

ARTÍCULO Nº 35) LIBRO DE ORDENES DE SERVICIOS: 

Las relaciones entre la Inspección y el Contratista se mantendrán por medio de Ordenes de Servicios, 

que emitirá la Inspección y que se extenderán en el Libro de Órdenes de Servicios, el que provisto por 

el Contratista se llevará encuadernado, por quintuplicado y foliado. Toda enmienda o raspadura deberá 

ser debidamente salvada. 

El Contratista está obligado a recibir y firmar en obra las Ordenes de Servicio que se le emitan, 

pudiendo en su caso manifestar su protesta al pie de aquella, de estimar que la misma excede los 

términos del contrato. 
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ARTÍCULO Nº 36) ACATAMIENTO: 

Es obligación del Contratista acatar de inmediato las Órdenes de Servicio que se le impartan, así como 

las instrucciones y observaciones que le formule la Inspección, quedando a salvo su derecho de 

reclamar ante la Repartición en los casos que corresponda. 

En ningún caso podrá el Contratista resistir las órdenes, ni suspender parcial o totalmente los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 37) DIVERGENCIA DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 

En caso de existir divergencias con relación a una Orden de Servicio para obtener la revocación de la 

misma, el Contratista debe exponer ante la Repartición, por escrito y dentro de los 10 (diez) días 

subsiguientes de notificada la orden, las razones en que fundamenta su disconformidad. 

Vencido el término establecido precedentemente, la Orden de Servicio no cuestionada quedara firme e 

indiscutible sin lugar a reclamos posteriores de ninguna naturaleza. Cuando el Contratista dejara de 

cumplir con alguna orden de la Inspección y no manifestara expresamente su divergencia con la 

misma, el Inspector podrá proceder a la paralización de la obra, comunicando de inmediato la novedad 

a la Repartición, a los fines que hubiere lugar. El tiempo de paralización no se descontara del plazo 

previsto para la ejecución de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 38) LIBRO DE PEDIDOS: 

El Contratista proveerá el Libro de Pedidos, mediante el cual se comunicará con la Inspección cuando 

deba realizar cualquier tipo de consulta relativas a las Obras, o contestar Ordenes de Servicio. Dicho 

Libro deberá reunir las mismas formalidades que el Libro de Órdenes de Servicio.  

 

CAPÍTULO V - EL CONTRATISTA, SUS REPRESENTANTES Y SU PERSONAL 

ARTÍCULO Nº 39) PRESENCIA DEL CONTRATISTA EN LAS OBRAS: 

El Contratista o su Representante Técnico, tiene la obligación de permanecer en las obras durante 

todas las horas de trabajo, para recibir, atender y hacer ejecutar las instrucciones, observaciones u 

órdenes que imparta la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 40) REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA: 

El Contratista presentará por escrito a la Inspección el nombre de la persona o personas que lo 

representen en los distintos sitios o secciones en que subdividirá el trabajo. 

Una vez reconocidos estos Representantes Técnicos, quedaran autorizados para recibir las Órdenes 

de Servicio, que extienda la Inspección y firmar recibo de las mismas, estando el Contratista por ese 

solo hecho obligado a su cumplimiento. 

La presencia y el reconocimiento oficial de estos representantes no elimina ni disminuye, las 

responsabilidades y obligaciones del Contratista. El Pliego de Bases y Condiciones Complementarias 

de las Obras podrá exigir que esta representación sea permanente y desempeñada por un Profesional 

con título habilitante. 
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ARTÍCULO Nº 41) PERSONAL DEL CONTRATISTA: 

El Contratista solo empleará operarios competentes en su respectiva especialidad y en suficiente 

número, para que la ejecución de los trabajos sea regular y prospere en la medida necesaria al estricto 

cumplimiento del  Contrato. 

Aun cuando la disciplina del trabajo corresponde al Contratista, la Inspección podrá ordenar a este el 

retiro de la obra, de todo personal que por incapacidad, mala fe, insubordinación, mala conducta o 

cualquier otra falta, perjudique la buena marcha de los trabajos. 

Estas órdenes serán apelables ante la Repartición, cuya resolución debe acatarse inmediatamente. 

ARTÍCULO Nº 42) SEGURIDAD, HIGIENE Y ACCIDENTES DE TRABAJOS: 

El Contratista está obligado a dar cumplimiento a todas las disposiciones de las Leyes de Accidentes 

de Trabajo y de Seguridad e Higiene y su Reglamentación y todas aquellas otras disposiciones que 

sobre el particular se dicte en el futuro. 

Asimismo será responsable de cualquier accidente que ocurra a su personal, haciendo suyas las 

obligaciones que de ellos deriven, de acuerdo a lo que establece la Legislación citada.  

Es rigurosamente obligatorio para el Contratista tener en las Obras un botiquín, suficientemente 

provisto con los medicamentos y útiles de curación que se requieran para los casos de accidentes o 

indisposiciones transitorias que puedan ocurrir a su personal. 

ARTÍCULO Nº 43) SALARIOS DE LOS OBREROS: 

El Contratista no podrá abonar a sus obreros salarios inferiores a los establecidos oficialmente, 

debiendo entenderse que los mismos se liquidaran por la jornada legal de trabajo. 

En el obrador y en lugar bien destacado se colocara una copia de la lista de jornales que se abonan en 

la obra, y de las condiciones que fija el laudo correspondiente para tales trabajos. 

El Contratista debe dar especial cumplimiento a todas las Leyes tanto Provinciales como Nacionales, 

que legislan la prestación de trabajo, entendiéndose que todas las erogaciones que ellas representan 

están incluidas en su oferta. 

ARTÍCULO Nº 44) JORNALES Y COMPROBANTES DE PAGOS DE LEYES SOCIALES: 

El Contratista debe mantener al día el pago del personal empleado en la obra, abonar íntegramente los 

salarios estipulados y dar cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada legal de 

trabajo, siendo motivo de suspensión del pago de los certificados en trámite, la falta de cumplimiento 

de dichas obligaciones. 

El cumplimiento de lo establecido será comprobado y documentado en cada caso por la Inspección, al 

extender el correspondiente certificado de obra. El Contratista deberá presentar a requerimiento de la 

Inspección el comprobante de pago de las Leyes Sociales, cada vez que le sea solicitado. 

ARTÍCULO Nº 45) PARTE DE LOS TRABAJOS: 

El primer día hábil de la semana o quincena según lo establezcan los pliegos, el Contratista remitirá a 

la Repartición, con la firma del Sobrestante o Inspector de Obras, un parte en el que se hará constar 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
 

 

Página 12 de 20 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe 

 

los trabajos realizados en la  semana o quincena anterior, con la indicación de equipos, lugares donde 

se trabaje y cantidades de obras ejecutadas, clasificadas por ítems del Contrato. 

La Repartición establecerá el formulario para la presentación de estos partes y la inobservancia de 

esta disposición podrá ser penada con multa, según lo establece el Artículo 80º de este Pliego. 

ARTÍCULO Nº 46) DOCUMENTACION EN OBRA: 

El Contratista conservara en la obra copia ordenada de todos los documentos del contrato, a los 

efectos de facilitar el debido contralor e inspección de los trabajos que se ejecuten. 

 

CAPÍTULO VI - EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

ARTÍCULO Nº 47) PLAZO PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS: 

El Contratista realizará totalmente los trabajos, materia del contrato, dentro del plazo estipulado en el 

Pliego de Bases y Condiciones  Complementarias. Todo plazo de ejecución se entiende contado a 

partir de la fecha de la primera Acta de Replanteo parcial o total o del Acta de Iniciación de los 

Trabajos según sea pertinente. El Contratista será responsable de toda demora en la ejecución de las 

Obras, salvo prueba en contrario a cargo del mismo. 

ARTÍCULO Nº 48) INTERPRETACION DE PLANOS Y ESPECIFICACIONES: 

El Contratista es responsable de la correcta interpretación de los planos para la realización de la Obra 

y responderá de los defectos que puedan producirse durante la ejecución o conservación de la misma, 

hasta la recepción definitiva. Cualquier deficiencia o error que comprobare en el proyecto o en los 

planos, debe comunicarlo a la Repartición antes de iniciar los trabajos. 

ARTÍCULO Nº 49) REPLANTEO DE LAS OBRAS: 

El replanteo total o parcial será efectuado en forma conjunta entre la Repartición  el Contratista. Debe 

ser realizado dentro de los 10 (diez) días de firmado el contrato, y el Contratista tendrá que formalizar 

sus observaciones en igual termino a partir del acto de replanteo. 

Es obligación del Contratista por si, o por su representante en Obra, participar en las operaciones del 

replanteo, y en caso que no lo hiciera, se le dará expresamente por conforme con las actuaciones de 

la Inspección, no admitiéndose sobre el particular, reclamo alguno de ninguna naturaleza, que 

interpusiera posteriormente. Las operaciones de replanteo serán efectuadas prolijamente, 

estableciendo marcas, mojones o puntos de referencias, que el contratista está obligado conservar a 

su cargo y bajo su exclusiva responsabilidad. 

Al terminar las operaciones de replanteo total o parcial, se labrará Acta, en la que se hará constar: 

1. Lugar y fecha del acto. 

2. Denominación y ubicación de las obras a ejecutar. 

3. Nombre de los actuantes. 

4. Todo otro antecedente que la Inspección crea oportuno incluir (cantidades, cómputos, croquis). 
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5. Observaciones que el Contratista estime necesario formular sobre las operaciones del 

replanteo. 

6. El Acta deberá ser firmada por el Inspector y el Contratista o su Representante expresamente 

autorizado y el Director Técnico de Obra. 

Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales, útiles u otros, será 

por exclusiva cuenta del Contratista. 

Si ocurriere el extravío de señales o estacas y fuera menester repetir las operaciones de replanteo, el 

Contratista deberá pagar además de los nuevos gastos, el importe proveniente de los gastos de 

movilidad, viáticos, sueldos y jornales de los empleados de la Repartición que tengan que intervenir. 

ARTÍCULO Nº 50) INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Extendida la primera Acta de Replanteo, el Contratista debe iniciar los trabajos dentro de los 10 (diez) 

días subsiguientes, bajo los apercibimientos y penalidades que este Pliego establece. En caso de no 

ser necesario el Replanteo, el plazo será de 20 (veinte) días desde la fecha de la firma del Contrato. 

ARTÍCULO Nº 51) OBRADOR: 

En oportunidad de labrarse el Acta de Replanteo o de iniciación de los Trabajos, se fijara el lugar de 

ubicación del Obrador, el que estará cercado, todo en forma adecuada a la naturaleza de los trabajos. 

El Obrador debe estar permanentemente custodiado; fuera del horario de trabajo permanecerá cerrado 

y de noche convenientemente iluminado. La Inspección tendrá en todo momento, libre acceso al 

mismo. 

ARTÍCULO Nº 52) CALIDAD Y CONTROL DE LOS MATERIALES: 

En todas las Obras se utilizaran materiales de primera calidad, en buen estado que deberán ajustarse 

estrictamente a las exigencias que sobre los mismos se determinen en las especificaciones técnicas. 

La Inspección aprobará o rechazará dichos materiales según corresponda de acuerdo a los resultados 

de los ensayos, a tal efecto tendrá amplias facultades para inspeccionarlos o ensayarlos en cualquier 

momento y lugar durante la preparación, almacenamiento y utilización. 

Los materiales que habiendo sido aprobados, se tornaran por cualquier causa inadecuados para el uso 

en Obra, no se permitirá su utilización. 

El Contratista a pedido de la Inspección, facilitará los medios necesarios para la toma de muestras de 

materiales y entregara sin cargo alguno, la de los materiales a emplear en Obra. 

ARTÍCULO Nº 53) ABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y UTILES - METODOS DE TRABAJO: 

El Contratista tendrá siempre en la Obra la cantidad de materiales que a juicio de la Repartición se 

necesite para la buena marcha de aquella. No podrá utilizar en otros trabajos ninguna parte de estos 

abastecimientos sin autorización de la Inspección.  

Estará también obligado a usar métodos y equipos que a juicio de la Inspección aseguren la calidad 

satisfactoria de la Obra y su terminación dentro del plazo fijado en el Contrato. 

Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos, o durante el curso de los mismos, los 

métodos, materiales y equipos adoptados por el Contratista, parecieran ineficaces o inadecuados a 
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juicio de la Inspección, esta podrá ordenar que los perfeccione o reemplace por otros más eficientes. 

Sin embargo el hecho de que la Inspección, nada observe sobre el particular, no exime al Contratista 

de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de la Obra ejecutada o la demora en 

terminarla. 

ARTÍCULO Nº 54) SISTEMAS PATENTADOS: 

Si en la ejecución de la Obra, el Contratista adoptara sistemas o procedimientos patentados, debe 

presentar anticipadamente a la Inspección los permisos que lo autoricen a emplear dichos sistemas o 

procedimientos. 

El Contratista será el único responsable de los reclamos a juicios que se promovieren a la 

Administración por uso indebido de patentes. 

Si el uso de un elemento de cualquier naturaleza le fuera prohibido, deberá de inmediato completarlo 

por otro de igual eficacia y calidad. Si la Repartición lo considerase conveniente, podrá exigir el 

mantenimiento del elemento patentado y será obligación del Contratista hacerse cargo de las 

gestiones y gastos que correspondan para su empleo. 

En caso de incumplimiento de estas disposiciones por parte del Contratista, la Inspección efectuará las 

gestiones y gastos necesarios con cargo al depósito de garantía del Contratista. 

ARTÍCULO Nº 55) OBRAS OCULTAS: 

El Contratista debe solicitar en tiempo oportuno la aprobación de los materiales y obras cuya calidad y 

cantidad no se puedan comprobar posteriormente, por pertenecer a trabajos que deban quedar 

ocultos. 

Todo cómputo y detalle especial que se refiera a los mismos, debe registrarse en la respectiva Acta. 

ARTÍCULO Nº 56) VICIOS DE LOS MATERIALES Y OBRAS: 

Ante la sospecha de vicios no visibles de materiales u obras, la Inspección podrá ordenar la 

demolición, desarme o desmontaje y las reconstrucciones necesarias, para cerciorarse del fundamento 

de su sospecha. Si los defectos fueran comprobados, todos los gastos originados por tal motivo 

estarán a cargo del Contratista, en caso contrario serán abonados por la Repartición. 

Si los vicios se manifiestan en el transcurso del plazo de garantía el Contratista deberá reparar o 

cambiar las obras defectuosas, en el plazo que le señale la Repartición. Transcurrido el mismo, dichos 

trabajos podrán ser ejecutados por la Repartición a costa de aquel, formulándole el cargo 

correspondiente. En ambos casos los importes se tomaran del fondo de reparo o de los certificados 

pendientes. 

ARTÍCULO Nº 57) TRABAJOS RECHAZADOS: 

La Inspección rechazará todos los trabajos en cuya ejecución no se hayan empleado los materiales 

especificados y aprobados, cuya mano de obra sea defectuosa o que no tengan las formas, 

dimensiones o cantidades especificadas en el Pliego respectivo y en los Planos del proyecto. 

Es obligación del Contratista demoler todo trabajo rechazado y reconstituirlo de acuerdo a lo que 

contractualmente se obligó, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a reclamo alguno ni a 

prórroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que le fueran aplicables. 
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ARTÍCULO Nº 58) TRABAJOS NOCTURNOS: 

Las Obras podrán ser ejecutadas tanto de día como de noche, de acuerdo con los horarios que 

establezcan las leyes de trabajo, pero ningún trabajo nocturno podrá ser realizado sin previo 

conocimiento de la Inspección. 

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el lugar de la Obra debe estar suficientemente iluminado 

para seguridad del personal y buena ejecución de los trabajos. En cualquier caso, se considerara que 

los gastos inherentes a los trabajos efectuados durante la noche, están incluidos en los precios 

unitarios contratados. 

Toda excepción al régimen común de trabajo (prolongación de jornada normal, trabajos nocturnos, en 

días domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debe ser autorizado en todos los casos por 

la Inspección. 

ARTÍCULO Nº 59) SEÑALAMIENTO Y PROTECCION: 

Es obligación del Contratista señalar de día con letreros y banderas reglamentarias y por la noche con 

luces de peligro, toda interrupción u obstáculo en la zona de tránsito de la Obra donde exista peligro; y 

en las excavaciones colocar protección adecuada. Además tomará las medidas de protección 

necesarias en todas aquellas partes de la Obra donde puedan producirse accidentes. El Contratista 

será el único responsable de los accidentes que se produzcan y se comprueben hayan ocurrido por 

causas de señalamiento o protección deficiente. 

Todas las disposiciones contenidas en este artículo son de carácter permanente mientras dure la 

ejecución de las Obras. 

ARTÍCULO Nº 60) DAÑOS A PERSONAS Y PROPIEDADES: 

El Contratista tomará oportunamente todas las disposiciones y precauciones necesarias para evitar 

danos al personal de la Obra, a esta misma y a terceros, ya sea por maniobra en el Obrador, por 

acción de las máquinas y herramientas u otras causas relacionadas con la ejecución de los trabajos. El 

resarcimiento de los perjuicios que no obstante se produjeran, correrá por exclusiva cuenta del 

Contratista. Esta responsabilidad subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación 

contractual. 

ARTÍCULO Nº 61) MARCHA DE LOS TRABAJOS: 

El Contratista ajustara sus tareas al Plan de Trabajo presentado. En caso de atraso en su 

cumplimiento, la Inspección ordenara su intensificación; el Contratista debe acatar sin discusión las 

ordenes que se le impartan. 

Las demoras en la ejecución de los trabajos darán lugar a la aplicación de las sanciones que este 

Pliego establece. 

ARTÍCULO Nº 62) RELACIONES CON OTROS CONTRATISTAS: 

El Contratista debe facilitar la marcha simultánea y sucesiva de los trabajos ejecutados por él y de los 

que la Administración decida realizar directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo 

cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspección respecto al orden de ejecución de los 

trabajos.  



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
 

 

Página 16 de 20 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe 

 

Además está obligado a unir en forma apropiada su obra a la de los demás contratistas, ajustándose a 

las indicaciones que se le imparta y al espíritu de los Planos y Especificaciones. 

Permitirá además a los otros Contratistas el uso de andamios, montacargas, energía eléctrica u otros 

elementos, cuyo uso común resulten indispensables para la mejor marcha de la Obra, previo los 

convenios que a tales efectos se realicen. 

En caso de discrepancia entre las partes, se someterá la cuestión al arbitraje de la Repartición. Si el 

Contratista experimentara demoras o fuera entorpecida la marcha de sus trabajos, por falta, 

negligencia o atrasos de otros Contratistas, deberá dar inmediatamente cuenta del hecho a la 

Inspección para que esta tome las determinaciones a que hubiere lugar. 

En principio, la vigilancia general de las Obras estará a cargo del Contratista principal. 

ARTÍCULO Nº 63) PERMISOS PREVIOS: 

El Contratista tendrá a su exclusivo cargo y costo la realización de los trámites y obtención de 

permisos ante Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales y Comunales, en nombre de la 

Repartición que resulten necesarios con motivo de la ejecución de la Obra. 

Los mismos deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar el Plan de Trabajo. 

ARTÍCULO Nº 64) SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: 

Si para efectuar modificaciones en las Obras en curso de ejecución, o por otra causa, la Inspección 

juzgase necesario suspender temporalmente toda o parte de la realización de las Obras contratadas, 

comunicara por escrito la orden correspondiente  al Contratista, precediéndose a la medición de la 

Obra ejecutada en la parte a que alcance la suspensión, labrándose Acta del resultado. 

Si la suspensión de la Obra, excede los 30 (treinta) días, al término de ese plazo, se librarán los 

certificados por el trabajo realizado a satisfacción, sin perjuicio del derecho del Contratista al reclamo 

por danos y perjuicios que la suspensión le ocasione. 

Previa conformidad de la Inspección, el Contratista podrá suspender la marcha de los trabajos durante 

el período de licencia anual del personal, sin que por ello dé lugar a ampliación del plazo contractual. 

ARTÍCULO Nº 65) PRORROGA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: 

El Contratista podrá solicitar prórroga del plazo para la ejecución de la Obra hasta 10 (diez) días antes 

del vencimiento del plazo contractual, la que será otorgada siempre que demuestre que la demora se 

ha producido por causas que no le son imputables. 

A los efectos del otorgamiento de dicha prórroga, se tomaran en consideración especialmente las 

siguientes causas: 

a. Encomienda de trabajos adicionales, imprevistos importantes que demanden mayor tiempo 

para la ejecución de la Obra. 

b. Demora comprobada en la aprobación o entrega de instrucciones sobre el proyecto de la 

Repartición. 

c. Lluvias, vientos, caminos intransitables u otras derivadas de condiciones climáticas adversas, 

de acuerdo a lo que fije el Pliego Complementario de cada Repartición. 
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d. Causas fortuitas evidentes, como ser: incendios, huelgas, epidemias, y en general causas que, 

sin impedir forzosamente la actividad de la obra, la interrumpan o disminuyan. 

e. Dificultades para la obtención de la mano de obra necesaria o de los materiales exigidos por 

los pliegos, a juicio de la Repartición. 

ARTÍCULO Nº 66) FINALIZACION DE OBRA: 

El Contratista finalizará los trabajos cuando la obra esté completamente ejecutada de acuerdo a los 

términos del contrato. La Inspección dejará constancia de la finalización de la obra, en el Libro de 

Actas. 

CAPÍTULO VII - MEDICIÓN, CERTIFICACIÓN Y PAGO 

ARTÍCULO Nº 67) MEDICION DE LA OBRA: 

En el Libro de Actas se detallaran las mediciones de los trabajos que se practiquen en la obra. 

El representante técnico de la obra esta obligado a asistir a las mediciones parciales y a la medición 

final, a fin de dar su conformidad expresa a los cómputos establecidos en las mismas. Su inasistencia 

será considerada como aceptación de las mediciones efectuadas por la Inspección. 

No se computaran las estructuras que por cualquier motivo modifiquen el proyecto, si estas no han 

sido previa y debidamente autorizadas, en cuyo caso se hará constar los antecedentes que así lo 

demuestren. En caso de que el Contratista no estuviere conforme con el juicio de la Inspección, 

respecto de los trabajos o mediciones de la Obra ejecutada, deberá exponer sumariamente en el 

cómputo respectivo, los motivos de su divergencia, los que deberá ampliar y fundar por escrito en el 

término improrrogable de 10 (diez) días. 

Si el Contratista no se presentare dentro de dicho termino, deberá entenderse que desiste de su 

divergencia y renuncia a todo derecho sobre su reclamo, no admitiéndose ulterior protesta. 

A los efectos de la certificación mensual, se procederá a la medición de las Obras realizadas en el 

mes, dentro de los primeros 8 (ocho) días del mes siguiente. 

ARTÍCULO Nº 68) MEDICION DE ESTRUCTURAS OCULTAS: 

En el Libro de Actas se detallarán las mediciones de los trabajos que deban quedar ocultos a medida 

que se vayan ejecutando. Estos detalles que se acompañaran con los croquis que se crean necesarios 

para su perfecta interpretación serán firmados por la Inspección y el Contratista. Para proceder a la 

liquidación de dichos trabajos, los valores consignados en el Libro de Actas, serán los únicos a 

considerar. 

ARTÍCULO Nº 69) CERTIFICADOS DE LAS OBRAS: 

Las Obras serán certificadas mensualmente por la Repartición. 

Si durante el mes no se hubiere ejecutado una cantidad apreciable de la Obra, o cuando lo solicitare el 

Contratista, la Repartición podrá postergar la certificación de los trabajos. 

Los certificados serán acumulativos y tendrán el carácter de documentos provisorios, de pago a 

cuenta, sujeto a las variaciones que produzca la liquidación final. 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES 
 

 
 

 

Página 18 de 20 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe 

 

El Contratista proveerá oportunamente los formularios destinados a la confección de los certificados. 

ARTÍCULO Nº 70) FONDO DE REPARO: 

De cada certificado mensual, excluidos los de acopios, se deducirá el importe del 5% (cinco por ciento) 

del valor del mismo, salvo que el Pliego de Condiciones Complementarias establezca un porcentaje 

mayor. Estas deducciones se retendrán y constituirán el "Fondo de Reparo" como garantía de la buena 

ejecución de los trabajos hasta la fecha de recepción definitiva de los mismos. Este fondo podrá ser 

sustituido, a pedido del Contratista, según lo establece la reglamentación de la Ley. 

ARTÍCULO Nº 71) GARANTIAS (INTERESES): 

Las garantías constituidas en cualquiera de las formas previstas en el presente Pliego de propuesta, 

de contrato, y Fondo de Reparo, no devengarán intereses. 

 

CAPÍTULO VIII - RECEPCIÓN DE OBRA 

ARTÍCULO Nº 72) PLANO CONFORME A OBRA: 

Cuando el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias de la Obra lo exija, el Contratista 

presentará al terminar los trabajos y antes de  la Recepción Provisoria, los planos completos conforme 

a la Obra realizada, para su aprobación. 

ARTÍCULO Nº 73) PRUEBA DE LAS OBRAS: 

Terminadas las Obras y antes de recibirlas provisoriamente, la Inspección efectuará las pruebas que 

establezca el Pliego correspondiente. 

El Contratista suministrará por su exclusiva cuenta, el personal y los elementos necesarios para 

efectuar estas pruebas. Si después de 10 (diez) días de recibida la orden respectiva, el Contratista no 

tuviera preparados los elementos para hacerlas, se hará posible de la aplicación de las multas 

establecidas en este Pliego, sin perjuicio de que la Repartición las haga ejecutar por su cuenta, 

afectando el gasto a las sumas pendientes de pago que el Contratista tuviere. 

ARTÍCULO Nº 74) RECEPCION PROVISIONAL: 

Finalizadas las Obras de acuerdo al contrato y siempre que no hubiere observaciones por parte de la 

Inspección, la Repartición extenderá dentro de los 30 (treinta) días de ser solicitada por el Contratista, 

el Acta de Recepción Provisional de la Obra, que deberá suscribir conjuntamente con el Contratista o 

su representante autorizado. 

La recepción parcial de la Obra se efectuará cuando existan trabajos terminados que constituyan una 

unidad, que en si llene la función para la cual ha sido proyectada y puedan ser libradas al uso. 

Si las Obras no estuvieran ejecutadas correcta y estrictamente de acuerdo a los planos, 

especificaciones técnicas y ordenes dadas por la Inspección, se diferirá su recepción provisional hasta 

que se corrijan los defectos que se presenten. Si el Contratista no procediera a ello en el plazo que al 

efecto se le fije, la Repartición podrá hacerlo por cuenta de aquel, afectándose el gasto a las sumas 

que estuvieran pendientes de pago, sin que ello le de derecho a reclamo alguno. 
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En el Acta de Recepción, se dejará expresa constancia de la fecha de terminación de los trabajos, y 

será ad-referéndum de la Superioridad. 

ARTÍCULO Nº 75) PLAZO DE CONSERVACION Y GARANTIA: 

Entre la recepción provisional y la definitiva, correrá el plazo de conservación y garantía durante el cual 

el Contratista es responsable de la conservación de las Obras y de las reparaciones requeridas por 

defectos o desperfectos provenientes de la mala calidad o ejecución deficiente de los trabajos. 

Se exceptúan de las presentes obligaciones los efectos resultantes del uso indebido de la Obra. 

ARTÍCULO Nº 76) RECEPCION DEFINITIVA: 

Transcurrido el plazo de conservación y garantía establecido, tendrá lugar la Recepción Definitiva que 

se efectuara con las mismas formalidades que la provisional, previa comprobación del buen estado de 

la Obra y verificación de su correcto funcionamiento, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que la 

Repartición estime necesarias, pudiendo repetir las establecidas para la recepción provisional. De las 

Actas de Recepción deberá entregarse al Contratista una copia autenticada. 

 

CAPÍTULO IX - MULTAS 

ARTÍCULO Nº 77) MULTAS: 

Además de las penalidades de otro orden establecidas por este Pliego, o por los demás documentos 

del contrato, se impondrán multas por las causas  especificadas en los artículos siguientes. La 

imposición de las penalidades establecidas en este Capitulo, no impide la aplicación de otras que 

estuvieran en el mismo o en otro documento del contrato. 

Dejase establecido que a los efectos del cálculo de multas previstas en este Pliego y demás 

documentos del contrato, debe interpretarse como monto contractual, al importe de las Obras 

contratadas mas su actualización, conforme a su régimen de Variaciones de Costos. 

ARTÍCULO Nº 78) MORA EN LA INICIACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no iniciarme los trabajos dentro de los 10 (diez) días de la fecha del Acta de Replanteo 

inicial, o de los 20 (veinte) días de la firma del Contrato, si aquella no fuera necesaria, incurrirá en una 

multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de demora en iniciar 

las Obras, considerándose que estas han dado comienzo cuando la Inspección extienda la constancia 

respectiva en el Libro de Actas. 

La multa que se aplique por demora en la iniciación de los trabajos, no autoriza al Contratista a tener 

por prorrogado el plazo de la Obra por el número de días correspondientes a aquella. Solo se incluirán 

en el cómputo del plazo contractual, las prórrogas y ampliaciones concedidas. 

ARTÍCULO Nº 79) MORA EN LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS: 

Si el Contratista no diera total y correcta terminación de los trabajos dentro del plazo contractual, 

incurrirá en una multa equivalente al 0,5/00 (medio por mil) del importe del contrato por cada día de 

atraso en la terminación de la Obra. 
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ARTÍCULO Nº 80) FALTAS E INFRACCIONES: 

Si el Contratista cometiera faltas o infracciones a este Pliego, a los demás Pliegos o a las ordenes 

escritas de la Inspección y Resoluciones de la Repartición, se hará pasible a la imposición de multas 

que podrán variar del 0,5/00 al 10/00 (medio por mil al diez por mil) del monto de Contrato, según la 

importancia de la infracción a exclusivo juicio de la Repartición y siempre que no se trate de casos 

explícitamente contemplados en otros Artículos. Estas multas podrán ser reiteradas diariamente hasta 

el cese de la infracción. 

ARTÍCULO Nº 81) PROCEDIMIENTO PARA LA APLICACION DE MULTAS: 

Producido un caso de aplicación de multas, la Inspección comunicará el hecho a la Superioridad, 

proponiendo en forma fundada la aplicación de la multa correspondiente. La Repartición previo 

estudio, resolverá lo pertinente. 

Toda multa impuesta, será hecha efectiva del primer certificado de pago que se extienda al Contratista, 

y si el importe de este no alcanzara a cubrirla, deberá ser completada de los sucesivos certificados, u 

otros créditos pendientes. 
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ARTICULO 1º: OBJETO.  

El presente llamado a Licitación Pública tiene por objeto contratar los trabajos necesarios para la 

ejecución de la obra “PAVIMENTACIÓN AV. PTE. PERÓN Y AV. 500 MILLAS ARGENTINAS” de la 

localidad de Rafaela. 

Las tareas principales a contratar comprenden:  

 Retiro de la carpeta de suelo - ripio, regularización de la zona de calzada y formación de la 

caja para construcción de la  carpeta de hormigón. 

 Rotura, extracción y retiro del cordón cuneta existente que no se adecue a las condiciones 

de obra. 

 Escarificado y desmenuzado del suelo. 

 Preparación y compactación de la subrasante. 

 Construcción de base de suelo seleccionado, arena, cal de 0,12m de espesor.  

 Ejecución de la carpeta de hormigón de 18 cm de espesor. 

 Ejecución y tomado de juntas. 

 

Los trabajos precedentes se realizarán conforme a lo establecido por el Proyecto Ejecutivo (Memoria 

Descriptiva, Pliegos de Especificaciones Técnicas, sus Anexos y Planos), elaborado por la 

Municipalidad de Rafaela y/o aprobado por el Ministerio de Infraestructura y Transporte de la Provincia 

de Santa Fe; y los Pliegos: Único de Bases y Condiciones, y de Condiciones Complementarias y sus 

Anexos, de la Administración de la Provincia de Santa Fe. 

ARTICULO 2º: MARCO LEGAL. 

La Licitación, adjudicación, contratación y ejecución de los trabajos se deberán ajustarse al régimen 

establecido por la Ley de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe Nº5.188, el Decreto Ley de 

Contabilidad Provincial Nº 1757/56; la Ley de Administración Financiera Nº12.510/06; lo establecido 

por Ley Provincial Nº 13.505/15; sus decretos reglamentarios o modificatorios; y, todas aquellas que 

las reemplacen, si correspondiere. 

Será obligatorio para el contratista, en su rol como tal, el cumplimiento de la normativa Nacional, 

Provincial, Municipal, Comunal, sus reglamentaciones y todas aquellas otras leyes y disposiciones que 

sobre el particular se dicten en el futuro. 

ARTICULO 3º: PRESUPUESTO OFICIAL. 

El Presupuesto Oficial se ha previsto en: PESOS DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS 

OCHENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS 

($19.780.484,38) de acuerdo a la planilla de ítems y cantidades que forma parte de la presente 

documentación, calculado con valores al mes de octubre de 2018. 

ARTICULO 4º: INSCRIPCIÓN Y CAPACIDAD DE CONTRATACIÓN.  
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Los proponentes deberán estar inscriptos y habilitados en el Registro de Licitadores de Obras Públicas 

de la Provincia de Santa Fe en la especialidad: 

 400 VIAL 

Deberán contar como mínimo con los siguientes montos: 

 CAPACIDAD DE CONTRATACION ANUAL: $ 39.560.968,76 

 CAPACIDAD TECNICA DE CONTRATACIÓN INDIVIDUAL:  

 400 VIAL         $ 19.780.484,38 

En el caso de asociaciones transitorias serán de aplicación las Normas del Registro de Licitadores de 

Obras Públicas vigentes a la fecha de la licitación. 

ARTICULO 5°: SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 

Los trabajos se contratarán por el sistema de unidad de medida y precio unitario. 

ARTICULO 6°: MANTENIMIENTO DE OFERTA.  

Las propuestas se abrirán en el lugar, fecha y hora indicados en el Acto que disponga el Llamado a 

Licitación Pública; y serán presentadas en Sobre cerrado sin membrete, siglas, sellos, o signos que 

hagan posible la identificación del proponente, quién deberá mantener las mismas por el término de 

SESENTA (60) días a partir de la fecha de apertura de los Sobres de Presentación. 

ARTICULO 7°: DE LA FORMA DE PRESENTAR LAS PROPUESTAS Y SU APERTURA.  

Las Propuestas deberán presentarse conforme las prescripciones establecidas en el Pliego Único de 

Bases y Condiciones, regulador de la obra pública. 

La documentación que acredite la representación invocada por el firmante de la propuesta, consistirá 

en: 

A. Si se trata de personas humanas: 

i. Si la propuesta está firmada por la misma, no acompañará ninguna documentación. 

Deberá aclarar nombre y apellido completo, nacionalidad, fecha de nacimiento , número 

de documento de identidad, domicilio real y constituido, profesión, estado civil, Número 

de Clave Única de Identificación Tributaria y de inscripción en el Consejo o Colegio 

Profesional correspondiente. 

ii. Si la propuesta está firmada por mandatario, acompañará copia del poder especial o 

general de administración, debidamente certificado por Escribano Público, Autoridad 

Judicial, Policial o Entidad Bancaria. 

B. Si se trata de personas de existencia ideal o jurídica 

i. Si la propuesta está firmada por representante legal, acompañará copia del contrato 

social inscripto en el Registro Público de Comercio y la documentación que acredite que 

el mismo está facultado para contratar en nombre de la persona jurídica, salvo que ello 

surja del contrato social, debidamente certificado. 

ii. Tratándose de una sociedad de hecho, se presentará: Declaración Jurada, mencionando 

sus integrantes, firmada por los mismos y autorización escrita a favor del socio que 

ejercerá la representación ante el  Ministerio en este llamado”.  
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I. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS. Las propuestas deberán presentarse en dos sobres 

distintos, Número 1 y Número 2 cerrados y lacrados. El Sobre Número 2 deberá estar dentro del 

Sobre Número 1.  

El Sobre Número 1 deberá contener la documentación establecida en el artículo 13 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones, y encontrarse rotulado conforme las prescripciones del Artículo Nº12 de 

dicho Pliego.  

El Sobre Número 2 deberá ajustarse a lo previsto en el numeral II del presente Artículo. 

Los documentos contenidos en los Sobres Números 1 y 2 deben ser presentados por original y 

una copia, estar foliados y firmados en todas sus hojas, por el Oferente y el Director Técnico. 

Uno de los ejemplares deberá identificarse con la palabra ORIGINAL, el cuál será considerado a todos 

los efectos como OFERTA VALIDA. El restante, idéntico al anterior, será marcado con la palabra 

COPIA.  

II.  CONTENIDO DEL SOBRE NUMERO 2. El Sobre Número 2 sellado y lacrado deberá encontrarse 

dentro del Sobre Número 1, e identificarse con la siguiente leyenda:  

SOBRE NÚMERO 2 

LICITACION PÚBLICA: (Nombre de la obra) 

PROPUESTA DE:........................................ 

El mismo contendrá: 

II. a) Formulario Propuesta (adjunto al presente legajo - Anexo I) debidamente completado y 

conformado. 

II. b) Presupuesto General Detallado según lo establecido por este Pliego.(Anexo I) 

II. c) Coeficiente Resumen conforme a lo exigido en este Pliego.(Anexo I) 

II. d) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems  de la obra 

impresos en formato papel. 

II. e) Plan de Trabajo y curva de Inversiones (en pesos) para toda la obra acorde a los distintos 

frentes de obras a adoptar; será como mínimo del tipo de barras con períodos mensuales y con 

una discriminación de ítems idéntica a la del listado del cómputo oficial. Se consignarán las 

incidencias mensuales parciales y totales de cada ítem, y las inversiones consecuentes que 

generen.  

II. f) Memoria descriptiva de la metodología constructiva lo más detallada posible que justifique el 

plan presentado. La misma  deberá detallar la secuencia constructiva, tipo y cantidad de equipos 

a emplear, profesionales y técnicos que intervendrán en forma directa en los trabajos, etc. 

II. g) Los análisis de costos y precios de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems 

específicos de la obra en soporte digital, mediante CD o DVD conteniendo los siguientes archivos 

en formato excel (con visualización de fórmulas, que permitan efectuar las auditorias 

correspondientes) de : 1) Planilla de cotización presentada, de acuerdo a la Planilla de la Oferta o 

Cómputos oficiales; 2) Los análisis de precios de todos y cada uno de los ítems que conforman el 
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presupuesto general de la obra; y 3) Cálculo del Coeficiente Resumen, donde deberá constar en 

forma detallada, el análisis de precio de la componente Gastos Generales. (Conforme Anexo I – 

Parte Segunda). 

La Comisión de Evaluación de las Ofertas, se reserva el derecho de solicitar todas las 

aclaraciones que crea necesarias, si considera que los análisis de precios poseen errores u 

omisiones importantes. 

II. h) Listado de obras ejecutadas y/o en ejecución. 

ARTÍCULO 8°: CERTIFICADO NEGATIVO RDAM. 

La firma que resultare adjudicataria deberá presentar, previo a la suscripción del Contrato de Obra 

Pública, el Certificado Negativo expedido por el Registro de Deudores Alimentarios Morosos – RDAM – 

conforme lo establecido por Ley provincial  Nº11.945; el Decreto Reglamentario Nº1005/06 y la 

Disposición Nº001/06-DGRL, de la Jurisdicción que corresponda al oferente (en original o copia 

certificada por el Poder Judicial o Escribano Público), tanto para “Personas Humanas”, como para 

“Personas Jurídicas”.  

En el caso de “Personas Jurídicas”, deberá presentarse certificado de los miembros que integren los 

órganos de administración; para “Uniones Transitorias”, de los miembros de los órganos de 

administración de las personas jurídicas que la componen. 

ARTÍCULO 9°: DIRECTOR TÉCNICO DE LA EMPRESA. 

Es el responsable técnico de la Empresa ante la Administración en todo lo que refiere a la Oferta, 

adjudicación y contratación de los trabajos. 

La Empresa Oferente deberá contar con un profesional de nivel universitario, inscripto en el Colegio 

Profesional correspondiente de la Provincia de Santa Fe, cuyo título tenga incumbencia específica en 

el tipo de la obra que se concursa. Dicho profesional refrendará la propuesta y toda otra 

documentación de la misma acompañando la firma Oferente. 

Es obligatorio completar y  presentar lo establecido por el  Anexo IV, adjunto al presente pliego.  

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Directores Técnicos de 

la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o los 

Comprobantes Legales establecidos por  el Consejo o Colegio Profesional que corresponda, mediante 

los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº 2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 

complementaria de las  mismas. 

ARTICULO 10°: REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA EMPRESA. 

La Empresa Contratista deberá tener como Representante Técnico permanente en obra, un 

profesional de nivel universitario inscripto en el Colegio Profesional correspondiente de la Provincia de 

Santa Fe, con título habilitante de incumbencia específica en la especialidad de los trabajos a ejecutar 

y cuya designación será sujeta a la aprobación de la Repartición. La oferente deberá completar y 

presentar lo indicado por el Anexo IV, adjunto al presente pliego.  
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Será el encargado de la conducción técnica de los trabajos, responsable principal de recibir  y 

cumplimentar las Ordenes de Servicio y demás directivas emanadas de la Inspección de la Obra, 

siendo obligatoria su presencia permanente en el lugar de los trabajos , en especial al efectuarse los 

replanteos y mediciones para la certificación de los trabajos. 

Previo al inicio del replanteo de la obra y al momento de la designación del/los Representantes 

Técnicos de la/s Contratista/s, se deberán  elevar a la Inspección de Obras las Ordenes de Trabajo o 

los Comprobantes Legales establecidos por el Consejo o Colegio Profesional que corresponda, 

mediante los cuales se formaliza la encomienda de los trabajos profesionales pertinentes; todo ello de 

conformidad con las Leyes Provinciales Nº2429 y 4114 y de toda otra disposición legal modificatoria o 

complementaria de las  mismas. 

ARTICULO 11°: FORMA DE COTIZAR.  

La cotización deberá efectuarse a valores de la fecha de apertura de las ofertas, en pesos. 

ARTICULO 12°: PRECIOS UNITARIOS. 

El Oferente deberá acompañar a la propuesta, como parte de la misma y en el mismo sobre, el análisis 

del coeficiente resumen que integra cada precio unitario de aplicación.  A tal fin deberá ajustarse 

"obligatoriamente" a la metodología de cálculo que obra en el ANEXO I - Parte segunda.  

El precio unitario o de aplicación surge del producto entre el costo neto del rubro y/o ítem y el 

coeficiente resumen. 

El precio unitario o de aplicación de cada uno de los rubros y/o ítems que conforman el presupuesto de 

obra, deberá incluir explícito o implícito todo tipo de conceptos: materiales, insumos, mano de obra, 

equipos, reparaciones, repuestos, combustibles, lubricantes,  estadía, gastos generales, beneficios, 

traslado de los equipos a los lugares de trabajo, carga y descarga de los mismos, seguros, impuestos, 

imprevistos, trámites o permisos ante Reparticiones u Organismos Nacionales o Provinciales, cánones, 

etc., y toda otra tarea o gasto  aunque ellos no estén detallados o referidos en los documentos del 

legajo, y que resulte necesario para la correcta ejecución de la obra, en un todo de acuerdo con las 

especificaciones técnicas generales y particulares del presente pliego, las reglas del arte consagradas 

para el buen construir, planos generales, de detalles y cómputos métricos que se adjuntan.  

ARTICULO 13°: PERMISOS PREVIOS Y  CORRIMIENTO DE SERVICIOS. 

El Contratista tendrá presente que los permisos ante Reparticiones o Empresas Nacionales, 

Provinciales, Municipales o Comunales y/o empresas concesionarias de servicios públicos que afecten 

terrenos, estructuras, instalaciones, etc. ya existentes, serán gestionados por su cuenta y cargo, en 

nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte. Los gastos de su gestión incluyen: elaboración 

de toda la documentación conforme a las exigencias del organismo concedente, honorarios de gestión 

y aprobación, aranceles y/o cánones y demás gastos inherentes y consecuentes del otorgamiento del 

permiso. Estas erogaciones se consideran incluidas en el Presupuesto de Oferta y no darán lugar a 

compensación extra de ninguna especie, pudiendo ser explicitadas como gastos directos dentro del 

costo neto de los rubros y/o ítem  involucrados o el específico si correspondiere. 

La Contratista deberá iniciar los trámites de los permisos a que se refiere el presente artículo y no 

podrá dar comienzo a las tareas sin la autorización fehaciente del organismo competente. A tales 
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efectos, dichos trámites deberán gestionarse con la antelación suficiente para no afectar la marcha de 

los trabajos. 

También, con conocimiento previo de la Inspección, gestionará ante las Empresas u Organismos 

prestadores de servicios públicos o privados, la remoción y/o reubicación de aquellas instalaciones que 

imposibiliten u obstaculicen los trabajos.  

En ningún caso podrá remover o trasladar instalación alguna sin el conocimiento previo de la 

Inspección de la obra. 

La Contratista, también tendrá a su exclusivo  cargo y costo todos los trámites y trabajos necesarios 

para efectuar el corrimiento de las infraestructuras de servicios y/o instalaciones que deban realizarse 

para la ejecución de la obra, la adecuación de los niveles de marco y tapas de cámaras o bocas de 

inspección, la reconstrucción de éstas en caso de ser necesario; debiendo solicitar a tal efecto los 

reglamentos vigentes y planos correspondientes de las instalaciones existentes y/o a instalar, a las 

correspondientes Empresas: AGUAS PROVINCIALES DE SANTA FE, TELECOM, TELEFÓNICA, 

LITORAL GAS, EMPRESA PROVINCIAL DE LA ENERGÍA, Y/O  CUALQUIER OTRO ENTE 

PÚBLICO O PRIVADO QUE OCUPE EL ESPACIO PÚBLICO, AÉREO, DE SUPERFICIE Y/O 

SUBTERRÁNEO.   

El costo de estos trabajos se deberá tener en cuenta dentro de los ítems correspondientes, no 

generando pago adicional alguno ni reclamo posterior por parte de la Contratista. 

El Ministerio de Infraestructura y Transporte tramitará los eventuales permisos ante particulares. 

ARTICULO 14°: FORMAS DE EJECUCION.  

La ejecución de las obras incluidas en el presente pliego en sus distintas partes constitutivas se 

ajustará estrictamente a las especificaciones técnicas y reglas del arte, a los planos generales y 

particulares que lo integran y a la propuesta del Oferente la cual se conceptúa que cubre los costos de 

todas y cada una de las circunstancias hasta la total concreción del contrato a satisfacción de la 

Administración. 

ARTICULO 15°: PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Contratista deberá entregar las obras definitivamente terminadas, a entera satisfacción de El 

Ministerio de Infraestructura y Transporte, dentro del plazo de  SEIS (6) MESES calendarios a partir de 

la primer Acta de Replanteo (parcial o total) o del Acta de Iniciación de los trabajos, según 

corresponda, labrada entre la Contratista y los integrantes de la Inspección a designar por la 

Superioridad. 

ARTICULO 16°: PLAZO DE CONSERVACIÓN Y GARANTÍA. 

Entre la Recepción Provisoria y Definitiva se establece como plazo de conservación y garantía el 

término DOCE (12) MESES calendarios como mínimo.  

Durante este lapso la Contratista estará obligada a conservar y mantener los trabajos en perfectas 

condiciones de uso y funcionamiento, efectuar las correcciones o reparaciones, que sean necesarias, 

taludes, asentamientos en los rellenos, etc. En general, conservar y corregir los defectos que se 
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produzcan por el uso o funcionamiento normal en canales y obras de arte, manteniendo las formas y 

dimensiones expresadas en el Proyecto Definitivo de la obra. 

Si la Contratista  no cumpliera estas obligaciones, exigidas por Orden de Servicios perentoria de la 

Inspección, los trabajos de reparación que fueran necesarios serán ejecutados por la Administración 

con cargo al fondo de Conservación y Garantía constituido por la Empresa o a cualquier otro crédito 

que ésta tuviera a su favor en la Administración, más las multas y penalidades que correspondieren 

según la legislación vigente. 

ARTICULO 17°: PRORROGA DEL PLAZO DE EJECUCION. 

La Contratista deberá trabajar como mínimo, veinte (20) días laborables por mes, entendiéndose por 

tales los correspondientes a la jornada legal de trabajo (Lunes a Viernes y medio día del Sábado).  

En caso de que por causales de lluvias y sus consecuencias, trabaje menos días, podrá tener derecho 

al reclamo de prórroga del plazo contractual. A tales fines, la cantidad de días no trabajados por tales 

causas, serán registrados y computados por la Inspección de la obra, quien deberá llevar un registro 

diario. El mismo será elevado mensualmente a la Superioridad a los fines del reconocimiento de 

ampliación del plazo contractual, en el caso que correspondiere y fuera necesario. 

La prórroga que pueda acordarse no dará derecho al reconocimiento de ningún tipo de indemnización 

y /o gastos improductivos. 

ARTICULO 18°: SEGURO DEL PERSONAL - NORMAS DE SEGURIDAD. 

El adjudicatario estará obligado a presentar dentro de los cinco (5) días de iniciada la obra, la póliza de 

seguro completa de todo su personal, asociado o en relación de dependencia, tanto administrativo, como 

obrero a emplearse en la obra, extendida por una Compañía de Seguros controlada por la 

Superintendencia de Seguros de la Nación. La casa matriz o sucursales habilitadas de la Compañía 

aseguradora deberán estar domiciliadas en ciudades de primera categoría de la Provincia de Santa Fe. 

Será responsabilidad del Contratista la seguridad en obra y en traslados sobre personas, equipos y 

bienes propios y de terceros, en un todo de acuerdo a lo establecido por la Ley Nacional de Higiene y 

seguridad en el trabajo Nº19.587 y su Decreto Reglamentario Nº 351/79. 

En particular, para los trabajos que se realicen en agua, se ajustará a la reglamentación vigente de 

Prefectura Naval Argentina, siendo el único responsable ante cualquier accidente y/o daños a 

personas, instalaciones, embarcaciones, etc. 

Será de su exclusiva responsabilidad el suministro, colocación y mantenimiento de las boyas, amarres, 

cabos, fondeos, etc., que sean necesario para asegurar los equipos flotantes e iluminarlos de acuerdo a 

lo que indiquen las reglamentaciones vigentes. 

Asimismo, deberá cumplimentar toda la legislación vigente de orden Municipal, Provincial y Nacional, 

acerca de Legislación Laboral Higiene y Seguridad en Obras y Medio ambiente. 

El Contratista deberá presentar antes de la iniciación de los trabajos, el listado del personal asociado y/o 

en relación de dependencia con constancias de exigencias laborales y previsionales de acuerdo con la 

ley, como asimismo los correspondientes seguros contra riesgos del trabajo. 
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Los equipos, personal operativo y/o artefactos navales que sean afectados al cumplimiento de las tareas 

adjudicadas deberán cumplimentar todas las normas de seguridad para la navegación y fondeo 

establecidas por la Prefectura Naval Argentina.  

ARTICULO 19°: HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO. 

Además de lo establecido por el ARTÍCULO Nº42 del Pliego Único de Bases y Condiciones, la 

contratista deberá presentar, con la emisión de la certificación mensual, una constancia de 

cumplimiento de las normas vigentes correspondiente al mes inmediato anterior. La misma deberá 

estar debidamente rubricada por el Representante Técnico de la Contratista y por el Responsable 

habilitado para el servicio de Prestación de Higiene y Seguridad en el Trabajo y aprobada por la 

Aseguradora de Riesgos de Trabajo (ART) contratada por la Empresa. Dicho Profesional Habilitado 

deberá velar por la seguridad e higiene tanto de los trabajadores de la obra, como de terceros y/o 

sus bienes y por el cumplimiento de las disposiciones Municipales y Provinciales vigentes para la 

ejecución de trabajos y elevar a la Inspección (mediante el representante Técnico) un informe 

semanal sobre su cumplimiento u observaciones y copias de las actuaciones que realizare. 

En caso de no presentación de dicha constancia o que la misma ponga de manifiesto incumplimiento 

por parte de la Contratista, la Comitente retendrá en forma automática un 3% de la certificación 

mensual correspondiente, la que será reintegrada en la certificación posterior a la normalización de la 

situación debidamente acreditada. Si la contratista incurriere en esta falta en tres certificaciones, sean 

estas consecutivas o no, el Comitente no reintegrará las retenciones vigentes hasta ese momento.  

SEGURO DE LA INSPECCIÓN: El personal de la inspección deberá ser asegurado mediante pólizas 

individuales y transferibles que deberán cubrir los riesgos de incapacidad permanente o muerte. 

ARTICULO 20°: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA TERCEROS. 

La adjudicataria deberá contratar un seguro de responsabilidad civil a personas y bienes, que cubra 

todos los efectos de accidentes o daños que se produzcan como consecuencia de la ejecución de la 

obra. 

A tal efecto, deberán considerarse los siguientes parámetros: 

1) En Obras de Alto Riesgo (a realizarse dentro del éjido urbano): el monto de la póliza deberá 

tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca 

inferior a la suma de PESOS SEIS MILLONES ($ 6.000.000,00); exigiéndose de ellos el que 

resultare mayor. 

2) En Obras de Mediano Riesgo (a realizarse en zonas semi urbanizadas o lindantes con rutas 

nacionales y/o provinciales): el monto de la póliza deberá tener un límite de cobertura 

equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca inferior a la suma de PESOS 

TRES MILLONES ($ 3.000.000,00); exigiéndose de ellos el que resultare mayor. 

3) En Obras de Bajo Riesgo (a realizarse dentro de zonas rurales): el monto de la póliza deberá 

tener un límite de cobertura equivalente al 20% del monto del contrato; no pudiendo ser nunca 

inferior a la suma de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00); exigiéndose de 

ellos el que resultare mayor. 
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Las pólizas, tanto propias como de Subcontratistas aceptados por la Repartición deberán ser 

endosadas a nombre del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y ser exhibidas antes de iniciar los 

trabajos y cada vez que se exijan. Bajo ningún concepto se permitirá el autoseguro. La compañía 

aseguradora deberá estar autorizada por la Superintendencia de la Nación, con domicilio legal en la 

ciudad de Santa Fe. 

El Contratista deberá presentar al Comitente, dentro de los diez (10) días hábiles de la suscripción 

del Contrato de Obra Pública, los modelos de pólizas correspondientes a los seguros, así como del 

Contrato respectivo.  

El comitente podrá objetar dichos modelos dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles. Si no 

formulara objeciones dentro de dicho plazo, los modelos se tendrán por aprobados. 

Si los observase, el Contratista tendrá cinco (5) días hábiles para presentar nuevos modelos de 

póliza a satisfacción del comitente. 

Las pólizas que se contraten deben establecer en forma expresa la obligación del asegurador de 

notificar al Comitente las omisiones o incumplimientos de cualquier naturaleza en que incurriese el 

Contratista. 

La contratación de seguros por parte del Contratista no limitará ni disminuirá su responsabilidad 

cualquiera sea la contingencia que ocurra y le sea atribuible. 

ARTICULO 21°: PLAN GENERAL DE PREVENCIÓN DE DAÑOS.  

Dentro de los cinco (5) días de firmado el contrato y antes de realizarse la primera acta de replanteo, la 

Contratista deberá presentar para su aprobación, un Plan General de prevención de daños, a fin de 

evitar perjuicios a terceros, bienes de personas e instalaciones o servicios públicos existe en zonas 

aledañas a la obra. 

Este Plan General de Prevención, deberá identificar los daños potenciales a personas y bienes, y 

proponer acciones a fin de mitigar o eliminar tales situaciones. 

Las diferentes etapas de la obra, provocará la revisión periódica del Plan General de Prevención, 

por lo que la Contratista deberá presentar para su aprobación el nuevo plan, previo al inicio de las 

tareas. 

La aprobación del Plan General de Prevención de daños por parte de la Inspección de obra, no 

libera a la Contratista de la responsabilidad directa que le corresponde. Esta responsabilidad 

subsistirá hasta que se verifique la finalización de la obligación contractual.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos 

en los “Gastos Generales de  la obra”.  

ARTICULO 22°: OCUPACIÓN DE TERRENOS.  

Los gastos que provoquen la ocupación y conservación de los terrenos para ser utilizados como 

depósitos, campamentos o cualquier otro destino de uso exclusivo del Contratista, lo mismo que 

ataguías o drenajes necesarios para la ejecución de las obras, como  los gastos derivados de la 

construcción de pasos provisorios y accesos a propiedades, evitando daños y perjuicios a vecinos 

colindantes o al tránsito local; como así también los traslados provisorios y reposición posterior "in situ" 
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de alambrados existentes que fuere necesario remover para el desplazamiento de las máquinas, se 

considerarán incluidos dentro de los gastos inherentes a  la movilización  de la obra. 

ARTICULO 23°: COLOCACIÓN DE LETREROS.  

La Empresa contratista queda obligada -desde el inicio de la obra hasta su recepción definitiva- a 

proveer, colocar y mantener en un lugar visible al frente de la misma (y/o en aquel/los que indique/n la 

inspección), un (1) cartel como mínimo, de las dimensiones y características exigidas por la Secretaria 

de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe; en los términos del manual y CD de Identidad 

Institucional, donde se establecen las especificaciones que normalizan el diseño y características 

morfológicas de los carteles de obras públicas relacionado con la tipografía, colores, ubicación de 

isologo, tamaños y proporciones, identificación de región, entre otros elementos fundamentales  y; el  

plano tipo adjunto al presente pliego. 

DISEÑO Y MATERIALES: El diseño del cartel, en todos los casos y sin excepción, será provisto por la 

Secretaría de Comunicación Social del Gobierno de Santa Fe. La unidad de enlace entre la Secretaría 

de Comunicación Social y la/s empresa/s ejecutora/s de la/s obra/s está a cargo del Coordinador de 

Comunicación Social del Ministerio de Infraestructura y Transporte, Lic. Gerardo Giri (Mail: 

gerardogiri@gmail.com – Cel.: 0341- 155375421); todo ello conforme lo establecido en la Circular MIT 

N° 2, que se adjunta y forma parte del presente Pliego.  

Los gastos que se originen por este concepto son por cuenta del Contratista y se consideran incluidos 

en los gastos generales de la obra.    

ARTICULO 24°: PLANOS CONFORME A OBRA.  

Quince (15) días antes de efectuar la Recepción Provisoria de las obras, la Empresa Contratista 

deberá entregar a la Inspección, mediante soporte magnético (versión AutoCad 2007 o superior) los 

correspondientes PLANOS CONFORME A OBRA y cuatro (4) juegos completos de los mismos 

ploteados en papel. Los mismos serán confeccionados durante el transcurso de la obra bajo la 

supervisión de la Inspección. Su costo se incluye en los gastos generales de la obra.  

ARTICULO 25°: FILMACIONES Y FOTOGRAFÍAS. 

Durante el transcurso de la obra, el Contratista deberá realizar una filmación en video (de al menos 15 

minutos de duración por mes) de los aspectos principales de la misma - a criterio de la Inspección de 

Obra - y entregará en la instancia de la recepción provisoria, dos copias (2) debidamente 

compaginadas  de  los registros fílmicos y tendrá como mínimo una  hora de duración, debiendo incluir 

voz en “off” que ilustre la filmación.  

Por otra parte, sacará fotografías indicativas de cada una de las partes constitutivas de la obra  -a 

criterio de la Inspección- entregando sin cargo alguno, dos (2) copias fotocolor de 13 x 18 cm.  

Tanto las fotografías como las filmaciones parciales mensuales, serán elevadas por la Inspección de 

Obra a la Superioridad conjuntamente con los cómputos correspondientes a cada certificado de obra. 

Estos últimos no serán tramitados, en caso de no cumplimentarse con dichos requerimientos.  

Los costos que demanden estas tareas, se incluirán en gastos generales. 

ARTICULO 26°: PASOS PROVISORIOS Y SEÑALIZACIÓN.  
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Durante el período que dure la realización de los trabajos, el Contratista estará obligado a la ejecución 

y conservación de pasos provisorios o adoptará formas constructivas que permitan la continuidad del 

tránsito por las vías de comunicación afectadas por las nuevas obras, satisfaciendo los requisitos 

exigidos por Organismos competentes o Empresas Concesionaria en lo que se refiere a anchos, 

pendientes, señalizaciones, etc. 

El Contratista, una vez habilitada la obra, está obligado al retiro de los pasos provisorios, debiendo 

quedar el sitio en las condiciones originales. 

Asimismo, deberá asegurar, durante todo el proceso constructivo, y hasta la habilitación de la obra, el 

acceso a las propiedades privadas.  

La señalización se realizará de acuerdo a las normas de la D.P.V., D.N.V.,  Ordenanzas  Municipales, 

Comunales o el concesionario que correspondiere, debiendo recurrir a tales organismos para su 

autorización e implementación.  

La Inspección no autorizará el inicio de las tareas hasta tanto las señales no estuvieran colocadas. Una 

vez colocadas las mismas y a los efectos de su materialización, se deberá labrar un Acta ante 

Escribano Público, quien certificará  en presencia del Inspector de la obra y Representante Técnico de 

la Empresa. 

La Contratista será la responsable de mantener en óptimas condiciones hasta la habilitación de la obra 

las señales de tránsito, para su visualización diurna y nocturna, incluso deberá disponer de 

señalización luminosa para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito. Estas señales  

deberán responder a medidas especificadas, ser claras y estar ubicada a una distancia adecuada, 

de manera que los conductores de vehículos las perciban con la debida antelación. Además deberá 

disponer en el caso de ser necesario de “hombres - bandera” para permitir la normal circulación de 

los vehículos. 

De existir esporádicas afluencias de agua que comprometan la seguridad y continuidad del tránsito, se 

adoptarán las medidas precautorias necesarias mientras dure la situación que las motiva, siendo el 

Contratista el único responsable por las contingencias que deriven de la falta de adopción de aquéllas. 

A tal efecto,  dispondrá de personal que alertará al tránsito de la situación existente pudiendo llegar, si 

las circunstancias lo aconsejan, a  interrumpir el mismo hasta que desaparezcan los motivos que 

dieran lugar a la emergencia..  

En el caso de clausurar transitoriamente y durante la ejecución de la nueva obra, la circulación de 

vehículos, la Contratista deberá gestionar ante el Organismo o dependencia competente sobre la vía a 

interrumpir (Municipalidad, Comuna, D.P.V., D.N.V. u organismo Concesionario),  la autorización 

expresa del mismo por escrito. 

Los gastos por estos conceptos se consideran incluidos dentro de los costos netos involucrados en 

la ejecución de los trabajos o cuando su magnitud no sea significativa, dentro de los gastos 

generales de la obra. 

DE LOS LETREROS PARA LA SEÑALIZACION DE LOS TRABAJOS  EN EL EJIDO DE LA 

MUNICIPALIDAD Y/ COMUNA: 
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La señalización de los trabajos será ejecutada de acuerdo con las previsiones de las Ordenanzas 

Municipales correspondientes 

Los cortes de tránsito deberán prever pasos alternativos y responderán a una programación que la 

Contratista elaborará y que deberá ser aprobada por la Inspección  de la obra y la Municipalidad. 

La Contratista deberá contar con no menos de 20 (veinte) carteles móviles, cuyo diseño será aprobado 

previamente por la Inspección y su construcción será en caño, con estructura reforzada a la que será 

convenientemente soldada  la chapa.    

Los carteles serán colocados en los lugares que indique la Inspección y se consideraran parte de la 

obra y la Contratista deberá mantenerlos (a su costo y cargo) en perfecto estado de conservación 

hasta la Recepción Provisoria de la obra. 

La señalización para los cortes de tránsito será por exclusiva cuenta de la contratista, para este fin 

proveerá en la zona de trabajo de los carteles metálicos móviles. Todo bache, desde la apertura, hasta 

ser liberado al tránsito, llevará un vallado perimetral completo  debidamente identificado, también se 

indicará otros tales como; PELIGRO, CALLE CERRADA A 100 METROS Y 200 METROS, DESVÍO, 

etc., Por cada vez que se verifique la ausencia de la señalización que corresponda se aplicarán las 

sanciones que correspondan.  

En todo los casos se utilizaran balizas y flechas indicatorias lumínicas, cuyo mantenimiento será a 

cargo de la contratista durante el tiempo que sea necesario el balizamiento. 

Seguridad náutica y paso de embarcaciones: 

El Contratista será responsable de la ubicación de todas las señales, marcaciones, boyas, 

equipamiento flotante a emplear y forma de anclaje, etc., necesarios para la realización de los trabajos, 

y deberá comunicar por escrito a la inspección sobre la ubicación de las mismas, y deberá extenderse 

a la Prefectura Naval Argentina. A tal efecto, está obligado a presentar ante la Prefectura Naval 

Argentina, los esquemas ilustrativos de instalaciones de anclajes, la forma de operación, coordenadas 

de los fondeos, elementos de señalización a emplear, etc., con el fin de brindar con antelación 

suficiente el aviso a los navegantes. 

Se mantendrá balizamiento del área de trabajo con una señal luminosa que se ajuste a las 

disposiciones vigentes, la que se irá desplazando a medida que se avance con la construcción de la 

obra. 

El contratista dará estricto cumplimiento a las indicaciones emanadas de la Prefectura, respecto al 

paso o maniobra de embarcaciones en las inmediaciones de la zona de trabajo. 

ARTICULO 27°: LIMPIEZA DE LA OBRA. 

El lugar de las obras se deberá mantener permanentemente limpio. La Inspección pondrá términos 

para efectuar la limpieza; si así no ocurriera y si el Contratista no cumpliera con las órdenes 

recibidas, este se constituirá en infracción debiendo aplicarse el ARTÍCULO Nº 80 del Pliego Único 

de Bases y Condiciones. 

Al finalizar la obra, el Contratista hará limpiar por su cuenta los lugares donde se ejecutaron los 

trabajos y sus alrededores, extrayendo todas las estructuras, restos de materiales, piedras, hierros, 
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construcciones provisorias, etc., y también la reconstrucción de instalaciones existentes antes de 

iniciar la obra, como alambrados, señales, etc., cumpliendo así las órdenes que en éste sentido le 

imparta la Inspección. Sin este requisito no se dará por terminada la obra. 

ARTICULO 28°: CONSULTAS.  

Antes de comenzar con las tareas inherentes a las obras, el contratista tendrá la obligación de 

consultar a las reparticiones públicas, empresas estatales o privadas que pudieran tener instalaciones 

subterráneas en el terreno de la obra. En el caso que la información sea insuficiente, deberá realizar 

los sondeos previos para poder realizar el trabajo correspondiente. El Contratista será el único y total 

responsable, comprometiéndose ante quien corresponda a abonar los gastos que resulten de los 

daños materiales y/ o personales ocasionados. 

ARTICULO 29°: APLICACIÓN DE MULTAS POR MORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE 

TRABAJO. 

Cuando el Contratista no diera cumplimiento al plan de trabajo, se hará pasible de una multa diaria del 

uno por mil (1,00o/oo) del monto de los trabajos que debieron realizarse durante ese lapso, hasta la 

regularización de las tareas.  

Se considerará incumplimiento del Plan de Trabajos, cuando la diferencia entre el avance físico 

acumulado propuesto y el real sea superior al quince por ciento (15%). Cuando se hubiera aplicado 

multa por incumplimiento, la que corresponda por terminación, será deducida de los montos de 

aquella, que tendrá siempre carácter preventivo. Si el importe de la multa por incumplimiento fuese 

superior al de la terminación se devolverá al Contratista la diferencia entre los importes. 

Cuando el total de la multa aplicada alcance el 15 % del monto del contrato, la Comitente tendrá 

derecho a rescindir el Contrato por culpa de la Contratista. 

ARTICULO 30°: REDETERMINACION DE PRECIOS – METODOLOGIA.  

Los precios de los rubros e Ítems del Contrato, se redeterminarán conforme a la normativa vigente 

dispuesta por la Ley Nº 12.046, sus decretos reglamentarios 3599/02 y 3873/02 modificatorios, o los 

que en el futuro los reemplacen.  

ARTICULO 31°: ADQUISICION EN FORMA PREFERENTE, DE BIENES  PRODUCIDOS EN LA 

PROVINCIA Y CONTRATACION DE OBRAS O SERVICIOS, A EMPRESAS O PERSONAS 

PROVEEDORAS LOCALES.  

Conforme a lo establecido en la Ley Pcial. Nº 13.505/15, el Oferente se obligará a adquirir los 

materiales, materias primas y mano de obra de origen provincial necesarios para el cumplimiento del 

contrato, cuando hubiere oferta local suficiente. Asimismo deberán dar prioridad a favor de los 

trabajadores locales en la contratación de mano de obra demandada para la realización de las obras, 

considerándose local a todo trabajador que acredite residencia permanente en la Provincia de Santa 

Fe. 
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 ANEXO I - Primera Parte - Planilla para la Cotización de Precios 

 

 ANEXO I - Segunda Parte - Informe Técnico – Económico – Financiero expedido por el
  Registro de licitadores de Obra Pública. 

  - Cálculo del Coeficiente de Resumen 

  - Planilla Modelo para el Desarrollo Análisis de Precios 

  - Formulario de la Propuesta 
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  Precios. Ley N°12.046. 
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ANEXO  I - Parte Primera 
PLANILLA PARA LA COTIZACION DE PRECIOS 

 

Esta planilla debe ser confeccionada por el Oferente previendo los espacios necesarios para incluir 
correctamente las designaciones de los ítem y/o rubros, respetando lo indicado en el Detalle de los 
ítems del Presupuesto Oficial, Pliego de Bases y Condiciones Complementarias, Pliego de 
Especificaciones Técnicas, unidades de medida, cantidades, etc. 

 
LICITACIÓN PÚBLICA  Nº.......................................................................... 
OBRA : ....................................................................................................... 
OFERENTE : .......................................................................................….... 
COTIZACION A VALORES DEL MES DE ................................. DE  20… 

 

              
RUBRO                

 
ITEM 

 
UNIDAD 

 
CANTIDAD 

 
PRECIO 

UNITARIO 

 
PRECIO 
TOTAL 

 
INCID. 

% 

 Nº DESIGNACION     ($/un)     ($)  

        

        

        

        

        

        

    MONTO TOTAL($)  100% 

 

 

Son Pesos:......................................................................................................................... 

 
 
  .........................................................                  ............................................................           
   Firma y aclaración  del Proponente                        Firma y aclaración del Director Técnico 
 
Lugar y Fecha:................................................................................................................... 
 

 
OBSERVACIONES: 
 
Estas cotizaciones deberán confeccionarse de acuerdo a las siguientes pautas:   
 
a) Se acompañarán Análisis de Precios detallados de c/uno  de  los ítems mencionados. 
b) No se admitirá ningún otro tipo de documento que afecte al precio ofertado, indicado por la 

presente Planilla de Oferta. 
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ANEXO I  - Parte Segunda 
 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y el MES QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
 
El COEFICIENTE RESUMEN deberá calcularse de la siguiente manera: 
 

 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE RESUMEN 

 
Mes base de cálculo: ...................    
 
Costo Neto         = 1,000 
               + 
Gastos Generales e indirectos (..... % de 1,000)   = ...........   (*) 
                   + 
Beneficios (....... % de 1,000)      = ..............  
        
   

          ............. (a) 

 
 
A.P.I - I.I.B =  0% de (a)       .............. (b) 
 
 
D.G.I.- I.V.A.= ...........% de (a)       .............. (c) 
 
 
 

COEFICIENTE RESUMEN (CR)  =  (a+b+c)   ................. 
 
COEFICIENTE ADOPTADO      ................. 
 
 
 
(*) El Oferente deberá presentar por separado, el Análisis de Precios correspondiente a esta 
componente. 
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PLANILLAS MODELO PARA EL DESARROLLO DE LOS ANALISIS DE 
PRECIOS UNITARIOS 

 
Encabezamiento donde se detalle: OFERENTE, LICITACION, NOMBRE DE LA OBRA y el MES QUE 
SIRVE DE BASE PARA EL CALCULO DE LOS PRECIOS. 
(U: unidad de medida; d: día; $: unidad monetaria) 
 
DESARROLLO DEL ANALISIS DEL ITEM TIPO: 
 
Designación del ITEM:............................                  Mes Base de Cálculo:..................... 
 
(1) MATERIALES:  
 
Se detallará para cada material a involucrar en el ítem, lo siguiente: 
 
Tipo de material; unidad de medida; cantidad por unidad de medida del ítem respectivo; costo unitario 
del material puesto en obra (el cual, deberá incluir la incidencia por manipuleo, acopio, transporte y 
pérdidas) y; el costo total del material por unidad  de medida del ítem. 
 
PRECIO UNITARIO DE LOS MATERIALES:   ............(1)... $/U 
(Costo total unitario de los materiales  x  CR)    
 
(2) ELABORACION : 
 
  Equipo     Potencia    Valor Equipo 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
................   ............... HP   .....................  $ 
    ____________  _____________ 

..(Pot.)... HP   .......(VE)........ $ 
 
R = Rendimiento = ................. U/d 
 
Amortización e Intereses (A e I)  
 
0,9 X ...(VE) ... X 8 hs/d   +   ....(VE) ... X 0,.../año X 8 hs/d  = ........ $/d 
 10.000 hs   2 X 2.000 hs/año 
 
Reparaciones y Repuestos (R y R) 
 
Se considerará un porcentaje de la amortización, tomándose como tal al valor que surge del primer 
término de la expresión anterior: 
.........% x ....... A.......... $/d =     . ......... $/d 
 
Combustibles (C) 
 
(Consumo) ... l/HP. h x ...(Pot.)... HP x 8 hs/d x ...$/l =  ......... $/d 
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Lubricantes (L) 
 
Porcentaje del valor obtenido para Combustibles: 
 
........... % x .........C.... $/d  =                ......... $/d 
 
Mano de Obra (M.O.)  
 
Of. Especializ.: ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Med.Oficiales : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
Ayudantes : ..... (Nº) ..... X  8 hs/d  X  ...... $/h  =  .........  $/d 
        (m.o.)       =  ..........  $/d 
 
Vigilancia : ..... % de (m.o.)         =  .........  $/d 
 
      (M.O)  ........... $/d 
 
COSTO DIARIO: 
 
(A e I)  + (R y R) + (C) + (L) + (M.O.)          = ..(C.D.) $/d 
 
COSTO UNITARIO: 
 
 (C.D.)  [$/d] 
    --------------------------             = ..(C.U.) $/U 
    R [U/d] 
                x 
COEFICIENTE RESUMEN        .. (CR)... 
        --------------- 
 
PRECIO UNITARIO DE LA ELABORACION:  ..........(2)... $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO DEL ITEM: 
 
 
(1) + (2) = ............$/U + .........$/U         =   ................. $/U 
 
 
PRECIO UNITARIO ADOPTADO:    ................. $/U 
 
 

NOTA: EL PRECIO UNITARIO ADOPTADO O DE APLICACIÓN DEBERA CONSIDERARSE CON 
DOS DECIMALES  PARA  EL CALCULO DEL PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO, 
DEBIENDO TRASCRIBIRSE AL MISMO DE MANERA IDENTICA. 
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ORIGINAL 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministro de Infraestructura y Transporte 
Ing. José Garibay 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
……................................................................................................................................................................. 
se presentan a ..…………….......................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a: ................................................................................ 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el 
presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:     
........................................………..................................................................................................................... 
…....…..……………………............................................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones 
de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa 
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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     DUPLICADO 

FORMULARIO DE PROPUESTA 
 

SANTA FE..........DE.................................DE 20… 
 
Señor 
Ministro de Infraestructura y Transporte 
Ing. José Garibay 
Su Despacho 
Ref.: 
 
De nuestra consideración: 
    
 Los que suscriben, Director Técnico y Proponente respectivamente de la Empresa 
............................................................................………... inscripta en el Registro de Licitadores de Obras 
Públicas, Sección........................................................................................................................................... 
……................................................................................................................................................................. 
se presentan a…………............................................................................................................................... 
de la referencia, cuyo Presupuesto Oficial asciende a:................................................................................. 
y presentan propuesta de efectuar la obra y conservarla de acuerdo a los Planos y Pliegos de Bases y 
Condiciones insertos en el legajo correspondiente, a los precios unitarios que se consignan en el 
presupuesto detallado anexado al presente formulario. 
 
 El monto de la propuesta, en un todo de acuerdo al proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas, 
presupuesto oficial, pliego de bases y condiciones, etc., asciende a la suma de:     
............................................………................................................................................................................. 
…....…..……………………............................................................................................................................. 
 Además, declaramos conocer, comprender, interpretar y aceptar la Ley de Obras Públicas Nº 5188, 
su Decreto Reglamentario, los planos generales y de detalle, los pliegos de  obra,  el lugar, las condiciones 
de ejecución y en general, todos los antecedentes indicados en el Artículo Nº3 del Pliego Único de Bases y 
Condiciones.  
  
 En caso de contienda Judicial, acepto la Jurisdicción de la Justicia Ordinaria de la Capital de la 
Provincia. 
  
 En cumplimiento del ARTÍCULO Nº 15 del Pliego Único de Bases y Condiciones, dejamos expresa 
constancia del mantenimiento de la presente oferta por el plazo exigido por el ARTÍCULO Nº6 del Pliego de 
Bases y Condiciones Complementarias. 
 
 Saludamos al Sr. Ministro con atenta consideración. 
 
    ....................................................................                         .................................................. 
            DIRECTOR TÉCNICO      PROPONENTE 
INSCRIPCIÓN COLEGIO PROFESIONAL   INSCRIPCIÓN REGISTRO DE 
         Nº..............Ley Nº................      LICITADORES Nº......... 
  

(SELLO DE LA EMPRESA)  
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PLANILLA DE LA OFERTA 
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Mes base: 

Precio Precio Incidencia

Descripción Un. Cantidad Unitario Total %

 $/Un.  $ s/Obra Total

A

1
Movimiento de suelo y apertura de caja con retiro de capa de ripio-suelo. Mano de obra y 

equipos para la compactación de la subrasante
m2 7.958,00

B

1
Materiales: cal hidráulica hidratada y arena gruesa silícea. Mano de obra y equipos para 

ejecución y compactación
m2 7.958,00

C

1
Materiales y elaboración de hormigón, materiales de tomado de juntas, pasadores y 

líquido de curado. Mano de obra y equipos para la ejecución de pavimento
m2 7.958,00

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

PRESUPUESTO GENERAL DETALLADO DE LA OBRA

Obra: PAVIMENTACIÓN AV. PTE. PERÓN Y AV. 500 MILLAS ARGENTINAS

TOTAL

Localidad: Rafaela - Departamento: Castellanos

Plazo de Ejecución: 6 Meses

Total Preparación de la Subrasante

Total Ejecución de base suelo arena cal de 12 cm de espesor

Total Carpeta de Hormigón de 18 cm de espesor con juntas y pasadores

ITEM Nº

 PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE

EJECUCIÓN DE BASE SUELO ARENA CAL DE 12 CM DE ESPESOR

CARPETA DE HORMIGÓN DE 18 CM DE ESPESOR CON JUNTAS Y PASADORES
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ANEXO II 
Listado de Obras Ejecutadas y/o en ejecución 
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ANEXO III 
DECLARACION JURADA 

 
 

LICITACIÓN PUBLICA/PRIVADA O CONCURSO Nº:  ........................................................................  
OBRA: ...................................................................................................................................................  
OFERENTE: ..........................................................................................................................................  
 
 
Los abajo firmantes, en nombre y representación del Oferente, manifiestan con carácter de 
Declaración Jurada que, al día de la fecha de la presentación de esta propuesta licitatoria, no tiene 
promovido y/o iniciado pedido de Concurso de Acreedores ni Quiebra, como así también que el 
Oferente de referencia no tiene conocimiento de poseer acción judicial de cualquier fuero, en su contra 
por la Provincia de Santa Fe, o por cualquier otro Ente Oficial de dicha provincia, ni que la Provincia 
hubiere formulado denuncias penales por la Comisión de presuntos ilícitos cometidos en la tramitación, 
ejecución o recepción de contratos de suministros, obras públicas o cualquier contrato administrativo 
suscripto con esos entes. 
 
Asimismo, se declara que para cualquier cuestión judicial que se suscite se acepta la Jurisdicción de la 
Justicia Ordinaria de la Capital de la Provincia de Santa Fe. 
 
Por otra parte, manifestamos conocer la zona de emplazamiento de la obra licitada, las condiciones en 
que se ejecutará la misma y nos comprometernos a disponer en forma inmediata a la fecha de la firma 
del contrato, el equipamiento ofrecido según Anexo II. 
 
 
 
 
 ......................................................................            ...............................................................                                                                                                      
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
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ANEXO  IV 
CURRICULUM VITAE DEL PERSONAL CLAVE 

 

 DIRECTOR TECNICO / TECNICO RESPONSABLE DE LA EMPRESA  

 REPRESENTANTE TECNICO EN LA OBRA  

 RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

 CONSULTORES DE INGENIERÍA  

(Proyecto Ejecutivo / Ingeniería de Detalle / Asesoramiento durante la ejecución de 

obras, etc.) 

 OTROS 

 
Deberán completar para cada uno de ellos los siguientes datos: 
 
1) DATOS PERSONALES Y TAREAS QUE DESEMPEÑARÁ 
 

- Apellido y Nombre: 
- Nacionalidad: 
- D.N.I. Nro. : 
- Lugar y Fecha de Nacimiento: 
- Domicilio Particular: 
- Teléfono: 

 
2) DATOS DE CAPACITACIÓN 
 
2.1) Títulos: 
 

-  Grado: 
-  Postgrado: 

 
2.2) Capacidad Teórica en TEMAS AFINES a las tareas solicitadas 
 

-  Cursos: 
-  Actividad Docente y de Investigación: 
-  Becas, Publicaciones y Congresos: 

 
3) ANTECEDENTES LABORALES Indicar:  
 

- Denominación y descripción del trabajo 
- Tipos de tareas desarrolladas: coordinador, proyectista, inspector, etc. 
- Fechas desempeño (desde / hasta) 
- Obra: nombre, ubicación, comitente, tipo de obra, plazo de ejecución, breve descripción de 

la obra y sus principales características, fecha de realización. 
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3.1) En TEMAS AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, 
etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 

3.2) En TEMAS NO AFINES a las Tareas solicitadas: 
 

- Asistencia Técnica (diagnósticos, estudios básicos, anteproyectos, proyectos, pliegos, 
etc.): 

- Dirección, Supervisión e Inspector de Obras: 
 
4) OTRAS REFERENCIAS (que puedan resultar de interés): 
 
 
 

Por la presente declaro la veracidad de los datos consignados más arriba; como así también estar 

habilitado para el ejercicio profesional durante el año en curso; y me comprometo a prestar mis 

servicios profesionales conforme lo exigen las Reglamentaciones vigentes y el presente Pliego. 

 
 
Lugar y fecha ........................................................................ 
 
 
 
 
 
......................................................................            ...............................................................                                                                                                      
 Firma y aclaración  Firma y aclaración 
 del Oferente del Director Técnico 
 
 
 
 
......................................................................  
 Firma y aclaración     
 del Profesional 
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ANEXO V  
Parámetros de Ponderación para la Redeterminación de Precios. 

Ley N°12.046 
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FR 1 FR 2 FR 3

N° RUBRO DESCRIPCIÓN CÓDIGO FUENTE

MATERIALES 0,00 0,40 0,70

1 MAT1 Hormigón elaborado 801216 DGVC-MOP 0,95

2 MAT2 Arena fina 802005 DGVC-MOP 0,80 0,02

3 MAT3 Cal Hidráulica 801004 DGVC-MOP 0,20

4 MAT4 Acero nervado 2400 kg/cm2 804003 DGVC-MOP 0,03

MANO DE OBRA 0,20 0,20 0,20

5 MO1 Mano de Obras DPV 9000013 DGVC-MOP 1,00 1,00 1,00

EQUIPOS 0,80 0,40 0,10

6 AeI Amortización equipos Obras DPV Caminos 1023003 DGVC-MOP 0,25 0,25 0,25

7 RyR s/fórmula 70% A.Equ. + 30% MO 0,19 0,19 0,19

8 Gasoil Base 100 = Junio 2014 (75%) 101010 DGVC-MOP

9 Aceites Lubricante (25%) 2320-33380-1 INDEC

FR 1

FR 2

FR 3

Preparación de la Subrasante

Ejecución de base suelo arena cal de 12 cm de espesor

Carpeta de Hormigón de 18 cm de espesor con juntas y pasadores

Insumos Representativos

CyL 0,56 0,56 0,56
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ANEXO VI 
Plano de 

Punto Fijo 
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ver.02

Normativas y aplicaciones

MANUAL DE USO
SEÑALÉTICA
DE OBRAS
URBANAS



OBRAS
URBANAS

VALLAS

Cartel A
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 90 x 45cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la valla, junto al parante superior de la 
misma, sujetado con precintos plásticos blancos o 
negros.  

Cantidad
Un cartel cada 2 vallas. (intercaladas)

Cartel A

DISEÑO Cartel A

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 52,5pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A_OU_EDITABLE_v2.ai

Aplicación

90cm

45cm

fig. 1

OBRA XXXXXXXXXX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 120 x 60cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

Cartel A

120cm

60cm

DISEÑO Cartel A

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 70pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A_OU_incluir_obra_v2.ai

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX

ESTAMOS
TRABAJANDO
PARA VOS
OBRA XX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A1
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

C
artel A

110cm

60cm

DISEÑO Cartel A1

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 64pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A1_OU_incluir_obra_v2.ai

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX



OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel A2
Cartel realizado en vinilo impreso montado sobre alto 
impacto de 60 x 110 cm, perforado en sus 4 rincones, 

Ubicación
En el centro de la reja, a altura de los ojos, 
sujetado con precintos plásticos blancos o negros.  

Cantidad
Un cartel cada 10 metros. 

C
artel A

110cm

60cm

DISEÑO Cartel A2

Aplicación

fig. 1

PAUTA DE DISEÑO:
INCLUIR NOMBRE DE OBRA EN FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: 64pt
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_A2_OU_incluir_obra_v2.ai

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX

OBRA XXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX



fig. 2

OBRAS
URBANAS

REJAS

Cartel B
Cartel realizado en lona impresa de 135 x 135cm,
con ojalillos* metálicos
*Reforzar la lona en los sectores de ojalillos. 

Ubicación
En el centro de la valla, sujetado con precintos plásticos 
blancos o negros.  

Cantidad
Dos carteles por obra.

135cm

135cm

DISEÑO Cartel B

Aplicación

PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_B_OU_LONA_v2.ai



fig. 3

OBRAS
URBANAS

CARTEL DE PIE

Cartel C
Valla movil realizada en chapa de 140 x 90cm,
con estructura en caño cuadrado de 4 cm
(detallado en fig. 3) con gráfica rotulada en vinilo impreso. 

Cantidad
Cinco carteles por obra (dependiendo del tamaño de la obra)

Ubicación
Distribuidos a lo largo de la obra marcando inicio 
y fin de la misma. 

DISEÑO Cartel C

Cartel C1 Cartel C2 Cartel C3

Aplicación

PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_C1_OU_v2.ai - CARTEL_C2_OU_v2.ai - CARTEL_C3_OU_v2.ai 
ARCHIVO EDITABLE PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_C_OU_EDITABLE_v2.ai
FUENTE: PF BeauSans Pro Bold
TAMAÑO: Respetar los tamaños establecidos en el archivo editable
 

90cm

30cm

140cm



Cartel C1 Cartel C2 Cartel C3

OBRAS
URBANAS

CARTEL DE PIE

COMIENZO DE OBRA OBRA FINAL DE OBRAOBRA OBRA



PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CARTEL_D_OU.ai

OBRAS
URBANAS

INTERVENCIÓN
EN MAQUINARIA

Cartel D
Cartel institucional realizado en dos opciones:

1- Vinilo impreso adhesivo

2- Vinilo impreso sobre lámina imantada

MEDIDAS:
50 x 50cm



SECTOR DE OBRA
Ejemplo en 100 MTS

C1 C2 C2C2

B B

A A A A A A A A
D

B

C3

OBRAS
URBANAS

EJEMPLO
DE OBRA



PAUTA DE DISEÑO:
ARCHIVO PARA PRODUCCIÓN: CINTA_SANTAFE.ai

OBRAS
URBANAS

CINTA DEMARCATORIA
Cinta de PVC de 8cm de ancho impresa.

OPCIONAL/SUGERENCIA

Cinta



Normativas y aplicaciones

MANUAL DE USO
SEÑALÉTICA
DE OBRAS
URBANAS
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Nota al Pliego de Especificaciones Técnicas: 
 
El proyecto, cómputo y presupuesto de la obra licitada así como las memorias y pliegos de 
especificaciones técnicas fueron elaborados por áreas técnicas de la Secretaría de Obras Públicas 
de la Municipalidad de Rafaela. La compaginación de la documentación y llamado a licitación fue 
realizada por el Ministerio de Infraestructura y Transporte. 
 
En las presentes especificaciones técnicas debe considerarse que: 
 
En aquellas menciones donde hace referencia a la “Municipalidad de Rafaela” en su carácter de 
Comitente, corresponde considerar en tal carácter al “Ministerio de Infraestructura y Transporte”. 
 
La Inspección de las obras será realizada en forma conjunta por personal técnico designado a tal 
efecto por el Ministerio de Infraestructura y Transporte y por la Municipalidad de Rafaela. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 

 

CALZADAS DE HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND 

 

 

RUBRO_Nº_1: MOVIMIENTO DE SUELOS, APERTURA DE CAJA, COMPACTACION             Y 

PREPARACION DE LA SUBRASANTE 

 

 

1.- EXCAVACION DE SUELO INCLUIDO CARGA Y DESCARGA: 

 

           1.1.- Descripción: Este trabajo consistirá en toda excavación no incluida en otro Rubro del 

contrato, necesaria para la construcción de la calzada o carpeta, de acuerdo a las cotas 

proyectadas e incluirá la excavación de préstamos para extracción de suelos, la formación de 

terraplenes, rellenos y banquinas y/o veredas utilizando los productos excavados no incluidos en 

otro Rubro del contrato, necesarios para la terminación de la calzada, de acuerdo a los perfiles 

indicados en los planos, especificaciones respectivas y órdenes de la Inspección. 

Será parte de este Rubro, todo desbosque, destronque, limpieza-desbarre, desmalezamiento, 

relleno de cunetas y preparación del terreno, en los cuales su pago no está previsto en Rubro por 

separado. 

Incluirá asimismo la conformación, el perfilado, y la conservación de taludes, banquinas, calzadas, 

subrasantes, cunetas, préstamos y demás superficies originadas y/o dejadas al descubierto por la 

excavación. 

 

           1.2.- Métodos_Constructivos: Todos los materiales aptos, producto de las excavaciones, 

serán utilizados en la medida de lo posible, en la formación de terrraplenes, subrasantes, 

banquinas, rellenos, y en todo otro lugar de la obra, indicado en los planos señalados por la 

Inspección. Todos los productos de la excavación que no sean utilizados en los sitios indicados 

serán depositados en forma conveniente en lugares aprobados por la Inspección, dentro del ejido 

Municipal, teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente Pliego. Los depósitos de materiales, 

deberán estar ordenados y dispuestos en la forma que indique la Inspección, siendo el contratista el 

único responsable por los perjuicios o daños que dicha operación pueda ocasionar a terceros y/o 

propiedades vecinas. 

Se conducirán los trabajos de excavación en forma de obtener una sección transversal 

determinada, de acuerdo con las indicaciones en los planos de la Inspección, no se deberá, salvo 

orden expresa de la misma, efectuar excavación alguna que no se encuentre indicada en los 

planos. 

La Inspección podrá exigir la restitución de los materiales indebidamente excavados, estando el 

Contratista obligado a efectuar este trabajo por su exclusiva cuenta.  
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Durante los trabajos de excavación, formación de terraplenes, etc., la calzada o carpeta y demás 

partes de la obra en construcción deberán estar conformadas de modo de asegurar un correcto 

desagüe todo el tiempo. 

Si a juicio de la Inspección, el suelo existente bajo la cota de subrasante no fuera apto para la 

conformación de la misma como superficie de asiento de la subbase, base y calzada o carpeta, o 

hubiera que realizar un saneamiento parcial de la zona de calzada, la excavación se profundizará 

en todo el ancho, hasta la profundidad donde el suelo se considere en condiciones aceptables, 

rellenándose estas excavaciones con suelo apto, siguiendo el método constructivo especificado en 

"Regularización zona de calzada o carpeta y formación de caja". Este suelo será provisto por la 

contratista a su exclusivo cargo, incluso la excavación y carga en el préstamo, transporte, y todo 

otro trabajo o costo que esta provisión implique. Estos trabajos adicionales no recibirán pago 

alguno. Se efectuarán las operaciones necesarias para logar la densificación de los suelos que 

forman la subrasante o banquinas o calzada en desmonte; dichas operaciones consistirán en el 

escarificado del suelo hasta la profundidad y en el ancho indicado por la Inspección, y en el 

manipuleo de dicho suelo para su posterior compactación. 

Esta se efectuará, de acuerdo con las especificaciones de "Compactación especial". 

Los trabajos de escarificado y manipuleo del suelo, previas a la compactación, no recibirán pago 

alguno.-  

 

           1.3.- Conservación: Las obras de excavación serán conservadas por el Contratista en todo el 

transcurso de la obra. 

Dicha conservación consistirá en desagote, extracción del suelo en malas condiciones y reposición 

con material apto, recompactación y perfilado del mismo y acondicionamiento para proseguir con el 

Rubro "Formación de la caja" o el Rubro que corresponda; estos trabajos adicionales no recibirán 

pago alguno. 

La subrasante deberá perfilarse después de cada lluvia, con el uso de equipo en número suficiente 

como para terminar el trabajo de perfilado antes que el suelo haya perdido la humedad adecuada. 

 

 

2.- REGULARIZACION ZONA DE CALZADA O CARPETA Y FORMACION DE LA CAJA: 

 

          2.1.- Generalidades: Se  entiende  por  "Regularización zona de calzada" la preparación de 

las distintas capas (subrasante, subbase, base, etc.), sobre la cuál se construirá luego la carpeta de 

hormigón, incluyendo en este Rubro todos los trabajos relativos a escarificado, desmenuzamiento, 

movimiento y transporte de suelo dentro de la zona de trabajo, compactación especial, relleno, 

provisión y mantenimiento del equipo y mano de obra necesaria, para obtener el perfil exacto 

marcado en el proyecto. 

Los trabajos indicados en el párrafo anterior, se harán extensivos a un sector de la banquina, en el 

ancho indicado por la Inspección. 

  

           2.2.- Método constructivo: 

 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

 
 

 

Página 3 de 71 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

               2.2.1.- Tipo de suelo: Como medida previa a todo trabajo, será necesario determinar si la 

calidad del suelo natural permite realizar una compactación de acuerdo como la exigida en el Ap. b) 

del inc. 2.2.3. 

Para ello se realizará una inspección ocular del suelo que deberá corroborarse con un ensayo de 

laboratorio, trabajo que estará a cargo del personal especializado, destacado a tal fin por la 

inspección de la obra, el que confeccionará el informe respectivo por escrito, en el cuál constará la 

calidad del terreno y si de acuerdo a ello, el mismo es "apto" o no para llegar a satisfacer las 

exigencias de compactación designadas en el presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

Si el suelo existente se considerara "no apto", deberá quitarse y reemplazarlo por el cumpliera con 

las condiciones mínimas indispensables para obtener una compactación eficaz. Por ello habrá que 

aflojar el terreno hasta la profundidad adecuada, retirarlo y colocar el que se obtenga del préstamo 

elegido para tal fin. El suelo del préstamo, será provisto por la Contratista a su exclusivo cargo, 

incluso la excavación y carga en el préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta 

provisión implique. 

 

           2.2.2.- Escarificado y desmenuzamiento: Determinada la aptitud del suelo, de acuerdo a lo 

consignado en el inciso anterior, deberá escarificarse el terreno natural hasta una profundidad 

mínima de 0,20 m y luego desmenuzarlo hasta llegar a obtener un suelo suelto y libre de terrones y 

que a juicio de la Inspección, no impida realizar posteriormente un buen trabajo de compactación. 

 

           2.2.3.- Compactación especial:  

 

             a) Descripción: Este inciso  comprende todas las operaciones necesarias para 

compactación de los suelos, hasta obtener la densidad correspondiente al "Proctor Standard" de 

acuerdo a lo que se especifique en el apartado b) de este inciso, incluyendo equipo, su 

conservación, mano de obra y agua regada. 

 

             b) Ensayo previo: Tendrá por  objeto determinar el contenido de humedad óptima en base 

al cual es posible obtener una densidad del suelo analizado, que responda al 100 % del Proctor 

Standard. La muestra del suelo a ensayar que será el que determine la Inspección de acuerdo a lo 

consignado en el inciso 2.2.1 de este Rubro, será pasada por el tamiz Nº 4 y compactada dentro de 

un molde cilíndrico metálico en tres capas de igual espesor hasta llegar a completar el mismo. Este 

tendrá 0,10 m de diámetro y 0,10 m de altura. Cada capa será compactada con un pisón de 2,5 Kg 

al que se deja caer 25 veces desde una altura de 0,30 m. El molde se colocará sobre una base 

firme durante el proceso descripto. Conocido el volumen del molde, el peso del suelo dentro del 

mismo y su cantidad de humedad, se calculará el peso específico aparente del suelo seco. El 

ensayo se repite con muestras de diferentes contenidos de humedad hasta encontrar aquél 

porciento de agua con el cuál se obtenga el "máximo peso específico" aparente para las 

condiciones de este ensayo. El porciento de agua así obtenido será el "contenido óptimo de 

humedad de compactación". El máximo peso específico aparente conseguido con el ensayo 

descripto, representa el máximo posible de obtener con el suelo ensayado, pero se tomará no 

obstante como término de comparación para determinar el grado de compactación exigible en los 

suelos en obra. 
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             c) Método de compactación: Cada capa de suelo se efectuará distribuyendo el material en 

capas horizontales de espesor suelto uniforme y no mayor a 0,20 m, si la Inspección determinase 

un espesor de capa mayor, se deberá tomar las medidas necesarias para evitar que el espesor de 

cualquiera de las capas, exceda de 0,15 m una vez terminada la compactación.  

Se compactará hasta obtener un peso específico aparente que como mínimo llegue a igualarse al 

porcentaje, fijado previamente por la Inspección, del determinado con el "Ensayo previo de 

compactación". El contenido de humedad en el suelo será ajustado a un valor tal, que se halle 

comprendido entre un 20 % por debajo y de un 10 % por encima del "contenido óptimo de humedad 

de compactación" determinado en la forma descripta en el apartado anterior. 

La Inspección podrá modificar el límite superior especificado cuando el suelo, para contenidos de 

aguas cercanas a dicho límite presente condiciones tales que dificulten e impidan el trabajo eficaz 

de los equipos de compactación. 

Cuando el contenido de humedad sea tan elevado que no permita el empleo de rodillo, o impida la 

obtención de una compactación satisfactoria, el suelo de cada capa será trabajado con rastra u 

otros equipos apropiados hasta que, por evaporación pierda el exceso de humedad. 

 

             d) Regado: Cuando el contenido natural de humedad del suelo está por debajo del 

necesario para el logro de la compactación deseada deberá agregarse al mismo la cantidad de 

agua indispensable para obtener el grado de humedad especificado. 

El suelo regado en el lugar de utilización, una vez extendido será perfectamente desmenuzado de 

modo que, conseguido el grado de humedad óptima, se inicie de inmediato el proceso de 

compactación. 

El contenido de agua en el suelo deberá ser uniforme en todo espesor y ancho de las capas a 

compactar. Esto será trabajado para lograr dicha uniformidad, con un equipo apropiado para tal fin, 

previamente aceptado por la Inspección. La adición de agua podrá efectuarse con camiones 

regadores o con otros elementos aprobados por la Inspección, que aseguren la distribución 

uniforme del agua en forma de lluvia fina desde el principio al fin del riego. 

Los camiones regadores serán de tal tipo, que pueda medirse la capacidad de su depósito de agua 

y en caso de usarse otros sistemas se exigirán la provisión de medidores calibrados con el objeto 

de determinar la cantidad de agua regada. 

El equipo de riego tendrá una capacidad suficiente como para regar el suelo en el lapso de tiempo 

limitado a las horas de menor temperatura del día, con el objeto de aprovechar al máximo el agua 

regada. 

La Inspección podrá exigir que los equipos de compactación actúen simultáneamente con los que 

distribuyen el suelo de cada capa con el objeto de lograr que la compactación se efectúe antes de 

que éste haya perdido el grado de humedad conveniente. 

 

             e) Equipos: Todos los elementos del equipo se encontrarán en buen estado de 

funcionamiento debiendo procederse a reemplazar aquellos que mostraran deficiencias, aunque 

hubieran recibido aprobación de la Inspección con anterioridad, debiendo el Contratista cumplir con 

esas órdenes en los plazos que le sean fijados a ese efecto. 
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Todos los elementos deberán proveerse en número suficiente para poder completar el trabajo 

dentro del plazo previsto en el plan de trabajos previamente aprobado, debiendo conservarse en 

buenas condiciones de uso durante el tiempo de empleo en la construcción.  Los rodillos "Pata de 

Cabra" empleados en la compactación tendrán como mínimo, las características que se detallan a 

continuación: 

* Número mínimo de tambores por unidad..................  2 

* Ancho mínimo de cada tambor..................................  1,00  m 

* Largo mínimo de salientes.........................................  0,15  m 

* Superficie de compactación de cada saliente........... 35-50 cm² 

* Separación entre saliente en cualquier dirección..... 15-25 cm 

* Separación mínima entre filas de salientes que 

  coincidan con una generatriz......................................  0,10  m 

* Presión mínima ejercida por cada aliente: 

 

                                  Suelos con:            Suelos con: 

                                   L.L. <= 38               L.L. >= 38 

                                    I.P. <= 15               I.P. >= 15 

  Rodillo sin lastrar      20 Kg/cm²               10 Kg/cm² 

  Rodillo lastrado         30 Kg/cm²               15 Kg/cm² 

La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el 

número máximo de salientes de una fila paralela o aproximadamente paralela al eje del rodillo. 

Los rodillos "Neumáticos Múltiples" empleados en la compactación serán de uno o dos ejes con 

cuatro ruedas como mínimo y la presión de aire interior en los neumáticos, será al menos de 70 

libras por pulgada cuadrada (4,90 Kg/cm²) permitiendo obtener una presión de llanta de 150 Kg/cm 

de ancho. 

Los rodillos lisos serán de un tipo tal que la carga ejercida por centímetro de generatriz de cada 

cilindro, esté comprendida entre 30 y 100 Kg/cm. 

El rodillo compactador vibratorio autopropulsado, deberá cumplir como mínimo con las siguientes 

especificaciones técnicas: 

 

     RODILLO LISO       RODILLO PATA DE CABRA 

Peso de Operación   > a 6.500 Kg    > a 7.500 Kg 

Frecuencia Vibratoria  entre 1.600 a 1.800 v.p.m.          entre 1.600 a 1.800 v.p.m. 

Ancho de Compacatción  > a 1.600 mm    ------------- 

Diámetro del Tambor   > a 1.200 mm    ------------- 

Pend. Máxima de Trabajo   35 %    ------------- 

Patas del Tambor: Cantidad  -------------   > a 130 

   Altura   -------------   75 a 90 mm 

   Área de Contacto -------------   70 a 80 cm² 

Alarma de retroceso 

Sistema de Frenos de Servicio y de Emergencia y de Estacionamiento (independiente), adecuados 

y en condiciones operacionales 

Motor Hidráulico de Tracción en el Tambor (liso y pata de cabra) 
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Sistema de luces completo 

Instrumental completo de máquina y motor 

Accionado por motor de ciclo Diesel, inyección directa, refrigerado por agua, de cuatro cilindros, 

cuatro tiempos, con una potencia de 58 Kw a 2.400 Rpm, como mínimo 

Dirección Hidrostática 

El equipo de compactación será el adecuado para cada tipo de suelo a compactar y deberá ejercer 

la presión necesaria para obtener las densidades fijadas por la Inspección, estando expresamente 

definido el tipo de equipo a utilizar según la obra, en el correspondiente Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias. 

 

             f) Determinación de la compactación: Para verificar el cumplimiento de lo especificado en 

los apartados b) al e) de este inciso, la Inspección realizará por intermedio de su laboratorio, 

determinaciones del peso específico aparente del suelo en cada capa después de compactada y en 

sitios elegidos al azar. Se harán como mínimo tres verificaciones por cuadra, alternando las 

determinaciones en el centro y hacia los bordes de la capa. 

Las muestras serán extraídas dentro de un plazo de veinticuatro horas después de haber 

completado el proceso de compactación. 

Si la capa compactada no alcanzara el peso específico aparente especificado, o bien se detectara 

falta de homogeneidad en la densificación, el Contratista procederá a rehacer el tramo observado, a 

su exclusivo costo. No obstante, si después de aprobada un tramo se produjeran lluvias intensas u 

otras circunstancias que a juicio de la Inspección puedan ocasionar disminuciones en el peso 

específico de una capa, se harán nuevas determinaciones y en caso de resultar inferiores a la 

indicada en el apartado c) de este inciso, el Contratista deberá ejecutar a su exclusivo costo los 

trabajos necesarios para restaurar nuevamente la densidad especificada. 

El peso específico aparente del suelo" in situ ", se obtendrá dividiendo su peso por el volumen 

aparente del mismo y efectuándose las correcciones por humedad. 

El volumen aparente se determinará por alguno de los métodos convencionales, de acuerdo con las 

instrucciones que imparta la Inspección. 

 

           2.2.4.- Desmonte: En el caso que la cota del terreno natural sea mayor que la de la 

subrasante del proyecto, hay que efectuar un desmonte en el espesor correspondiente a dicha 

diferencia, con los medios mecánicos adecuados para dicho trabajo y previamente aceptados por la 

inspección. 

Las motoniveladoras tendrán un peso no inferior a 3.000 Kg; estarán equipadas con cuchilla de 

3,00 m de largo como mínimo y, al menos una de ellas, provista de escarificador. 

Los vehículos empleados en el transporte de los materiales estarán provistos de cajas volcadoras y 

serán de una construcción tal que no haya posibilidad de pérdidas del material transportado a 

través de juntas, orificios, etc.. 

El material que se obtenga como sobrante de esta operación siempre que se considere apto, se 

reservará para efectuar los rellenos donde sea necesario y de acuerdo a lo indicado en el inciso 2.5 

de este artículo. El manipuleo de la tierra excedente hasta los lugares de relleno se considerará 

incluido en el precio unitario del Rubro, siempre que la distancia a recorrer no sea fuera del ejido 

Municipal. 
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Efectuado el desmonte a la cota indicada  en el proyecto, se procederá a escarificar y desmenuzar 

el suelo, de acuerdo a lo indicado en el inciso 2.2.2 de este artículo para luego realizar el proceso 

de "Compactación especial" como se estipula en el inciso 2.2.3, apartado a) al f). 

 

           2.2.5.- Relleno: Cuando la cota del terreno natural sea inferior a la indicada en los planos del 

proyecto para la subrasante, será necesario realizar el relleno del sector, para lo cuál se utilizará el 

suelo proveniente de los desmontes de acuerdo a lo indicado en el inciso anterior, o de los lugares 

elegidos para tal fin en los casos que no se produzcan sobrantes, o que el suelo de dicha 

procedencia no resulte apto para una compactación eficaz. 

En estos casos el suelo será provisto por la contratista, a su exclusivo cargo, incluso la excavación 

y carga en el préstamo, transporte y todo otro trabajo o costo que esta provisión implique. 

El suelo empleado en el relleno no deberá contener ramas, troncos, matas de hierbas, raíces u 

otros materiales orgánicos oxidables. 

Previo a todo relleno deberá procederse a escarificar, desmenuzar y compactar el terreno natural 

de acuerdo con lo indicado en las especificaciones respectivas. Realizado este trabajo se colocará 

el suelo de relleno extendido sobre el ancho total de la zona a compactar en capas de forma y 

espesor tal como lo indicado en el inciso 2.2.3 apartado c). 

En todos los casos las capas serán de espesor uniforme y cubriendo el ancho total de la calzada o 

carpeta, debiendo uniformarse con  motoniveladoras de hojas, topadoras y otro equipo apropiado y 

previamente aprobado por la Inspección. 

Cuando en un préstamo elegido para extraer suelo para relleno, las tierras contengan exceso de 

humedad, deberá esperarse a que se seque hasta un límite adecuado antes de excavarla. 

Existiendo aguas estancadas, y siempre que sea posible, se drenarán con pequeñas zanjas. 

Cuando las condiciones del tiempo sean favorables, se arará el préstamo y se dejará secar los días 

que sean necesarios. No se colocará en ningún caso, suelo con un contenido de humedad mayor 

que el límite plástico, salvo que la Inspección ordene lo contrario si así lo estimara conveniente. 

Los trabajos de relleno serán organizados de manera tal, que todo el suelo distribuido en una 

jornada de trabajo sea compactado durante el transcurso de la misma. La Inspección no permitirá la 

prosecución de los trabajos mientras esta condición no se cumpla. 

El Contratista deberá construir el relleno hasta una cota superior a la indicada en los planos, en la 

cantidad suficiente como para compensar asentamientos posteriores y de modo de obtener la 

rasante definitiva, a la cota proyectada sin necesidad de efectuar nuevos rellenos. 

La compactación a la que se deben someter cada una de las capas de relleno, responderá a las 

especificaciones de "compactación especial". 

    

 

3.- PREPARACION DE LA SUBRASANTE:                   

 

 3.1.- Descripción: Este artículo comprende todos los trabajos necesarios para la preparación 

de la subrasante, a los efectos de obtener homogeneidad, lisura y el perfil transversal indicado en 

los planos del proyecto con su cota correspondiente. Se entiende por subrasante, la superficie 

sobre la cual se asentarán las distintas capas que componen la estructura de la calzada o carpeta 

(incluyendo bases, sub-bases estabilizadas, capa de arena, etc.). 
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 3.2.- Método constructivo: La subrasante será conformada y perfilada de acuerdo con las 

pendientes indicadas en los planos u ordenadas por la Inspección, empleándose el equipo que 

resulte más conveniente para dicho trabajo, el cuál deberá estar previamente aprobado por la 

misma.  

Esta tarea deberá realizarse en forma de eliminar las irregularidades tanto en sentido transversal 

como longitudinal con el fin de asegurar, una vez preparada la caja y perfilada su sección final, que 

las distintas capas a construir, tengan un espesor uniforme y una superficie de asiento lisa, 

compactada y sin material suelto con grado de compactación uniforme en toda su superficie. 

Donde sea necesario, para obtener un perfilado correcto, la Inspección podrá exigir el escarificado y 

recompactación del material de la misma. Todas las partes de la subrasante que hayan sido 

escarificadas y toda porción de la misma cuya compactación sea deficiente, deberá compactarse en 

forma satisfactoria antes de colocar sobre ella material alguno para la construcción de la carpeta de 

hormigón. Si con el tránsito normal, y el contenido natural de la humedad del suelo, dicha 

compactación no pudiera obtenerse, el Contratista a requerimiento de la Inspección deberá 

compactar la subrasante y ajustar su contenido de humedad dentro del límite correcto, de acuerdo 

a lo indicado anteriormente. 

La Inspección hará, cuando lo considere conveniente, las determinaciones necesarias de 

laboratorio para verificar el grado de la compacidad y uniformidad de la humedad de los suelos que 

forman la subrasante. 

La preparación de cada sección de subrasante, será aprobada por la Inspección antes de que se 

comience a depositar los materiales para la construcción de la carpeta de hormigón en dicha 

sección. 

 

 3.3.- Conservación: Una vez terminada y aprobada la subrasante en una sección de 

desarrollo longitudinal, deberá conservarse con su lisura y perfil correcto, hasta la construcción de 

la siguiente capa, mediante el pasado periódico de las motoniveladoras. Durante este intervalo no 

se permitirá el tránsito sobre la capa construida, pudiendo la Inspección permitir el tránsito en casos 

extraordinarios. 

Asimismo, luego de las lluvias, se determinará nuevamente la compacidad de acuerdo a lo 

especificado en el inciso 2.2.3 apartado f). 

Después de las lluvias o cuando el estado de humedad del suelo lo permitan, se activarán las 

operaciones de perfilado hasta hacer desaparecer las huellas que se hubieran producido; para este 

trabajo se deberá disponer de elementos en número suficiente para determinarlo antes que el suelo 

haya perdido la humedad adecuada. El gasto de conservación se considera incluido dentro del 

precio unitario de este Rubro y no tendrá reconocimiento alguno por separado. 

 

           3.4.- Condiciones para la aceptación de la subrasante: 

             

             3.4.1.- Anchos: Cada 50 metros se realizarán mediciones para controlar el ancho resultante 

de la subrasante terminada. Sólo se tolerarán diferencias en exceso de cinco (5) centímetros y 

nada en defecto, con respecto al ancho de la superficie indicada en los planos. 

 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

 
 

 

Página 9 de 71 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

             3.4.2.- Nivelación: Se controlará las cotas del eje de la subrasante, con nivel, y a intervalos 

no mayores de cincuenta (50) metros, y los datos obtenidos no podrán diferir del proyecto en más 

de un (1) centímetro en exceso o en defecto. 

 

             3.4.3.- Sección transversal: Con posterioridad al control anterior, se medirá con nivel, la 

diferencia de cotas entre el eje y cada uno de los bordes separadamente. Esta diferencia no deberá 

variar en más de un (1) centímetro, en exceso o en defecto de la medida de la flecha teórica. 

 

             3.4.4.- Lisura: La subrasante no acusará en su superficie, ondulaciones y depresiones 

mayores de un (1) centímetro, con respecto a una regla de tres metros colocada en sentido 

longitudinal y transversal. Los defectos de lisura que excedan esta tolerancia o que retengan agua 

en la superficie, serán inmediatamente corregidos, removiendo el material del área defectuosa y 

reemplazándolo de acuerdo a las indicaciones de la Inspección y por cuenta del Contratista. 

 

4.- ALTERNATIVAS EN EL METODO CONSTRUCTIVO:         

    

           Se aceptarán alternativas en el método constructivo siempre que con el mismo se obtenga 

como resultado final, un trabajo terminado que cumpla con los requerimientos de esta 

especificación en lo que se refiere a compactación, sección transversal, perfilado y demás 

exigencias y requisitos. 

Todo cambio de procedimiento constructivo deberá ser previamente aprobado por la Inspección, la 

cuál podrá juzgar de su eficacia, antes de dar una autorización definitiva. 

 

 

 

 

RUBRO N° 2: DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCIÓN y REPARACIÓN DE 

BASES Y SUB-BASES NO BITUMINOSAS 

 

1.-  MÉTODO CONSTRUCTIVO                                       

 

 1.1.- Perfeccionamiento de la superficie a recubrir: Antes de que se permita depositar los 

materiales para la base o sub-base, la superficie a recubrir debe contar con la aprobación escrita de 

la Inspección, la cual verificará previamente si se hallan terminadas, de acuerdo con los planos y 

especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras básicas que se construyen 

en cumplimiento del mismo contrato, incluyendo las cunetas y demás desagües.- 

 

 1.2.- Preparación de los agregados locales: Los agregados locales serán preparados en el 

yacimiento y acopiados en el mismo en dos fracciones que cumplan las exigencias dadas en las 

respectivas especificaciones. Todo agregado local deberá ser aprobado antes de retirarlo de su 

acopio en yacimiento; esta aprobación se hará en base a los ensayos que se establecen en 2.10.-    
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 1.3.- Preparación del suelo: Los suelos finos, los suelos calcáreos y las toscas blandas que 

se utilicen para sustituir materiales defectuosos de los baches de la calzada y para la construcción 

de bases y sub-bases, deberán ser preparadas en el yacimiento. Previamente se eliminarán las 

materias extrañas y todos los trozos de piedra que retenga la criba de abertura cuadrada de 1"; 

luego se pulverizará el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado 

mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas: 

 

Pasa criba o tamiz ...................................   % 

1" ...........................................................     100 

N° 4 no menos de....................................   80 

N° 10 no menos de .................................   60 

. 

 Todo suelo que se emplee en la construcción o reparación de bases o sub-bases, deberá 

ser aprobado  antes de retirarlo del yacimiento; esta aprobación se hará en base a los ensayos que 

se establecen en 2.10.-   

  

 1.4.- Transporte de los materiales: El transporte de los materiales no podrá hacerse por la 

obra en construcción, si la Inspección estima que la superficie podría resultar perjudicada por esa 

causa. 

Donde no exista camino practicable para el transporte de los materiales, su construcción correrá 

por cuenta del Contratista, siempre que así esté dispuesto en los planos u otros documentos del 

contrato.- 

 

 1.5.- Mezcla de los materiales con motoniveladora: Para la aplicación de este procedimiento, 

el suelo y las distintas fracciones de agregados que integrarán la mezcla se distribuirán sobre la 

superficie a recubrir, en forma de cordones cuya sección se controlará por medio de un uniformador 

de caballetes. Después de efectuar este control se ensayarán los materiales, tomando muestras 

cada 200 m3 por lo menos, con el objeto de determinar granulometría,  índice de plasticidad y límite 

líquido. El Contratista deberá corregir cualquier defecto que revelen esos controles y ensayos, 

antes de proceder a la mezcla de los  materiales.   

Esta última operación deberá realizarse cuidando que no se incorpore a la mezcla el material de la 

banquina o de la superficie a recubrir; después de mezclar  convenientemente los materiales, se 

formará con ellos un solo cordón, cuya sección se controlará por medio de un uniformador de 

caballetes.- 

A continuación se determinará la humedad del material; si resulta excesiva para compactar, se lo 

dejará orear, removiéndolo mediante rastras u otros implementos apropiados; si la humedad es 

insuficiente, se regará la cantidad necesaria de agua y se lo uniformará con implementos similares.  

Estos ensayos de humedad, aunque sean controlados por la Inspección, serán hechos por el 

Contratista, y las correcciones que este efectúe  no significarán la aprobación de los trabajos.- 

 

 1.6.-  Mezcla de los materiales con mezcladora ambulante: Para el uso de este tipo de 

mezcladora, los materiales se colocarán, ensayarán y corregirán como se indica en el apartado 

precedente.    
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La incorporación de cal o cemento portland, deberá efectuarse de la manera indicada en las 

especificaciones respectivas. Después de corregir los defectos que revelen los ensayos, se formará 

un solo cordón con el conjunto de los materiales y se efectuarán la determinación y corrección de la 

humedad como se describe en 1.5 del presente Rubro; se debe tener presente, sin embargo, que, 

en caso de usarse cal o cemento portland como ligante, la adición de agua que se efectúe una vez 

distribuido el cemento, deberá ser hecha como se indica en la especificación respectiva. Luego se 

procederá a mezclar los materiales, operación que deberá efectuarse mediante una sola pasada de 

la máquina.- 

 

 1.7.- Mezcla de materiales con mezcladora fija: La mezcla con máquina fija se efectuará 

introduciendo los distintos integrantes, (excepto la cal y el cemento portland cuando se usen estos 

ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente regladas 

para obtener el producto deseado. Las características de los agregados y suelos de la mezcla 

serán determinados sobre muestras que se tomarán a razón de una, por lo menos, cada 200 m3 a 

la salida, respectivamente, de cada silo y de la mezcladora; el Contratista deberá corregir los 

defectos que revelen estos ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspección.- 

El cemento o la cal que sea necesario incorporar se colocará en la forma que indican las 

especificaciones respectivas. El tiempo que durará cada etapa del mezclado, será establecido por 

la Inspección en base a ensayos.- 

 

 1.8.- Distribución, compactación y perfilado del material para la base o sub-base: El material 

o mezcla para la distribución de las bases o sub-bases, se extenderá en capas de espesor uniforme 

que se perfilarán mediante motoniveladora. El espesor de cada capa se controlará  efectuando 

frecuentes mediciones; estas mediciones, aunque sean controladas por la Inspección, deberán ser 

hechas por el Contratista y las rectificaciones que este efectúe no significarán la aprobación de los 

trabajos.  

El espesor de las capas debe ser compatible con las características de los rodillos. Las mezclas 

para reparación de bases o sub-bases se extenderán como se indican en las especificaciones 

respectivas.  

Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procederá a compactar el material 

hasta obtener las condiciones de densidad que se establecen en 4.1. del presente Rubro.-    

Las mezclas para reparación de bases o sub-bases, se compactará como se indica en las 

especificaciones respectivas. 

Después de haber compactado la correspondiente capa se corregirá el perfil y la Inspección 

efectuará las mediciones para control de espesores y gálibo. Durante los trabajos de compactación 

se efectuarán los riegos de agua necesarios para mantener la humedad dentro de la gama más 

adecuada a tal fin.- 

 

 1.9.- Alternativas del método constructivo: Se aceptará toda alternativa que permita cumplir 

los requisitos referentes a composición y características de las mezclas, compactación, sección 

transversal, perfilado de la superficie y demás. 

Todo cambio de procedimiento deberá ser previamente aprobado por la Inspección y suspendido 

por la misma cuando considere que no permite la obtención de un resultado correcto. La Inspección 
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autorizará cualquier nuevo procedimiento en base a la construcción de un tramo de prueba y dará 

al Contratista instrucciones precisas que este deberá observar cuidadosamente, no obstante, estas 

disposiciones y su cumplimiento no significarán la aprobación de los trabajos.- 

 

 1.10.- Librado a la circulación de tránsito: El Contratista esta obligado a reparar por su 

cuenta todos los perjuicios que se produzcan durante el  período en que la obra se encuentre 

abierta a la circulación de tránsito.- 

 

 1.11.- Desvíos: Durante el tiempo que duren las operaciones constructivas, los desvíos 

serán acondicionados a fin de permitir una circulación segura y sin inconvenientes.  

 

 1.12.- Señalización de los desvíos: Será obligación del Contratista poner las señales 

necesarias para guiar el tránsito, en el caso de emplearse desvíos. Las señales serán bien visibles. 

 

 1.13.- Construcción de banquinas: Inmediatamente después de la realización de los trabajos 

de compactación de cada capa de base o sub-base, se construirán las banquinas en todo el ancho 

y en el espesor que se fijen en los planos de obra correspondientes.- 

 

2.- MATERIALES 

 

 2.1.- Agregados pétreos: Entiéndese por pedregullo el producto de la trituración de rocas 

graníticas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el pedregullo provenga de la trituración de ripio, 

las partículas que se trituren deberán ser retenidas en la criba de aberturas cuadradas de 1.1/2", 

salvo disposición contraria en los demás documentos del contrato.  

Los agregados destinados a la obra obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directa o 

indirectamente por el Contratista, reciben el nombre de "agregados locales". El ripio para calzadas 

enripiadas y el agregado pétreo para bases y sub-bases estarán formados por partículas duras, 

sanas y desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por 

trituración, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptará solo cuando la 

roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos.- 

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometría, se los someterá a 

cribado y clasificación y si es necesario, a trituración, hasta corregir el defecto. El desgaste de los 

agregados medido por el ensayo Los Ángeles (Norma IRAM 1532) será menor de  40 % (cuarenta 

por ciento) para base.- 

 

 2.2.- Suelos: El suelo a usar en las bases y sub-bases será seleccionado, homogéneo y de 

plasticidad y textura tales que permitan obtener una mezcla satisfactoria; no deberá contener 

raíces, matas de pasto ni otras materias putrescibles.- 

 

 2.3.- Arena para recubrimiento: La arena que se use para recubrir los riegos del curado, será 

de granos limpios y cumplirá las siguientes condiciones granulométricas: 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

 
 

 

Página 13 de 71 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

a) Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales y otros materiales 

inertes de características similares, aprobados, o una combinación de ellos y presentarán partícula 

fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este pliego.- 

b) Sustancias deletéreas: El porcentaje máximo de sustancias deletéreas estará en los siguientes 

valores en peso: 

Removido por decantación ........................ 2 % 

Pizarra ........................................................ 2 % 

Carbón ........................................................ 1 % 

Terrones de arcilla ...................................... 1 % 

Otras sustancias y fragmentos blandos ...... 1 % 

La suma total admisible de estos porcentajes no excederá de cuatro ( 4 % ) por ciento en peso.- 

c) Agregado de una misma procedencia:  La  graduación del agregado fino de una misma 

procedencia, será razonablemente uniforme.- 

A ese fin se determinará el módulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo origen, 

las que deberán presentar una variación no mayor de 0,20 en más o en menos.- 

El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de:  

3", 1  1/2", 3/4", 3/8", No 4, No 8, No 16, No 30, No 50 y No 100 y dividiendo dicha suma por cien 

(100).- 

Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el método A.S.T.M. 27-38.- 

d) El porcentaje máximo de humedad permitido para este material será del 2 % en peso. Al 

momento de la entrega, se determinará el porcentaje de humedad del material, descontándose al 

peso del mismo, el porcentaje de humedad  que exceda el valor límite permitido. 

e) Pasa tamiz N° 4............................. 100 % 

Pasa tamiz N° 100 ........................ 0-20 % 

 

 2.4.- Cal: La cal que se usa para bases o sub-bases de suelo cal, deberá pertenecer al tipo 

siguiente: 

Cal hidráulica hidratada: Norma IRAM 1508.- 

Deberá proveerse en bolsas de 25 Kg o 30 Kg cada una. 

 

 2.5.- Cemento portland normal: El cemento portland será de fragüe lento y deberá satisfacer 

las condiciones de calidad de la Norma IRAM 50000. 

Si fuere necesario almacenar el cemento en la obra, el Contratista deberá depositarlo en un recinto 

cerrado, o bien protegido de la humedad y la intemperie; las bolsas se apilarán sobre un piso de 

tablas o similar, dispuesto 0,20 m. por lo menos, sobre el nivel del suelo, y los lados de las pilas 

quedarán separadas 30 cm. o más de las paredes del recinto. Si no hubiese recinto cerrado 

disponible para almacenar el cemento, y a juicio de la Inspección, la importancia de la obra no 

justificara la construcción de uno, el Contratista podrá utilizar lonas impermeables para construir las 

pilas, debiendo apoyar estas sobre un piso análogo descripto.- 

El cemento procedente de distintas fábricas se acopiará en pilas separadas; su almacenamiento se 

hará de modo que sea fácil identificar o inspeccionar cada cemento según la fábrica.- 
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La aprobación de la Inspección del procedimiento empleado para almacenaje, no quita al 

Contratista la responsabilidad por la calidad del cemento. Toda bolsa de cemento que contenga 

grumos, aún en ínfima proporción, será rechazada y de inmediato retirada de la obra.- 

No se permitirá mezclas de cemento de clases o marcas diferentes o de una misma clase y marca 

pero que proceda de fábricas distintas, aunque hayan sido aprobados mediante los ensayos 

respectivos. 

La Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que considere 

necesarios, a cuyo el Contratista entregará, sin cargo y cuando la Inspección lo requiera, el 

cemento para realizar dichos ensayos, se extraerán muestras de cada una de las partidas que la 

Inspección indique, en la forma y momento que la misma establezca, debiéndose individualizar de 

manera segura las pertenecientes a cada partida. 

Si el resultado de los ensayos sobre muestras extraídas de una o más partidas no resulta 

satisfactorio, esas partidas serán rechazadas y retiradas inmediatamente del obrador. 

Los gastos de extracción, envase y transporte de las muestras, serán por cuenta del Contratista.  

El cemento que haya estado almacenado en el obrador más de 120 días, podrá ser nuevamente 

ensayado si la Inspección lo estima conveniente.- 

 

 2.6.- Agua para el cemento: El agua destinada a la preparación de suelo cemento 

responderá a las siguientes características: 

Su pH, determinado como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-35-67 "Residuo sólido y pH del 

agua para hormigones y .para suelo-cemento", deberá estar comprendido entre 5,5 y 8; el residuo, 

sólido a 100-110 °C, determinado como se indica en la misma Norma, no será mayor de 5 gramos 

por litro; no contendrá materias nocivas, como ser azúcares, sustancias húmicas y cualquier otra 

reconocida como tal; el contenido de sulfatos, expresados en anhídrido sulfúrico, será, como 

máximo, de un gramo por litro.- 

Cuando la Inspección lo estime necesario, podrá disponer el análisis del agua y, bajo su control, el 

Contratista extraerá, envasará y remitirá, por su propia cuenta, por lo menos dos muestras de un 

litro, en recipientes de vidrio debidamente limpios e identificados.- 

 

 2.7.- Acopio de materiales: El acopio de los materiales se harán de modo que no sufran 

daños o transformaciones perjudiciales. Cada agregado deberá acopiarse separadamente para 

evitar cambios en su granulometría original. 

La Inspección deberá conocer las decisiones que el Contratista tome para el acopio de los 

materiales, a fin de poder formular oportunamente los reparos que estime necesarios.- 

No se autorizará el comienzo de los trabajos cuando, a juicio de la Inspección, los materiales 

acopiados en obra no sean suficientes.- 

 

 2.8.- Toma y remisión de muestras: Todas las muestras serán tomadas por la Inspección en 

presencia del Contratista o de su representante autorizado. Los gastos de extracción, envases, 

remisión y transportes de las muestras estarán a cargo del Contratista. Los ensayos se efectuarán 

de acuerdo con las Normas que se indican en los apartados 2.9 y 2.10 siguientes.- 

 



MINISTERIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y 
TRANSPORTE 

Almirante Brown 4751 - 
3000 - Santa Fe 

Tel. (0342-4573733)  
www.santafe.gob.ar 

  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES 
 

 
 

 

Página 15 de 71 
Unidad de Gestión 

“Programa de Infraestructura para Obras 
Urbanas en Municipios y Comunas 

Provincia de Santa Fe” 

 

 2.9.- Ensayos de agregados y suelos: Los materiales deberán ser aprobados antes de 

transportarlos al lugar de colocación o acopio en la obra. Se tomarán muestras de los distintos 

agregados, tantos los de origen local como los de origen comercial, para su análisis granulométrico 

y otros ensayos que demande la Inspección cada vez que ésta lo considere conveniente, 

inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en 1.5, 1.6, 1.7 y 4.1 del presente Rubro.- 

Los demás tipos de suelos para bases y sub-bases, deberán someterse a los ensayos de 

granulometría y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas preparadas en el 

yacimiento, a razón de una muestra cada 200 m3. por lo menos. 

El peso de cada muestra no será menor que lo indicado en siguiente cuadro: 

         

  Tamaño máximo del agregado            Peso de cada muestra 

         3/8" no menos                                          1 Kg.  

      de 3/8" a 3/4" menos                                2,5 Kg. 

      de 3/4" a 1 1/2" menos                             10  Kg. 

      de 1 1/2" a 3 menos                                  25  Kg. 

 

El ensayo de Valor Soporte se efectuará cada vez que la Inspección lo considere conveniente. Este 

ensayo se efectuará como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 "Valor soporte e 

hinchamiento de suelos".- 

 

 2.10.- Ensayo de mezclas: Las muestras de mezclas se tomarán como y en las 

oportunidades que se establecen en 1.5, 1.6, 1.7, 4.1, 2.5 del presente Rubro,  y el  3.3 del Rubro 

N° 3. 

El peso de cada muestra no deberá ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los 

agregados.- 

Los ensayos de compactación de materiales que no contienen cemento portland ni cal, se 

efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-67 "Compactación de Suelos". 

Para las mezclas que contienen cemento Portland o cal, se usará el procedimiento en la Norma de 

Ensayo VN-E-19-66 "Compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento".- 

Los ensayos de Valor Soporte se efectuarán cuando la Inspección lo crea conveniente, por el 

procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 "Valor Soporte e hinchamiento 

de suelos".- 

 

3.- EQUIPOS 

 

 3.1.- Generalidades: Todos los elementos del equipo a emplear serán previamente 

aprobados por la Inspección en base a realización de pruebas prácticas, debiendo ser conservados 

en condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.- 

Cuando, durante la ejecución de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las 

máquinas o implementos utilizados, la Inspección podrá ordenar su retiro y reemplazo.- 

El número de  unidades del equipo será tal que permita ejecutar la obra dentro del plazo contractual 

y realizar los trabajos de conservación que se detallan en el apartado 5 del presente Rubro. 
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El Contratista no podrá proceder al retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en 

ejecución, salvo que la Inspección lo autorice expresamente.- 

 

 3.2.- Barredora mecánica: Será de cepillo giratorio o de otro tipo que, a juicio de  la 

Inspección efectúe un trabajo similar.  

Estará construida de modo que no sea posible regular la posición del cepillo y deberá estar provista 

de cepillos de repuesto, para evitar demoras durante la construcción.- 

 

 3.3.- Soplador mecánico: Podrá ser de propulsión propia o accionado por un tractor o 

camión de rodado neumático.- 

El soplador deberá ser regulable, de manera que pueda efectuar un enérgico soplado sin deteriorar 

de modo alguno la superficie.- 

 

 3.4.- Rastra de discos: Será de 2 m. de ancho, por lo menos, con discos de diámetro no 

menor de 0,40 m.- 

 

 3.5.- Rastra de dientes curvos: Los dientes deberán ser flexibles y la rastra estará 

compuesta por dos cuerpos y abarcará por lo menos 2m de ancho; deberá contar con dispositivos 

que permitan regular la altura de los dientes.- 

 

 3.6.- Motoniveladoras: Serán de tipo apropiado para la ejecución, distribución y perfilado de 

la mezcla y como mínimo de 120 HP.- 

Tendrán un peso no inferior a 2.000 kg., y deberán contar con cuchillas de 3 m. de largo o más y 

con llantas neumáticas.- 

Las motoniveladoras que causen ondulaciones u otros daños a la superficie terminada, deberán ser 

retiradas de la obra.- 

 

 3.7.- Uniformador de caballetes: Este apartado, destinado a medir y uniformar la sección 

transversal de los cordones o caballetes de materiales que se extienden sobre el camino, constará 

esencialmente de dos costados inclinados y una tabla superior, de dimensiones apropiadas para 

dar a dichos cordones el ancho, altura y taludes adecuados. 

El peso del uniformador será suficiente par impedir que se levante cuando el cordón de materiales 

sea excesivamente alto para operar con el, se lo deberá arrastrar mediante un tractor o camión.- 

 

 3.8.- Regadores de agua: Deberán hallarse montados sobre camiones y estarán equipados 

con bombas centrífugas de alta presión y distribuidores apropiados para lograr un regado parejo en 

forma de lluvia fina.- 

 

 3.9.- Rodillos neumáticos: Deberán constar de dos ejes, el delantero con cinco ruedas  y el 

posterior con cuatro, dispuestas de modo que abarquen el ancho total del rodillo.- 

La presión interior no será inferior a 3,50 kg/cm² y la presión ejercida por cada rueda será de 35 

kg/cm. de ancho de llanta, (banda de rodamiento) como mínimo. Estará dispuesto de manera que 
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permita aumentar su peso hasta que la presión se eleve a 50 kg/cm² de ancho de llanta 

aproximadamente.- 

 

 3.10.- Rodillos "Pata de Cabra": Estos rodillos responderán a las siguientes características: 

 Número mínimo de tambores....................... 2 

 Ancho mínimo de cada tambor..................... 1,00 m. 

 Superficie de compactación de cada saliente ...............25 a 50 cm² 

 Separación entre salientes próximas, medidas de centro a centro en 

   cualquier dirección .......................15 a 25 cm. 

 Separación entre filas de salientes que coinciden con una generatriz ........10 cm. 

 Presión mínima ejercida por cada saliente: 

 Rodillo sin lastrar ............................20 kg/cm² 

 Rodillo lastrado ...............................30 kg/cm² 

 

La carga que transmite cada saliente se determinará dividiendo el peso total del rodillo por el 

número máximo de salientes de una fila paralela al eje del rodillo.- 

 

 3.11.- Rodillos lisos: Serán de peso suficiente para transmitir una presión comprendida entre 

20 y 50 kg. por centímetro de ancho de llanta, el diámetro de cada rodillo será por lo menos de 

1,00m.- 

 

        3.12.- Rodillo compactador vibratorio autopropulsado: Deberá cumplir como mínimo con las 

siguientes especificaciones técnicas: 

 

     RODILLO LISO       RODILLO PATA DE CABRA 

Peso de Operación   > a 6.500 Kg    > a 7.500 Kg 

Frecuencia Vibratoria  entre 1.600 a 1.800 v.p.m.          entre 1.600 a 1.800 v.p.m. 

Ancho de Compactación  > a 1.600 mm    ------------- 

Diámetro del Tambor   > a 1.200 mm    ------------- 

Pend. Máxima de Trabajo   35 %    ------------- 

Patas del Tambor: Cantidad  -------------   > a 130 

   Altura   -------------   75 a 90 mm 

   Área de Contacto -------------   70 a 80 cm² 

Alarma de retroceso 

Sistema de Frenos de Servicio y de Emergencia y de Estacionamiento (independiente), adecuados 

y en condiciones operacionales 

Motor Hidráulico de Tracción en el Tambor (liso y pata de cabra) 

Sistema de luces completo 

Instrumental completo de máquina y motor 

Accionado por motor de ciclo Diesel, inyección directa, refrigerado por agua, de cuatro cilindros, 

cuatro tiempos, con una potencia de 58 Kw a 2.400 Rpm, como mínimo 

Dirección Hidrostática 
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El equipo de compactación será el adecuado para cada tipo de suelo a compactar y deberá ejercer 

la presión necesaria para obtener las densidades fijadas por la Inspección, estando expresamente 

definido el tipo de equipo a utilizar según la obra, en el correspondiente Pliego de Bases y 

Condiciones Complementarias. 

 

 3.13.-  Pisones: Deberán ser mecánicos, a aire comprimido o vibratorios.- 

 

 3.14.- Rodado de vehículos y máquinas: Todo vehículo o máquina que deba circular por el 

camino, tendrá que estar provisto de rodado neumático.- 

 

 3.15.- Elementos varios: Durante la ejecución y conservación de los trabajos, se dispondrá 

en obra, de palas, rastrillos, volquetes para conducir materiales destinados a retoques, además de 

las otras herramientas, máquinas e implementos que sean necesarios para efectuar con la mayor 

eficacia posible, todos los trabajos especificados.- 

 

4.-  CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 

 4.1.- Compactación: Para control del grado de compactación de cada capa de base o sub-

base, se determinará el peso específico aparente, efectuando ensayos, a razón de, por lo menos 

uno cada 25 m. de longitud, siguiendo la regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde 

izquierdo, etc.- 

La determinación del peso específico aparente se efectuará como se indica en la Norma de Ensayo 

VN-E-8-66 "Control de Compactación por el método de la arena".- 

En cada una de las capas deberá obtenerse, por compactación, en la forma indicada, un peso 

específico aparente del material seco, no inferior al 95% del máximo determinado mediante el 

ensayo descripto en la Norma de Ensayo VN-E-5-67 "Compactación de Suelos", cuando se trate de 

mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el ensayo descripto en la Norma de 

ensayo VN-E-19-66 "compactación de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento", en caso contrario.  

Las bases y sub-bases que contienen cemento portland podrán continuar compactándose hasta 

que transcurran como máximo cuatro horas a contar desde el momento de adición del cemento, en 

caso de no obtenerse en ese plazo el peso específico exigido, se deberá demoler y .reconstruir con 

nueva mezcla la sección defectuosa.- 

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberán compactar en forma 

continua hasta obtener el peso específico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para 

reparación de base y sub-bases deberá alcanzar el grado que se indica más arriba para la 

construcción de bases y sub-bases, y será verificada por la Inspección tan frecuentemente como 

ésta lo considere oportuno.- 

El ensayo de compactación a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland 

ni cal, será el descripto en la Norma de Ensayo V.N-E-5-67, bajo el número V.- 

 

 4.2.- Perfil transversal: En los lugares que la Inspección estime conveniente y, por  lo menos 

a razón de cuatro cada 100 metros, se verificará el perfil transversal de la capa de base, o sub-base 

terminada, admitiéndose las siguientes tolerancias: 
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 SUB-BASES Y BASES 

Diferencia de  

cotas entre 

bordes, no mayor 

de 

3 cm.   

Exceso en la 

flecha, no mayor 

de 

1cm.   

Defecto en la 

flecha 

ninguno   

 

 

 

 

 

Las mediciones se harán como mínimo con nivel de anteojo; la corrección de las cotas de borde 

deberá efectuarse previamente al control de la flecha.- 

 

 4.3.- Lisura: La lisura superficial de cada capa de base o sub-base, deberá controlarse en 

los lugares donde se verifique el perfil transversal, o más frecuentemente si la Inspección lo 

considera necesario; a tal fin se usará una regla recta de 3 m. de largo, que se colocará 

paralelamente al eje del camino, y un gálibo, colocado transversalmente al mismo; en ningún lugar 

se admitirán en las bases depresiones de más de 5 mm de profundidad y en las sub-bases 

depresiones de más de 1 cm reveladas por ese procedimiento.- 

 

 4.4.- Ancho: No se admitirá ninguna sección de base o sub-base cuyo ancho no alcance la 

dimensión indicada en los planos o establecida por la Inspección.- 

 

 4.5.- Espesor: En los lugares donde se determine el peso específico aparente de la mezcla, 

como se indica en 4.1 del presente Rubro, se medirá el espesor resultante de cada capa; no se 

admitirá en ninguna parte que el espesor sea menor que el indicado en los planos o establecido por 

la Inspección.- 

 

 4.6.- Reparación de los defectos constructivos: Cuando se trate de bases o sub-bases que 

contengan cemento, los defectos que excedan las tolerancias dadas más arriba en cuanto a 

compactación, perfil transversal, lisura y espesor, se corregirán demoliendo la sección defectuosa y 

reconstruyéndola con el mismo tipo de mezcla; los demás tipos de base o sub-base, se corregirán 

perfil transversal, lisura y espesor, escarificándolas en todo el espesor de la capa defectuosa y 

agregando la cantidad necesaria de material de igual composición que la empleada  al construirla. 

No se autorizará a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas 

correcciones. No se reconocerá ningún pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los 

planos o indicados por la Inspección. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la 
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forma especificada los defectos a los que se hace referencia más arriba, serán provistos por el 

Contratista en el plazo que indique la Inspección y no recibirán pago alguno.- 

 

5.-  CONSERVACIÓN 

 

 5.1.- Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, será sometida a 

conservación hasta el momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecuta la etapa constructiva 

subsiguiente.- 

 

 5.2.- La conservación consistirá en la ejecución de riegos de agua, cilindrado, perfilado y 

bacheos, a fin de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactación especificadas.- 

La cantidad y oportunidad de los riegos de agua, serán indicadas en cada caso por  la Inspección.- 

 

 5.3.- El intervalo que media desde la aprobación de cada capa de base o sub-base hasta su 

recubrimiento, deberá ser reducido al mínimo necesario y no superar lo plazos establecidos en las 

especificaciones respectivas, o en su defecto, las que por escrito  fije la Inspección, para la 

permanecía de obras descubiertas.- 

 

 5.4.- Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitirá el paso de 

camiones sobre la capa construida, pudiendo permitirse en casos necesario el tránsito de vehículos 

livianos.- 

 

 5.5.- Durante el período de curado de obras de suelo cal o suelo cemento, en ningún caso 

se permitirá el tránsito de vehículos sobre las mismas. Pasado dicho período, solo se podrá permitir 

el paso de vehículos livianos, debiendo habilitarse un camino auxiliar o desvíos para el tránsito de 

los vehículos para la construcción de obra.- 

 

 5.6.- Una vez transcurrido el plazo indicado en punto 5.3 precedente, cualquier falla o 

defecto constructivo que se produjere en la obra ejecutada por el contratista, éste procederá a 

repararlo cuidadosamente, repitiendo las operaciones íntegras del proceso constructivo, sin percibir 

por ello pago alguno.- 

 

6.- MEDICIÓN 

 

 6.1.- Ejecución: Los trabajos de construcción de bases o sub-base y los trabajos de 

reparación de bases o sub-bases existentes, se medirán en metros cuadrados con el espesor 

establecidos en los planos o fijados por la Inspección, para cada sección de base o sub-base 

construida o reparada.  

No se medirán las reparaciones de las bases o sub-bases que se construyan en cumplimiento de 

este mismo contrato.- 
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RUBRO N° 3:  BASE O SUB- BASE DE SUELO ARENA CAL 

 

1.- DESCRIPCIÓN 

 

Este trabajo consiste en la ejecución de una base o  una sub-base, formadas por una mezcla de 

suelo, arena y cal. 

Para su ejecución rigen lo establecido en la Rubro N° 2 "Disposiciones Generales para la Ejecución 

y Reparación de Bases y Sub bases no bituminosas". 

 

2.- TIPOS DE MATERIALES A EMPLEAR: 

 

 2.1.-  Suelo: El suelo deberá cumplir las exigencias establecidas en el apartado 2.2 del 

Rubro N° 2 y la fracción del suelo que pasa el tamiz de 420 µ y N° 40 deberá responder a los 

siguientes requisitos de plasticidad: 

               Límite líquido: no mayor de 30. 

              Índice de plasticidad: comprendido entre 5 y 9. 

 

 2.2.- Cal: La cal deberá cumplir las exigencias establecidas en apartado 2.4 del Rubro N° 2, 

y que se detallan a continuación: 

 

Cal Hidráulica Hidratada en Polvo:  

a) Finura: Materiales retenidos máximos, sobre el Nº 50: 1 %; sobre el Nº 100: 7 %; y sobre el Nº 

200: 15 % (IRAM 1.508). 

b) Resistencia a la compresión: Mínimo a los 7 días: 5 Kg/cm2 ; a los 28 días: igual o superior que a 

los 7 días (IRAM 1.508). 

c) Constancia de volumen: Máximo 1 % (IRAM 1.508). 

d) Deberá proveerse en bolsas de 25 Kg o 30 Kg cada una. 

 

 2.3.- Arena Gruesa:  

a) Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales y otros materiales 

inertes de características similares, aprobados, o una combinación de ellos y presentarán partículas 

fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este pliego.- 

 

b) Sustancias deletéreas: El porcentaje máximo de sustancias deletéreas estará en los siguientes 

valores en peso: 

Removido por decantación ................................. 2 % 

 Pizarra ............................................................... 2 % 

 Carbón ............................................................... 1 % 

 Terrones de arcilla ............................................. 1 % 

 Otras sustancias y fragmentos blandos ............. 1 % 

La suma total admisible de estos porcentajes no excederá de cuatro ( 4 % ) por ciento en peso.- 
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c) Composición granulométrica:  El agregado fino para hormigones será bien graduado de grueso a 

fino y su composición granulométrica responderá a las siguientes especificaciones:                     

Pasará por malla de:  

3/8"   .................................. 100 % 

No 4   ..................................  90 a 100 % 

 No 8   ..................................  80 a 100 % 

 No 16  ..................................  50 a 85 % 

 No 30  ..................................  15 a 60 % 

 No 50  ..................................  10 a 30 % 

 No 100 ..................................   0 a 10 % 

 

d)Agregado de una misma procedencia:  La  graduación   del agregado fino de una misma 

procedencia para hormigones, será razonablemente uniforme y deberá encontrarse comprendida 

entre las curvas granulométricas límites.- 

A ese fin se determinará el módulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo origen, 

las que deberán presentar una variación no mayor de 0,20 en más o en menos.- 

El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de:  

3", 1  1/2", 3/4", 3/8", No 4, No 8, No 16, No 30, No 50 y No 100 y dividiendo dicha suma por cien 

(100).- 

Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el método A.S.T.M. 27-38.- 

              El módulo de finura (IRAM 1627) no será menor de 2,30 ni mayor de 3,10. 

  

 2.4.- Composición de la mezcla: La mezcla estará formada por: 

       Suelo 66%. 

     Arena Gruesa: 30 % 

       Cal aérea o hidráulica hidratada: 4 %. 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la rotura por compresión simple serán realizados 

según las normas de ensayo de VN-E33-67  

Los ensayos de compresión para probetas compactadas con suelo, arena y cal, deberán arrojar 

valores mayores e iguales a 3,5 kg/cm2. 

Si eventualmente el ensayo a la compresión simple de las mezclas preparadas con el porcentaje de 

cal especificado arrojaran valores de resistencia menores que el establecido precedentemente, la 

Inspección dispondrá que se incremente el dosaje de cal e indicará los porcentajes en que deberá 

incorporarse para asegurar la obtención de dicha resistencia. 

Cualquiera fuere el resultado de los ensayos de resistencia obtenidos, se prohibirá el empleo de cal 

acopiada que no cumpla con la totalidad de las especificaciones respectivas, pudiéndose disponer 

además, la suspensión de las provisiones de material de un determinado origen cuando los 

ensayos realizados sobre distintas partidas acusen fallas reiteradas. 

 

3.- MÉTODO CONSTRUCTIVO 

 

 3.1.- Preparación de la superficie a recubrir: Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 1.1 del Rubro N° 2 
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 3.2.- Preparación de los materiales: Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en 1.2 y 1.3 

del Rubro N° 2.- 

 

 3.3.- Mezcla de los materiales: Esta operación solo podrá efectuarse mediante 

motoniveladoras, mezcladoras ambulantes o mezcladoras fijas, de la manera que se establece en 

el Rubro N° 2, apartados 1.5, 1.6. y 1.7, respectivamente. 

La cal en polvo deberá adicionarse en la mezcladora misma, pero, cuando se use mezcladora 

ambulante, se la podrá distribuir mecánicamente sobre los áridos o sobre la superficie a recubrir, en 

forma de un cordón o capa de dimensiones correctas, la cal también podrá distribuirse en forma de 

lechada, mediante un camión regador provisto de agitador mecánico y bomba a presión, cuando se 

use mezcladora fija, la cual se colocará después de haber mezclado los otros materiales hasta que 

su apariencia resulte homogénea y, una vez incorporada la cal, se continuará mezclando hasta 

obtener un aspecto uniforme. 

Cuando se use mezcladora ambulante, la adición de agua que se efectúe una vez distribuida la cal, 

deberá ser hecha por la mezcladora misma.  

En los días en que, debido al viento, el Contratista no pueda evitar pérdidas significativas de cal, la 

Inspección podrá ordenar que se suspenda su distribución sobre el camino. 

No se permitirá el paso de máquinas sobre la cal ya distribuida, mientras no esté mezclada con los 

otros materiales, a excepción de los implementos que se utilicen para las operaciones de mezcla. 

La distribución de cal y de las mezclas que la contengan se hará en una superficie sobre la cual sea 

posible completar, dentro de las horas de luz del día, las operaciones de compactación, perfilado y 

terminado, a menos que se disponga, en obra, de iluminación suficiente para asegurar el buen 

contralor de los trabajos. 

Después de realizar el mezclado, se determinará la humedad óptima y la homogeneidad de la 

mezcla, tomando muestra cada 200 m3 o mas frecuentemente si la Inspección lo juzga necesario, 

determinaciones que se efectuarán como se indica en las normas de Ensayo de V.N.E- 19-66 

Compactación  e mezclas de suelo cal y suelo cemento y Norma de Ensayo VNE 34-65 

Homogeneidad de mezclas de suelo cal y suelo cemento. 

La operación de mezclado se prolongará hasta que ningún ensayo de homogeneidad revele 

contenidos de cal que difieran, del porcentaje especificado, en más del 0,6% del peso seco de la 

muestra. 

En caso de usarse mezcladora ambulante, esta deberá ser del tipo de una sola pasada. La mezcla 

de suelo cal antes de ser compactada deberá cumplir con las siguientes condiciones al ser 

ensayada mediante tamices y cribas IRAM: 

            pasa CRIBA O TAMIZ IRAM de 2,5 mm. (1")...........................100% 

            pasa criba o tamiz IRAM de 4,8 mm. (N° 4)...no menos del….  60% 

La humedad que deberá contener la mezcla será la optima determinada previamente por medio del 

ensayo de compactación  realizado según la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactación de 

mezclas de suelo cal y suelo cemento, pero aplicando 35 golpes por capa en vez de 25. 

Se deja constancia que la norma mencionada, en todos los lugares que dice cemento deberá 

interpretarse cal. 
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 3.4.- Distribución, compactación y perfilado: Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el 

apartado 1.8 del Rubro N° 2, con rodillos tipo pata de cabra, de arrastre o vibratorio autopropulsado. 

Cada capa de suelo cal se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor 

suelto uniforme y no mayor a 0,20 m, si la Inspección determinase un espesor de capa mayor, se 

deberá tomar las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas, 

exceda de 0,15 m una vez terminada la compactación.  

Los trabajos de compactación deberán estar terminados antes en el plazo de 24 horas a contar 

desde el momento en que se inicie el mezclado de la cal. 

Si en ese plazo no se han conseguido las condiciones de compactación y lisura que se especifican 

en el apartado 4 del Rubro N° 2, será obligatorio demoler y reconstruir la parte defectuosa. 

 

 3.5.- Protección y curado: Hasta que no se aplique la próxima capa superior, el suelo deberá 

mantenerse permanentemente húmedo.- 

 

 3.6.- Terminación: Este trabajo consiste en la eliminación de todo material suelto en la capa 

superior de la sub-base o base de suelo cal. 

Cuando dicha capa contenga más de un 10% de partículas pétreas que excedan los 2 mm de 

diámetro, el terminado se efectuará barriendo y soplando enérgicamente, por medios mecánicos, la 

superficie de dicha capa. 

Si no contiene tal porcentaje de partículas de ese diámetro o mayores, se efectuará pasando una 

motoniveladora que quite la capa superior, de más o menos un centímetro de espesor, que pueda 

quedar mal compactada, hasta obtener una superficie brillante,  pulida y uniforme. La capa superior 

de la sub-base o base de suelo-cal se construirá en el espesor necesario para obtener, después de 

efectuar esa limpieza, el espesor máximo por capa especificado.- 

La construcción en exceso de espesor, su eliminación, y la cal que se use para construirlo, no 

recibirán pago directo alguno y su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

 

 3.7.- Juntas de construcción: Al final de cada día se confeccionará la junta de construcción, 

cortando los bordes longitudinal y transversal de la capa construida, a fin de que aparezca una 

superficie vertical nítida, libre de material que no esté fuertemente adherido. 

 

 3.8.- Librado al tránsito: No se permitirá la circulación sobre las partes terminadas, hasta que 

la mezcla haya endurecido suficientemente, estimación que está reservada al juicio exclusivo de la 

Inspección. 

 

4.- CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

 

Rige lo especificado en el apartado 4 del Rubro N° 2. 

 

5.- CONSERVACIÓN 

 

La conservación de la base o sub-base se efectuará como se halla establecido en el apartado 5 del 

Rubro N° 2. 
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RUBRO_Nº_4: PAVIMENTO DE  HORMIGON SIMPLE DE 18 CM DE ESPESOR                             

INCLUIDOS JUNTAS Y CORDONES. 

 

 

Art._1º).- CONSTRUCCION DE LA CALZADA: 

 

           1.1.- Materiales en general: Antes de ser incorporados a la obra, los materiales deberán ser 

aprobados por la Inspección; a tal efecto, la misma fijará la anticipación mínima con respecto a la 

fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras representativas de todos los 

materiales, en las cantidades indicadas. El Contratista es responsable de la calidad de cada uno de 

los materiales que emplee, hasta la finalización de la obra. Periódicamente y cuando la Inspección 

lo crea necesario, ésta comprobará si las remesas de los materiales son de las mismas 

características de las muestras aprobadas. En caso que el Contratista desee cambiar los 

materiales, deberá solicitar su aprobación previa como en el acto inicial, presentando con la 

anticipación debida, muestra de todos los materiales a emplearse y en las cantidades necesarias. 

El contratista deberá disponer en obra, de todas las maquinarias y herramientas que le permitan 

terminar los trabajos de acuerdo con el "PLAN DE TRABAJOS", establecido en el Pliego General 

de Condiciones. 

Antes de dar comienzo a la obra, someterá a la aprobación de la Inspección, el equipo necesario 

para la ejecución del pavimento, estando obligado a mantenerlos en óptimas condiciones de 

trabajo, y las tardanzas causadas por su rotura y arreglo, no darán derecho a una ampliación del 

plazo contractual. 

 

           1.2.- Planta: El Contratista proveerá el hormigón de una Planta que deberá contar con una 

producción acorde con el monto de la obra y el plazo contractual, debiendo poseer la misma, 

sistema automáticos para el control de dosajes. 

 

 

Art._2º).- HORMIGON PARA PAVIMENTOS: 

 

           2.1.- Hormigonera: La hormigonera tendrá capacidad suficiente como para permitir cumplir 

con el trabajo en el plazo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones Complementarias. 

En ningún caso su capacidad podrá ser menor de 750 litros. 

La hormigonera deberá estar equipada con un dispositivo aprobado para regular el tiempo de 

mezcla que actuará automáticamente trabando la palanca de descarga durante el tiempo íntegro de 

la mezcla, librándola a su terminación. Aquél dispositivo estará asimismo equipado con un sistema 

que advierta cada vez que el trabazón de la palanca desaparezca.  

El equipo para medir la cantidad de agua deberá apreciar en litros y estar arreglado de manera que 

su exactitud de medida no esté afectada por las variaciones de presión de la cañería de agua. 

Deberá contar con un dispositivo automático para cerrar la provisión de agua desde el tanque de 

medición, cuando haya proporcionado la cantidad necesaria o requerida. 
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El tipo del equipo asegurará que la cantidad enviada a la hormigonera no sea afectada por la 

inclinación de ésta en cualquier dirección. No deberá perder agua y si el aparato de medición falla 

en la provisión de la cantidad justa de agua, se suspenderá el funcionamiento de la hormigonera 

hasta que se efectúen las reparaciones necesarias. El Contratista deberá disponer en obra de una 

reserva de agua como para asegurar no menos de medio (½) día de labor normal. Las paletas 

internas del tambor de la hormigonera que se desgasten más de dos centímetros serán 

reemplazadas por otras nuevas. 

Las motohormigoneras tendrán una capacidad mínima de mezclado de tres (3) m3 de hormigón 

elaborado y serán provistas de dispositivos automáticos, adecuados para la medición del agua de 

mezclado y del o de los aditivos que se empleen. 

El Contratista podrá utilizar otra hormigonera que difiera en la  

descripta en este punto, pero deberá ser aprobada por la Inspección a su criterio. 

 

           2.2.- Manipuleo de los materiales: Salvo en caso que los agregados se lleven directamente 

en camiones a los depósitos, se almacenarán en pilas o montones, teniendo el mayor cuidado para 

evitar la separación o segregación de los distintos tamaños de partículas que constituyen los 

agregados. 

El lugar de la colocación de la pila debe estar limpio, nivelado y libre de todo material extraño y 

sustancias perjudiciales de modo tal que se impida su deterioro. No se permitirá el entremezclado 

de áridos de distinta granulometría almacenados en el obrador. 

Para el almacenaje del cemento portland se deberá contar con un depósito, aprobado por la 

Inspección.- El mismo deberá ser seco y bien ventilado, capaz de proteger al cemento contra la 

acción de la intemperie, de la humedad del suelo y paredes y de cualquier otra acción que pueda 

alterar o reducir su calidad. 

Los cementos de distintos tipos, marcas o partidas, se almacenarán separadamente y por orden 

cronológico de llegada a obra. Su empleo se realizará en el mismo orden. 

Si el cemento Portland se entrega a granel, la carga, transporte y descarga se realizarán mediante 

métodos, dispositivos y vehículos adecuados que impidan su pérdida y lo protejan completamente 

contra la acción de la humedad y toda contaminación, evitando su deterioro. 

No se admitirá la mezcla de clases o marcas distintas de cemento o de cementos de una misma 

clase pero procedentes de fábricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus 

muestras respectivas.  

Si el cemento ha estado almacenado en las condiciones indicadas anteriormente durante un tiempo 

mayor de sesenta (60) días, antes de emplearlo se requerirá verificar si cumple las condiciones 

establecidas en el Artículo 2.4.1.. Aún cuando la Inspección haya aprobado el depósito y el método 

de almacenaje, el Contratista es responsable de la calidad del cemento en el momento de utilizarlo. 

 

           2.3.- Composición del hormigón: El hormigón de cemento Portland estará constituido por una 

mezcla homogénea de los siguientes materiales: agua, cemento Portland normal, agregado fino y 

agregado grueso. 

Las proporciones de los componentes serán tales que las probetas extraídas del pavimento 

terminado, cumplan con las resistencias exigidas en este Pliego. La mezcla será de calidad 

uniforme, y su transporte, colocación, compactación y curado se realizarán de manera que el 
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hormigón resulte compacto, de textura uniforme, resistente y durable, de acuerdo a estas 

especificaciones. 

En consecuencia el hormigón endurecido estará libre de huecos motivados por la segregación de 

los materiales, por falta de mortero de la mezcla o por mala colocación y compactación. 

 

           2.4.- Materiales:  

 

           2.4.1.- Cemento Portland Normal: El cemento portland será de fragüe lento y deberá 

satisfacer las condiciones de calidad de la Norma IRAM 50000, como así también los requisitos 

detallados a continuación: 

   

a) Finura:  Material retenido  sobre tamiz IRAM de  0,074 mm, máximo 15 % (IRAM 1621).- 

   Superficie específica mínima 2500 cm2/g de promedio    (IRAM1623).- 

 

b) Expansión en autoclave: Máximo 1% (IRAM 1620).- 

 

c) Tiempo inicial de  fraguado: Mínimo  45 minutos  (IRAM 1619).- 

 

d) Tiempo final de  fraguado:  Máximo 10 horas (IRAM  1619).- 

 

e) Resistencia a la flexión: Mínimo  a  los 7  días:  35 kg/cm2; mínimo a los 28 días : 55 kg/cm2 

(IRAM    1622).- 

 

f) Resistencia a la compresión: Mínimo a  los 2 días :    102 MPa; mínimo a los 28 días : 40 MPa 

(IRAM    1622 y 50000).- 

La Municipalidad se reserva el derecho de realizar los ensayos de cemento que considere 

necesarios, a cuyo efecto el Contratista entregará sin cargo, cuando la Inspección lo requiera, la 

cantidad de cemento necesario para realizar los mismos. 

 

           2.4.2.- Agregado Fino (Arena gruesa):  

 

 a) Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales y otros materiales 

inertes de características similares, aprobados, o una combinación de ellos y presentarán partículas 

fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este pliego.- 

 

b)Sustancias deletéreas: El porcentaje máximo de sustancias deletéreas estará en los siguientes 

valores en peso: 

 

Removido por decantación ................................. 2 % 

 Pizarra ............................................................... 2 % 

 Carbón ............................................................... 1 % 

 Terrones de arcilla ............................................. 1 % 

 Otras sustancias y fragmentos blandos ............. 1 % 
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La suma total admisible de estos porcentajes no excederá de cuatro ( 4 % ) por ciento en peso.- 

 

c) Composición granulométrica:  El agregado fino para hormigones será bien graduado de grueso a 

fino y su composición granulométrica responderá a las siguientes especificaciones:                     

Pasará por malla de:  

 

 3/8"   .................................. 100 % 

 No 4   ..................................  90 a 100 % 

 No 8   ..................................  80 a 100 % 

 No 16  ..................................  50 a 85 % 

 No 30  ..................................  15 a 60 % 

 No 50  ..................................  10 a 30 % 

 No 100 ..................................   0 a 10 % 

 

d)Agregado de una misma procedencia:  La  graduación   del agregado fino de una misma 

procedencia para hormigones, será razonablemente uniforme y deberá encontrarse comprendida 

entre las curvas granulométricas límites.- 

A ese fin se determinará el módulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo origen, 

las que deberán presentar una variación no mayor de 0,20 en más o en menos.- 

El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de:  

3", 1  1/2", 3/4", 3/8", No 4, No 8, No 16, No 30, No 50 y No 100 y dividiendo dicha suma por cien 

(100).- 

Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el método A.S.T.M. 27-38.- 

              El módulo de finura (IRAM 1627) no será menor de 2,30 ni mayor de 3,10. 

 

           2.4.3.- Agregado Grueso (Piedra):  

 

a) El agregado grueso de origen granítico estará constituido por grava, grava partida, roca partida, o 

una mezcla de dichos materiales conforme con los requisitos de estas Especificaciones Técnicas.- 

El agregado grueso de origen calcáreo deberá ser estable y homogéneo.- 

 

b) Las partículas que lo constituyen serán duras, limpias, resistentes, estables, libres de películas  

superficiales, de raíces y  restos vegetales,  yeso,  anhidrita, pirita y  escoria.- 

 

c) En ningún caso se aceptarán agregados  gruesos extraídos de playas marítimas, que hayan 

estado en contacto con agua que contenga sales solubles, o que contenga  restos 

de cloruros y sulfatos.- 

 

d) La cantidad de sales solubles aportadas al hormigón por el agregado grueso, no incrementarán 

el contenido de cloruro y sulfato del agua de mezclado más allá de lo establecido: 

  

- Cloruro, máximo 1.000 mg/lt. 
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- Sulfato, máximo 1.300 mg/lt. 

e) No deben contener suelos, arcillas o materiales pulverulentos en exceso del límite establecido 

para los finos:   

 

Terrones de arcilla ..................................... 0,5 % 

Carbón ....................................................... 0,5 % 

Pizarra ........................................................ 1,0 % 

Material que pasa por tamiz No 200 .......... 1,0 % 

Fragmentos blandos .................................. 3,0 % 

 

No excederá la suma total del 4 % en peso.- 

 

Lajas .......................................................... 15 % 

 

Otros requisitos : 

-Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio  ( IRAM 1525 )  

-Desgaste Los Ángeles  ( IRAM  1532 ) 

 Cada tamaño nominal de agregado grueso, al ser sometido 

 a este ensayo arrojará un desgaste no mayor del 40 % .- 

 

f) Para la piedra 10-30 se respetará la siguiente composición granulométrica : 

 

Pasará por malla de: 

 

 1 1/2" ............................ 100 % 

 1"     ............................  95 a 100 % 

 3/4"   ............................  45 a 85 % 

 1/2"   ............................  20 a 60 % 

 3/8"   ............................  15 a 40 % 

 No 4   ............................   0 a 10 % 

 

Se consideran mallas de abertura cuadrada.- 

 

g) Para la piedra 30-50 se respetará la siguiente composición granulométrica : 

 

Pasará por malla de : 

 

 2 1/2" ............................ 100 % 

 2"     ............................  95 a 100 % 

 1 1/2" ............................  35 a 70 % 

 1"     ............................   0 a 15 % 

 3/4"   ............................   0 a 5 % 
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Se consideran mallas de abertura cuadrada.- 

 

La  graduación  del  agregado  grueso será razonablemente uniforme y deberá encontrarse 

comprendida entre las curvas granulométricas límites.- Se determinará el módulo de fineza de 

muestras de distintas partidas del mismo origen, las que deberán presentar una variación no mayor 

de 0,20 en más o en menos.- 

 

h) Composición minerológica: El agregado  grueso  será de origen preferentemente granítico, 

admitiéndose mezclas con material calcáreo en un porcentaje no mayor del 50 % en    peso, 

siempre y cuando se cumpla con los requisitos del punto e) -Desgaste.- 

 

           2.4.4.-Hierros Para Construcción:   

 

Las barras de hierro deberán  ser  de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin torceduras,  

ampollas  o grietas.-  

Deberán estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados de calidad 

expedidos por el fabricante.- 

 

- El hierro nervado  de  diámetro ocho (8) milímetros deberá cumplir, según Norma C.I.R.S.O.C. 

201, con los valores siguientes: 

Límite de fluencia característico............ 4.200 Kg/cm² 

Resistencia a tracción característica ....... 5.000 Kg/cm² 

Alargamiento de rotura característico mínimo..   12 % 

Tensión admisible............................ 2.400 Kg/cm² 

  

- El hierro liso de diámetro dieciseis (16) milímetros deberá cumplir, según Norma C.I.R.S.O.C. 201, 

con los valores siguientes: 

Límite de fluencia característico............ 2.200 Kg/cm² 

Resistencia a tracción característica ....... 3.400 Kg/cm² 

Alargamiento de rotura característico mínimo..   18 % 

Tensión admisible............................ 1.400 Kg/cm² 

 

Deberá proveerse en barras de 12 m de longitud.- 

 

- Las mallas de 4,2 milímetros, de 15 x 15 cm serán: de conformación nervurada con un diámetro 

nominal de los alambres de 4,2 milímetros, tanto los alambres longitudinales como los 

transversales. 

La separación entre los alambres o varillas longitudinales será de quince (15) centímetros;  y la 

separación de los alambres o varillas en sentido transversal será de quince (15) centímetros. 

Las uniones soldadas deberán ser inamovibles y la relación de soldadura debe verificar: 

   Diám. menor   

          ------------------ > 0,57 

   Diám. mayor 
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Las barras de hierro deberán ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin torceduras, 

ampollas o grietas. 

Deberán estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados de calidad 

expedidos por el fabricante. 

Los hierros nervados de diámetro 4,2 milímetros deberán cumplir, según Norma CIRSOC 201, con 

los valores siguientes: 

 Límite de Fluencia característico                4.200 Kg/cm2 

 Resistencia a Tracción característica     5.000 Kg/cm2 

 Alargamiento de Rotura característico mínimo   12 % 

 Tensión Admisible       2.400 Kg/cm2 

 

-  Las mallas de 6 milímetros, de 15 x 15 cm serán: de conformación nervurada con un diámetro 

nominal de los alambres de 6 milímetros, tanto los alambres longitudinales como los transversales. 

La separación entre los alambres o varillas longitudinales será de quince (15) centímetros;  y la 

separación de los alambres o varillas en sentido transversal será de quince (15) centímetros. 

Las uniones soldadas deberán ser inamovibles y la relación de soldadura debe verificar: 

   Diám. menor   

          ------------------ > 0,57 

   Diám. mayor 

Las barras de hierro deberán ser de buena calidad, homogéneas, bien laminadas, sin torceduras, 

ampollas o grietas. 

Deberán estar aprobadas por el organismo oficial que corresponda y tener certificados de calidad 

expedidos por el fabricante. 

Los hierros nervados de diámetro 6 milímetros deberán cumplir, según Norma CIRSOC 201, con 

los valores siguientes: 

 Límite de Fluencia característico     4.200 Kg/cm2 

 Resistencia a Tracción característica               5.000 Kg/cm2 

 Alargamiento de Rotura característico mínimo   12 % 

 Tensión Admisible       2.400 Kg/cm2 

Todas las mallas deberán proveerse en paneles de 2,15 metros de ancho por 6,00 metros de 

longitud. 

 

  

           2.4.5.- Agua para Morteros y Hormigones 

El agua a utilizar en el lavado de áridos, mezclado de morteros y hormigones, curado y en todo otro 

trabajo relacionado con la ejecución de la obra, será proveniente de la red de provisión de agua 

potable. 

En casos que por razones fundadas no pueda emplearse agua potable, la toma de muestras, los 

envases donde se recogerán las mismas y el rotulado, se efectuará de acuerdo a las 

especificaciones de la Norma IRAM 1601. El agua no contendrá glúcidos,.grasas aceites ni 

sustancias que puedan producir efectos desfavorables en las mezclas, hierros u otros elementos de 

la estructura. 
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Se considerará apta para el empaste y/o curado de morteros y hormigones el agua, cuyo contenido 

en sustancias disueltas están comprendidas dentro de los límites siguientes: 

 

Residuo sólido a 110 °CMáximo................5 gr/lts 

PH, deberá estar comprendido entre...........5,5 y 8,0 

Sulfatos, expresado en (SO4) máximo.........600 p.p.m. 

Cloruros, expresados en (Cl-) máximo.......1000 p.p.m. 

Hierro, expresado en (Fe+++) máximo...........1 p.p.m. 

Alcalinidad total, en CO3Ca, máximo........1200 p.p.m. 

Materia orgánica en O2, máximo................3 p.p.m. 

           p.p.m. = miligramos/litro. 

 

Cuando el agua analizada exceda cualquiera de los límites fijados anteriormente, igual podrá ser 

considerada apta, cuando los valores del tiempo de fraguado obtenidos con la pasta de cemento 

preparada con agua apta, no difieran en menos (-), más un 10 % para el fragüe inicial y en más (+), 

más un 10 % para el fragüe final y siempre que en el ensayo de resistencia a la compresión no se 

registre una reducción mayor del 10 % en los valores obtenidos con las probetas moldeadas de la 

mezcla preparada con el agua en examen, respecto de los obtenidos con las probetas preparadas 

con la mezcla de comparación. Cuando los resultados de cualesquiera de los ensayos de tiempo de 

fraguado y resistencia a la compresión no concordaran dentro de los límites fijados anteriormente, 

el agua será rechazada. 

 

           2.4.6.- Aditivos para Morteros y Hormigones  

Los aditivos a emplear en la preparación de morteros y hormigones de cemento portland se 

presentarán preferentemente en estado líquido y cumplirán las disposiciones contenidas en el 

presente Artículo. 

Se entenderá por fluidificante o plastificante al reductor del contenido de agua de mezclado. Los 

aditivos designados en la Norma IRAM 1663 como retardador y acelerador actuarán también como 

fluidificantes o reductores del contenido de agua de mezclado del hormigón que contiene dichos 

aditivos, por lo menos en un cinco (5) por ciento respecto al contenido unitario de agua del 

hormigón patrón, considerando que para ambos hormigones se obtiene la misma consistencia. 

Previamente a la aprobación de cada aditivo, el Contratista deberá elevar a la Inspección los 

siguientes datos: 

a) Características del aditivo  y acción sobre el  hormigón fresco y endurecido. 

 b) Contenido de cloruros, fluoruros y nitratos. 

c) Dosaje de los aditivos. 

d) Modo en que se efectuará el dosaje. 

e) Restricciones  para su empleo por condiciones ambiemtales y/o reactividad con los componentes 

del    hormigón. 

f) Duración límite del producto para su empleo. 

g) Todo otro elemento  de juicio que permita precisar    el alcance de los efectos que produce sobre 

las    mezclas. 
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Toda vez que se produzca alteración en los dosajes de áridos, agua o cemento, sustitución de 

cualquiera de ellos, o alteración de las condiciones ambientales, el Contratista deberá efectuar los 

ajustes necesarios en el dosaje de los aditivos, previa autorización expresa de la Inspección. 

Cada aditivo tendrá características y propiedades uniformes durante todo el desarrollo de la obra. 

Antes de ser empleado, el aditivo deberá presentar aspecto uniforme, libre de segregación o 

sedimentación. A los efectos del control de calidad de los aditivos, serán de aplicación las 

disposiciones de las Normas IRAM 1663; ASTM-C-260; ASTM-C-424. 

 

2.4.7.- Agente Incorporador de Aire 

 

El agente incorporador de aire se utilizará si lo establecen las especificaciones complementarias y 

será un producto químico, de uso ya aprobado en obra públicas, el cuál deberá cumplir la Norma 

IRAM 1592 y/o ASTM-c-260-69, y la cantidad de aire a incorporar intencionalmente será del 3,5 a 

4,5 % (IRAM 1602) 

 

           2.5.- Dosificación del hormigón: El Contratista dosificará la mezcla que utilizará para la 

confección del hormigón, empleando los materiales especificados en los artículos anteriores, 

debiendo llenar las condiciones de resistencia, consistencia y calidad establecidas en este Pliego, y 

con una cantidad de cemento no menor de 350 Kg/m3 de hormigón. 

Tamaño máximo del agregado grueso: debe retener tamiz IRAM 51 mm (2") entre 5 y 10 % para 

losas de espesor entre 18 y 25 cm. Para losas de menor espesor el tamaño máximo deberá ser 1/3 

del espesor de la misma. En el caso de empleo de pavimentadoras de moldes deslizantes, el ciento 

por ciento (100 %) del agregado grueso debe pasar por el tamiz IRAM de 51 mm. 

Resistencia específicas mínimas: según lo establecido en los Artículos 8.6.1., 8.6.3.b) y 8.7.9.. 

El Contratista comunicará a la Inspección la dosificación racional en peso que se adopte con la 

antelación mínima de cuarenta y cinco (45) días al inicio del hormigonado. 

En la fórmula de dosaje se tendrán en cuenta las muestras representativas de todos los materiales 

que se empleen en la elaboración del hormigón, y se deberá consignar lo siguiente: 

* Técnica de dosificación de hormigón empleada. 

* Marca del cemento Portland y su origen. 

* Granulometría de los agregados inertes (IRAM 1.505) de grueso,   fino y total de inertes y sus 

módulos de fineza. 

*Peso específico y  absorción de agua de agregados inertes (IRAM   1.533 e IRAM 1.520). 

* Asentamiento (IRAM 1.536). 

* Contenido unitario de  cemento, proporción de los agregados   inertes, relación agua-cemento, 

asentamiento, desgaste "Los   Angeles" de agregado grueso, etc.. 

* Resistencias específicas a compresión y  flexión (IRAM 1.546 -   IRAM 1.547)   logradas a siete 

(7) y veintiocho (28) días de edad. 

* Deberá informarse, en caso de  emplearse, el tipo de aditivo incorporador de aire, su proporción, 

marca y técnica de empleo. 

* En caso de emplearse  un fluidificante (reductor del contenido   de agua), u otro aditivo, los tipos y 

dosis serán propuestos   por el Contratista, debiendo indicar técnica de empleo y   antecedentes de 

su utilización en obras públicas si los   hubiere. 
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* Juntamente con la  fórmula de obra, el Contratista deberá     presentar muestras de los materiales. 

* Laboratorio donde se realizaron los ensayos. 

Si la Inspección considera que la dosificación propuesta no cumpliera el requisito de calidad, 

consistencia y resistencia especificado, podrá exigir que la Empresa efectúe una serie de ensayos 

construyendo para ella tres losas de una superficie de dos metros cuadrados cada una. El promedio 

de los resultados de los testigos extraídos de las losas de prueba, tres probetas como mínimo de 

cada losa, deberá acusar una resistencia promedio igual a la resistencia especificada con un 

mínimo por testigo de 0,95. Rt, siendo Rt la resistencia teórica. 

Hasta que no obtenga un hormigón que cumpla con estas exigencias, la Inspección no permitirá el 

comienzo de la obra. Esto no implicará alterar el plazo contractual establecido para la ejecución de 

la obra. 

En caso que en la verificación del dosaje durante la ejecución de la obra no se obtuviera las 

resistencias mínimas fijadas, la Inspección podrá solicitar y/o autorizar la variación del dosaje, 

debiendo el Contratista cumplimentar los requisitos referentes a la fórmula de dosaje enunciados 

precedentemente. 

Una vez adoptada la "Fórmula de la mezcla de Obra", el Contratista tiene la obligación de ajustarse 

a las condiciones en ella establecidas, gozando exclusivamente de la siguiente tolerancias: 

- Para la proporción de cada uno de los agregados, el 10 % de la   misma. 

- Para la relación agua-cemento: ± 0,01 

- Para el asentamiento: ± 2 cm 

- Para la granulometría: ±  5 % en cada criba o tamiz   especificado, excepto el Nº 100, para el cuál 

la tolerancia   será solo de ± 3 % 

 

           2.6.- Aparato de medida: El Contratista proporcionará  

todos los elementos de medidas, los cuales deberán estar construidos de manera tal que se pueda 

ejercer un fácil control sobre las cantidades que se emplearán y de modo que ellas puedan ser 

aumentadas y disminuidas cuando se desee. Todos los aparatos de medidas deberán ser 

aprobados por la Inspección antes de su empleo. 

 

           2.7.- Incorporación de los materiales: El cemento, los aditivos pulverulentos y los áridos, se 

medirán en peso. El agua y los aditivos líquidos podrán medirse en volumen o en peso. Los errores 

de medición de los materiales serán menores del diez por ciento (10 %) para el agua, el cemento y 

cada fracción de áridos, y menor del tres por ciento (3 %) para los aditivos. 

El cemento, la arena y cada fracción de árido grueso de distinta granulometría se medirán 

separadamente. 

A los efectos de tener en cuenta la humedad superficial de los áridos en el momento de su 

medición y compensar el peso de los mismos y del agua de mezclado, se realizarán 

determinaciones frecuentes del contenido de humedad de los áridos fino y grueso. 

Los dispositivos empleados para medir los aditivos líquidos serán mecánicos y automáticos, y 

estarán provistos de recipientes graduados transparentes, de vidrio o de material plástico, de 

volumen suficiente como para medir de una sola vez la cantidad total de solución correspondiente a 

cada pastón. Cada aditivo se medirá separadamente, y los recipientes de medición se mantendrán 

permanentemente limpios y a la vista del operador encargado de la medición. 
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Los aditivos se incorporarán al agua de mezclado en un tubo de descarga de la misma hacia la 

hormigonera. Cuando se emplee más de un aditivo no se permitirá la mezcla de los mismos, cada 

uno se incorporará separadamente al agua de mezclado, debiendo haber finalizado totalmente la 

incorporación de uno de ellos, antes de la incorporación del siguiente. Además se deberá demostrar 

mediante ensayos que el empleo conjunto de ambos no interferirá con la eficiencia de cada 

producto, ni producirá efectos perjudiciales sobre el hormigón. 

Cada balanza, cualquiera sea la cantidad a pesar dentro del alcance máximo, funcionará con error 

de medio por ciento (0,5 %) de la cantidad medida. 

Deberá verificarse periódicamente la balanza con diez (10) pesas de prueba de 25 Kg, que deberán 

llevar el sello de la Oficina de Pesas y Medidas de la Nación. 

Las balanzas estarán equipadas con una campanilla eléctrica u otro dispositivo apropiado de 

advertencia para indicar el momento en que la tolva está llena con la cantidad de cada material. 

 

           2.8.- Mezclado: Los materiales se mezclarán hasta que, en especial el cemento y los 

aditivos, se distribuyan uniformemente y resulte un hormigón homogéneo y de color y consistencia 

uniforme. La hormigonera permitirá obtener una mezcla de características uniformes dentro del 

tiempo de mezclado establecido, y realizar la descarga sin producir la segregación del hormigón. 

Cada carga permanecerá en el tambor de la hormigonera, para pastones de hasta un metro cúbico 

(1 m3), durante noventa (90) segundos, pero si por su tipo puede producir un material de idénticas 

características en un plazo menor, lo autorizará por escrito la Inspección, pero en ningún caso el 

tiempo será inferior a sesenta (60) segundos. El tambor girará a una velocidad de 15 a 20 vueltas 

por minuto. 

El tiempo de mezclado se medirá a partir del momento en que la totalidad de los componentes 

estén en el tambor. 

El agua será inyectada automáticamente dentro del tambor; una porción de agua de mezclado 

ingresará al tambor antes que los materiales sólidos, el resto, conjuntamente con los aditivos, debe 

ingresar antes de que transcurra 1/3 del tiempo de mezclado establecido. 

La hormigonera no se hará funcionar con una carga mayor a la capacidad indicada por la fábrica. 

Los materiales se mezclarán en una cantidad necesaria para una inmediata utilización. 

No se permitirá el empleo de hormigón que tenga más de 45 minutos de preparación y presente 

indicios de fragüe. Tampoco se permitirá que en un hormigón, se lo quiera reacondicionar mediante 

el agregado de agua u otros medios. 

Cuando el hormigón sea mezclado en una motohormigonera a su máxima capacidad, el número de 

revoluciones por minuto del tambor o paletas, a la velocidad de mezclado, estará comprendido 

entre 70 y 100 vueltas. Si la carga es como mínimo de 0,40 m3 menor que la capacidad máxima, el 

número de revoluciones de la velocidad de mezclado, podrá ser reducido a 50 vueltas. Todas las 

revoluciones después de las 100 vueltas se harán a la velocidad de agitación. 

La operación de mezclado podrá realizarse con equipos que operen directamente en el lugar de 

colocación del hormigón, o mediante una combinación de operaciones que incluyen el mezclado y 

transporte del hormigón hasta el lugar de su colocación, y que se designará como correspondiente 

al hormigón elaborado y listo para su empleo. 

Periódicamente se verificará la uniformidad de mezclado, del hormigón cualquiera sea el método de 

mezclado. Ello se comprobará tomando dos muestras del hormigón, al principio de la descarga y al 
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finalizar la misma, una vez cumplido el periodo de mezclado. Los resultados sobre ambas muestras 

no deben diferir más de: 

- Asentamiento (IRAM 1.536): la tolerancia es de ± 1,5 cm, si el   asentamiento medio de ambos 

resultados está comprendido entre 4   cm y 7,5 cm, y de ± 1,0 cm si el asentamiento medio de 

ambos     resultados es menor de 4 cm. 

- Agregado grueso: la diferencia entre  los contenidos de árido   grueso de ambas muestras debe 

ser menor del 6 % del contenido   medio de las mismas. 

- Contenido de aire: 1 % en volumen. 

- Peso de la unidad de volumen del mortero: la diferencia no debe   ser mayor del 1 % del peso 

unitario medio de los morteros de   ambas muestras. 

- Resistencia a la rotura a compresión (media de 3 probetas   cilíndricas, por muestra, a la edad de 

7 días): no excederá del   8 % de la media de ambas muestras. 

En caso de no cumplirse las condiciones que allí se establecen, se aumentará el tiempo de 

mezclado o se reemplazará la hormigonera. La inspección podrá ampliar el periodo de mezclado si 

lo considera oportuno, sin derecho a reclamo por parte del Contratista. 

 

           2.9.- Transporte: Durante el transporte del hormigón a obra se adoptaran las disposiciones y 

cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el 

mezclado, sin segregación de sus materiales componentes, pérdida de los mismos, contaminación 

con materias extrañas, ni agregados de cantidades adicionales de agua, en exceso de la que 

corresponde. En el momento de su descarga en obra, el hormigón deberá cumplir con las 

condiciones de uniformidad expuestas anteriormente. 

Cuando se utilice la motohormigonera, o el equipo agitador, para transportar hormigón que ha sido 

completamente mezclado en planta central, habiéndose cumplido 100 revoluciones con velocidad 

de mezclado, el trayecto a obra se hará a la velocidad de agitación del equipo. Cuando la 

motohormigonera llega a la obra con el tambor girando a velocidad de agitación, antes de proceder 

a la descarga, se realizará un remezclado del hormigón con la velocidad de giro del tambor 

correspondiente a mezclado. El número mínimo de vueltas será el que asegure la uniformidad de 

composición del hormigón, sin evidenciar signos de segregación de los materiales, y en ningún 

caso será menor de 25 vueltas. La descarga total de estos vehículos, deberá producirse antes de 

que transcurran 90 minutos contados a partir del momento en que el agua se puso en contacto con 

el cemento o con los agregados húmedos, o antes de que alcance el límite de 300 revoluciones a 

partir del momento indicado (lo que ocurra primero). En tiempo caluroso o en condiciones que 

favorezcan el endurecimiento prematuro del hormigón, el Inspector de Obra podrá reducir 

adecuadamente el tiempo indicado anteriormente, teniendo en cuenta el tiempo de fraguado inicial 

del hormigón (IRAM 1 662) correspondiente al momento considerado. 

 

           2.10.- Temperatura de hormigonado: El hormigón no se preparará, ni se colocará cuando la 

temperatura del ambiente a la sombra o lejos del calor artificial sea más baja de cinco grados 

centígrados (5°C) en descenso; la temperatura del hormigón en su momento de colocación estará 

entre 10° y 25°C. Las operaciones de colocación serán suspendidas al llegar la temperatura del aire 

a 5°C en descenso. 
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Los agregados deberán estar libre de hielo y el Contratista podrá proceder al calentamiento de los 

agregados (máximo 60°C) o del agua, para lo cuál presentará previamente el proceso constructivo 

a la Inspección de Obra para su aceptación. 

Cuando el agua tenga una temperatura igual o mayor de 5°C, antes de ponerlas en contacto con el 

cemento se harán ingresar los áridos al tambor de mezclado. La mezcla de agua y áridos deberá 

tener una temperatura menor de 30°C antes de que se ponga en contacto con el cemento. 

Para defensa del hormigón ejecutado contra la acción de las bajas temperaturas, cuando se espera 

que la misma descienda debajo de 2°C sobre cero, se tendrá lista una cantidad suficiente de 

elementos aprobados por la Inspección para extenderlos sobre el hormigón. El espesor de la 

expresada capa será lo suficiente para evitar la congelación del hormigón antes de su completo 

endurecimiento. El tiempo que tal protección deberá mantenerse es de cinco (5) días. El hormigón 

de edad menor de veinticuatro (24) horas será convenientemente protegido para evitar que la 

temperatura de su masa sea menor de 10°C sobre cero. El Contratista será responsable de la 

calidad, consistencia y resistencia del hormigón colocado en tiempo frío y toda parte que se dañe 

por la acción de la baja temperatura, se removerá totalmente y reemplazará a sus expensas. 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra sea superior a 30°C, se deberá tomar la temperatura, 

cada media hora, del hormigón fresco recién elaborado. Cuando la temperatura del hormigón fresco 

llegue a 30°C se procederá a rociar y humedecer la superficie de apoyo de la calzada y los moldes, 

las pilas de árido grueso se mantendrán permanentemente humedecidas; las operaciones de 

colocación y terminación se realizarán con la mayor rapidez posible, y el curado se iniciará tan 

pronto el hormigón haya endurecido suficientemente como para que la superficie de la calzada no 

resulte afectada. 

Cuando la temperatura del hormigón fresco llegue a 32°C, se adoptarán medidas inmediatas para 

enfriar el agua de mezclado y los áridos, de modo que la temperatura del hormigón sea menor de 

32°C. 

Cuando la temperatura del hormigón inmediatamente después de mezclado se encuentre por 

encima de 32°C se suspenderá el hormigonado. 

 

           2.11.- Condiciones ambientales: Las condiciones ambientales que afectan el normal proceso 

de colocación y curado del hormigón, se refieren a la acción del viento, humedad relativa ambiente 

y temperatura del aire. 

En términos generales se evitará el hormigonado en días ventosos, o bien se tomarán los recaudos 

para disminuir la velocidad del aire en las proximidades de la superficie de las losas del pavimento, 

hasta que pueda procederse a su curado. Tal opción debe ser autorizada por la Inspección. 

El siguiente cuadro indica los entornos termohígricos de hormigonado, a  los que el Contratista 

deberá ajustarse. 
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    Humedad 

           T E M P E R A T U R A         D E L  A I R E 

     relativa 

    ambiente 

  de 10 a 20 ºC    de 20 a 25ºC   de 25 a 30ºC  superior a 30ºC 

  de 60 a 100 %      Condiciones      normales de   hormigonado Curado reforzado 

                                

de 50 a 60% 

    Codiciones          

normales de        

hormigonado 

                            

Curado reforzado        

Curado reforzado       

y riego de            

fundación 

Hormigonado a     

partir de las 12         

horas 

                               

de 40 a 50% 

                                      

Curado 

                               

reforzado 

 Hormigonado a     

partir de las 12         

horas 

Curado reforzado    

y riego de la          

fundación  

                              

menos de 40% 

                                 

y riego de la 

                              

fundación 

 

Curado reforzado     

y riego de la         

fundación  

  No se permite 

 el hormigonado 

 

Con alta temperatura ambiente no se empleará cloruro de calcio, ni otros aditivos aceleradores y el 

tiempo de mezclado será el mínimo especificado. 

NOTA: El curado reforzado se efectuará según se indica en el Artículo 6.2.2. 

 

 

Art._3º).- COLOCACION DE LOS MOLDES: 

 

           3.1.- Moldes: Los moldes para este pavimento deberán ser de acero, quedando 

terminantemente prohibido los de madera. 

Serán de una longitud de tres (3) metros, espesor de chapa de 4 mm o más, deberán ser rectos y 

libres de torceduras en cualquier sentido y sus dimensiones deberán ser tales que responda 

estrictamente al perfil de la calzada y/o cordón indicado en los planos. El ancho de su base no será 

menor de 0,12 m. Los moldes para los cordones curvos responderán a los radios determinados en 

los planos y serán completamente rígidos. El procedimiento de unión a usarse entre las distintas 

secciones o unidades que integran los moldes laterales, debe impedir todo movimiento o juego en 

aquel punto. 

La alineación y espesor del pavimento estarán determinados en los planos. 

La alineación y espesor del pavimento serán determinados por los moldes exteriores del cordón, los 

cuales deberán ser firmemente colocados en su lugar por medio de estacas de acero tal que no 

sufran movimientos o asientos durante las operaciones de construcción y terminado del pavimento. 

Antes de su empleo, el Contratista someterá los moldes a la aprobación de la Inspección. Las 

superficies interiores de los moldes serán cuidadosamente engrasadas y limpiadas antes de 

iniciarse el hormigonado, pudiendo utilizarse también productos antiadhesivos para encofrados, los 

que deberán rociarse o pintarse convenientemente. 

La cantidad de moldes que deberá disponer el Contratista será tal, que permita dejarlos en su sitio 

por lo menos catorce (14) horas después de la colocación del hormigón, o más tiempo en caso de 

tiempo frío a juicio de la Inspección. 
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           3.2.- Colocación: Preparada la subrasante de acuerdo a lo establecido en el Rubro 

respectivo de las presentes especificaciones técnicas, se procederá a colocar los moldes exteriores 

de acuerdo con las alineaciones y niveles establecidos, de tal manera que sus bases apoyen 

correctamente, quedando en forma firme sobre la subrasante. Debajo de la base de los moldes no 

se permitirá para levantarlos, la construcción de rellenos de tierra u otro material. Cuando sea 

necesario un sostén adicional, la Inspección podrá exigir la colocación de estacas apropiadas 

debajo de la base de los moldes para asegurar el apoyo requerido. 

Previamente a la colocación del hormigón se humedecerá la subrasante a fin de evitar que el 

hormigón pierda agua de la mezcla. 

La alineación y nivel de las formas serán verificadas antes y después de construir el pavimento. 

Se tomarán todas las precauciones necesarias para que el cordón cara vista, sea perfectamente 

liso, sin sopladuras, no permitiéndose aplicar revoques de morteros sobre los mismos. 

 

           3.3.- Manto de arena: Previo a la colocación del hormigón y después de aprobada la 

subrasante, se colocará sobre ésta una capa de tras a cinco centímetros ( 3 a 5 cm) de arena 

gruesa, perfectamente humedecida. El espesor indicado deberá ser uniforme en todo el ancho de la 

calzada, debiendo el Contratista adoptar un sistema de trabajo a tal fin aprobado por la Inspección, 

a los efectos de evitar diferencia de espesor en la capa de hormigón. No se permitirá un espesor de 

arena menor de 3 cm en ninguna zona de la caja a pavimentar, ni superior a 5 cm.      

 

           3.4.- Moldes deslizantes: Cuando el Contratista opte por construir la calzada mediante 

pavimentadoras de moldes deslizantes, y los anchos de calle y posibles obstáculos así lo permitan; 

serán por su exclusiva cuenta los gastos de materiales, mano de obra y demás trabajos para 

construir el sobre ancho de la superficie de apoyo de la calzada, necesario para el rodamiento de la 

máquina. Dicha superficie será debidamente nivelada y consolidada. 

La máquina estará provista de moldes laterales deslizantes de dimensiones, formas y resistencia 

necesaria para soportar la presión lateral del hormigón durante el tiempo requerido para que no se 

produzca el desmoronamiento de los bordes del pavimento.   

La Inspección sólo podrá autorizar el empleo de la pavimentadora de moldes deslizantes, si el 

Contratista demuestra que con la misma puede construirse el pavimento de las características 

especificadas. Al efecto construirá tramos experimentales, que serán demolidos y reemplazados a 

costa del Contratista, si el pavimento ejecutado no cumple con las características establecidas. 

 

 

Art._4º).- COLOCACION DE HORMIGON Y TERMINADO: 

 

           4.1.- Colocación de hormigón: Antes de verterse el hormigón debe requerirse de la 

Inspección la aprobación de la superficie de apoyo, la ubicación, dimensiones, cotas y preparación 

de los moldes, la limpieza de los mismos, así como los elementos de manipuleo y transporte del 

hormigón. 

Las cotas de la superficie de apoyo serán las necesarias para que la calzada tenga el espesor 

especificado. A los efectos de su control el contratista colocará cada cien (100) metros 
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aproximadamente, puntos fijos de nivelación vinculados altimétricamente a cotas del Instituto 

Geográfico Militar. 

El hormigón se empleará tal cuál resulte después de descargado de la hormigonera. No se 

permitirá el agregado de agua para modificar o corregir su asentamiento para facilitar las 

operaciones de terminación de la calzada. 

Inmediatamente después de mezclado el hormigón, será depositado sobre el manto de arena, 

previamente humedecida, y con toda celeridad será extendido mediante distribuidora mecánica o a 

pala en todo el ancho de la calzada, y en un espesor algo mayor que la altura del pavimento. 

 

           4.2.- Consistencia del hormigón: La consistencia se determinará empleando el cono de 

asentamiento y siguiendo el método de la Norma IRAM 1.536. Las tolerancias permitidas para los 

valores de asentamiento, serán los que se indican a continuación: 

- Para asentamiento menores de 4 cm, la tolerancia es de ± 1 cm. 

- Para asentamientos comprendidos entre 4 cm y 7,5 cm, la   tolerancia es de ± 1,5 cm. 

- No se aceptarán hormigones con asentamiento nulo. 

Si el hormigón se compacta sin vibración, el asentamiento será de 5 cm a 7,5 cm. 

Si se emplea vibrador estará comprendido entre 2 cm a 5 cm. 

 

           4.3.- Compactación: Se realizará la compactación utilizando reglas vibradoras de 

características adecuadas. 

Al realizar la compactación por medio de reglas vibradoras, éstas estarán en condiciones óptimas y 

con el número de impactos necesarios a exclusivo juicio de la Inspección, como asimismo la 

velocidad de desplazamiento, a los fines de lograr la máxima densidad y compacidad de la masa. 

Además la regla deberá tener un peso tal que permita un trabajo siempre con uno o más 

centímetros de hormigón por sobre la línea inferior de la misma, a fin de permitir una mejor 

vibración. 

En caso de rotura o desperfecto de la regla vibradora el hormigón que se encuentra distribuido, 

dentro del tiempo admisible según el presente artículo, apartado 4.6, se deberá vibrar dos veces. 

Cuando por razones técnicas, a juicio de la Inspección no se pueda usar la regla vibradora, podrá 

realizarse la compactación mediante el uso de calibre pisón de un ancho de 10 cm, de un largo 

mayor del ancho de la calzada, y con un peso de 15 a 20 Kg por metro lineal. 

Este pisón construido en forma tal que apoyado en los moldes exteriores del cordón, deberá ser el 

perfil exacto de la calzada, el cuál deberá mantenerse inalterable y en óptimas condiciones de 

trabajo. 

Este pisón será movido de los extremos con fuerza y rapidez de manera que se apisone la 

superficie hasta obtener una masa compacta, uniforme y consolidada. Esta operación dejará un 

centímetro más en el hormigón. Terminada la operación del apisonado, se pasará el pisón 

haciéndolo oscilar transversalmente de manera de ir ganando el hormigón sobrante dejado en la 

primera operación. 

No se permitirá que los obreros pisen el hormigón fresco sin calzado de goma, para evitar que 

lleven al mismo materias extrañas de cualquier naturaleza, que siempre lo afectarían en su 

resistencia ulterior. 
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No se permitirá que los obreros pisen el hormigón, luego de haberse realizado la operación de 

compactación. 

Cualquiera sea el tipo de vibración utilizado, el hormigón resultante, deberá quedar perfectamente 

compactado, y no producirá segregación de los materiales componentes de aquél. 

 

           4.4.- Apisonado longitudinal: Después de las operaciones indicadas se apisonará la 

superficie en sentido paralelo al eje de la calzada empleando un pisón de 3 metros de longitud 

como mínimo, un ancho de 0,10 m y 10 a 15 Kg por metro lineal. 

El pisón será manejado desde dos puentes apoyados sobre los moldes metálicos laterales, en 

sentido paralelo al eje de la calzada, cuidando de superponer cada aplicación con la anterior y 

progresando desde el centro de la calzada hacia los cordones. Esta operación se repetirá cuantas 

veces la Inspección lo estime conveniente, pero no deberá proseguirse después de media hora de 

colocado el hormigón. 

 

           4.5.- Alisado: Terminada la operación anterior, se alisará la superficie del hormigón con una 

correa de longitud mayor del ancho de pavimento. La correa, que será de una combinación de lana 

y goma, deberá mantenerse limpia y lubricarse periódicamente. 

El alisado se realizará con movimientos transversales y longitudinales de la correa, la cuál será 

manejada desde los costados. Se hará una primera pasada cuando desaparezca el agua libre 

superficial, haciéndola oscilar transversalmente unos 30 cm con un pequeño avance longitudinal, 

antes de comenzar el fraguado inicial del hormigón se hará una pasada final de la correa, oscilando 

solamente unos 10 cm en el sentido longitudinal. El contratista dispondrá en obra de no menos de 

dos fratases destinados a la terminación superficial de la carpeta de hormigón. Tendrá un mango 

largo que permitirá su manejo desde los puentes de servicio o fuera del pavimento, y la hoja tendrá 

un largo no inferior a 1,50 metros y un ancho de 0,15 metros debiendo mantenerse libre de 

deformaciones y roturas.  

Debe tenerse especialmente en cuenta, que la dimensión mínima del fratás atiende al 

requerimiento de lisura longitudinal, a tales efectos la compactación del hormigón será tal que 

permita la formación de una pequeña capa de mortero, que posibilite la terminación superficial.  

Bajo ningún aspecto el fratás será empleado para distribuir, quitar excedentes o rellenar con 

hormigón. 

Se alisará la superficie del hormigón en las zonas contiguas a moldes de cordón y en las juntas 

longitudinales, con fratases de radio adecuado. 

No se permitirá el riego de agua, sino cuando la Inspección lo crea conveniente. 

Todo exceso de agua o materias extrañas que aparecen en superficie durante el trabajo de alisado, 

no se reintegrarán al hormigón sino que se retirarán, empleando un fratás, arrastrándolas hacia los 

costados y fuera de la superficie de la losa. 

 

           4.6.- Tiempo de duración de las operaciones: Desde que el homigón se halla depositado 

hasta el término de las operaciones que se terminan de especificar, no debe transcurrir más de 35 a 

40 minutos. En lo referente a este apartado, queda a total criterio de la Inspección, el rechazo del 

hormigón una vez transcurrido los 45 minutos desde su mezclado. 
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           4.7.- Puente móvil: Para facilitar el acceso a puntos determinados del pavimento, se 

dispondrá la instalación de un puente móvil, el cuál no deberá tener ningún punto de contacto con el 

pavimento. 

 

           4.8.- Empleo de máquinas terminadoras: Las operaciones de hormigonado, se podrán 

realizar utilizando máquinas terminadoras. La máquina terminadora tiene por objeto completar la 

operación luego de la colocación del hormigón, a los efectos de lograr una adecuada compactación 

y asegurar el espesor y perfil de la calzada y darle adecuada terminación y lisura a la misma. 

Deberá contar con los elementos de reglado que aseguren la consolidación del hormigón de la 

calzada, en todo su ancho y espesor, aún utilizando hormigones de gran consistencia. El elemento 

vibrador deberá tener una frecuencia adecuada, para el caso de vibradores superficiales o 

vibradores internos o de masa, debiendo contar con un dispositivo que permita regular la  

amplitud de las vibraciones, para adecuarlas a cada caso particular. El avance de la terminadora 

será continuo sin alteraciones de su velocidad, que provoquen deficiencias o exceso de vibrado. 

Las máquinas terminadoras que se utilicen deberán estar previamente aprobadas por la Inspección. 

 

           4.9.- Pavimentadora de moldes deslizantes: Las operaciones de terminación superficial de la 

calzada se realizarán mientras el hormigón permanece dentro de los moldes. 

Toda deformación o desmoronamiento de bordes, que exceda de 5 (cinco) milímetros respecto al 

borde recto del pavimento, será corregido antes que el hormigón se endurezca. 

No se aceptarán desviaciones bruscas en la alineación de la calzada. La desviación horizontal 

máxima del eje de la calzada, no excederá de 3 (tres) centímetros respecto a la establecida por la 

Inspección. 

 

           4.10.- Hormigonado de los cordones: El hormigonado de los cordones será realizado 

simultáneamente con la construcción de la calzada, inmediatamente de concluidas las tareas 

finales en la misma, y con la celeridad necesaria como para asegurar la adherencia de su masa a la 

calzada y constituir de tal manera una única estructura. 

En general el hormigonado de cordones se producirá dentro de los treinta (30) minutos 

subsiguientes al momento en que se halla colocado el hormigón de la calzada en ese mismo sector. 

Los cordones podrán ser armados de acuerdo a lo que se especifique en planos adjuntos, o 

aprobase la Inspección.  

 

             4.10.1.- Materiales: Los materiales a emplear en la ejecución de cordones rectos y curvos 

cuya construcción se establezca en los planos del proyecto, deberán llenar los requisitos 

estipulados en los artículos correspondientes. 

 

             4.10.2.- Moldes: Deberán responder a las características y exigencias insertas en el 

apartado 3.1. 

 

             4.10.3.- Dosificación del hormigón: Por tratarse de un elemento que es parte integrante de 

la calzada, la dosificación del hormigón, será la misma que la de aquella, para lo cuál debe cumplir 

las mismas condiciones que para el hormigón de calzada. 
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Si se construyen cordones armados, la dosificación del hormigón deberá ser aprobada por la 

Inspección. 

 

             4.10.4.- Descripción: La base del cordón se ejecutará en el borde de la calzada, siguiendo 

la línea de coronamiento de ésta, la parte superior vista se construirá inmediatamente después de 

la operación de alisado. A este fin se colocarán sobre la base del cordón ya construido los moldes 

que formarán la parte superior vista, colocándose el hormigón en ellos siendo fuertemente 

apisonado por medio de pisones especiales, y lográndose un perfecto acomodamiento del 

hormigón por medio de varillas metálicas, de manera que no queden huecos.  

Una vez retirados los moldes, la parte vista del cordón será retocado a mano a fin de dar al mismo 

una terminación correcta, siendo alisado por medio de un fratás especial de radio adecuado. 

Durante el hormigonado del cordón deberán dejarse tacos en correspondencia con los albañales de 

las fincas frentistas, a fin de dar acceso a los caños de desagües sobre la calzada; donde no lo 

hubiere, se le situará aproximadamente frente a la entrada de la propiedad.  

El Contratista deberá efectuar los rebajes de los cordones para la entrada de vehículos, debiendo 

consultar previamente a los vecinos afectados sobre el ancho y ubicación de la citada entrada; 

como así también las rampas para discapacitados, de acuerdo a las instrucciones impartidas por la 

Inspección. 

Todos estos trabajos están incluidos en el precio unitario del Rubro y en ningún caso dará lugar a 

reclamos de pagos extras. 

 

             4.10.5.- Retiro de moldes: Los moldes laterales del cordón serán retirados después de 

haber transcurrido 15 horas del hormigonado, procediéndose inmediatamente a llenar los huecos 

que aparezcan en el hormigón con un mortero compuesto de una parte de cemento y una de arena 

fina (1 : 1), los bordes del hormigón serán repasados con fratases especiales. En caso de tiempo 

frío el retiro podrá demorarse, a juicio de la Inspección. 

Una vez producido el retiro de los moldes de los cordones, se procederá a la extracción de los 

tacos de los albañales, retocando aquellas perforaciones que no resulten correctamente realizadas. 

 

             4.10.6.- Empalmes con pavimentos existentes: El empalme con pavimentos existentes se 

efectuarán de la siguiente forma: 

  a - Empalme con pavimentos de hormigón: En los lugares donde el cordón integral existente no 

concuerda con el radio       proyectado en los planos, se demolerá el mismo hasta una longitud 

suficiente para construir en su reemplazo el cordón de radio fijado en los planos. El costo que 

demande esta obra será incluida en el precio unitario de pavimentación. 

En el caso en que, entre el nuevo cordón y la calzada existente quedara un espacio libre, se 

construirá una losa de hormigón de las mismas características del pavimento proyectado. El costo 

que demande esta obra se pagará por metro cuadrado, medido en la misma forma que el resto del 

pavimento. 

  b - Empalme con otros tipos de pavimento: Los empalmes con otros tipos de pavimentos estarán 

previstos en los planos y      en las planillas de trabajos y precios unitarios, y se pagarán a los 

precios cotizados, en los que estarán incluidos el costo de la reparación de las veredas que fueran 

deterioradas en el trabajo. 
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           4.11.- Equipo para compactar y terminar la carpeta: El Contratista deberá contar con el 

siguiente equipo para compactar y terminar la carpeta de hormigón: 

- Una máquina terminadora movida a motor, de modelo aprobado por   la inspección y provista de 

dispositivo para evitar la caída de   aceite o combustible sobre el hormigón. 

- Dos o más reglas de 3 metros de largo, de material apropiado e   indeformable, para el contraste 

de la superficie de las losas   de la calzada. 

- Dos o más puentes de trabajo, previstos de ruedas y construidos   de forma tal que sean de fácil 

rodamiento y que, cuando se   coloquen sobre los moldes laterales, nunca su parte inferior   pueda 

tocar la carpeta de hormigón. 

- Una regla fratás con dos mangos  para allanar longitudinalmente la carpeta, de 3,50 a 4,00 metros 

de longitud y de por lo menos 0,20 metros de ancho. 

- Dos fratases de madera con mango largo, con hoja de 1,50 metros de largo y 0,15 metros de 

ancho. 

- Dos correas de lana y goma, de dos a cuatro dobleces, con no menos de 20 centímetros y no más 

de 25 centímetros de ancho, y un largo por lo menos de 0,50 metros mayor que el ancho del 

pavimento. 

- Dos herramientas para redondear los bordes, a juntas de la carpeta de hormigón. El radio de la 

sección transversal de estas herramientas no será mayor de dos (2) centímetros. 

- Una regla de exactitud comprobada, para el contraste de todas las otras reglas que se emplean en 

obra, deberán ser de aluminio o acero, con una longitud mínima de tres /3) metros y de una rigidez 

apropiada tal que impida su deformación. 

- Un vibrador de tipo aprobado, capaz de transmitir vibración al hormigón con una frecuencia de no 

menos de 3.500 impulsos por minuto. 

- Gálibo destinado a verificar el perfil de la subrasante, formado por una viga rígida deslizante sobre 

los moldes laterales (si se emplea este método), que estará provista de puntas o dientes metálicos 

separados no más de quince (15) centímetros y que permita su ajuste en profundidad. 

- Gálibo destinado a verificar el perfil del manto de arena. 

- Bomba de achique para la extracción de agua estancada proveniente de lluvias, inundaciones, 

afloramientos, roturas de cañerías. 

El Contratista deberá contar con todas las herramientas menores y el equipo que le permita 

terminar el trabajo de acuerdo con estas especificaciones. En caso que se autorice la ejecución de 

trabajos nocturnos, se deberá instalar servicio adecuado de iluminación. 

 

           4.12.- Precauciones  a  tomar frente a  la  acción  de precipitaciones: Para prever la acción 

de las lluvias se harán los drenes necesarios en las zonas aledañas, veredas o banquinas, durante 

el periodo de construcción.  

El Contratista tendrá disponible en cada frente de trabajo una cantidad de lámina de polietileno de 

no menos de 100 micrones de espesor, como para cubrir los últimos ochenta (80) metros de 

calzada hormigonados. 

Esta lámina se dispondrá en forma adecuada para permitir la rápida cobertura de la calzada en 

caso de amenaza de precipitación repentina. 

No se autorizará el inicio de las tareas de hormigonado si no se cumple con esta disposición. 
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Art._5º).- JUNTAS:    

 

La calzada de hormigón llevará juntas de los tipos que se detallan a continuación, y cuya posición 

se ubicará de acuerdo al diagrama de juntas, especificado en los planos. 

En caso de utilización de maderas como material para juntas, la misma será del tipo blando y 

deberá sumergirse en agua antes de su utilización, por espacio de tiempo que determine la 

Inspección. 

En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en la especificaciones técnicas, la 

Inspección determinará el sistema a seguir. 

En todos los casos que se presenten y que no estén previstos en los documentos del proyecto, el 

Contratista confeccionará los planos de distribución y acotamiento de las juntas, en cruces, 

rotondas, empalmes, accesos, etc. y los someterá a la Inspección a los efectos de su aprobación.  

Al usarse pasadores y barras de unión, éstos deben colocarse en su lugar antes de que se deposite 

el hormigón sobre la subrasante, por medio de un armazón que los sostendrán a la distancia 

adecuada y que será lo suficientemente rígido y fuerte como para mantenerlos en posición durante 

las operaciones de hormigonado. La Inspección deberá aprobar previamente el sistema de 

sustentación o armazón antes del hormigonado. 

 

           5.1.- Juntas transversales: Las juntas transversales se construirán a las distancias 

establecidas en los planos. Serán de los tipos de expansión, contracción y construcción, según se 

indique, y se colocarán perpendiculares al eje del pavimento. 

 

             5.1.1.- Junta de expansión: Estas juntas se dispondrán de acuerdo a lo establecido en los 

planos respectivos. 

Consistirá en apoyar verticalmente sobre la base el relleno constituido por material compresible de 

veinte (20) a veintidós (22) milímetros de espesor. 

El borde del relleno compresible debe quedar a dos (2) centímetros debajo de la superficie superior 

de la calzada, asegurando su verticalidad en forma adecuada y dejando embutido dicho elemento 

dentro del pavimento de hormigón, con la precaución de marcar con precisión su ubicación sobre la 

superficie de la losa. 

La tolerancia será de dos (2) centímetros menos de la longitud correspondiente al ancho de la 

calzada. 

Esta junta llevará pasadores de acero lisos y rectos de dieciséis (16) milímetros de diámetro y de 

cincuenta (50) centímetros de largo separados cuarenta (40) centímetros, debiendo estar la mitad 

del pasador debidamente pintada y engrasada. La parte superior de la junta será aserrada y 

posteriormente sellada con relleno de material bituminoso plástico. Con relación a los pasadores, se 

deberán colocar vainas o cartuchos metálicos o plásticos duro, cuyo diámetro sea superior al de los 

pasadores a fin de facilitar el movimiento de los mismos dentro de la estructura, el cuál es 

ocasionado por la deformación longitudinal de las losas. 
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En cada junta de expansión se colocará madera compresible o una chapa premoldeada de 

neopreno, de por lo menos dos (2) centímetros de espesor y trece (13) centímetros de altura, la que 

se deberá colocar con un material adhesivo para su adherencia al hormigón. 

 

             5.1.2.- Juntas de contracción: La separación entre juntas transversales de contracción será 

la indicada en los planos de proyecto, en la especificación complementaria o las órdenes que 

imparta la Inspección, debiendo ser esta separación no mayor de 5,50 metros. 

Estas juntas serán del tipo de ranura simulada con barras pasadores de hierro redondo liso y recto, 

de dieciséis (16) milímetros de diámetro, cincuenta (50) centímetros de largo y cada cuarenta (40) 

centímetros de distancia, con una mitad del mismo pintada y engrasada para permitir el 

movimiento, según indicación del plano tipo. No se requieren, para este tipo de junta, vainas en los 

extremos de los pasadores. 

La colocación de los pasadores se realizará por medio de una guía, a fin de lograr una mejor 

distribución, según explicaciones impartidas por la Inspección.   

Para el caso de existencia de cordones laterales e integrales, a los efectos de lograr la junta de 

contracción, se colocará en correspondencia de cada una, una tabla de madera creosotada 

compresible y cepillada en ambas caras, de un espesor igual al de dicha junta, que comprenda toda 

la sección del cordón lateral, hasta llegar al fondo de la ranura aserrada, a fin de obtener un 

debilitamiento de la calzada uniforme en profundidad y espesor en todo el ancho de la misma, 

incluyendo los cordones integrales. 

 

             5.1.3.- Juntas de construcción: Al finalizar la labor diaria, o cuando se interrumpa el 

hormigonado por más de treinta (30) minutos, se construirá una junta de construcción, tratando de 

hacerla coincidir, en lo posible, con las juntas de contracción. 

Esta junta deberá encontrarse distanciada a tres (3) metros como mínimo de cualquier otra junta, 

sea de contracción o de expansión; y con las características especificadas en los planos tipos. 

 

           5.2.- Juntas longitudinales: La ubicación de las juntas longitudinales será indicada en los 

planos respectivos. Se marcará con máxima precisión y en forma adecuada, sobre la superficie del 

hormigón fresco, la línea de ubicación de la junta longitudinal. 

Se utilizarán barras de unión, las que deberán estar perfectamente limpias, libres de grasa, aceite o 

cualquier otra sustancia que pueda evitar la adherencia entre éstas y el hormigón. 

Las barras de unión serán de acero conformado de alto límite de fluencia de ocho (8) milímetros de 

diámetro, cincuenta (50) centímetros de largo, y se colocarán con una separación de ochenta (80) 

centímetros en la mitad del espesor de la calzada, y perpendiculares al eje de la misma.- 

 

             5.2.1.- Juntas de contracción: Serán de iguales características que las juntas transversales 

de contracción, y según indicaciones en los planos tipos. 

 

             5.2.2.- Junta de construcción: Para la ejecución de estas juntas podrán seguirse dos 

sistemas según se pavimente la calzada en todo su ancho de una sola vez (caso hasta ocho 

metros) o por fajas. 
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En el primer caso se colocará en correspondencia con la junta, un molde de tipo fibrocemento o 

material similar, previamente aprobado por la Inspección, el que quedará incorporado a la calzada. 

La manera de proceder al hormigonado, es similar al indicado para la juntas transversales de 

expansión. 

En el segundo caso, el molde lateral en correspondencia con la junta llevará una pieza 

suplementaria que asegure una cara de la forma y dimensiones indicadas en los planos. Esta cara 

será pintada con cemento bituminoso al construirse la faja adyacente. 

Para este último caso, la Inspección podrá determinar otro sistema a adoptar. 

  

             5.2.3.- Juntas de bordes libres: Las mismas serán del tipo ensambladas, y deberá pintarse 

la sección transversal con cemento bituminosa, para mantener la independencia entre losas y no 

llevarán barras de unión. 

Las mismas se construirán en los casos previstos y especificados en los planos tipo adjuntos. 

 

           5.3.- Bordes libres de pavimento: Serán según lo consigne el plano tipo y estará ubicado 

según planimetría de juntas. 

 

           5.4.- Junta a plano de  debilitamiento tipo simulada: Estará constituida por una ranura 

practicada en la calzada, con las dimensiones y ubicación establecidas en los planos. Dicha ranura 

se efectuará con una cuchilla especial, la que deberá ser aprobada por la Inspección. Esta ranura, 

se rellenará posteriormente con material de sellado, debiendo someterse a curado la zona de la 

junta. Las barras de unión cumplirán con lo especificado en el Artículo 5.2. 

 

           5.5.- Junta a plano de debilitamiento tipo aserrada: Este tipo de juntas, tanto longitudinales 

como transversales, deberán ser ejecutadas cortando una ranura en el pavimento con una sierra a 

motor.  

Las juntas serán aserradas y la profundidad del corte será de ¼ del espesor de la losa como 

mínimo. El ancho de la ranura aserrada estará comprendido entre 6 a 9 milímetros para discos de 

carburo de silíceo o tungsteno, y de 4 a 6 milímetros para los de diamantes. Las dimensiones del 

corte serán uniformes y constantes para la totalidad de la obra, tanto en la profundidad como en el 

ancho de la ranura. 

El aserrado debe iniciarse tan pronto como sea posible, con el fin de evitar que las fisuras de 

contracción aparezcan en las losas antes de ejecutar las ranuras en las cuales se las debe 

canalizar. 

Las operaciones de corte deberán iniciarse tan pronto el hormigón haya endurecido lo suficiente 

como para evitar que la superficie del pavimento resulte dañada, para que el corte sea nítido sin 

roturas ni desprendimiento de agregados o mortero adyacente al corte que se practica, y sin que el 

agua de refrigeración del disco, perjudique al hormigón. Si al realizar la operación se observa 

alguno de los problemas indicados, el aserrado deberá suspenderse hasta que pueda realizarse sin 

dichos inconvenientes. 

Sobre el momento preciso de realizar la operación de aserrado influyen además del tipo de disco, el 

tipo y dureza del árido grueso, el método de curado, el contenido unitario de cemento y las 
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condiciones ambientales reinantes desde el momento del hormigonado. Por tales motivos, el inicio 

del aserrado deberá ser determinado en cada caso en particular. 

En general puede admitirse el lapso mínimo de seis (6) horas en verano y doce (12) horas en 

invierno, a partir de la terminación de la calzada, para la iniciación del aserrado de las juntas, y 

como máximo doce (12) horas en verano y veinticuatro (24) horas en invierno. 

Es aconsejable aserrar las juntas a última hora por la tarde en las losas construidas hasta mediodía 

y al día siguiente por la mañana en las losas construidas en la tarde anterior, siempre que lo 

permita el estado de endurecimiento del hormigón. 

Normalmente es conveniente aserrar las juntas en el orden que corresponde al sentido de 

colocación del hormigón. Sin embargo a fin de evitar la aparición de fisuras transversales erráticas, 

se pueden realizar en primer término los cortes de las juntas que delimitan la longitud de tres (3) 

losas (juntas de contracción denominadas de control) y luego las juntas intermedias. La primera 

junta de contracción siguiente a una de construcción debe ser la primera en aserrarse, luego 

seguirán las de control. Las juntas intermedias serán aserradas dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas de colocado el hormigón. 

El tiempo para el aserrado de las juntas, el modo de ejecutarlo, el tipo y número de aserradoras, así 

como otros requisitos, deberán ser previamente aprobados por la Inspección a solicitud del 

Contratista. 

 

           5.6.- Equipo a utilizar: Para la ejecución de juntas a plano de debilitamiento tipo simuladas, 

se utilizarán cuchillas especiales o vainas cortadoras de juntas de hierro de 51 x 9,5 mm y con 

manijas de extracción, con un largo mínimo de 1,50 metros. 

Para la ejecución de juntas a plano de debilitamiento tipo aserradas, se utilizará una máquina 

aserradora provista de una sierra circular, movida por motor de 20 a 30 HP y de 3.000 a 4.000 

R.P.M. montado sobre chasis de cuatro ruedas y autopropulsada. Las sierras podrán estar 

constituidas por carburo de silíceo, carburo de tungsteno o de diamantes. 

El Contratista deberá contar con tantas máquinas de aserrar, como frentes de trabajo tenga, en 

perfectas condiciones de funcionamiento, pudiendo la Inspección exigir al Contratista la 

incorporación de más unidades, si a juicio de ésta, el ritmo de trabajo así lo exigiera. 

 

           5.7.- Material para relleno: 

 

             5.7.1.- Rellenos de colado: Estarán constituidos por mezclas homogéneas de materiales 

que formen un compuesto adhesivo, resiliente y capaz de sellar efectivamente las juntas del 

pavimento a la infiltración de humedad y materiales extraños a través de ciclos repetidos de 

expansión y contracción y debido a cambios térmicos, y no deberán fluir de la junta o ser 

desprendidos por acción de los neumáticos de los vehículos. El material será capaz de ser colado 

homogéneamente sin oclusión de grandes burbujas de aire o discontinuidades que afecten la 

eficacia del sellado. 

 

              a - Mezclas de aplicación en caliente: El material deberá ser asfalto modificado con 

polímero con las siguientes características: 
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a) Temperatura: La temperatura de aplicación es de 170 – 180ºC. 

b) Tipo de Polímero: S.B.S. 

c) Porcentaje de Polímero: 5 % 

d) Punto de ablandamiento: >90 ºC 

e) Recuperación elástica 20 cm: > 65 

f) Recuperación Torcional: >25. 

 

El material deberá ser provisto en panes de hasta 20 kg cada uno.- 

 

              b - Mezclas de aplicación  en frío: El material de sellado en frío puede estar constituido por 

una combinación de dos o más sustancias que se mezclan previamente a su aplicación. 

Las sustancias serán de tal característica que permitan una preparación rápida y homogénea de la 

mezcla mediante agitación manual o mecánica sin que se requiera su calentamiento. El material 

permitirá su vertido luego de mezclado y mantendrá tales condiciones durante una hora como 

mínimo. 

Este tipo de mezcla debe cumplir con las Normas ASTM 1.850 y 1.861. 

             

             5.7.2.- Relleno premoldeado: Será preparado en fajas conformadas de acuerdo con la 

sección transversal de la calzada y de largo equivalente a la distancia entre los bordes de la losa. 

No se deformará por el manipuleo común en obra durante tiempo caluroso, no se romperá o 

agrietará en tiempo frío. 

La Inspección de obra extraerá muestras para someterlas a ensayos de calidad y ellas consistirán 

como mínimo en una muestra para cada espesor especificado por cada 300 metros lineales, 

debiendo tener la muestra un largo mínimo de 0,60 metros. Las muestras deberán estar 

perfectamente embaladas para su transporte, de manera tal que no sufran alteración alguna. 

Los diferentes tipos de relleno premoldeado que se detallan más adelante, deberán cumplir las 

exigencias establecidas a continuación. 

Medidas: 

La tolerancia con respecto a las medidas fijadas para las juntas son: 

espesor ± 0,15 cm 

altura  ± 0,30 cm 

largo   ± 1,00 cm 

Ensayos: 

- Recuperación, luego de aplicación de tres (3) cargas y una hora después de retirada la última 

carga, deberá responder a : 

Para juntas de dilatación: 

Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el cincuenta por ciento (50 %) del original, 

oscilará entre 7 y 50 Kg/cm² y la recuperación del espesor será como mínimo de setenta por ciento 

(70 %) del original. 

Para juntas de contracción: 

Valor de la carga necesaria para reducir el espesor el ochenta   por ciento (80 %) del original, 

oscilará entre 3 y 20 Kg/cm² y la recuperación del espesor será como mínimo de noventa y cinco 

por ciento (95 %) del original. 
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- Pérdida de peso: 

Las muestras sometidas al ensayo de recuperación no deberán experimentar una pérdida superior 

al tres por ciento (3 %) del peso de la muestra original. 

- Deformación transversal: 

  (Extrusión-Expulsión) Reducida la muestra de junta de dilatación al cincuenta por ciento (50 %) de 

su espesor original con tres (3) de sus bordes confinados, la deformación en el borde libre no 

excederá de 0,6 centímetros. En el caso de juntas para contracción su espesor se reducirá al 

ochenta por ciento (80 %) y la deformación del borde libre no excederá de 0,2 centímetros. 

- Absorción: menor del quince por ciento (15 %) en volumen. 

- Comportamiento en alternativas extremas de temperaturas   (Intemperismo): 

  No deberá acusar síntomas de desintegración luego de diez (10)   ciclos de congelación y 

deshielo. 

- Las muestras sometidas al ensayo de absorción deberán cumplir   con las exigencias de los 

ensayos de recuperación, compresión y   deformación transversal. 

  La unión de dos secciones de relleno premoldeado fibrobituminoso se realizará a tope, empleando 

elementos de ensamble adecuados a tal fin. 

   

            a - Relleno  premoldeado de policloropreno: Serán bandas de policloropreno vulcanizado 

con cámaras ocluidas y completamente estancas. Deberán cumplir con la Norma IRAN 113.083 

"Material premoldeado a base de policloropreno para el sellado de juntas transversales de 

contracción y longitudinales de pavimentos de hormigón". 

Deberán tener el siguiente espesor: 

e = (a + 0,5) x 1,4 

siendo: 

e: espesor en centímetros. 

a: ancho de corte o del hueco de la junta en centímetros. 

Resistencia a la tracción (mínimo)    ASTM D - 412     140 Kg/cm² 

Alargamiento a la rotura (mínimo)     ASTM D - 412     250 

Dureza durómetro AASTM D - 676         55 ± 5 

 

Resistencia al ozono (deformación 20 %; 1 ppm en volumen en el aire 38 ± 1 °C limpiar con 

solvente para remover la contaminación superficial) A.S.T.M. D - 1149 no se agrietará 

Recuperación a alta temperatura (22 horas a 110 °C bajo una compresión del 50%) (mínimo) DNV 

85 % 

Recuperación a baja temperatura (72 horas a -10 °C bajo una compresión del 50%) (mínimo) DNV 

75 % 

Variación de peso en aceite (22 horas a 100 °C en aceite A.S.T.M. Nº 3) DNV variación máxima en 

el % en peso 

 

Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral de la junta. 

Para tal fin se empleará un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad adecuada, cuyas 

características se indican en la Norma IRAM 113.084. 
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              b - Relleno  premoldeado fibrobituminoso: Este relleno consistirá en fajas premoldeadas, 

constituidas por fibras naturales o artificiales, imputrescibles, impregnadas uniformemente con 

material asfáltico en cantidad adecuada para ligarlas. 

 

              c - Relleno  premoldeado de madera compresible: Estará formado por madera blanda, 

fácilmente compresible de peso específico aparente comprendido entre 320 y 500 Kg/m3; esta 

madera deberá tener la menor cantidad posible de savia en el momento de cortársela y estará 

suficientemente aireada al darle la forma; luego será sometida a tratamiento especial de protección 

con aceite de creosota, procedimiento que estará supeditado a la aprobación de la Inspección. 

La madera tendrá solo ocasionalmente nudos u otras imperfecciones. Excepcionalmente podrá 

admitirse trozos de longitud inferior a 1,80 metros. 

Para determinar si la madera a utilizar es compresible, se someterá un listón representativo de la 

misma, a secado previo a peso constante en estufa a 100 - 105 °C a una presión máxima de 70 

Kg/cm², debiendo acusar una reducción del cincuenta por ciento (50 %) con respecto al espesor 

original. 

El tratamiento de protección se llevará a cabo sumergiendo la madera en un baño de "aceite de 

creosota para preservar madera", a una temperatura comprendida entre 25 °C y 80 °C. Dicho aceite 

será un producto de la destilación de la hulla y cumplirá los siguientes requisitos: 

Contenido de agua, máximo                                     3 % 

Insoluble en benzol, máximo                                0,5 % 

Pesoespecíficoa25 °C, máximo                         1,0 Kg/m3 

Destilado (basado en el producto libre de agua): 

sobre 210 °C            no mayor de                           5 % 

sobre 235 °C            no mayor de                          25 % 

El ensayo se continuará hasta 355 °C 

Residuo de coque                                              2 % 

 

              d- Relleno  espuma de plástico impregnado: Serán bandas de espuma de poliuretano 

impregnada con material asfáltico. Deberán tener el siguiente espesor: 

e = (a ± 0,5) x 4 

siendo: 

e: espesor en centímetros. 

a: ancho del corte o hueco en centímetros. 

La elasticidad o "recuperación" del material, se determinará con tres aplicaciones de una carga 

sobre el mismo, que lo reduzca a un veinticinco por ciento (25 %) de su espesor primitivo. La carga 

será inmediatamente retirada después de cada aplicación, y una hora después de la última se 

medirá el espesor final, el que no deberá ser menor del noventa y ocho por ciento (98 %) del 

espesor primitivo. 

El ensayo de absorción de agua, efectuado con el material comprimido al veinticinco por ciento (25 

%) en peso. 

 

             5.7.3.- Aprobación de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la obra, los 

materiales deberán ser aprobados por la Inspección; a tal efecto, la misma fijará la anticipación 
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mínima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras 

representativa de los materiales, en las cantidades indicadas. 

El contratista está obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales aprobados, hasta 

finalizar la obra. En caso de cambio de proveedores, presentará nuevas muestras, con una 

anticipación mínima igual a la establecida anteriormente.  

 

           5.8.- Relleno de juntas: Una vez terminado el hormigonado y en los plazos que indique la 

Inspección se tomarán las juntas, siguiendo las prescripciones que a continuación se detallan: 

- Inmediatamente de concluidas las operaciones de aserrado, se limpiará la ranura producida con 

un chorro de agua a presión, para eliminar los restos de polvo evitando de esta manera que por 

secado se aglutinen y se dificulte la limpieza posterior. 

- Con anterioridad a los procedimientos de sellado, se procederá a la limpieza de la junta mediante 

un adecuado cepillo de acero y chorro de aire comprimido, asegurándose la eliminación de la 

humedad superficial que pudiera existir en la ranura. 

- Si se optare por relleno premoldeado de policloropreno se deberán tener en cuenta las siguientes 

pautas: 

Al ser colocado deberá comprimírselo con un dispositivo especial que lo reduzca transversalmente 

al ancho del corte o hueco, cuyo borde superior estará situado a tres (3) milímetros por debajo de la 

superficie de la calzada. Bajo ningún concepto se autorizará su colocación por estirado longitudinal. 

Con anterioridad a la colocación del  sello se procederá a la reparación de las aristas de la junta 

aserrada utilizando para tal efecto un mortero con base de resina epoxy y arena fina. 

Es de fundamental importancia la eficiente adherencia del sello con el paramento lateral de la junta. 

Para tal fin se empleará un adhesivo a base de policloropreno de viscosidad adecuada, cuyas 

características se indican en la Norma IRAM 113.084. 

Es de suma importancia evitar la existencia del adhesivo sobre la cara superior del sello de 

policloropreno. 

Los sellos de policloropreno de las juntas transversales no deben ser cortados en el cruce con las 

juntas longitudinales, siendo éstas las que deben ser cortadas en correspondencia de las 

transversales. 

- Si se optare por relleno de colado con mezclas de aplicación en caliente, el material deberá 

calentarse hasta 200 °C, y verterse en la junta a una temperatura de 165 °C. Todas estas 

temperaturas de mezclado y vaciado, deberán ser rigurosamente controladas, por lo que, a tal 

efecto el Contratista dispondrá de los termómetros necesarios. 

- El Contratista deberá proceder a eliminar los excesos de material de sellado hasta enrasar con el 

nivel de las losas, de manera que el máximo desnivel producido por esta causa no supere de un (1) 

milímetro. 

El contratista podrá utilizar otros materiales para la ejecución de la junta, los que serán previamente 

aprobados por la Inspección, la que podrá exigir la presentación de muestras, antecedentes de su 

utilización y la ejecución  de ensayos a cargo del Contratista. 

 

 

Art._6º).- CURADO DEL HORMIGON DE LAS LOSAS:    
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           6.1.- Descripción: Debe entenderse por curado del hormigón, todas aquellas operaciones 

destinadas a protegerlo contra las influencias nocivas, hasta que el mismo haya alcanzado un 

grado de endurecimiento tal, que le permita resistir acciones de elevación o descensos intensos de 

temperatura, pérdida de humedad debidas a la acción combinada de temperatura y viento. Pérdida 

de agua a través de la subrasante, lluvias o corrientes de agua que erosionen la superficie, ataque 

químicos, y además contra vibraciones y aplicaciones de cargas que comprometa el grado de 

compactación alcanzado o lo fisure. 

Con el objeto de retardar la contracción del hormigón fresco y facilitar su endurecimiento es 

indispensable evitar las pérdidas de humedad. 

Inmediatamente después de completadas las operaciones de terminación superficial de las losas, 

se procederá a curar la superficie total de la calzada. 

La falta de cumplimiento de cualquiera de las condiciones establecidas para realizar el curado de 

acuerdo al método que adopte el Contratista, será causa suficiente para que la Inspección ordene 

la suspensión de las operaciones, por causas imputables a la Empresa. 

El periodo de curado establecido en estas especificaciones se aumentará en un número de días 

igual al de aquellos en que la temperatura del aire en el lugar de ejecución de la calzada, haya 

descendido de los cinco (5) °C. 

Cuando la calzada se construya mediante una pavimentadora de moldes deslizantes, el curado se 

realizará mediante una película continua y uniforme de compuesto líquido para la formación de 

membranas de curado. No se permitirá para este caso otro tipo de curado. 

 

           6.2.- Material para curado: 

           

             6.2.1.- Compuestos líquidos para la formación de membranas de curado: Los compuestos 

líquidos de curado estarán formados por un pigmento blanco finamente dividido y un vehículo, 

mezclados en condiciones tales que permita su uso inmediato sin que se produzca alteración. 

Presentarán una coloración blanca homogénea, cuando es aplicado uniformemente sobre la 

superficie del hormigón, en los dosajes indicados por el fabricante. 

Su consistencia será tal que permita ser aplicado por pulverización y formar una película uniforme a 

temperatura superior a 4 °C. Cuando deba ser aplicado a bajas temperaturas y su viscosidad sea 

demasiado elevada para una colocación satisfactoria, se lo calentará en baño de agua hirviente sin 

que el producto sobrepase los 35 °C. 

Se adherirá al hormigón fresco y formará una película continua para el dosaje que se especifique. 

Una vez seca, la película formada será flexible y sin fisuras o perforaciones y permanecerá sin 

cuartearse no menos de siete (7) días después de aplicado. No reaccionará desfavorablemente con 

los componentes del hormigón. 

La apreciación de la eficacia del curado se puede efectuar raspando el mortero superficial dentro de 

las 72 horas, por lo que la eficacia se considerará negativa, si por ensayo se verifica cualquier 

ablandamiento significativo del mortero tratado con el compuesto. 

La porción volátil no debe ser tóxica ni inflamable. 

La película formado debe restringir la pérdida de agua a no más de 0,55 litros por metro cuadrado 

de superficie en 72 horas, según ASTM C 156-74; también debe cumplir con la Norma IRAM 1673. 
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La reflectancia de la película no será inferior al sesenta por ciento (60 %) de la correspondiente al 

óxido de magnesio. 

Secará al tacto en no más de cuatro (4) horas, luego de transcurridas doce (12) horas no se 

adherirá ni marcará cuando se camine sobre la película. 

Previo a su empleo deberá removerse el producto, de modo tal de obtener homogeneidad del 

mismo. 

 

             6.2.2.- Aprobación de los materiales a emplear: Antes de ser incorporados a la obra, los 

materiales deberán ser aprobados por la Inspección; a tal efecto, la misma fijará la anticipación 

mínima con respecto a la fecha de empleo, en que el Contratista debe entregar las muestras 

representativa de los materiales, en las cantidades indicadas. 

El contratista está obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales aprobados, hasta 

finalizar la obra. En caso de cambio de proveedores, presentará nuevas muestras, con una 

anticipación mínima igual a la establecida anteriormente.  

 

           6.3.- Métodos de curado:  

 

             6.3.1.- Curado con compuestos líquidos para la formación de membranas de curado: El 

compuesto se aplicará sobre toda la superficie expuesta del pavimento, incluyendo la superficie de 

los bordes, a razón de , entre 200 y 270 cm3 por metro cuadrado, de acuerdo a la capacidad de 

sellado demostrada en el ensayo de retención de agua, a las condiciones climáticas del momento 

de su aplicación, y a las especificaciones técnicas del fabricante. 

La aplicación se iniciará tan pronto hayan finalizado las operaciones de terminación superficial de la 

calzada, e inmediatamente después de haber desaparecido la película brillante de agua libre 

existente sobre la superficie, mientras la misma aún se encuentra húmeda. 

La operación se realizará mediante rociadores portátiles mecánicos de tipo aprobado por la 

Inspección. Se podrá utilizar también un equipo pulverizador mecánico autopropulsado, previa 

aprobación de la Inspección. No se permitirá el uso de rociadores portátiles manuales. 

Los rociadores o pulverizadores mecánicos, deberán ser capaces de atomizar completamente el 

producto y aplicarlo en forma de niebla fina sobre la calzada, sin dañar la superficie. 

El pulverizado se realizará en forma tal que las zonas rociadas por la boquilla en los movimientos 

de ida y vuelta entre uno y otro borde del pavimento, se superpongan en el 50 % del ancho rociado 

en cada pasada, de modo que en cada lugar la superficie de la calzada quede cubierta por dos 

capas del compuesto, produciendo una película continua y uniforme. 

La operación de rociado se realizará con todo cuidado. No se permitirá el goteo, pérdidas del 

producto sobre la superficie del pavimento ni otras deficiencias que puedan afectar la uniformidad 

de su aplicación. 

Tan pronto se hayan retirado los moldes, los bordes se cubrirán con el compuesto, en forma similar 

a la indicada para la superficie de la calzada. 

El compuesto para el curado del hormigón no debe ser aplicado sobre las superficies internas de 

las juntas que deben ser selladas. 

Las superficies cubiertas con el compuesto recibirán la máxima protección durante por lo menos 

siete (7) días (periodo de curado) contados a partir del momento de aplicación, con el fin de evitar la 
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rotura o eliminación de la membrana. Si después de la aplicación del compuesto y antes de que el 

mismo haya secado suficientemente como para resistir el daño, lloviese o la membrana resultara 

perjudicada por cualquier causa antes de los siete (7) días de curado establecidos, se procederá a 

cubrir inmediata y nuevamente la superficie en la forma y cantidad de compuesto especificada. 

No se permitirá el paso de equipos, vehículos ni peatones sobre la membrana, excepto en zonas 

restringidas y siempre que se adopten medidas especiales de protección que impidan la rotura de la 

misma. 

Para prever el caso de posibles inconvenientes en el equipo rociador, el Contratista dispondrá en 

obra de dos (2) equipos rociadores portátiles de emergencia. 

 

             6.3.2.- Curado reforzado: El curado reforzado se efectuará en las oportunidades indicadas 

en el Artículo 2.11 y consistirá en producir un alto humedecimiento superficial de la calzada, hasta 

que las condiciones ambientales se encuentren dentro de los entornos de humedad relativa 

ambiente y temperatura, consideradas "condiciones normales de hormigonado". 

Se deberá realizar con equipos dotados de picos pulverizadores de agua a presión  los que 

deberán ser aprobados por la Inspección. 

Este equipo permitirá la formación de una fina niebla que mantendrá húmeda la superficie de la 

calzada sin que se produzca escurrimiento del agua sobre la misma. Se evitará que por secado 

desaparezca el brillo superficial, mientras se mantengan las condiciones de curado reforzado. 

Superado esta instancia, se procederá al curado normal adoptado, previa conformidad de la 

Inspección. 

Se evitará que por desperfectos en las boquillas se produzcan goteos que puedan alterar las 

características superficiales de la calzada. 

 

             6.3.3.- Otros métodos de curado: Se podrán utilizar otros métodos de curado, debiendo 

estar los materiales y elementos a utilizar en el mismo, aprobados por la Inspección, quién podrá 

solicitar al Contratista un detalle de las características de los materiales a utilizar, antecedentes de 

su aplicación en obra y ensayos de laboratorio efectuados a los mismos, como así también 

cualquier informe que juzgue necesario. 

 

 

Art._7º).- PROTECCION DE LA CALZADA:    

 

El Contratista deberá proteger cuidadosamente la superficie de la calzada, para lo cuál hará colocar 

barricadas o barreras en lugares apropiados para la circulación. También mantendrá el número 

necesario de personas para cuidar que no transiten peatones o remuevan las barricadas o barreras. 

Igualmente deberá colocarse las señales necesarias para indicar los lugares por donde pueda 

hacerse la circulación. De noche se emplearán balizas o faroles en las barreras y en todo sitio de 

peligro. Cuando las necesidades de la circulación exija el cruce de la calzada, el Contratista hará 

colocar puentes u otros dispositivos adecuados para impedir que se dañe el hormigón. 

El Contratista deberá disponer de guardias durante las horas en que el hormigón permanece fresco 

y sin desarrollo de resistencia, para controlar el posible acceso de animales domésticos que 
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eventualmente puedan dañar la superficie de la calzada. Estos trabajos serán por cuenta exclusiva 

del Contratista. 

 

 

Art._8º).- CONDICIONES PARA LA RECEPCION DE LA CALZADA TERMINADA:    

 

El Contratista es el único responsable de la correcta ejecución de la obra, quedando obligado a 

obtener como resultado final una calzada de hormigón que cumpla todos los requisitos establecidos 

en los planos, las especificaciones complementarias y demás documentos del proyecto. 

La aprobación por parte de la Inspección, de los materiales, superficie de apoyo, fórmula de obra 

correspondiente al hormigón y otros aspectos constructivos, no eximen al Contratista del 

cumplimiento de las exigencias a que se ha hecho referencia precedentemente. 

La calzada terminada y el hormigón empleado para su construcción deberán cumplir las 

condiciones de carácter constructivo y estructural que se especifican a continuación. 

 

           8.1.- Lisura superficial: Después de alisado se verificará la lisura superficial del pavimento, 

por medio de una regla recta y rígida de tres metros de longitud, la cuál será colocada 

paralelamente al eje de la calzada, y apoyada sobre la superficie de las losas entre uno y otro borde 

de pavimento; ningún punto de éstas se apartará más de tres (3) milímetros del borde inferior de la 

regla. 

- En los lugares o zonas donde existan protuberancias o irregularidades superficiales que 

provoquen apartamientos mayores de tres (3) milímetros y menores de diez (10) milímetros, el 

Contratista corregirá las diferencias, sin cargo, antes que se inicie el fragüe del hormigón (hormigón 

en estado plástico). Si la corrección no se hubiere efectuado en la oportunidad indicada 

anteriormente, el Contratista, a su exclusivo cargo, procederá a la corrección empleando máquinas 

adecuadas capaces de desgastar la superficie empleando piedras de carburo de silíceo o 

tungsteno. Para realizar esta tarea no se permitirá emplear martillos ni herramientas de percusión. 

El desgaste de las zonas defectuosas deberá quedar terminado dentro de las cuarenta y ocho (48) 

horas contadas a partir del momento de la colocación del hormigón. Al realizarse la operación, no 

deberá modificarse el perfil de la sección transversal de la calzada establecido en los planos. 

- Cuando las irregularidades superficiales provoquen apartamientos mayores de diez (10) 

milímetros respecto a la regla, o cuando no sea posible corregir las deficiencias de modo que la 

superficie tenga la lisura establecida, el Contratista demolerá y reconstruirá las zonas defectuosas, 

sin compensación. En ningún caso la superficie a demoler, comprendida entre juntas transversales , 

tendrá una longitud menor de tres (3) metros lineales en el sentido del eje de la calzada, ni menor 

del semiancho de la losa. La zona a demoler será delimitada por cortes de una profundidad de 

cuatro (4) milímetros, realizados con la máquina aserradora de juntas. Deberá asegurarse una 

buena adherencia entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco empleado para la 

reconstrucción. Al efecto se emplearán resinas de tipo epoxy, previamente aprobadas por la 

Inspección. 

Cuando la superficie a demoler se extienda hasta una junta transversal existente, la misma será 

satisfactoriamente tratada o reemplazada, de modo que no se impida su normal y perfecto 

funcionamiento. 
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No se permitirá resaltes en los bordes de las juntas, las que deberán quedar a un mismo nivel. 

La Inspección controlará la lisura cuando crea necesario, por medio de la regla antes mencionada, 

que el Contratista deberá tener en obra y en óptimas condiciones. 

 

           8.2.- Grietas o fisuras: Las zonas que presenten grietas o fisuras quedarán en observación y 

no serán abonadas hasta la recepción provisional del pavimento. En dicha oportunidad la 

Repartición, a su exclusivo juicio, evaluará la importancia de los defectos, y dispondrá si el área 

afectada será: 

- Aceptada. 

- Rechazada, cuando la fisuración pueda afectar a juicio de la Inspección, la capacidad estructural, 

la durabilidad o el periodo de vida útil de la calzada. en cuyo caso las losas afectadas serán 

demolidas y reconstruidas sin compensación. 

- Aceptada con un descuento proporcional a la importancia que asigne la Repartición al 

agrietamiento observado. Este descuento se aplicará al área afectada, y estará comprendido entre 

el cero (0) y cincuenta (50) por ciento del precio actualizado por metro cuadrado de losa construida, 

calculado a partir de los precios unitarios del contrato. La aplicación de este descuento, se 

efectuará con valores actualizados según el régimen de variación de costos vigentes para la obra. 

En caso de demolición se cumplirá lo dispuesto en el Artículo 8.1.. En todos los casos las grietas 

serán obturadas, con un material de características adecuadas, aprobado y en la forma que indique 

la Inspección, sin que el Contratista perciba por estos trabajos compensación alguna. 

 

           8.3.- Alineación de cordones: Será controlada con una regla recta de tres (3) metros de 

longitud. En dicha longitud no se aceptarán desviaciones mayores de diez (10) milímetros, las 

desviaciones que excedan del valor indicado, serán corregidas por el Contratista, demoliendo y 

reconstruyendo, sin cargo, la zona afectada. Para los casos de cordones de isletas o zonas de 

curva, rige un criterio similar, aplicando los radios y formas geométricas del proyecto. 

 

           8.4.- Alineación de juntas aserradas: Las juntas deben ser rectas, como máximo se aceptará 

una desviación de diez (10) milímetros en tres (3) metros. En caso de constatarse desviaciones 

mayores, la Inspección podrá aplicar una penalidad equivalente al precio de un metro cuadrado de 

pavimento, actualizado según el régimen de variación de costos vigente para la obra, por cada junta 

transversal defectuosa o por cada diez (10) metros de junta longitudinal defectuosa. 

 

           8.5.- Cotas y niveles de la sección transversal: Las cotas de los bordes y del eje o ejes de la 

calzada serán las que se establecen en los planos y demás documentos del proyecto. 

A los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, se establecen las siguientes tolerancias: 

- En exceso sobre las cotas establecidas: máximo un (1,0) cm. 

- En defecto sobre las cotas establecidas: cero (0) cm. 

Las cotas se determinarán con nivel óptico, a razón de tres (3) perfiles transversales por cada 

muestra extraída para determinar el espesor y la resistencia de la calzada. Un perfil contendrá a un 

testigo, los otros dos estarán situados a una distancia de quince (15) metros del anterior, uno hacia 

adelante, y otros hacia atrás del mismo, en el sentido del eje de la calzada. 
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En caso de sobrepasar el exceso tolerado, la sección podrá aceptarse siempre que, a juicio de la 

Inspección, las deficiencias no afecten el desagüe y seguridad del tránsito.  

No se aceptarán errores por defecto en las cotas de calzada.-  

En caso de que las deficiencias afecten a los desagües, o a la seguridad del tránsito, el Contratista 

eliminará los excedentes con piedra de carburo de silíceo o tungsteno o demolerá y reconstruirá la 

zona defectuosa, sin compensación, en las condiciones especificadas en el Artículo 8.1.. 

 

           8.6.- Requisitos de carácter estructural, espesor y resistencia:  

 

             8.6.1.- Descripción: La calzada terminada deberá cumplir con los siguientes condiciones: 

 

a- No se aceptará que punto alguno de la calzada tenga un espesor menor de dos (2) centímetros 

respecto del establecido en los planos. 

b - Resistencia específica de rotura a compresión del hormigón, a     la edad de veintiocho (28) 

días, referidas a probetas de relación altura-diámetro superior a dos (2), igual o mayor de     270 

Kg/cm². 

c - Capacidad específica de carga, igual o mayor de 

    270 Kg/cm² X E² = Kg 

    E = espesor de proyecto para la losa de hormigón en     centímetros. 

d - El promedio aritmético de las resistencias y de las capacidades de tres (3) "muestras" 

consecutivas cualesquiera, que definen una "sección" será igual o mayor que los correspondientes 

valores establecidos respectivamente en los apartados b y c. Cada "muestra" se obtendrá del 

promedio de dos (2) "testigos" tomados entre dos juntas transversales consecutivas. 

A los efectos de la determinación del cumplimiento de los requisitos, que se emplearán para la 

recepción de la calzada, ésta deberá ser dividida en "tramos" de entre mil (1.000) y dos mil (2.000) 

metros cuadrados, con un mínimo de tres (3) muestras.  

La modificación de uno o más de los factores que pueden afectar la resistencia del hormigón o al 

espesor del pavimento, como un cambio de materiales o de la fórmula de obra aprobada, cambio 

de equipo o de método constructivo, etc., implicará de hecho un cambio de tramo, en coincidencia 

con el lugar de la calzada donde se produjo el hecho. 

En caso, que queden tramos de superficie menor de mil (1.000) metros cuadrados, para la 

aceptación se aplicará el criterio establecido en 8.7.7. y 8.7.8.. 

 

             8.6.2.- Extracción de testigos: Para verificar el espesor y la resistencia de la calzada 

terminada, se extraerán testigos mediante máquinas o sondas rotativas especiales, previamente 

sometidas a la aprobación de la Inspección. La extracción se realizará de acuerdo a lo prescripto en 

la Norma IRAM 1.551, en todo lo que no se oponga a lo expresado en estas especificaciones. 

Los testigos se extraerán en presencia de representantes autorizados de la Municipalidad y del 

Contratista. Al realizarse cada extracción se labrará un acta donde consten la identificación de los 

testigos extraídos, lugar de extracción y fecha de construcción de las losas de donde se extrajeron. 

El acta será firmada por los representantes de las partes; la ausencia del representante del 

Contratista no invalidará la extracción e implicará que se cuenta con su conformidad. El embalaje, 

custodia y envío de los testigos hasta el lugar del ensayo, serán por cuenta del Contratista. La 
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Inspección dará las instrucciones necesarias y adoptará las precauciones que correspondan a los 

efectos de asegurar la autenticidad de los testigos extraídos y su perfecta identificación. 

Cada testigo se identificará por nombre de la calle, número de la probeta, letra identificatoria del 

testigo, fecha del hormigonado y nombre del Contratista. Todas las inscripciones que se efectuarán 

en las paredes laterales (nunca en las bases), con tiza grasa u otro elemento que permita mantener 

legible las mismas hasta el momento del ensayo. 

Los testigos se extraerán perpendicularmente a la superficie de la calzada, evitando las juntas y, en 

lo posible, también las barras de la armadura si tuviese, a razón de dos (2) testigos en cada sección 

transversal. Las extracciones se realizarán: 

- a un (1) metro de uno de los bordes de la calzada. 

- próximas al eje de la calzada. 

- a un (1) metro del otro borde, 

prosiguiéndose en la forma alternada que acaba de indicarse. 

Las extracciones se realizarán con tiempo suficiente como para ejecutar los ensayos a al edad de 

veintiocho (28) días, pero no antes que el hormigón tenga una edad de catorce (14) días. Cuando 

por razones de bajas temperaturas sea necesario prolongar el periodo de curado, de acuerdo a lo 

establecido en el Artículo 6.1.. La extracción de los testigos se realizará cuando el hormigón tenga 

una edad por lo menos igual a catorce (14) días, más el número de días en que se prolongó el 

curado. 

Se extraerán por lo menos dos  (2) "muestras" por cada día de trabajo y no menos de una (1) 

"muestra" por cada 400 m² de calzada o fracción menor ejecutada por día. Cada muestra debe 

interpretarse formada por dos (2) testigos tomados entre dos juntas transversales consecutivas. 

Los ensayos de resistencia se realizarán sobre testigos libres de defectos visibles, y que no hayan 

resultado perjudicados durante el proceso de extracción. Todo testigo defectuoso a juicio de la 

Inspección, será reemplazado por otro extraído inmediatamente después de constatada la 

deficiencia, dentro de un radio de un (1) metro del testigo a quién reemplaza. 

Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de realizadas la extracciones, el Contratista hará rellenar 

las perforaciones con hormigón de las mismas proporciones y calidad que el empleado para 

construir la calzada, efectuando el curado pertinente con los procedimientos indicados. 

El Contratista proveerá el equipo extractor de testigos y el personal necesario para realizar las 

extracciones, y será responsable de que las extracciones se realicen en término, de acuerdo a lo 

establecido en el presente apartado. Sólo por causas de fuerza mayor, debidamente justificada a 

juicio de la Inspección, se admitirán que los testigos se extraigan, como máximo, cuando el 

hormigón con que se construyó la losa, alcance la edad de treinta (30) días. 

Aquellas secciones en las cuales no se hubiesen extraído muestras dentro del plazo máximo 

establecido en el párrafo anterior, no recibirán pago alguno. En caso que dichas secciones 

hubiesen sido abonadas, se realizará el descuento pertinente en el Certificado siguiente. 

 

             8.6.3. Ensayos y mediciones:                

              a - Espesor de la  calzada: Se considerará como espesor medio de la losa de hormigón en 

el lugar de extracción de la muestra, al promedio aritmético del espesor de ambos testigos, 

correspondiente a una sección transversal. A tales efectos se determinará el promedio de cuatro (4) 

mediciones efectuadas sobre cada testigo, una de ellas será tomada sobre el eje del testigo, y las 
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otras tres, según los vértices de un triángulo equilátero inscripto en un círculo de diez (10) 

centímetros de diámetro, concéntrico con el eje mencionado. 

Las lecturas se harán al milímetro, redondeando el promedio al milímetro más próximo y el 

promedio se expresará en centímetros. Cuando el espesor medio de una muestra sea mayor que el 

espesor de proyecto más de un diez (10) por ciento, se adoptará como espesor medido de la 

muestra, el de proyecto más un diez (10) por ciento. 

No se reconocerán pagos adicionales por espesores de calzada mayores que el establecido en los 

planos. 

Para el caso en que la resistencia específica de cada testigo correspondiente a una misma muestra 

difiera en un quince (15) por ciento, respecto del promedio de ambos, según se indica en el 

apartado b - del presente Artículo, el espesor de la muestra será el correspondiente al promedio de 

los tres (3) testigos. 

 

              b- Resistencia  del hormigón: Se considerará como resistencia a compresión de la calzada 

en el lugar de extracción de la muestra, al promedio aritmético de la resistencia a compresión 

simple a veintiocho (28) días corregida por esbeltez, de ambos testigos. 

La preparación de los testigos y el ensayo a compresión se realizarán de acuerdo a lo que 

establecen la Normas IRAM 1.551 y 1.546, respectivamente, en todo lo que no se opongan a lo 

prescripto en estas especificaciones. Se determinará la resistencia específica de rotura a 

compresión y se la redondeará al Kg/cm² más próximo. 

La sección transversal del testigo se determinará en función de un diámetro igual al promedio de 

tres diámetros medidos al milímetro, uno a mitad de altura del testigo y los otros dos, a dos (2) 

centímetros de cada una de las bases. Los tres diámetros se tomarán sobre generatrices distintas, 

espaciadas aproximadamente 60°. El promedio de los diámetros se redondeará al milímetro más 

próximo y se expresará en centímetros. 

El ensayo de compresión se realizará cuando el hormigón de cada testigo cumpla la edad de 

veintiocho (28) días. Sólo se admitirán excepciones por motivos fundados y hasta un máximo de 

cincuenta (50) días. Cuando por razones de bajas temperaturas sea necesario prolongar el periodo 

de curado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6.1., los ensayos de resistencia se realizarán 

cuando el hormigón tenga la edad de veintiocho (28) días, más el número de días en que se 

prolongó el curado. La resistencia obtenida se adoptará como resistencia correspondiente a la edad 

de veintiocho (28) días. 

En caso que el ensayo no se hubiese realizado a la edad de veintiocho (28) días, la resistencia 

obtenida a la edad del ensayo será corregida por edad, mediante la expresión: 

 

                              Rd 

             R     =  ------------------- 

              28                d - 28 

                        1  +  ---------- 

                                 220 

En la que: 

R   = Resistencia específica de rotura a la edad de 28 días. 

 28 
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Rd  = Resistencia específica de rotura a la edad de d días. 

d   = Número de días contados a partir de la fecha de hormigonado. 

No se computarán los días en que la temperatura del aire haya descendido debajo de los cinco (5) 

°C (ver Artículo 6.1.). 

El ensayo a compresión de los testigos se realizará previa preparación de las bases, de acuerdo a 

lo que establece la Norma ASTM-C-617-76 o AASHTO T-231-74.Las placas empleadas para 

preparar las bases serán metálicas, torneadas y lisas, y tendrán por lo menos trece (13) milímetros 

de espesor. Ningún punto de la superficie de las mismas se apartará más de 0,05 milímetros de la 

superficie de un plano. 

Previamente al ensayo de los testigos, se los sumergirá en agua a temperatura de 23 ± 2 °C 

durante por lo menos cuarenta (40) horas realizándose el ensayo a compresión, inmediatamente 

después de haberlos extraídos del agua. 

La máquina empleada para la rotura a la compresión, tendrá una sensibilidad del 1 %. 

Cuando la razón entre la altura y el diámetro (h/d) del testigo, sea menor de dos (2), las resistencias 

específicas de rotura se corregirán por esbeltez, multiplicándolas por los factores que se indican a 

continuación, y redondeando los valores obtenidos, al Kg/cm² más próximo. 

 

                h/d                    Factor de corrección 

          _____________________________________________________ 

 

                2,00                           1,000 

                1,95                           0,996 

                1,90                           0,992 

                1,85                           0,988 

                1,80                           0,984 

                1,75                           0,980 

                1,70                           0,976 

                1,65                           0,972 

                1,60                           0,968 

                1,55                           0,964 

                1,50                           0,960 

                1,45                           0,956 

                1,40                           0,952 

                1,35                           0,948 

                1,30                           0,944 

                1,25                           0,940 

                1,20                           0,926 

                1,15                           0,913 

                1,10                           0,900 

                1,05                           0,875 

                1,00                           0,850 

                0,95                           0,820 

                0,90                           0,790 
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                0,85                           0,760 

                0,80                           0,730 

                0,75                           0,700 

                0,70                           0,660 

                0,65                           0,620 

                0,60                           0,580 

                0,55                           0,540 

                0,60                           0,500 

 

Para las relaciones de esbeltez intermedias, los factores de corrección se calcularán por 

interpolación lineal. La altura a considerar para calcular la esbeltez, es la del testigo con sus bases 

listas para el ensayo a compresión. 

Cuando los resultados de resistencia específica de cada testigo correspondiente a una misma 

muestra, difiera en más o en menos un quince (15) por ciento, respecto del promedio de ambos, se 

procederá a la extracción de un tercer testigo. Para este caso el plazo máximo para la extracción de 

testigo establecido en el Artículo 8.6.2., se extiende a cuarenta (40) días. El ensayo del mismo se 

ajustará a lo especificado anteriormente en el presente apartado, procediéndose luego, a componer 

la muestra con uno de los dos testigos primitivos de manera tal que se encuadre dentro de la 

tolerancia antes indicada. 

Cuando el espesor del pavimento sea menor de quince (15) centímetros, el diámetro de la sonda 

rotativa será el necesario para que la razón h/d del testigo sea por lo menos igual a 1,00 pero en 

ningún caso dicho diámetro será menor que el doble del tamaño máximo nominal del agregado 

grueso. 

 

              c - Capacidad de carga de cada muestra: La capacidad de carga de cada muestra se 

calculará multiplicando la resistencia específica de rotura a compresión, a la edad de veintiocho 

(28) días, corregida por esbeltez, por el cuadrado del espesor medido, de la misma; valores estos 

obtenidos según los apartados a - y b - del presente Artículo 8.6.3.. 

 

           8.7.- Condiciones de aceptación y rechazo de la calzada en base a las condiciones de 

resistencia y espesor: 

 

             8.7.1.- Aceptación de tramo: El tramo será aceptado cuando se cumplan las cuatro 

condiciones especificadas en 8.6.1.. 

 

             8.7.2.- Rechazo parcial por falta de espesor: Si una o más zonas de la calzada tienen un 

espesor menor que el de proyecto establecido en los planos, menos dos (2) centímetros, será 

rechazada por falta de espesor (8.6.1. a). En este caso el contratista deberá demoler la zona 

defectuosa, transportar los escombros fuera del lugar de la obra y reconstruirla sin compensación 

alguna. La calzada reconstruida cumplirá los requisitos contenidos en estas especificaciones. 

Cuando la medición de un testigo indique que el déficit de espesor de la calzada en el lugar es 

mayor de dos (2) centímetros, se extraerán dos nuevos testigos, uno hacia adelante y otro hacia 
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atrás del mismo, en dirección paralela al eje del camino y a distancias de cinco(5) metros del testigo 

con déficit de espesor. 

Si los espesores de los nuevos testigos se encuadran en lo expresado en el párrafo anterior, se 

continuarán extrayendo testigos a distancias crecientes de 10, 15, 20 metros, etc., del último testigo 

con déficit de espesor extraído en cada sentido, hasta encontrar un testigo cuyo déficit de espesor 

sea menor de dos (2) centímetros. Logrado esto se extraerá un testigo situado a mitad de distancia 

con el inmediato anterior. Si el nuevo testigo tiene un déficit mayor de dos (2) centímetros, el límite 

de la zona defectuosa lo señala el testigo extraído con déficit menor de dos (2) centímetros. En 

caso contrario, es decir si el testigo extraído a mitad de distancia tuviese un déficit menor de dos 

(2)centímetros, el mismo limitará uno de los extremos de la zona defectuosa. 

La superficie a demoler y reconstruir será igual al ancho constructivo de la calzada, multiplicado por 

la distancia comprendida entre dos secciones transversales del pavimento coincidentes con testigos 

que tengan un déficit de espesor menor de dos (2) centímetros. 

La zona a demoler será delimitada mediante cortes realizados con la máquina aserradora de juntas. 

Para asegurar una buena adherencia entre el hormigón endurecido y el hormigón fresco, se 

procederá en la forma indicada en 8.1.. 

  

             8.7.3.- Rechazo parcial por falta de resistencia o de capacidad de carga: El rechazo parcial 

se producirá si para el tramo se cumple lo especificado en 8.6.1.a, b y c, pero para uno o más 

grupos de tres (3) muestras consecutivas no se cumple la condición 8.6.1. d, sea para la resistencia 

media  o para la capacidad de carga media.  

En este caso el tramo será aceptado con excepción de la sección o secciones representadas por 

cada grupo de tres (3) muestras consecutivas, donde no se haya cumplido alguna de las dos 

condiciones especificadas en 8.6.1.d, las cuales serán rechazadas.  

La verificación se realizará partiendo de tres (3) primeras muestras consecutivas del tramo, y 

formando sucesivos grupos de tres (3) muestras consecutivas, en los que en cada uno se incluyan 

las dos últimas muestras del grupo inmediato anterior y la muestra siguiente hasta completar el total 

de muestras del tramo. 

La superficie de calzada rechazada será la zona representada por grupo o grupos de tres muestras 

consecutivas para las que no se haya cumplido alguna de las dos condiciones especificadas en 

8.6.1.d. 

En este caso el Contratista deberá demoler la zona defectuosa, transportar los escombros fuera del 

lugar de la obra y reconstruirla sin compensación alguna. La calzada reconstruida cumplirá los 

requisitos contenidos en estas especificaciones. Tiene validez lo especificado en el Artículo 8.1 y en 

el último párrafo del Artículo 8.7.2.. 

A los efectos de delimitar más precisamente la zona defectuosa, el Contratista podrá optar por la 

reextracción de testigos de acuerdo a lo indicado en 8.7.8.. 

 

             8.7.4.- Aceptación de tramos que contienen áreas rechazadas por falta de espesor, de 

resistencia o de capacidad de carga: En los tramos donde se hubiesen efectuado rechazos 

parciales de acuerdo a lo establecido en 8.7.2. y 8.7.3., las áreas no rechazadas se anexarán al 

tramo o tramos contiguos, de modo que se cumplan las condiciones especificadas en 8.6.1. 
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(mínimo seis muestras por tramo). Las muestras contenidas en la áreas rechazadas no 

intervendrán en el cálculo de la resistencia y capacidad de carga específicas. 

Cada nuevo tramo constituido en la forma indicada en el párrafo anterior, será aceptado si se 

cumplen las condiciones especificadas en 8.6.1. b y c. 

 

             8.7.5.- Rechazo total: El tramo será rechazado y el Contratista no recibirá pago alguno, si 

no se cumple alguna de las dos condiciones siguientes: 

a - Resistencia específica a compresión: mayor o igual a 250 Kg/cm². 

b - Capacidad de carga específica: mayor o igual a 250 X E² (Kg) 

E = espesor de proyecto en centímetros. 

 

             8.7.6.- Aceptación del tramo con penalidad: Si la resistencia y la capacidad de carga 

específica de obra cumplen las condiciones establecidas en el Artículo 8.7.5., pero no se cumplen 

las condiciones indicadas en el Artículo 8.6.1.b y c, el tramo será aceptado con una penalidad 

equivalente al porcentaje determinado por: 

                  Rm X em² 

          ( 1 -  ---------- ) X 100  

                  Rt X et² 

Rm = resistencia promedio 

Rt = resistencia teórica 

em = espesor promedio 

et = espesor teórico 

             8.7.7.- Condiciones de aceptación y de rechazo de tramos de área reducida de la calzada, 

en base a los requisitos de carácter estructural: Se consideran secciones de área reducida a 

aquellas que tienen menos de mil (1.000) metros cuadrados. 

 

              8.7.7.1.- Condiciones: La calzada terminada deberá cumplir las siguientes condiciones: 

a- No se aceptará que  punto alguno de la calzada tenga un espesor menor que el establecido en 

los planos menos dos (2)     centímetros. 

b - El promedio de las resistencias a compresión de la totalidad de las muestras del tramo, será 

igual o mayor de 270 Kg/cm² 

c - El promedio de las capacidades de carga de todas las muestras del tramo, será igual o mayor de 

270 X E² (Kg), siendo E el espesor del proyecto en centímetros. 

d - El promedio aritmético de las resistencias y de las capacidades de carga de tres (3) muestras 

consecutivas cualesquiera, que definen una "sección", será igual o mayor respectivamente de 270 

Kg/cm² y 270 X E² (Kg), siendo E el espesor de proyecto en centímetros. 

 

              8.7.7.2.- Aceptación del tramo de área reducida: El tramo será aceptado cuando se 

cumplan las cuatro condiciones establecidas en el Artículo 8.7.7.1.. 

 

              8.7.7.3.- Rechazo parcial por falta de espesor: Tiene validez lo especificado en el Artículo 

8.7.2. 
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              8.7.7.4.- Rechazo parcial por falta de resistencia o de capacidad de carga:  

a - El rechazo parcial se producirá si para el tramo se cumple lo especificado en 8.7.7.1.a, b y c, 

pero para uno o más grupos de tres (3) muestras consecutivas no se cumple la condición 8.7.7.1.d, 

sea para la resistencia media o para la capacidad de carga media. En este caso el tramo será 

aceptado, con la excepción de la sección o secciones representadas por cada grupo de tres (3) 

muestras consecutivas donde no se haya cumplido alguna de la condiciones especificadas en 

8.7.7.1.d. que serán rechazadas. 

b- Tiene validez lo  especificado sobre las verificaciones en     8.7.3.. 

c - Tiene validez lo especificado en  8.7.3. sobre cuál será la     zona de superficie de calzada 

rechazada, con excepción de     que, donde dice 8.6.1.d, debe leerse 8.7.7.1.d. 

               8.7.7.5.- Aceptación de tramos que contienen áreas rechazadas por falta de espesor, de 

resistencia o de capacidad de carga: Los tramos donde se hubiesen efectuado rechazos parciales 

de acuerdo a lo establecido en 8.7.7.3 y 8.7.7.4., serán aceptados, si la resistencia media de todas 

las muestras del tramo, excluidas las correspondientes a la áreas rechazadas, cumplen con las 

condiciones establecidas, respectivamente, en 8.7.7.1.b y c. 

 

              8.7.7.6.- Rechazo total: El tramo será rechazado y el Contratista no recibirá pago alguno, si 

no se cumple alguna, de las dos condiciones siguientes: 

a – Resistencia media aritmética : mayor o igual a 250 Kg/cm². 

b - Capacidad de carga media aritmética: mayor o igual a 250 X E²     (Kg) 

E = espesor de proyecto en centímetros. 

 

              8.7.7.7.- Aceptación del tramo con penalidad: Si la  

resistencia y la capacidad de carga media (Rm y Cm) son mayores que los valores indicados 

8.7.7.6., pero no se cumplen las condiciones indicadas en el Artículo 8.7.7.1.b y c, el tramo será 

aceptado con una penalidad equivalente al porcentaje determinado por: 

                  Rm X em² 

          ( 1 -  ---------- ) X 100  

                  Rt X et² 

Rm = resistencia promedio 

Rt = resistencia teórica 

em = espesor promedio 

et = espesor teórico 

 

             8.7.8.- Reextracción de testigos: El juzgamiento de la resistencia y de la capacidad de 

carga de la calzada terminada, la delimitación de las áreas de rechazo parcial o total, y la aplicación 

de penalidades, se realizarán empleando las muestras extraídas de acuerdo a lo indicado en el 

Artículo 8.6.2.. En ningún caso se realizarán reextracciones de muestras para reemplazar la 

información obtenida mediante el ensayo de los testigos normales extraídos de acuerdo a lo 

especificado. 

No obstante lo indicado en el párrafo anterior, el Contratista podrá solicitar a la Inspección la 

autorización para la reextracción de muestras al solo efecto de completar la información antes 

obtenida. En este caso el número total de muestras podrá ser como máximo de treinta (30) por 
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tramo y el ensayo de compresión se ejecutará dentro de los cincuenta (50) días de hormigonado de 

acuerdo a lo indicado 8.6.3.b. 

En este caso si se pasara el término de cincuenta (50) días para ensayar a compresión, el ensayo 

se hará de igual manera aplicando para la reducción por edad la fórmula de Ross: 

 

                      3,69 + 2/3 T 

          R28 = Rm x -------------- 

                      1,40 x 2/3 T 

R28 = Resistencia reducida a los veintiocho días 

Rm  = Resistencia medida 

T   = Días de edad 

La aplicación de lo indicado precedentemente a tramos de áreas reducidas de acuerdo a lo 

indicado en 8.7.7., posibilite el tratamiento estadístico de los ensayos de control, sólo en los casos 

en que dichos tramos de área reducida se encuentren entre 500 y 1.000 metros cuadrados de 

superficie. En tales casos y para un mínimo de treinta (30) muestras tiene validez lo indicado en el 

Artículo 8.7.1. a 8.7.6.. Para superficies menores de 500 metros cuadrados vale con exclusividad lo 

indicado en 8.7.7.. 

 

             8.7.9.- Resistencia a la flexión: Esta determinación se hará con vigas preparadas en obra 

con hormigón con que se construye el pavimento, las que se ensayarán a 7, 14, 28 y 60 días. Sus 

resultados serán de información y orientación. 

La resistencia mínima a obtener con máquina de campaña en la que la viga está empotrada en un 

extremo y se la cargue en el otro, de dimensiones 15 x 20 x 100 cm serán las indicadas en la tabla 

siguiente: 

                                    Resistencia específica a 

      Edad en días                    la flexión en Kg/cm²            7                                  30 

           14                                  40 

           28                                  50 

           60                                  60 

        

 

Art._9º).- APERTURA DEL PAVIMENTO A LA CIRCULACION: 

Se impedirá la circulación por el pavimento recién construido hasta veintiocho (28) días después de 

colocado el hormigón o dentro de un plazo menor, pero nunca inferior a catorce (14) días, de 

acuerdo con lo que disponga la Inspección. 

En ningún caso se procederá a la apertura y a la circulación sin antes haberse demostrado 

mediante ensayos realizados sobre testigos extraídos del pavimento, que el hormigón tiene una 

resistencia a compresión, por lo menos, de 240 Kg/cm². En caso de no haberse alcanzado esta 

resistencia, el periodo de cierre será prolongado, de acuerdo a las indicaciones de la Inspección. 

El Contratista deberá prever en el procedimiento constructivo, el mantenimiento del tránsito 

vehicular, ya sea ejecutando una arteria auxiliar, desvío por calles laterales o construyendo la 

calzada por mitades, si así lo exige la demanda de tránsito. Además tomará las precauciones del 

caso, durante la construcción, para que con una adecuada señalización, se eviten los 
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inconvenientes o accidentes de tránsito cualquiera sea la solución adoptada. el Contratista será 

responsable de que el tránsito no sea interrumpido en periodos de lluvia u otras condiciones 

climáticas adversas. 

El Contratista procederá al retiro de todas las barreras, vallas obstáculos, que hubieran colocado 

oportunamente como defensa. Asimismo procederá al retiro de materiales excedentes, equipos y 

herramientas. 

El Contratista llevará a cabo la limpieza de la superficie del pavimento habilitado, mediante barrido y 

lavado con manga; como así también el relleno, la regularización y limpieza de veredas y obras 

aledañas vinculadas o afectadas por la construcción de la calzada. 

        

 

Art._10º).- CONSERVACION: 

 

Hasta la recepción definitiva de los trabajos, el Contratista deberá mantener la calzada en perfectas 

condiciones, asegurando el eficiente comportamiento de las juntas, banquinas, veredas y canteros 

de forma de evitar infiltraciones de agua hacia la subrasante, y cuidará que las líneas separatorias 

de tránsito presenten en todo momento rasgos bien definidos. 

Asimismo realizará el cierre de aberturas realizadas por empresas de servicios públicos oficiales o 

privadas durante el mismo periodo, en las condiciones que se especifican en el artículo pertinente. 

 

           10.1.- Conservación de las juntas: Durante el periodo de conservación el contratista es 

responsable del estado de las juntas, las que deberán estar perfectamente llenas, sin exceso de 

material de relleno. 

 

           10.2.- El Contratista es responsable de todas las deficiencias que puedan surgir en la 

calzada, imputables a la calidad de los materiales, procedimientos y métodos por él utilizados y está 

obligado a su reparación durante el periodo de conservación a su cargo. 

Todos los gastos e inversiones que por tales motivos debe realizar en ese periodo, son de su 

exclusiva cuenta, salvo el que se refiere al cierre de zanjas para servicios públicos. 

En los casos que se considere que deficiencias, hundimientos, etc., puedan deberse a causas 

ajenas a su vigilancia y control  (aperturas realizadas y sin cubrir oportunamente, filtraciones para 

excavaciones vecinas o roturas de caños, etc.), podrá solicitar solo relevo de la responsabilidad 

acerca del origen de esos daños. 

La Municipalidad establecerá a su juicio exclusivo, si las causales denunciadas por el Contratista 

son reales, y determinará en tales casos a quién corresponde la responsabilidad del daño 

ocasionado. 

 

           10.3.- Reparaciones en general: Las reparaciones en general, que el Contratista debe 

realizar durante el periodo de conservación, serán llevadas a cabo ajustándose en su 

materialización a las prescripciones de estas especificaciones. 

 

 

RUBRO_Nº 5:  MOVILIZACIÓN DE OBRA 
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Este Rubro comprende los siguientes puntos: 

 

Art._1º).- DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS, OBRADOR Y CAMPAMENTO DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 

necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

 

Art._2º).- TERRENO PARA OBRADORES 

 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamiento de los terrenos 

necesarios para la instalación de los obradores. 

 

Art._3º).- OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y campamentos que se necesiten para la ejecución 

de la obra debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del personal obrero y 

deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

 

La aceptación por parte de la Inspección de Obra de las instalaciones, correspondientes al 

campamento citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o 

modificarlo de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante su proceso de ejecución. 

 

 3.1.- Medición y Pago 

El costo de provisión, transporte, colocación, desarme posterior y todo otro gasto originado en este 

concepto, como así también su conservación en buen estado será por cuenta exclusiva del 

contratista, y no recibirá pago directo alguno, debiendo incluir su costo en el monto de su oferta. 

 

Art._4º).- EQUIPOS 

 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose la Inspección el derecho de aprobarlo si lo encuentra satisfactorio. 

 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Inspección de Obra 

no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 

rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no permitiendo la 

Inspección de Obra la prosecución de los trabajos hasta que el Contratista haya dado cumplimiento 

a lo estipulado precedentemente. 

 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción, transportará su equipo, repuestos, 

materiales no incorporados a la obra, etc. al lugar de la construcción y adoptará todas las medidas 
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necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítem de las obras dentro de los plazos 

previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus operaciones. 

 

La Inspección y aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el 

equipo, plantas y demás elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan 

ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación a fin 

de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda maquinaria, 

equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier momento a 

disposición de la  Inspección de Obra. 

 

El incumplimiento por parte del Contratista de cualquiera de los elementos citados, en lo que se 

refiere a las fechas propuestas por él, dará derecho a la  Inspección de Obra a aplicar sanciones. 

 

 

Art._5º).- PROVISION DE LOCALES Y ELEMENTOS DE OFICINA DE INSPECCION 

 

El Contratista deberá proveer un local para Oficina de Inspección de 4,00 m por 3,00 m de 

dimensiones mínimas, aprox. 12 m2. El mismo deberá contar con un baño mínimo y kitchenette. 

 

El local podrá ser alquilado o construido al efecto y deberá reunir requisitos de higiene, seguridad y 

estética, baño, provisión de agua potable con tanque y el correspondiente desagüe minimizando el 

impacto ambiental, además de las condiciones de aislación térmica e hidráulica adecuadas a la 

zona de su emplazamiento.  

 

Deberá contar también con suministro de energía eléctrica, y Aire Acondicionado Frío Calor de + 

3000 W. 

 

La ubicación del local será acordado con la Inspección de Obra. 

 

El Contratista deberá entregar a la Supervisión, en el momento de la firma del Acta de Iniciación de 

los Trabajos, un "Equipo Mínimo de Oficina" y un “Equipo Mínimo de Ingeniería” (elementos que 

serán utilizados en la medición de la obra y su certificación, quedando de propiedad del Contratista 

una vez finalizada la obra).  

 

Estos elementos deberán estar en perfecto estado de uso y deberán ser aceptados de conformidad 

por la Supervisión. Los gastos de mantenimiento en concepto de reparaciones y reposiciones serán 

por cuenta del Contratista. 
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El Contratista proveerá los siguientes elementos que no recibirán pago directo alguno, debiendo 

incluir su precio en los demás ítem de la obra: 

 

1- Un escritorio ancho mínimo 1,20 m con dos cajones con llave. 

2- Dos sillas tapizadas con tela y sillón tapizado con tela con cinco ruedas. 

3- Un armario metálico con llave. 

4- Dos calculadoras electrónicas científicas solares. 

5- Un botiquín de primeros auxilios. 

6- Una (1) Notebook con un (1) año mínimo de garantía, con las siguientes características: 

Procesador: Intel I5 Ivi Bridge  

Memoria Ram: 4GB 

Disco Rígido: 512 GB 

Pantalla 15,6" 

Licencia Windows 10 Pro 64 bits  

Licencia de Office 2018 

 Software: dibujo técnico (Autocad 12 o mayor). 

7- Una Impresoras a chorro de tinta, de última generación, apta para impresión A3 color, con 1 

año mínimo de garantía. 

8- Un (1) teléfono celular habilitado con pago de facturación a cargo del Contratista con 300 

minutos libres mensuales promedio. 

10-  Un nivel automático y 2 miras telescópicas h = 4 m. 

11-  Un (1) odómetro doble rueda contador 5 dígitos 

12 - Dos cintas métricas x 50 m. 

13-  Una cintas métricas x 25 m. 

14 - Una cinta métrica x 10 m. 

15- Doce jalones metálicos h = 2 m. 

16- Tres juegos de fichas con aro. 

17- Una (1) cámara digital a batería, Memoria  8 GB, 15 Megapixels (mínimo) 

18 - Dos (2) pen Drive x 16 GB. 

 

Todos los gastos de construcción e instalación, conservación y limpieza, demolición o desarme y 

retiro de materiales eventualmente acopiados, serán por cuenta del Contratista. 

Una vez finalizada la obra y luego de la Recepción Provisoria, estos locales y todos los elementos 

descriptos  precedentemente en este artículo, quedarán de propiedad del Contratista.  

 

 5.1.- Medición y Pago 

Estas tareas no se medirán ni se pagarán y su costo deberá estar incluido en el monto de la oferta. 

 

  

Art._6º).- ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO 

 

Los distintos ensayos y pruebas necesarias a fin de determinar la calidad de los materiales y las 

obras, ensayos y mediciones, se remitirán a los laboratorios de la Comitente, Dirección Provincial 
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de Vialidad, Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional Rafaela, y/o Facultad Regional 

Santa Fe, el Instituto de Mecánica Aplicada y Estructuras de la Facultad Nacional de Rosario, u otro 

servicio de control de obras de ingeniería a convenir. 

 

Los aranceles por estudio de materiales, determinación de densidad o compactación máxima que 

puede alcanzar una muestra de suelo (Proctor), compactación, espesor de la calzada, resistencia  

del hormigón, capacidad de carga de cada muestra, y otros similares, estarán a cargo del 

Contratista y se considerarán incluidos dentro de los precios contractuales  

 

Para los ensayos de laboratorio se tomarán en cuenta las Normas de Ensayos de la Dirección 

Provincial de Vialidad, Dirección Nacional de Vialidad, y las Normas IRAM y AASHTO, para los 

ensayos de materiales no tenidos en cuenta por las normas del PUCET. 

 

Todos los materiales, equipos viales, herramientas y maquinarias serán sometidos a la aprobación 

de la Supervisión y deberán mantenerse en cantidad y condiciones para cumplimentar con la 

calidad de trabajos. 

No se permitirá la iniciación o ejecución de trabajos sin la presencia en obra del equipo 

indispensable para ello. 

 

 6.1.- Medición y Pago 

Este ítem no se medirá ni se pagará y su costo deberá estar incluido en el monto de la oferta. 

 

Art._7º).- SUPERVISION Y CONTROL MEDIOAMBIENTAL 

 

Los honorarios y gastos referentes a la valoración, supervisión y control de los aspectos medio 

ambientales, tal cual la metodología y legislación que se especifica en detalle en el proyecto en las 

distintas fases de Construcción y Localización; serán consideradas por el Contratista a efectos de 

su implementación. 

 

 7.1.- Medición y Pago 

Este ítem no se medirá ni se pagará y su costo deberá estar incluido en el monto de la oferta. 
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

OBJETO DEL CONTRATO:  

El objetivo del presente es establecer las condiciones técnicas particulares a las que deberá 

ajustarse  la Obra “Pavimentación de Av. Pte. Perón y calle 500 Millas Argentinas – Ciudad de 

Rafaela” con el objeto de jerarquizar, ordenar y dar mayor fluidez a la circulación en el sector de 

accesos al Parque de Actividades Económicas de Rafaela.  

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

Es responsabilidad del Contratista, el conocimiento del lugar donde se realizaran los trabajos, las 

necesidades de transporte, inconvenientes de los mismos debido al lugar, ya sea por su situación 

geográfica como del estado de los caminos, de las necesidades de agua y energía para la 

ejecución de los trabajos, y de todos aquellos elementos inherentes que puedan intervenir en el 

costo de la obra, pues el contratista será el único responsable y no tendrá derecho alguno de 

reclamo, ni de monto ni de plazo, por inconvenientes que puedan presentar estos aspectos. 

El Contratista deberá verificar Planos del Proyectos, Memorias Técnicas, Niveles, Planillas, 

Computo y cualquier documentación del proyecto aprobado, para que los trabajos queden 

terminados con arreglo a su fin, desde el punto de vista técnico y de funcionamiento de la obra, no 

reconociéndose adicional alguno de monto, ni de plazo, por materiales, mano de obra, etc. O 

cualquier elemento que sin estar especificado explícitamente en Pliegos, Planos, Memorias, 

Especificaciones, Cómputos, Presupuestos, sea necesario proveer o ejecutar para el 

funcionamiento total y correcto del servicio. 

Además de todo lo consignado en las Especificaciones Técnicas sobre excavación, disposición de 

materiales extraídos, encajonamiento de los mismos, utilización de pasarelas y planchadas, 

señalización y demás medidas de seguridad, etc., el Contratista, deberá dar el más estricto 

cumplimiento a lo establecido en las Ordenanzas Municipales, o Normativas Provinciales o 

Nacionales. 

Asimismo, será el Contratista, el único responsable de las multas que por eventuales infracciones 

pudiera aplicar la autoridad, Municipal, Provincial o Nacional, y/o que las misma establezcan por 

danos emergentes, atribuibles al cumplimiento de las mencionadas Ordenanzas o Normativas. 

 

ITEMS DE OBRA: 

A PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE 

A.1 Movimiento de suelo y apertura de caja con retiro de capa de ripio-suelo. Mano de obra y 

equipos para la compactación de la subrasante.  
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B EJECUCIÓN DE BASE SUELO ARENA CAL DE 12 CM DE ESPESOR 

B.1 Materiales: cal hidráulica hidratada y arena gruesa silícea. Mano de obra y equipos para 

ejecución y compactación. 

 

C CARPETA DE HORMIGÓN DE 18 CM DE ESPESOR CON JUNTAS Y PASADORES 

C-1 Materiales y elaboración de hormigón, materiales de tomado de juntas, pasadores y líquido 

de curado. Mano de obra y equipos para la ejecución de pavimento.  

 

A PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE  

A.1 Movimiento de suelo y apertura de caja con retiro de capa de ripio-suelo. Mano de obra y 

equipos para la compactación de la subrasante.  

 

A-1.1)- Descripción 

La presente especificación refiere a la excavación en caja del paquete estructural existente hasta 

alcanzar la cota necesaria que permita posteriormente la ejecución del paquete estructural 

proyectado y la extracción del material existente, para luego proceder al escarificado y 

recompactación de la subrasante. 

Si las condiciones de humectación de la capa de suelo alcanzada son incompatibles con las 

condiciones necesarias, se efectuará su saneamiento, que consistirá en el recambio de suelo y su 

compactación según se especifica a continuación. 

 

A-1.2)- Materiales 

Se utilizará suelo seleccionado cuya adquisición, extracción, carga, transporte y descarga, en los 

lugares indicados por la Inspección de Obra, serán por cuenta de la Contratista. 

La calidad del suelo a usar deberá responder a las características físicas siguientes: 

Limite líquido ≤ 40%. 

Índice plástico ≤ 15%. 

Contenido de sales totales ≤ 1,5% en peso de suelo seco (s/norma de ensayo VN-E-18-67). 

Contenido de sulfatos ≤ 0,5% en peso de suelo seco (s/norma de ensayo VN-E-18-67). 

Granulometría: 100% pasante tamiz ⅜”. 

Densidad máxima: determinada s/ensayo descripto en norma VN-E-5-93 y su complementaria, para 

el tipo de suelo correspondiente. 
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No presentar residuos, restos vegetales o animales, desechos industriales o domésticos, ni 

materiales en proceso de descomposición. En el caso de ser necesaria la incorporación de 

estabilizantes para alcanzar las propiedades exigidas, no recibirán pago directo alguno. 

 

A-1.3)- Equipos 

Todos los elementos deben ser provistos en número suficiente para completar los trabajos en el 

plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta. 

Los equipos a emplear deberán ser presentados para su evaluación y eventual aprobación por 

parte de la Inspección de Obra, la que podrá exigir el cambio o retiro de los elementos que no 

resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados. 

 

A-1.4)- Procedimiento  

Primero, se realizará la excavación y extracción del material existente hasta una profundidad en la 

cual las condiciones de humedad permitan la tarea de compactación, la cual no debe ser menor a 

0,20 m. 

El material resultante de la excavación será colocado en los lugares que indique la Inspección de la 

Obra. 

Luego de la excavación se procederá a la recompactación hasta alcanzar un valor soporte mínimo 

(CBR) de 4%. 

El material extraído será reemplazado por suelo seleccionado. La compactación se realizará en 

capas de no más de diez centímetros de espesor hasta lograr la densidad especificada. 

La Base de Asiento se considerará saneada y compactada cuando su escarificado mínimo sea de 

0.15 metros y cumpla el noventa por ciento (90%) del Proctor Estándar, CBR Mínimo 3%, evaluado 

con ensayo DCP. 

 

A-1.5)- Control 

Se deberá tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente y los 

lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales”. 

 

A-1.6)- Penalidades 

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificación técnica particular se hará 

pasible a la imposición de multas que podrán variar según la importancia de la infracción a 

exclusivo juicio de la Repartición. 

 

A-1.7)- Forma de Medición y Pago 
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Se medirá y pagará al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ítem.  

Dicho precio será compensación total, por la provisión de mano de obra, materiales y equipos para 

la correcta ejecución de la tarea, que permitan lograr la densidad exigida, la extracción del material, 

la compactación del fondo de caja excavada, el tratamiento del material del lugar y su agregado, 

para alcanzar la cota de sub rasante por el descenso del fondo de caja, el agua agregada a la 

misma para su preparación y conservación, o a fin de facilitar las operaciones de remoción y 

conservación y todo otro trabajo no contemplado en otro ítem del contrato. 

 

B EJECUCIÓN DE BASE SUELO ARENA CAL DE 12 CM DE ESPESOR 

B.1 Materiales: cal hidráulica hidratada y arena gruesa silícea. Mano de obra y equipos para 

ejecución y compactación. 

 

A-1.1)- Descripción 

Este trabajo consiste en la ejecución de una base o una sub-base, formadas por una mezcla de 

suelo, arena y cal. 

Para su ejecución rigen lo establecido en la Rubro N° 2 "Disposiciones Generales para la Ejecución 

y Reparación de Bases y Sub bases no bituminosas" del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales.  

 

B-1.2) Materiales 

 1.2.1.-  Suelo: El suelo deberá cumplir las exigencias establecidas en el apartado 2.2 del 

Rubro N° 2 y la fracción del suelo que pasa el tamiz de 420 µ y N° 40 deberá responder a los 

siguientes requisitos de plasticidad: 

                      Límite líquido: no mayor de 30. 

              Índice de plasticidad: comprendido entre 5 y 9. 

 1.2.2.- Cal: La cal deberá cumplir las exigencias establecidas en apartado 2.4 del Rubro N° 

2, y que se detallan a continuación: 

Cal Hidráulica Hidratada en Polvo:  

a) Finura: Materiales retenidos máximos, sobre el Nº 50: 1 %; sobre el Nº 100: 7 %; y sobre el Nº 

200: 15 % (IRAM 1.508). 

b) Resistencia a la compresión: Mínimo a los 7 días: 5 Kg/cm2 ; a los 28 días: igual o superior que a 

los 7 días (IRAM 1.508). 

c) Constancia de volumen: Máximo 1 % (IRAM 1.508). 

d) Deberá proveerse en bolsas de 25 Kg o 30 Kg cada una. 

 1.2.3.- Arena Gruesa:  
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a) Características: El agregado fino estará constituido por arenas naturales y otros materiales 

inertes de características similares, aprobados, o una combinación de ellos y presentarán partículas 

fuertes, durables y que satisfagan las estipulaciones de este pliego.- 

b) Sustancias deletéreas: El porcentaje máximo de sustancias deletéreas estará en los siguientes 

valores en peso: 

Removido por decantación ................................. 2 % 

 Pizarra ............................................................... 2 % 

 Carbón ............................................................... 1 % 

 Terrones de arcilla ............................................. 1 % 

 Otras sustancias y fragmentos blandos ............. 1 % 

La suma total admisible de estos porcentajes no excederá de cuatro ( 4 % ) por ciento en peso.- 

c) Composición granulométrica:  El agregado fino para hormigones será bien graduado de grueso a 

fino y su composición granulométrica responderá a las siguientes especificaciones:                     

Pasará por malla de:  

3/8"   .................................. 100 % 

No 4   ..................................  90 a 100 % 

 No 8   ..................................  80 a 100 % 

 No 16  ..................................  50 a 85 % 

 No 30  ..................................  15 a 60 % 

 No 50  ..................................  10 a 30 % 

 No 100 ..................................   0 a 10 % 

d)Agregado de una misma procedencia:  La graduación   del agregado fino de una misma 

procedencia para hormigones, será razonablemente uniforme y deberá encontrarse comprendida 

entre las curvas granulométricas límites.- 

A ese fin se determinará el módulo de fineza de muestras de distintas partidas del mismo origen, 

las que deberán presentar una variación no mayor de 0,20 en más o en menos.- 

El módulo de fineza se determinará sumando los porcentajes en peso retenido por los tamices de:  

3", 1  1/2", 3/4", 3/8", No 4, No 8, No 16, No 30, No 50 y No 100 y dividiendo dicha suma por cien 

(100).- 

Los tamices citados reunirán las condiciones establecidas en el método A.S.T.M. 27-38.- 

              El módulo de finura (IRAM 1627) no será menor de 2,30 ni mayor de 3,10. 

 1.2.4.- Composición de la mezcla: La mezcla estará formada por: 

       Suelo 66%. 
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     Arena Gruesa: 30 % 

       Cal aérea o hidráulica hidratada: 4 %. 

Los resultados de los ensayos de resistencia a la rotura por compresión simple serán realizados 

según las normas de ensayo de VN-E33-67  

Los ensayos de compresión para probetas compactadas con suelo, arena y cal, deberán arrojar 

valores mayores e iguales a 3,5 kg/cm2. 

Si eventualmente el ensayo a la compresión simple de las mezclas preparadas con el porcentaje de 

cal especificado arrojaran valores de resistencia menores que el establecido precedentemente, la 

Inspección dispondrá que se incremente el dosaje de cal e indicará los porcentajes en que deberá 

incorporarse para asegurar la obtención de dicha resistencia. 

Cualquiera fuere el resultado de los ensayos de resistencia obtenidos, se prohibirá el empleo de cal 

acopiada que no cumpla con la totalidad de las especificaciones respectivas, pudiéndose disponer 

además, la suspensión de las provisiones de material de un determinado origen cuando los 

ensayos realizados sobre distintas partidas acusen fallas reiteradas. 

 

B-1.3) Equipos 

 1.3.1.- Mezcla de los materiales: Esta operación solo podrá efectuarse mediante 

motoniveladoras, mezcladoras ambulantes o mezcladoras fijas, de la manera que se establece en 

el Rubro N° 2, apartados 1.5, 1.6. y 1.7, respectivamente, del Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales. 

La cal en polvo deberá adicionarse en la mezcladora misma, pero, cuando se use mezcladora 

ambulante, se la podrá distribuir mecánicamente sobre los áridos o sobre la superficie a recubrir, en 

forma de un cordón o capa de dimensiones correctas, la cal también podrá distribuirse en forma de 

lechada, mediante un camión regador provisto de agitador mecánico y bomba a presión, cuando se 

use mezcladora fija, la cual se colocará después de haber mezclado los otros materiales hasta que 

su apariencia resulte homogénea y, una vez incorporada la cal, se continuará mezclando hasta 

obtener un aspecto uniforme. 

Cuando se use mezcladora ambulante, la adición de agua que se efectúe una vez distribuida la cal, 

deberá ser hecha por la mezcladora misma.  

En los días en que, debido al viento, el Contratista no pueda evitar pérdidas significativas de cal, la 

Inspección podrá ordenar que se suspenda su distribución sobre el camino. 

No se permitirá el paso de máquinas sobre la cal ya distribuida, mientras no esté mezclada con los 

otros materiales, a excepción de los implementos que se utilicen para las operaciones de mezcla. 

La distribución de cal y de las mezclas que la contengan se hará en una superficie sobre la cual sea 

posible completar, dentro de las horas de luz del día, las operaciones de compactación, perfilado y 

terminado, a menos que se disponga, en obra, de iluminación suficiente para asegurar el buen 

contralor de los trabajos. 
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Después de realizar el mezclado, se determinará la humedad óptima y la homogeneidad de la 

mezcla, tomando muestra cada 200 m3 o más frecuentemente si la Inspección lo juzga necesario, 

determinaciones que se efectuarán como se indica en las normas de Ensayo de V.N.E- 19-66 

Compactación de mezclas de suelo cal y suelo cemento y Norma de Ensayo VNE 34-65 

Homogeneidad de mezclas de suelo cal y suelo cemento. 

La operación de mezclado se prolongará hasta que ningún ensayo de homogeneidad revele 

contenidos de cal que difieran, del porcentaje especificado, en más del 0,6% del peso seco de la 

muestra. 

En caso de usarse mezcladora ambulante, esta deberá ser del tipo de una sola pasada. La mezcla 

de suelo cal antes de ser compactada deberá cumplir con las siguientes condiciones al ser 

ensayada mediante tamices y cribas IRAM: 

            pasa CRIBA O TAMIZ IRAM de 2,5 mm. (1")...........................100% 

            pasa criba o tamiz IRAM de 4,8 mm. (N° 4)...no menos del….  60% 

La humedad que deberá contener la mezcla será la optima determinada previamente por medio del 

ensayo de compactación  realizado según la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactación de 

mezclas de suelo cal y suelo cemento, pero aplicando 35 golpes por capa en vez de 25. 

Se deja constancia que la norma mencionada, en todos los lugares que dice cemento deberá 

interpretarse cal. 

 

B- 1.4) Procedimiento 

 1.4.1.- Distribución, compactación y perfilado: Se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en 

el apartado 1.8 del Rubro N° 2 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, con rodillos tipo 

pata de cabra, de arrastre o vibratorio autopropulsado. 

Cada capa de suelo cal se efectuará distribuyendo el material en capas horizontales de espesor 

suelto uniforme y no mayor a 0,20 m, si la Inspección determinase un espesor de capa mayor, se 

deberá tomar las medidas necesarias para evitar que el espesor de cualquiera de las capas, 

exceda de 0,15 m una vez terminada la compactación.  

Los trabajos de compactación deberán estar terminados antes en el plazo de 24 horas a contar 

desde el momento en que se inicie el mezclado de la cal. 

Si en ese plazo no se han conseguido las condiciones de compactación y lisura que se especifican 

en el apartado 4 del Rubro N° 2, será obligatorio demoler y reconstruir la parte defectuosa. 

           1.4.2.- Protección y curado: Hasta que no se aplique la próxima capa superior, el suelo 

deberá mantenerse permanentemente húmedo.- 

            1.4.3.- Terminación: Este trabajo consiste en la eliminación de todo material suelto en la 

capa superior de la sub-base o base de suelo cal. 
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Cuando dicha capa contenga más de un 10% de partículas pétreas que excedan los 2 mm de 

diámetro, el terminado se efectuará barriendo y soplando enérgicamente, por medios mecánicos, la 

superficie de dicha capa. 

Si no contiene tal porcentaje de partículas de ese diámetro o mayores, se efectuará pasando una 

motoniveladora que quite la capa superior, de más o menos un centímetro de espesor, que pueda 

quedar mal compactada, hasta obtener una superficie brillante,  pulida y uniforme. La capa superior 

de la sub-base o base de suelo-cal se construirá en el espesor necesario para obtener, después de 

efectuar esa limpieza, el espesor máximo por capa especificado.- 

La construcción en exceso de espesor, su eliminación, y la cal que se use para construirlo, no 

recibirán pago directo alguno y su costo se considera incluido en los distintos ítems del contrato. 

            1.4.4.- Juntas de construcción: Al final de cada día se confeccionará la junta de 

construcción, cortando los bordes longitudinal y transversal de la capa construida, a fin de que 

aparezca una superficie vertical nítida, libre de material que no esté fuertemente adherido. 

 

B-1.5) Control 

Se deberá tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente y los 

lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales”. 

 

B-1.6)- Penalidades 

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificación técnica particular se hará 

pasible a la imposición de multas que podrán variar según la importancia de la infracción a 

exclusivo juicio de la Repartición. 

 

B-1.7)- Forma de Medición y Pago 

Se medirá y pagará al precio unitario de contrato establecido para el correspondiente ítem.  

Dicho precio será compensación total, por la provisión de mano de obra, materiales y equipos para 

la correcta ejecución de la tarea, que permitan lograr la densidad exigida, la composición de la base 

y la compactación, para alcanzar la cota de la base, el agua agregada a la misma para su 

preparación y conservación, o a fin de facilitar las operaciones de remoción y conservación y todo 

otro trabajo no contemplado en otro ítem del contrato. 

  

 

C CARPETA DE HORMIGÓN DE 18 CM DE ESPESOR CON JUNTAS Y PASADORES 

C-1 Materiales y elaboración de hormigón, materiales de tomado de juntas, pasadores y líquido 

de curado. Mano de obra y equipos para la ejecución de pavimento.  
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C-1.1) Descripción 

Contempla la construcción de pavimento de hormigón simple de espesor = 0,18 m en la Av. Pte. 

J.D. Perón entre Colectora Ruta Nacional N° 34 y Av. 500 Millas Argentinas (mano sur), calle 500 

Millas Argentinas entre Ageo Culzoni y Av. Pte. J.D. Perón y calle 500 Millas Argentinas entre 

Marcelo T. de Alvear y Presbítero Cerdán. 

 Se utilizará hormigón calidad H-30 (CIRSOC); resistencia a la compresión a los 28 días de edad no 

será menor a 320 kg/cm2. 

El espesor de pavimento deberá ser de 18 cm, la separación máxima entre juntas transversales de 

contracción será de 4.50m, los pasadores serán de diámetro 25 mm (acero liso), longitud 50 cm, 

cada 45 cm de separación y las barras de unión diámetro 12 mm (acero nervado ADN 420), 

longitud 65 cm liso, cada 50 cm. 

La superficie se curará con líquido de curado listo para usar de base solvente (Sika) o similar. 

Previo a la ejecución el contratista presentara un plano en el que conste la disposición y ubicación 

de las juntas en una escala 1:500. Las juntas comprenden: de contracción, de expansión, 

ensamblada, etc. El plano deberá ser aprobado por la Inspección, previamente a la ejecución. 

Los trabajos, equipos y materiales necesarios se ajustarán en su totalidad a lo indicado en Pliego 

Especificaciones Técnicas Generales. 

 

C-1.2) Control 

Se deberá tener en cuenta, en aquellos aspectos que sean aplicables a la presente y los 

lineamientos del “Pliego de bases y condiciones generales”. 

 

C-1.3) Penalidades 

Si la Contratista cometiera faltas o infracciones a esta especificación técnica particular se hará 

pasible a la imposición de multas que podrán variar según la importancia de la infracción a 

exclusivo juicio de la Repartición. 

 

C-1.4) Forma de Medición y Pago: 

Este trabajo se medirá y pagará por metro cuadrado (m2) al precio unitario establecido para el 

correspondiente ítem.  

Dicho precio será compensación total por todos los gastos de equipos, herramientas y mano de 

obra necesarios para la correcta ejecución de los trabajos. 
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CAPÍTULO I: MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE OBRA. 

1.1.- La descripción de los equipos pertenecientes a la Empresa que el Contratista haya previsto 

utilizar en la obra, será suministrada en triplicado a la Inspección de Obras, a los diez (10) días de 

firmado el contrato. El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones 

de ser inspeccionado, reservándose la Repartición el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. Deberá acompañar al Plan de Trabajos y Aprovisionamiento, las fechas de 

incorporación del mismo en forma detallada y de acuerdo con la secuencia de ejecución 

programada. 

1.2.- Cualquier tipo de equipo inadecuado, inoperable o que en opinión de la Inspección de Obra no 

llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los trabajos, será 

rechazado mediante Orden de Servicio al efecto, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en 

condiciones en forma inmediata, no permitiéndose la prosecución de los trabajos involucrados 

hasta que el Contratista haya dado cumplimiento con lo estipulado precedentemente. 

1.3.- La inspección y aprobación del equipo por parte de la Inspección no exime al Contratista de su 

responsabilidad de proveer y mantener el equipo en buen estado de conservación, a fin de que las 

obras puedan ser finalizadas dentro del plazo estipulado. 

1.4.- La Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo, con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación, a fin 

de asegurar la conclusión de la misma dentro del plazo fijado. 

1.5.- La Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, rendimientos, costos operativos, etc., los 

que estarán en cualquier momento a disposición de la Inspección. 

1.6.- El incumplimiento por parte de la Contratista de la provisión de cualquiera de los elementos 

citados, en lo que refiere a las fechas propuestas por ella, motivará que la Repartición aplique las 

penalidades previstas en la Ley de Obras Públicas Nº 5188, su Decreto Reglamentario y el Pliego 

Único de Bases y Condiciones. 

1.7.- La Oferta deberá incluir las previsiones necesarias para la atención de las erogaciones 

relativas a las relaciones con la comunidad. 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN: 

Deberá contemplarse un programa de comunicación tendiente a informar el proyecto de la obra a 

ejecutar, su interrelación con el medio físico, social y productivo, el impacto de la construcción y 

finalización de la misma. 

El objeto del programa tiende a contribuir en el desarrollo de estrategias destinadas a optimizar – a 

través de la difusión física y virtual – la circulación del transporte, la mejora de la seguridad vial 

durante la ejecución de la obra para los usuarios y el sector productivo. En este sentido, la 

divulgación de la nueva infraestructura también favorecerá a la expansión de la economía regional, 

la transitabilidad de corredores, y la conectividad de la sociedad beneficiada. 
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Ante cualquier inquietud relacionada con la implementación del programa descripto, o respecto de 

la señalética de la obra, las consultas podrán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: 

gerardogiri@gmail.com  

Las tareas de señalización y señalética de obra (adjunta en pliegos), podrán incluir asimismo la 

realización de folletería, volantes o material de divulgación y/o actividades informativas con los 

vecinos afectados, siempre en relación a la obra en cuestión. 

1.8.- Si la Contratista no cumpliese satisfactoriamente con los apartados anteriores, se hará pasible 

de aplicación de una multa diaria del 1/2 %o (medio por mil) del valor del contrato mientras dure la 

infracción, conforme a lo dispuesto  por el Artículo Nº 80 del Pliego Único de Bases y Condiciones. 
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CAPÍTULO II: HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE. 

ARTÍCULO 1º: OBJETO:  

El propósito de esta norma es establecer las pautas, condiciones básicas, documentación y 

requisitos, que se deben observar en la ejecución de obras realizadas por empresas Contratistas  

para el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA OBRAS URBANAS EN MUNICIPIOS Y 

COMUNAS DE LA PROVINCIA de SANTA FE perteneciente al MINISTERIO DE 

INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE de la PROVINCIA de SANTA FE, aplicando  programas de 

prevención de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas. 

Las disposiciones aquí contenidas, se entenderán incorporadas  a todo documento destinado  a 

instrumentar la licitación, adjudicación y ejecución de una obra, revistiendo la categoría de 

cláusulas contractualmente exigibles. 

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regirán de 

acuerdo a las normas de  higiene y seguridad, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 

351/79, Decreto 911/96, (Resolución SRT 231/96, Resolución 51/97, Resolución 35/98, Resolución 

319/99, Resolución 503/2014) y demás normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

El objetivo es transmitir a la Contratista la normativa básica, a fin lograr el cumplimiento  de la 

legislación vigente, la reducción de accidentes, la preservación del Medio Ambiente, el cuidado de 

las instalaciones y el ahorro económico. 

Asimismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en 

materia de prevención, que deben observar y cumplimentar las Contratistas de las obras, sus 

empresas controladas, subcontratistas,  y  todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y 

orden de los mismos. 

ARTÍCULO 2º: ALCANCE 

La presente norma es de aplicación a todas las empresas contratistas y subcontratistas, que  

resulten adjudicatarias de licitaciones de obras públicas llevadas a cabo en el marco del Programa 

de infraestructura para obras urbanas en municipios y comunas de la provincia Santa Fe. 

ARTÍCULO 3º: RESPONSABILIDADES 

La Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su 

personal y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en el presente Pliego, en las normas y 

procedimientos de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente de aplicación, y  de la legislación vigente 

en la materia, y en particular de la Ley 19587, Decreto 351/79, (Decreto 911/96, Resolución SRT 

231/96, Resolución 51/97, Resolución 35/98, Resolución 319/99, Resolución 503/2014) y demás 

normas complementarias, dictadas y a dictarse. 

ARTÍCULO 4º: POLÍTICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

4.1.- La Contratista  debe asumir  el compromiso y responsabilidad para el logro de las  siguientes  

metas: 

 Todos los accidentes pueden y deben ser evitados. 
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 La prevención de riesgos en el trabajo es un compromiso  de toda persona física y/o jurídica 

que se encuentre -aunque sea temporalmente- en las obras, constituyendo además una 

condición de empleo. 

 La prevención de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos. 

 Integrar a toda práctica laboral la preservación de vidas y bienes. 

 Intervenir activamente en los programas y metas de prevención. 

 Asumir la prevención mediante actitudes seguras. 

4.2.- LEGISLACIÓN APLICABLE: 

 Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79 

 Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construcción.  

 Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo. 

 Resoluciones S.R.T 231/96; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y concordantes. 

 Ley 11.717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe. 

 Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdicción. 

 Ley 23.879, Obras Hidráulicas (Consecuencias Ambientales). 

 Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolución 184/95.   

 Ley 20.429, Decreto Nº 302/83, (uso de Explosivos). 

 Ley 24.449, Decreto Nº 779 del 20/11/95, (de tránsito). 

ARTÍCULO 5º: EVALUACIÓN DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Sin perjuicio de la competencia originaria del Ministerio de Medio ambiente de la Provincia de Santa 

Fe en la materia, el Ministerio de Infraestructura y Transporte tiene el derecho de auditar el Sistema 

y/o Programa de Gestión de Seguridad, Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la 

política de Seguridad e Higiene de los Oferentes. Las Empresas se pondrán a disposición para 

facilitar al personal del Ministerio dicho control. 

 Con la oferta, y constituyendo un Anexo de la misma, las empresas Oferentes presentarán 

la documentación que acredite su  sistema de gestión en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO 

AMBIENTE en vigencia y compuesto como mínimo de: 

 Manual de Gestión con una política acorde con los servicios. 

 Normas y procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle 

en los ámbitos de las obras. 

 Programa de Prevención de accidentes. 

 Programa de capacitación del personal. 

 Procedimientos específicos para la evaluación de accidentes y acciones correctivas 

adoptadas. 

 Registros y estadística de capacitación y evaluación de accidentes. 

 Planes de contingencias. 

ARTÍCULO 6º: OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

Al ser adjudicada la obra, la Contratista, a través de su responsable de higiene y seguridad deberá 

mantener una reunión con los responsables de inspección de obra  de para que la empresa evalúe 
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cuáles serán las exigencias particulares que tendrá durante la realización de sus tareas, y 

coordinación de las acciones  a llevar  a cabo. 

La Contratista debe garantizar que el nivel de capacitación del personal de Gerenciamiento, Jefes 

de Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y está 

comprometido con la Seguridad y el Cuidado Ambiental.  

Dentro de los 10 (diez) días corridos contados a partir de la firma del Contrato  y previo a todo inicio 

de tareas, la Contratista estará obligada a la presentación de la siguiente documentación: 

 Programa de Higiene y Seguridad según lo exige el Decreto 911/96, y las Resoluciones 

51/97, 35/98, 319/99, (503/14) y complementarias, APROBADO  POR LA  ART. 

 Presentación de matrícula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con 

presencia en   obra  de acuerdo a la Resolución  231/96. 

 Comunicación del  INICIO  DE OBRA, según Resoluciones 51/97, 552/01 y (503/14). 

 Constancias de capacitación al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, 

en prevención de accidentes en general y en particular en las tareas específicas que 

desarrollarán, así como también en enfermedades laborales. 

 Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivación de accidentados 

(ART). 

 Listado de personal afectado a la obra, con  las altas avaladas por la ART respectiva. 

 Constancia  de entrega de Elementos de Protección Personal  de acuerdo  a análisis de 

riesgos  y programa  de Higiene  y Seguridad. 

 Control y auditorías de máquinas, equipos y herramientas, para la presente obra. 

 Cumplir con los requerimientos y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD. 

Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa subcontratista que intervenga en la 

ejecución de trabajos en obra.- 

ARTÍCULO 7º: COMITE DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Comité de HIGIENE y SEGURIDAD, estará constituido por los responsables de HIGIENE y 

SEGURIDAD del Contratista principal y de los Subcontratistas que intervienen en cada Obra, y el 

representante de la Inspección de Obra. 

ARTÍCULO 8º: AUDITORIAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

El Ministerio estará facultado para llevar a cabo las auditorías de higiene y seguridad que estime 

necesarias, mediante la inspección de obra y/o profesionales designados, a los fines de verificar el 

adecuado cumpliendo por parte de la Contratista y/o Subcontratista de todas las obligaciones 

fijadas en la presente norma. 

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la Inspección podrá solicitar la 

suspensión de los trabajos, total o parcialmente, la separación del personal expuesto a riesgos y en 

su caso, si a su criterio corresponde, retener la certificación y/o pagos, hasta que se subsane lo 

apuntado. 

El Contratista estará obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de 

seguridad, lo dictamine la Inspección de Obra y en la medida que ésta indique. También podrá 
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separar del lugar de trabajo al personal que no cumpla con los requisitos de  uso  de  EPP y /o 

expuesto  a riesgos  específicos. 

La Inspección procederá cuando así corresponda, a labrar las órdenes de servicios por el 

incumplimiento de las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la 

prestación. (Ejemplos: falta de puesta a tierra de equipos, o falta de aislamiento,  falta  de EPP, 

peligro  de derrumbes, etc.). 

ARTÍCULO 9º: NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O 

SUBCONTRATISTAS. 

Como base de la presente norma, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley 19.587, 

Decreto 351/79 y Decreto 911/96, (Resolución 503/14) y demás normas complementarias dictadas 

y a dictarse. 

Los enunciados de esta  norma, en los siguientes ítems, son de carácter básico y general, y será 

responsabilidad de la Contratista cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas en 

ésta y comprendidos  en la legislación enunciada en el ítem  4.2, LEGISLACIÓN  APLICABLE. 

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, 

deberá plantearse esta circunstancia a la Inspección de Obra; asimismo la Contratista podrá recibir 

indicaciones de la Inspección de Obra, en forma verbal, las que deberán ser acatadas cada vez que 

sean impartidas. 

9.1.- OBLIGACIONES BÁSICAS. 

Sin perjuicio del cumplimiento de la Ley 19.587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y demás 

normas complementarias dictadas y a dictarse, la Contratista deberá cumplir con las siguientes 

obligaciones básicas: 

 Previo al inicio  de  todo  tipo de tarea en obra, se deberá solicitar a la Inspección de Obras 

la autorización correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo  de todos  los 

requisitos  de la presente norma. 

 El Representante de Higiene y Seguridad de la Contratista, debe ser el responsable, 

coordinador y persona de contacto con la Inspección de Obra, en todo lo relativo a Higiene y 

Seguridad. 

 La Contratista deberá comunicar inmediatamente a la Inspección de Obra, cualquier 

condición que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda 

su posibilidad de solución inmediata. 

 Deberá comunicar inmediatamente a la Inspección de Obra, todo accidente o incidente  en 

la realización de sus tareas, mediante la elaboración del informe  de investigación 

correspondiente, en tiempo y forma, según lo establecido en la normativa  vigente. 

 Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las auditorías de 

Condiciones de Higiene y Seguridad realizados por la Inspección de Obra. 

 Instalar toda la señalización necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de 

protección, comunicación con la ART, servicios  de emergencias. 
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 Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente, mediante 

cursos de capacitación. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de 

horas impartidas, deberá archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD  de OBRA. 

 Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad  

evaluados  como  necesarios al tipo de tarea. 

 Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS  y un PROCEDIMIENTO para el caso de 

ACCIDENTES de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de 

asistencia MÉDICA. 

 Presentar la estadística mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la 

normativa respectiva. 

 La Contratista proveerá, a su personal, de una credencial propia de la ART. 

 Asimismo, uniformará a su personal o colocará distintivos en la indumentaria de sus 

operarios para lograr una rápida identificación. 

 Asistir a las REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD, cumpliendo  con los tratados  que 

se efectúen en el mismo. 

9.2.- PROHIBICIONES. 

Queda estrictamente prohibido: 

 Ingresar a la obra con bebidas alcohólicas, drogas o estupefacientes, como así también en 

estado de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes. 

 Realizar tareas con el torso desnudo. 

 Utilizar líquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorización 

expresa. 

 Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorización. 

 Conducir vehículos dentro del predio de la obra  a velocidades superiores a la de paso de 

hombre o la máxima indicada visiblemente en equipos especiales. 

 Transportar personal en cajas de vehículos no acondicionados para tal fin. 

 Dejar materiales, vehículos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones. 

 La permanencia injustificada  del personal de la contratista en áreas ajenas a los lugares de 

trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc., 

 La utilización de máquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones 

correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.).  

 Excepto el caso específico de contratación de personal de Servicios Especiales de 

Seguridad y de acuerdo a condiciones establecidas en leyes y/o reglamentos, está prohibida 

la portación de armas blancas o de fuego. Esta prohibición también tiene alcance para todas 

las personas que viajen en los vehículos del Comitente, o los Transportes Contratados. 

9.3.- OBRADOR 

La Contratista deberá solicitar a la Inspección de Obra, que le indique el lugar para la instalación del 

obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, 

como así también la determinación del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, 

herramientas, máquinas y estacionamiento de vehículos. 
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La Contratista, deberá colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo 

Normas de Orden y Limpieza para lo cual deberá adiestrar a su personal en forma permanente. 

Las conexiones de luz, agua, cloacas,  etc., deberán contar con la autorización de la Dirección de la 

Obra, siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos. 

9.4.- EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

El contratista dará cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, los Artículos 98 al 115 del  Decreto 911/96 y la Resolución 231/96, proveyendo a todo su 

personal  de los equipos y elementos de protección personal. 

Los elementos de protección personal  que se consideran básicos y obligatorios para ingresar a 

cualquier  obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, 

Guantes de trabajo, Chalecos reflectantes para todo trabajo en la  vía pública. 

Éstos, así como el resto de los elementos de protección personal que deban proveerse de acuerdo  

al análisis  de riesgo de las tareas, deberán conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el 

primer signo de envejecimiento o deterioro. No podrá reparase ningún elemento de protección 

personal. Debe ser cambiado por otro nuevo. 

Su tipo y calidad darán cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos. 

La Contratista deberá disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de 

Protección a proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos. 

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Protección Personal 

provistos, será separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizará a la 

Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden. 

Todos los cascos, sin excepción deberán llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa. 

9.5.- ORDEN Y LIMPIEZA 

Los sectores de trabajo deberán mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y 

limpieza lo que permitirá desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro. 

Para obradores, talleres y sectores de obra se tendrá especial atención en: 

 No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, 

cañerías o equipos elevados. 

 No se dejarán maderas con clavos salientes. 

 Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de 

inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

 Deberá disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS  

PELIGROSOS, en el caso de existir estos. 

 No deberán obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y 

camillas. 

9.6.- RIESGOS ELÉCTRICOS 
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 Los tableros de alimentación tanto de obradores como de las distintas instalaciones de 

talleres, almacenes y frentes de obra, deberán ser de materiales aptos para la intemperie y 

no combustibles, los que estarán provistos de protección diferencial y térmica (disyuntores y 

llave térmica) y la puesta a tierra respectiva. 

 Todos los equipos eléctricos deberán contar con las llaves interruptoras al alcance de los 

operadores además de la correspondiente puesta a tierra. 

 Todos los cables utilizados serán del tipo envainados para intemperie y poseerán sección 

adecuada a la intensidad de corriente a utilizar. 

 Los cables que deban cruzar vías transitadas o zonas de circulación, se protegerán 

adecuadamente a fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, así como riesgos para 

terceros. Se procurará que toda instalación eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el 

sistema de prevenciones que sean necesarias. 

9.7.- UTILIZACIÓN DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELÉCTRICA 

Siempre deberá tenerse en cuenta: 

 Evitar la acción de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las 

personas ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de protección. 

 La puesta a tierra de los equipos de soldar deberá conectarse en forma directa con el 

tablero de distribución y no con estructuras de la obra o cañerías. 

 La pinza de masa deberá conectarse únicamente con el elemento a soldar, lo más cerca 

posible al arco. 

 Los tubos de oxígeno y acetileno u otros gases deberán montarse sobre carros portatubos, 

sujetos con cadenas metálicas tanto para su uso como para el transporte. 

 En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberán amarrarse en forma vertical 

mediante cadenas o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caída accidental. 

 Los equipos tendrán todos sus accesorios en perfecto estado de conservación. 

 Los equipos constarán de reguladores de presión, válvulas de bloqueo de flujo y los 

correspondientes arrestallamas (uno en cada extremo de manguera). 

 Las uniones de los accesorios con las mangueras serán realizados únicamente con 

abrazaderas. 

 Se diferenciará  el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno. 

9.8.- MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES 

 Toda la maquinaria que se utilice en obra deberá contar con protección mecánica, como ser: 

cubre correas, rodamientos y acoples, protección de piedras de amolar visera antichispas, 

etc. 

 La maquinaria que presente alguna condición de riesgo durante su operación será retirada 

de la obra para evitar cualquier intento de utilización. 

9.9.- MAQUINARIA AUTOMOTRIZ  EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

 Los vehículos estarán en perfecto estado de conservación y mantenimiento, cumpliendo con 

la legislación y normas vigentes de la jurisdicción donde se opere. 
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 Deben contar con los sistemas de seguridad y protección adecuados y sean manejados u 

operados por personal experto, instruido y habilitado a tal efecto. 

 Los vehículos que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberán 

respetar los límites de velocidad que se fijen y las señales indicadoras en general. 

 En ningún caso se deberá transportar personal sobre máquinas operativas. 

 Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.  

9.10.- TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA 

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso será considerada 

tarea en altura y para ello se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

 Se utilizarán arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada. 

 El amarre de los arneses de seguridad se hará a una parte fija de la estructura, o a un cable 

de vida  de acero independiente de la superficie de apoyo de la persona. 

 Toda tarea en altura deberá ser señalizada y vallada  al nivel de piso.  

 Solo serán admitidos andamios de cuerpos metálicos de marca, calidad reconocida y 

garantizada, sin admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, así 

como NO se aceptarán estructuras metálicas construidas con elementos improvisados en la 

obra cuya única garantía sea la constructora. 

 Las estructuras de los andamios así como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, 

serán sometidos a las normas de auditorías de equipos. 

 El personal que sea asignado para el armado de andamios, deberá ser capacitado en tal 

sentido por el Responsable de Higiene y Seguridad de la Contratista 

 Se podrán utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de 

espesor y un pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podrán 

emplearse tablones metálicos desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas 

de encastre en los extremos que impidan su deslizamiento. No se admitirá la combinación 

de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso. 

 Los tablones serán atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas. 

 Las estructuras de los andamios serán atadas o arriostradas eficazmente para evitar la 

caída o vuelco de los mismos. 

 En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberán amarrarse a un 

dispositivo independiente al de izado. 

9.11.- AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES 

Será responsabilidad de la Contratista, proveer a sus dependientes de la mencionada 

infraestructura en un todo, de acuerdo con la legislación vigente. 

9.12.- SEÑALIZACIÓN y BALIZAMIENTO  

Cuando sea necesario interrumpir el tránsito de las calles que afecten a las obras, así como cuando 

sea necesario disponer de balizamiento nocturno y previa autorización de las autoridades 

correspondientes, la Contratista colocará letreros indicadores, conforme lo dispuesto en la 

normativa vial nacional, provincial y municipal aplicable. 
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9.13.- EXCAVACIONES 

Cuando fuera necesario ejecutar excavaciones de 1,20 metros de profundidad o mayores, se 

procederá a entibar toda la excavación. Para seleccionar el método de entibamiento, se tendrá 

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactación, la proximidad de equipos, 

etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes, de acuerdo a las 

reglamentaciones y normativa vigentes. 

En todo momento, se mantendrá libre el espacio para la circulación del personal en casos de 

emergencia. 

De efectuarse sobre caminos o rutas, de paso obligatorio de vehículos para emergencias, deberá 

disponerse el cubrimiento transitorio durante el horario inhábil. 

9.14.- PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Es obligación de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales referidos a protección y conservación del Medio Ambiente. 

Toda contaminación ambiental en proyectos, producida por derrames de hidrocarburos, agua 

salada, sustancias peligrosas, etc., debe ser evitada. 

En caso de producirse derrames, u otro tipo de contaminación, se debe remediar el área y restituir 

las condiciones  originales. 

9.15.- BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS. 

Se dispondrá de uno o más botiquines o gabinetes de Primeros Auxilios en lugares accesibles (en 

cada puesto de trabajo), para el tratamiento temporal inmediato en caso de accidente, conteniendo 

suficiente cantidad de vendajes y demás elementos de curaciones de emergencia (Artículo 10 - Ley 

N° 19.587). 

9.16.- ACTUACION EN EMERGENCIAS 

Ante cualquier emergencia declarada en el área donde desarrolla su actividad la Contratista  deberá 

actuar de acuerdo al PLAN  DE  EMERGENCIA. 

Todo el personal deberá estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar 

familiarizado con los equipos con que se cuenta. 

9.17.- DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS DE CARGA Y PASAJEROS 

 Todos los vehículos deberán cumplir con las reglamentaciones nacionales, provinciales y/o 

municipales que correspondan. 

 Con respecto a pesos y dimensiones de la carga, debe cumplimentar lo dispuesto en la 

reglamentación legal vigente. 

 En caso de movimientos de grúas o vehículos de gran porte, la Contratista deberá realizar  

el análisis de riesgos a efectos de arbitrar los recaudos pertinentes. 

 En caso de tránsito fuera de los límites de la obra, la Contratista se ajustará a la normativa 

municipal vigente. 
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 Se deberá tener en cuenta, en especial cuando se trasladen equipos de gran magnitud, las 

alturas de cruces de puentes, líneas eléctricas, etc. 

 No se podrá transportar personal en máquinas pesadas, tractores, grúas, motoniveladoras, 

guinches, etc. 

9.18.- ILUMINACIÓN 

La iluminación de los lugares de trabajo debe cumplir las siguientes condiciones: 

 La composición espectral de la luz debe ser adecuada a la tarea a realizar, teniendo en 

cuenta el mínimo tamaño a percibir, la reflexión de los elementos, el contraste, sombras y 

movimientos así como la uniformidad de la iluminación. 

 Donde no se reciba luz natural o se realicen tareas nocturnas, debe instalarse un sistema de 

iluminación de emergencia en todos sus medios y vías de escape. 

 El sistema debe garantizar una evacuación rápida y segura de los trabajadores, utilizando 

las áreas de circulación y medios de escape, de modo de facilitar las maniobras o 

intervenciones de auxilio ante una falla del alumbrado normal o siniestro. 

 Las luminarias se colocarán: cerca de cada salida, en cada salida de emergencia, en todo 

lugar donde sea necesario enfatizar la posición de un peligro potencial, tales como: cambio 

en el nivel de piso, intersecciones de pasillos y corredores, cerca de cada caja de escaleras, 

elementos de extinción de incendios, en ascensores o montacargas donde se movilicen 

personas, local sanitario y/o vestuario. 

 Las salidas de emergencias, dirección y sentido de las rutas de escape, serán identificadas 

mediante señales que incluyan leyendas y pictografías. Su iluminación puede ser natural, 

con suministro autónomo o de emergencia, propio o próximo a ellas. 

ARTÍCULO 10: PROTECCION Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Es obligación de la Contratista, cumplir con todas las leyes / decretos y/o reglamentos provinciales 

y/o municipales, referidos a Protección y Conservación del Medio Ambiente. 

La Contratista deberá tomar todas las precauciones necesarias para evitar todo tipo de daños  a 

personas o bienes de cualquier naturaleza, incluidas las propiedades frentistas  y linderas, siendo 

único y exclusivo responsable del resarcimiento de los daños y perjuicios que la obra y/o sus 

dependientes ocasionen a aquellas mismas. 

La Contratista dispondrá  de un PLAN  DE GESTION AMBIENTAL,  -y en caso de ser necesario- la 

intervención de expertos, a su costa, de modo que durante la ejecución y la terminación de las 

obras, se corrijan posibles efectos  adversos  al medio ambiente, y que permita: 

 Tomar todas las medidas necesarias para proteger el ambiente, dentro y fuera de la obra, 

para evitar daños a las personas y/o propiedades públicas, como consecuencia de la 

contaminación del ruido u otras causas derivadas de sus métodos de trabajo. 

 La Contratista debe capacitar y motivar a su personal respecto al cuidado del medio 

ambiente. 

 Reducir los impactos  ambientales  al medio, ya sea aire, suelo y agua, realizando  las  

medidas  de mitigación necesaria  de modo  de evitar  los  efectos  adversos. 
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 Evitar toda contaminación ambiental, producida por ruidos, polvos, derrames de 

hidrocarburos, agua, sustancias peligrosas, etc. 

 Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos químicos serán limpiados de 

inmediato para prevenir cualquier tipo de riesgo. 

 Los Residuos menores tales como trapos, cartones, papeles, alambres, etc. deberán ser 

colocados en tambores metálicos para facilitar su recolección, identificados como  

"RESIDUOS VARIOS". 

 Los residuos que pudieran contener sustancias inflamables tales como: latas de pintura, 

estopas embebidas en aceite o hidrocarburos, etc., serán colocadas en tambores metálicos, 

separados de los otros no inflamables e identificados como "RESIDUOS DE 

INFLAMABLES". 

 Los residuos de sustancias orgánicas tales como  restos de comida, serán colocados en 

tambores identificados como RESIDUOS ORGÁNICOS y serán revestidos  interiormente 

con bolsas de polietileno, a fin de permitir su retiro-. 

 Para el caso de RESIDUOS PELIGROSOS, se solicitarán las certificaciones de disposición  

final,  que avalen  la disposición o tratamiento de los mismos. 

ARTÍCULO 11: SERVICIO DE MEDICINA LABORAL 

La Contratista, en cumplimiento de los requerimientos establecidos por la Ley de Higiene y 

Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587 - Decreto 351/79) o por el Decreto 

911/96 y la de Riesgos del Trabajo N° 24.557, deberá contar con un servicio encargado del traslado 

y atención médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. 

La empresa contratista tendrá la obligación de presentar los centros asistenciales correspondientes 

a la ART que la empresa tenga contratada, como así también un listado con los teléfonos de 

emergencia  a los cuales contactar en caso de un accidente grave. 

La Contratista deberá presentar, previo a la iniciación de las tareas propias del Contrato, una 

certificación médico laboral, por cada uno de sus empleados, que determine la aptitud psicofísica 

del mismo para la tarea propuesta, tal como lo establece la legislación vigente en la materia. 

ARTÍCULO 12: INCUMPLIMIENTOS 

Aquellas Contratistas que incurran en incumplimientos de la presente norma, deberán suspender la 

obra a requerimiento de la Inspección de Obra y serán pasibles de la aplicación de multas o 

sanciones según el respectivo contrato, pudiendo incluir la cancelación del mismo, sin perjuicio  de  

retener la certificación y/o pagos. 

ARTÍCULO 13: PAGO 

El total de las tareas que realice la Contratista para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente 

capítulo, no recibirá pago directo alguno, considerándose su compensación total incluida en los 

gastos generales de la obra. 

Asimismo el tiempo que le demande el cumplimento de la normativa y/o las suspensiones de obra 

por incumplimiento de las normas de Higiene y Seguridad, no será considerado como causal de 

prórroga del plazo de obra contractual. 
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PLANOS VIALES 
 
Ubicación Obras 01 
Calle 500 Millas Argentinas e/ Cerdán y M. T. de Alvear 02 
Calle 500 Millas Argentinas e/ Av. Perón y A. Culzoni 03 
Proyecto Pavimento 04 
Detalles Tipo Pavimento Hormigón 05 
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Alcantarilla Existente
2 Ø 1500 mm
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* NOTA: Todas las medidas expresadas en centimetros

1- JUNTA TRANSVERSAL DE EXPANSION

Relleno no expulsable
preferentemente madera compresible

Sellado con material plástico
Tubo de expansión
con tapa

15
.0

5.0

4.0

7.
5

2.
5

2.0

Esta mitad del pasador
será pintada y aceitada

Barra pasador  Ø 20 mm,
l= 50 cm c/40 cm

2- JUNTA TRANSVERSAL DE CONTRACCION
(TIPO SIMULADA O ASERADA)

Sellado con material
plástico1 (simulada)

0.6 (aserrada)

R0.4

15
.0 7.

5

3.
8

3- JUNTA LONGITUDINAL  DE
ARTICULACION   (SIMULADA O ASERRADA)

Sellado con material
plástico1 (simulada)

0.6 (aserrada)

R0.4

15
.0 7.

5

3.
8

4- JUNTA TRANSVERSAL DE
CONSTRUCCION   TIPO A TOPE

Sellado con material
plástico

15
.0 7.

5

1 (simulada)

0.6 (aserrada)3.
8

R0.4

5- JUNTA TRANSVERSAL DE
CONSTRUCCION   TIPO ENSAMBLADA

15
.0 7.

5

5.
0

2.5

2.
5

0.7

2.
6

Sellado con material plástico

R0.4

7- JUNTA LONGITUDINAL DE
CONSTRUCCION   TIPO ENSAMBLADA

15
.0 7.

5

5.
0

2.
6

2.
5

0.7

R0.4

Sellado con material plástico

2.5

6 JUNTA LONGITUDINAL ENSAMBLADA A
BORDES LIBRES

15
.0

60.0 60.0

22
.5 7.
5

5.
1

2.5

2.
5

0.7

Sellado con material plástico
R0.4

Una cara pintada con asfalto

8- JUNTA  DE EXPANSION CONTRA OTRAS
ESTRUCTURAS O BORDE LIBRE DE
PAVIMENTOS

2.
5

22
.5

60.0

15
.0

R0.4

2.0

Barra pasador mitad pintada y aceitada 
 Ø20 mm, l= 50 cm c/40 cm

Barra de union  8 mm,
l= 50 cm c/80 cm

Barra pasador mitad pintada y aceitada
  Ø20 mm,l= 50 cm c/40 cm

Junta formada con un molde 
cuya forma coincida con la seccion 
transversal del pavimento

Barra pasador mitad pintada y aceitada
 Ø20 mm, l= 50 cm c/40 cm

Barra de union (como en junta 3)

Sellado con material plástico
Relleno no expulsable preferentemente madera compresible
a interponer cuando se construya pavimento existente u otra estructura

DETALLE DE JUNTAS
Escala 1:10

REFERENCIAS

a

0.20

0.20

2 a

3

especificaciones tecnicas

Barras de union
s/pliego gral. de

Cordon s/detalle

especificaciones tecnicas
s/pliego gral. de

Pasadores
5

1

2

2

4

4.00

x

4.00

R= 8.00 m

5

1

1

4.00

3

a

3

2 a 0.20

2

0.20

0.203

Pavimento
a ejecutar

2

x

existente
Pavimento

8 0.20

2 a

4.00

DETALLE UBICACION DE JUNTAS
Escala 1:250

D

a = 3.00

0.20

REFERENCIAS

PAVIMENTO DE HORMIGÓN CON BASE DE SUELO CEMENTO

B CA

ESCALA: S/E

0.20

PAQUETE ESTRUCTURAL

C.Cuneta
exist.
0.70m

a
F

x

y x

y

DETALLE CORDON DE HORMIGON

15.0
3.0 1.5

R3.0

R2.0
2.0

2.
0

7.
0

15.0

30
.0

1Ø6mm. c/25cm. de:

DETALLE CORDÓN DE HORMIGON (Armado)

0.13

23
.0

2Ø4.2 mm.

Relleno veredas

2.
0

7.
0

R2.0

R3.0

3.0 1.6
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