



DPV SANTA FE		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Direccion de Programacion Economica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE	
OBRA:	Ruta Provincial N° 3	Fecha:	abr-2021		
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses		
SECCION:	km 57+837,5 - km 81+000	Expte.N°	16108-0003421-4		

Item N°	DESIGNACIÓN	MATERIALES					
		N°	(a1)	N°	(a2)	N°	(a3)
1	Movilización de obras	1	1,00				
2	Desbosque, destronque y limpieza del terreno						
3	Almbrados a retirar						
4	Terraplenes con suelo seleccionado de extracción lateral y/o yacimiento	1	1,00				
5	Sub-base de suelo seleccionado estabilizado con cal. Esp. 19cm	10	0,42	1	0,58		
6	Base de estabilizado granular con cal. Esp. 15cm	8	0,47	11	0,31	7	0,22
7	Riego de curado sobre base estabilizada tipo CRR-0	12	1,00				
8	Riego de liga con material bituminoso tipo CRR-1	12	1,00				
9	Carpeta de concreto asfáltico en caliente. Esp. 7cm	9	0,68	8	0,21	6	0,11
10	Suelo seleccionado mejorado con yeso en 10cm de esp. en banquetas laterales	1	1,00				
11	Recubrimiento de banquetas y taludes	1	1,00				
12	Demolición y retiro de alcantarillas existentes						
13	Excavación para obras de arte						
14	Hormigón Tipo H-30	16	0,62	1	0,38		
15	Hormigón Tipo H-25	16	0,60	1	0,40		
16	Hormigón Tipo H-17	16	0,78	1	0,22		
17	Acero Tipo ADN 470	11	1,00				
18.a	Alcantarillas de caños de Hº Aº Clase I. Diam. 1,00m	13	0,99	7	0,01		
18.b	Alcantarillas de caños de Hº Aº Clase II. Diam. 1,00m	13	0,99	7	0,01		
19	Señalización vertical	18	0,85	17	0,15		
20	Señalización horizontal esp. 1,5mm	15	1,00				
21	Señalización de alcantarillas transversales	18	0,62	17	0,38		
22	Señalización vertical kilométrica	18	0,55	17	0,45		
23	Cordón protector borde de pavimento tipo F	16	1,00				
24	Iluminación Led a ejecutar. Columnas metálicas H=12,00m - L=2,50m	19	0,79	1	0,21		
25	Casilla para contadores de tránsito	1	0,60	11	0,38	18	0,02
26	Puentes en Prog. 75+548, 76+100, 77+400, 78+200, 79+276 y 80+400						
27	Hormigón Tipo H-40 para reparación de losas de acc. de puentes y/o alcantarillas	16	0,63	20	0,37		
28	Defensa metálica cincada	14	1,00				
29	Barandas a reparar	14	1,00				
30	Apertura de caja						
31	Gaviones de 1,00m x 1,00m x 1,00m rellenos con piedra granítica 0,10m-0,35m a colocar en puentes existentes	8	0,42	23	0,58		
32	Protección flexible de colchonetas rellenas con piedra granítica 0,10m-0,20m en puentes existentes. Espesor 0,23 m	22	0,71	8	0,29		
33	Geotextil 300 gr/m2	21	1,00				



DPV SANTA FE	Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD DIRECCION de Programacion Economica y Costos	PROVINCIA DE SANTA FE	
OBRA:	Ruta Provincial N° 3	Fecha:	abr-2021
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses
SECCION:	km 57+837,5 - km 81+000	Expte.N°	16108-0003421-4

MATERIALES REPRESENTATIVOS			
N°	Designacion		Codigo
1	Gastos Generales	U\$S \$	C.1.1.1
2	Gas Oil - Base 100=Junio 2014		0101010
3	Aceites lubricantes		2320-33380-1
4	Amortizacion de equipos DPV-Caminos-DGVC		1023003
5	Mano de Obra DPV - DGVC		9000013
6	Fuel oil		DNV-04
7	Arena fina		0802005
8	Piedras		0803001
9	Cemento Asfáltico CA		DNV-80
10	Cal aérea Hidratada en polvo, bolsa de 25 kg		0801004
11	Acero aletado conformado, en barra		0804003
12	Emulsion asfáltica		DNV-82
13	Caño de H"A" tipo DNV		0914055
14	Materiales para baranda metálica cincada para defensa		DNV-85
15	Pintura termoplastica reflectante		DNV-40
16	Hormigón Elaborado		0801216
17	Tirantes sin cepillar		3110011
18	Chapas metálicas		0811002
19	Columnas Iluminación		DNV-38
20	Artefacto de Iluminación - Base Junio 2014		1015050
21	Geotextil		0703003
22	Colchonetas reno		0817002
23	Gaviones		0816004



DPV SANTA FE	Provincia de Santa Fe			
	Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat			
	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
	Direccion de Programacion Economica y Costos			
OBRA:	Ruta Provincial Nº 3	Fecha:	abr-21	
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses	
SECCION:	Puentes	Expte.Nº	16108-0003421-4	

Item Nº	DESIGNACIÓN	FACTOR DE REDETERMINACIÓN (FR)			
		Equipos (a1)	M. de Obra (a2)	Materiales (a3)	Transporte (a4)
1	Pilotes para pilas y estribos. Diam. 0,60m	0,08	0,01	0,89	0,02
2	Celda de precarga inyectadas para pilotes. Diam. 0,60m	0,01	0,56	0,43	0,00
3	Control de integridad de pilotajes	0,00	0,00	1,00	0,00
4	Hormigón para infraestructura H-25 con cemento ARS	0,50	0,18	0,32	0,00
5	Hormigón para superestructura H-40 - Losas tablero	0,50	0,18	0,32	0,00
6	Hormigón para superestructura H-40 - Veredas y cordones en ptes y losas de acc.	0,47	0,18	0,35	0,00
7	Hormigón para superestructura H-40 - Losas de accesos	0,47	0,18	0,35	0,00
8	Barandas metálicas	0,12	0,05	0,80	0,03
9	Baranda pasamanos metálicas	0,20	0,20	0,59	0,01
10	Tachas reflectivas de alto brillo	0,10	0,09	0,81	0,00
11	Acero en barras colocado ADN 420/500	0,15	0,12	0,71	0,02
12	Cobertura vegetal en taludes y banquetas	0,47	0,12	0,41	0,00
13	Junta de dilatación	0,01	0,02	0,97	0,00
14	Geotextil 300 gr/m2 colocado bajo protección flexible	0,21	0,26	0,53	0,00
15	Protección flexible de colchonetas rellenas con piedra granítica 0,10m - 0,20m	0,28	0,05	0,34	0,33
16	Gaviones de 1,00m x 1,00m x 1,00m rellenos con piedra granítica 0,10m-0,35m	0,33	0,06	0,25	0,36
17	Desvío provisorio. Mantenimiento de accesos	0,08	0,02	0,32	0,58
18	Terminación de obras de arte	0,31	0,69	0,00	0,00

DPV SANTA FE	Provincia de Santa Fe			
	Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat			
	DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD			
	Direccion de Programacion Economica y Costos			
OBRA:	Ruta Provincial Nº 3	Fecha:	abr-21	
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses	
SECCION:	Puentes	Expte.Nº	16108-0003421-4	

Item Nº	DESIGNACIÓN	RUBRO EQUIPOS Y MAQUINAS		
		Amort. Intereses (a1)	Rep. y Repuestos (a2)	Comb. y Lubric. (a3)
1	Pilotes para pilas y estribos. Diam. 0,60m	0,33	0,18	0,49
2	Celda de precarga inyectadas para pilotes. Diam. 0,60m	0,65	0,35	0,00
3	Control de integridad de pilotajes	0,00	0,00	0,00
4	Hormigón para infraestructura H-25 con cemento ARS	0,39	0,22	0,39
5	Hormigón para superestructura H-40 - Losas tablero	0,39	0,22	0,39
6	Hormigón para superestructura H-40 - Veredas y cordones en ptes y losas de acc.	0,39	0,22	0,39
7	Hormigón para superestructura H-40 - Losas de accesos	0,39	0,22	0,39
8	Barandas metálicas	0,37	0,20	0,43
9	Baranda pasamanos metálicas	0,32	0,17	0,51
10	Tachas reflectivas de alto brillo	0,29	0,16	0,55
11	Acero en barras colocado ADN 420/500	0,32	0,17	0,51
12	Cobertura vegetal en taludes y banquetas	0,36	0,20	0,44
13	Junta de dilatación	0,33	0,18	0,49
14	Geotextil 300 gr/m2 colocado bajo protección flexible	0,28	0,15	0,57
15	Protección flexible de colchonetas rellenas con piedra granítica 0,10m - 0,20m	0,39	0,21	0,40
16	Gaviones de 1,00m x 1,00m x 1,00m rellenos con piedra granítica 0,10m-0,35m	0,39	0,21	0,40
17	Desvío provisorio. Mantenimiento de accesos	0,34	0,19	0,47
18	Terminación de obras de arte	0,29	0,16	0,55



DPV SANTA FE		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Direccion de Programacion Economica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE	
OBRA:	Ruta Provincial N° 3	Fecha:	abr-21		
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses		
SECCION:	Puentes	Expte.N°	16108-0003421-4		

Item N°	DESIGNACIÓN	MATERIALES					
		N°	(a1)	N°	(a2)	N°	(a3)
1	Pilotes para pilas y estribos. Diam. 0,60m	1	0,65	12	0,19	9	0,16
2	Celda de precarga inyectadas para pilotes. Diam. 0,60m	1	1,00				
3	Control de integridad de pilotajes	1	1,00				
4	Hormigón para infraestructura H-25 con cemento ARS	12	0,87	10	0,10	14	0,03
5	Hormigón para superestructura H-40 - Losas tablero	12	0,89	10	0,09	14	0,02
6	Hormigón para superestructura H-40 - Veredas y cordones en ptes y losas de acc.	12	0,89	10	0,09	14	0,02
7	Hormigón para superestructura H-40 - Losas de accesos	12	0,89	10	0,09	14	0,02
8	Barandas metálicas	11	1,00				
9	Baranda pasamanos metálicas	16	1,00				
10	Tachas reflectivas de alto brillo	1	1,00				
11	Acero en barras colocado ADN 420/500	9	1,00				
12	Cobertura vegetal en taludes y banquetas	1	1,00				
13	Junta de dilatación	13	1,00				
14	Geotextil 300 gr/m2 colocado bajo protección flexible	15	1,00				
15	Protección flexible de colchonetas rellenas con piedra granítica 0,10m - 0,20m	17	0,71	7	0,29		
16	Gaviones de 1,00m x 1,00m x 1,00m rellenos con piedra granítica 0,10m-0,35m	7	0,42	18	0,58		
17	Desvío provisorio. Mantenimiento de accesos	7	0,40	8	0,48	1	0,12
18	Terminación de obras de arte						

DPV SANTA FE		Provincia de Santa Fe Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD Direccion de Programacion Economica y Costos		PROVINCIA DE SANTA FE	
OBRA:	Ruta Provincial N° 3	Fecha:	abr-21		
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	Meses		
SECCION:	Puentes	Expte.N°	16108-0003421-4		

MATERIALES REPRESENTATIVOS			
N°	Designación	U\$S	Código
1	Gastos Generales		C.1.1.1
2	Gas Oil - Base 100=Junio 2014		0101010
3	Aceites lubricantes		2320-33380-1
4	Amortización de equipos DPV-Caminos-DGVC		1023003
5	Mano de Obra DPV - DGVC		9000013
6	Fuel oil		DNV-04
7	Piedras		0803001
8	Cemento Portland		0801052
9	Acero aletado conformado, en barra		0804003
10	Alambres de acero		DNV-15
11	Materiales para baranda metálica cincada para defensa		DNV-85
12	Hormigón Elaborado		0801216
13	IPIS Prod Nac23 - Productos refinados del petróleo		C.3.2
14	Placa Fenólico - Base Junio 2014		0207050
15	Geotextil		0703003
16	Baranda metálica peatonal		DNV-39
17	Colchonetas reno		0817002
18	Gaviones		0816004

OBRA:	Ruta Provincial N° 3	Fecha:	abr-2021
TRAMO:	Los Tábanos - Cda. Ombú	Plazo	
SECCION:	km 57+837,5 - km 81+000	Expte.N°	16108-0003421-4

PRESUPUESTO OFICIAL DE REFERENCIA

ITEM	DESIGNACIÓN	U	CANTIDAD	PRECIO UNIT.(\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	Movilización de obras	Gl.	1,00	\$ 44.333.117,44	\$ 44.333.117,44
2	Desbosque, destronque y limpieza del terreno	Ha	122,00	\$ 97.234,21	\$ 11.862.573,62
3	Almbrados a retirar	m	4.410,00	\$ 203,73	\$ 898.449,30
4	Terraplenes con suelo seleccionado de extracción lateral y/o yacimiento	m3	429.614,00	\$ 651,54	\$ 279.910.705,56
5	Sub-base de suelo seleccionado estabilizado con cal. Esp. 19cm	m3	32.490,00	\$ 2.034,08	\$ 66.087.259,20
6	Base de estabilizado granular con cal. Esp. 15cm	m3	24.567,00	\$ 6.060,37	\$ 148.885.109,79
7	Riego de curado sobre base estabilizada tipo CRR-0	m2	500.955,00	\$ 88,12	\$ 44.144.154,60
8	Riego de liga con material bituminoso tipo CRR-1	m2	162.949,00	\$ 57,64	\$ 9.392.380,36
9	Carpeta de concreto asfáltico en caliente. Esp. 7cm	m2	162.949,00	\$ 1.667,78	\$ 271.763.083,22
10	Suelo seleccionado mejorado con yeso en 10cm de esp. en banquetas laterales	m3	24.085,00	\$ 1.281,92	\$ 30.875.043,20
11	Recubrimiento de banquetas y taludes	m2	327.548,00	\$ 91,28	\$ 29.898.581,44
12	Demolición y retiro de alcantarillas existentes	nº	47,00	\$ 67.123,08	\$ 3.154.784,76
13	Excavación para obras de arte	m3	1.033,00	\$ 927,75	\$ 958.365,75
14	Hormigón Tipo H-30	m3	1.092,00	\$ 41.451,16	\$ 45.264.666,72
15	Hormigón Tipo H-25	m3	144,00	\$ 40.205,42	\$ 5.789.580,48
16	Hormigón Tipo H-17	m3	74,00	\$ 32.933,78	\$ 2.437.099,72
17	Acero Tipo ADN 420	tn	86,69	\$ 242.389,40	\$ 21.012.737,09
18.a	Alcantarillas de caños de Hº Aº Clase I. Diam. 1,00m	m	252,00	\$ 44.182,61	\$ 11.134.017,72
18.b	Alcantarillas de caños de Hº Aº Clase II. Diam. 1,00m	m	147,00	\$ 45.672,00	\$ 6.713.784,00
19	Señalización vertical	m2	29,00	\$ 26.605,02	\$ 771.545,58
20	Señalización horizontal esp. 1,5mm	m2	8.676,00	\$ 1.424,99	\$ 12.363.210,99
21	Señalización de alcantarillas transversales	nº	147,00	\$ 10.770,36	\$ 1.581.342,92

22	Señalización vertical kilométrico	nº	24,00	\$	10.233,97	\$	245.615,28
23	Cordón protector borde de pavimento tipo F	m	515,00	\$	2.147,09	\$	1.105.751,35
24	Iluminación Led a ejecutar. Columnas metálicas H=12,00m - L=2,50m	nº	35,00	\$	242.767,76	\$	8.496.871,61
25	Casilla para contadores de tránsito	nº	2,00	\$	131.693,24	\$	263.386,48
26	Puentes en Prog. 75+548, 76+100, 77+400, 78+200, 79+276 y 80+400	nº	6,00	\$	69.828.750,89	\$	418.972.505,34
27	Hormigón Tipo H-40 para reparación de losas de acc. de puentes y/o alcantarillas	m3	31,00	\$	43.299,47	\$	1.342.283,57
28	Defensa metálica cincada	m	1.124,00	\$	5.613,10	\$	6.309.124,40
29	Barandas a reparar	m	183,00	\$	4.299,81	\$	786.865,23
30	Apertura de caja	m3	770,00	\$	838,02	\$	645.275,40
31	Gaviones de 1,00m x 1,00m x 1,00m rellenos con piedra granítica 0,10m-0,35m a colocar en puentes existentes	m	344,00	\$	35.071,52	\$	12.064.602,88
32	Protección flexible de colchonetas rellenas con piedra granítica 0,10m-0,20m en puentes existentes. Espesor 0,23 m	m2	2.411,00	\$	8.614,84	\$	20.770.379,24
33	Geotextil 300 gr/m2	m2	3.070,00	\$	608,32	\$	1.867.542,40
TOTAL						\$	1.522.103.698,89



DPV SANTA FE		Provincia de Santa Fe				Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD		Provincia de Santa Fe	
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
		DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD				DIRECCION PROV					





DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD



PROVINCIA
DE SANTA FE

INDICE GENERAL

OBRA: RUTA PROVINCIAL Nº 3**TRAMO:** Km 57+837,50 (Los Tábanos) - Km 81+000,00 (Cañada Ombú)

ÍNDICE	FOLIO
TOMO I	
- Memoria Descriptiva.....	2-6
- Presentación de la Propuesta.....	7-15
- Pliego Complementario de Bases y Condiciones Generales.....	16-48
- Cómputos Métricos	49-71
- Especificaciones Técnicas Particulares.....	72-200
TOMO II	
- Especificaciones Técnicas Particulares.....	202-242
- Planos de Obra.....	243-281
- Redeterminación de Precios	282-291
- Índice General	292-293