
Cómputo y Presupuesto

Ex hospital de niños - Direccion de salud sexual Fecha:07/02/2022

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicación: Bv. Galvez 1563 e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m
2 1,00 $ 7.610,13 $ 7.610,13

01.2 Limpieza de obra inicial, periódica y final m
2 91,70 $ 259,42 $ 23.788,81

 $ 31.398,94 4,78%

02 PISOS

02.1 Piso de goma o vinílico m² 47,00 $ 3.450,00 $ 162.150,00

$ 162.150,00 24,70%

03 CIELORRASOS

03.1 Reparación de cielorraso existente m² 6,00 $ 3.726,05 $ 22.356,30

$ 22.356,30 3,41%

04 REVOQUES

04.1 Reparación de revoques existentes m² 16,00 $ 1.313,35 $ 21.013,60

$ 21.013,60 3,20%

05 PINTURA

05.1 Látex interior m² 222,00 $ 841,02 $ 186.706,44

05.2 Látex para cielorrasos m² 91,70 $ 826,65 $ 75.803,81

05.3 Látex exterior m² 22,00 $ 941,70 $ 20.717,40

$ 283.227,65 43,14%

06 VARIOS

06.1 Hidrolavado piso balcón m² 21,00 $ 450,00 $ 9.450,00

06.2 Adecuación instalación eléctrica gl 1,00 $ 26.624,00 $ 26.624,00

06.3 Aire acondicionado F/C 3000 f + Instalación Un 1,00 $ 77.625,00 $ 77.625,00

06.4 Caloventor tipo Split Un 1,00 $ 8.649,00 $ 8.649,00

06.5 Reparación de carpintería existente Un 1,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00

$ 136.348,00 20,77%

$ 656.494,49 100,00%

$ 984.741,73

Obra: Acondicionamiento edilicio

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y 

deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.
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02 DEMOLICIONES
02.1 Demolición de cielorrasos adheridos a losa m

2 25,10
sala de espera m

2 15,00
office m

2 1,00
enfermería m

2 5,60
baño consultorio m

2 0,50
consultorio 1 m

2 1,00
consultorio 2 m

2 1,00
consultorio 3 m

2 1,00
02.2 Demolición de cielorrasos suspendidos m

2 67,00
sala de espera m

2 55,00
office m

2 8,00
baño personal m

2 4,00
02.3 Picado de revoques m

2 123,86
exteriores m

2 50,25
sala de espera m

2 13,50
depósito m

2 1,28
administración m

2 2,75
office m

2 3,38
baño personal m

2 2,01
enfermería m

2 24,22
baño consultorio m

2 4,95
consultorio 1 m

2 4,20
consultorio 2 m

2 4,20
consultorio 3 m

2 13,13
02.4 Demolición de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas) m

2 176,00
losa sala de espera m

2 66,00
losa administración m

2 34,00
losa consultorios m

2 76,00
02.5 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml 92,00

cenefas sala de espera ml 33,00

cenefas administración ml 20,00
cenefas consultorios ml 39,00

02.6 Desmontaje de rejas de cubierta gl

08 PINTURA
08.1 Látex para cielorrasos m² 161,25

sala de espera m
2 66,00

depósito m
2 3,05

farmacia m
2 5,10

administración m
2 10,30

office m
2 9,00

baño personal m
2 4,00

enfermería m
2 14,00

baño consultorio m
2 4,15

baño público m
2 3,65

consultorio 1 m
2 14,00

consultorio 2 m
2 14,00

consultorio 3 m
2 14,00

08.2 Látex acrílico para muros interiores m² 278,41
sala de espera m

2 42,55
depósito m

2 20,25
farmacia m

2 24,30
administración m

2 17,55
office m

2 28,35
baño personal m

2 4,98



enfermería m
2 35,57

baño consultorio m
2 7,68

baño público m
2 6,18

consultorio 1 m
2 26,00

consultorio 2 m
2 26,00

consultorio 3 m
2 39,00

08.3 Pintura impermeable para muros exteriores m² 314,15
vista norte m

2 29,85
vista sur m

2 30,50
vista este m

2 99,45
vista oeste m

2 101,10
cargas 10% m

2 26,10
patio m

2 27,15
08.4 Esmalte sintético triple acción m² 82,03

RH01 reja lateral patio m
2 13,20

RH02 rejas de cubierta m
2 9,32

RH03 m
2 0,55

RH04 m
2 0,95

RH05 m
2 4,80

RH06 rejas de cubierta m
2 1,36

RH07 puerta de cubierta m
2 5,35

RH08 cabina gas m
2 0,50

RHP01 reja cubierta patio m
2 20,90

RH09 portón trasero m
2 14,00

PH01 portón ingreso m
2 9,30

ALBAÑALES m
2 1,80



Cómputo y Presupuesto

CAPS Bº Malabrigo Fecha: 25/04/2019

TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicación: Av. San Martín esq. Las Artes - Helvecia e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Item Descripción Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final %

01 TRABAJOS PRELIMINARES

01.1 Cartel de obra m
2

01.2 Limpieza de obra inicial, periódica y final m
2

02 DEMOLICIONES

02.1 Demolición de cielorrasos adheridos a losa m
2

02.2 Demolición de cielorrasos suspendidos m
2

02.3 Picado de revoques m
2

02.4 Demolición de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas) m
2

02.5 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml

02.6 Retiro de rejas de cubierta gl

03 CONTRAPISOS

03.1 Hº alivianado de pendiente m²

04 CUBIERTAS

04.1 Ejecución de gárgolas u
04.2 Provisión y colocación de membrana 4mm c/recubrimiento m²

04.3 Recolocación de cenefas de chapa galvanizada ml

04.4 Recolocación de rejas de cubierta gl

05 REVOQUES

05.1 Revoque impermeable m²

05.2 Revoque grueso m²

05.3 Terminación muros interiores: enlucido de yeso reforzado m²

06 CIELORRASOS

06.1 Cielorraso de yeso adherido a losa m²

06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m²

07 REVESTIMIENTOS

07.1 Revestimiento plástico exterior similar al existente m²

08 PINTURA

08.1 Látex para cielorrasos m²

08.2 Látex para muros interiores m²

08.3 Pintura impermeable para muros exteriores m²

08.4 Esmalte sintético triple acción m²

Obra: Reacondicionamiento edilicio
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09 INSTALACIÓN ELÉCTRICA

09.1 Verificación y adecuación de instalación eléctrica gral. gl

09.2 Provisión e instalación de extractor de aire u

09.3 Re-instalación y puesta en funcionamiento de artefactos gl
09.4 Verificación y adecuación de sistemas de alarma y detección de gl

10 VARIOS

10.1 Reemplazo de piezas dañadas - alacenas y bajomesadas m²

10.2 Reemplazo parte inferior - portón metálico de ingreso gl

10.3 Provisión y colocación de suplemento de goma - banco espera m²

10.4 Provisión y colocación de letras corpóreas acero inox. gl

10.5 Ejecución de junta - vereda perimetral ml

10.6 Limpieza de tanques de reserva u

10.7 Provisión de escalera de aluminio articulada u

10.8 Recarga de matafuegos u

Costo Neto

Total Presupuesto (Gastos generales + IVA + Beneficios)

Todos lo materiales y secciones deberán guardar continuidad con los existentes. Los cálculos de las instalaciones estarán a cargo del contratista y 

deberán ser presentados para su aprobación en la Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería en Salud.
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