Computo y Presupuesto

Ex hospital de nifios - Direccion de salud sexual Fecha:07/02/2022 DESANIA FE
Obra: Acondicionamiento edilicio TE/Fax: 4588800 int:3153/3154
Ubicacion: Bv. Galvez 1563 e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Descripcion Un Cant. Prec.Unit. Prec. Final

01.1 Cartel de obra m? 1,00 $7.610,13 $7.610,13
01.2 Limpieza de obra inicial, periddica y final m? 91,70 $ 259,42 $23.788,81
$ 31.398,94 4,78%

02.1 Piso de goma o vinilico m2 47,00 $ 3.450,00 $ 162.150,00

$ 162.150,00 24,70%

03.1 Reparacion de cielorraso existente m? 6,00 $3.726,05 $ 22.356,30

$ 22.356,30 3,41%
04.1 Reparacién de revoques existentes m2 16,00 $1.313,35 $21.013,60

$21.013,60 3,20%
05.1 Léatex interior m2z 222,00 $ 841,02 $ 186.706,44
05.2 Létex para cielorrasos m2 91,70 $ 826,65 $ 75.803,81
05.3 Latex exterior mz 22,00 $941,70 $20.717,40

$ 283.227,65 43,14%

06.1 Hidrolavado piso balcén m2 21,00 $ 450,00 $9.450,00
06.2 Adecuacion instalacion eléctrica gl 1,00 $ 26.624,00 $ 26.624,00
06.3 Aire acondicionado F/C 3000 f + Instalacion Un 1,00 $ 77.625,00 $ 77.625,00
06.4 Caloventor tipo Split un 1,00 $ 8.649,00 $ 8.649,00
06.5 Reparacion de carpinteria existente un 1,00 $ 14.000,00 $ 14.000,00
$ 136.348,00 20,77%
Costo Neto $ 656.494,49 100,00%

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los calculos de las instalaciones estaran a cargo del contratista y
deberan ser presentados para su aprobacion en la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.
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DEMOLICIONES

02.1 Demoliciéon de cielorrasos adheridos a losa m? 25,10
sala de espera m? 15,00
office m?2 1,00
enfermeria m? 5,60
bafio consultorio m?2 0,50
consultorio 1 m? 1,00
consultorio 2 m?2 1,00
consultorio 3 m? 1,00

02.2 Demolicion de cielorrasos suspendidos m? 67,00
sala de espera m? 55,00
office m?2 8,00
bafio personal m? 4,00

02.3 Picado de revoques m? 123,86
exteriores m? 50,25
sala de espera m?2 13,50
deposito m?2 1,28
administracion m?2 2,75
office m? 3,38
bafio personal m?2 2,01
enfermeria m? 24,22
bafio consultorio m?2 4,95
consultorio 1 m? 4,20
consultorio 2 m?2 4,20
consultorio 3 m? 13,13

02.4 Demolicion de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas) m? 176,00
losa sala de espera m? 66,00
losa administracion m?2 34,00
losa consultorios m? 76,00

02.5 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml 92,00
cenefas sala de espera ml 33,00
cenefas administracion ml 20,00
cenefas consultorios ml 39,00

02.6 Desmontaje de rejas de cubierta gl

08 PINTURA

08.1 Latex para cielorrasos m?2 161,25
sala de espera m? 66,00
depdsito m?2 3,05
farmacia m? 5,10
administracion m?2 10,30
office m? 9,00
bafio personal m? 4,00
enfermeria m?2 14,00
bafio consultorio m? 4,15
bafio publico m?2 3,65
consultorio 1 m? 14,00
consultorio 2 m?2 14,00
consultorio 3 m? 14,00

08.2 Latex acrilico para muros interiores m2 278,41
sala de espera m? 42,55
deposito m?2 20,25
farmacia m? 24,30
administracion m? 17,55
office m? 28,35
bafio personal m? 4,98



enfermeria m? 35,57
bafio consultorio m?2 7,68
bafio publico m? 6,18
consultorio 1 m?2 26,00
consultorio 2 m? 26,00
consultorio 3 m? 39,00
08.3 Pintura impermeable para muros exteriores m?2 314,15
vista norte m?2 29,85
vista sur m?2 30,50
vista este m?2 99,45
vista oeste m? 101,10
cargas 10% m? 26,10
patio m? 27,15
08.4 Esmalte sintético triple accién m?2 82,03
RHO1 reja lateral patio m? 13,20
RHO2 rejas de cubierta m?2 9,32
RHO3 m?2 0,55
RHO4 m?2 0,95
RHO05 m?2 4,80
RHOG6 rejas de cubierta m?2 1,36
RHO7 puerta de cubierta m? 5,35
RHO8 cabina gas m?2 0,50
RHPOL1 reja cubierta patio m? 20,90
RHO9 portén trasero m?2 14,00
PHO1 portén ingreso m? 9,30
ALBANALES m2 1,80
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SANTA
CAPS B° Malabrigo Fecha: 25/04/2019
Obra: Reacondicionamiento edilicio TE/Fax: 4588800 int:3153/3154

Ubicacion: Av. San Martin esq. Las Artes - Helvecia e-mail: arquitecturasalud@santafe.gov.ar

Descripcién Cant. Prec.Unit. Prec. Final

01.1 Cartel de obra m?
01.2 Limpieza de obra inicial, periddica y final m

02.1 Demolicién de cielorrasos adheridos a losa

m
02.2 Demolicién de cielorrasos suspendidos m?
02.3 Picado de revoques m?
02.4 Demolicién de contrapisos de pendiente (losas de cubiertas) m?
02.5 Retiro de cenefas de chapa galvanizada ml
02.6 Retiro de rejas de cubierta gl

03.1 Healivianado de pendiente m2

04.1  Eijecucion de aaraolas u
04.2  Provisién v colocaciéon de membrana 4mm c/recubrimiento m2
04.3 Recolocacion de cenefas de chapa galvanizada ml
04.4 Recolocacion de rejas de cubierta gl

05.1 Revoque impermeable m2
05.2 Revoque grueso m?2
05.3 Terminacion muros interiores: enlucido de yeso reforzado m2

06.1 Cielorraso de yeso adherido a losa m2
06.2 Cielorraso suspendido de placas de roca de yeso m2

07.1 Revestimiento plastico exterior similar al existente m2
08.1 Latex para cielorrasos m2
08.2 Latex para muros interiores m2
08.3 Pintura impermeable para muros exteriores m2
08.4 Esmalte sintético triple accion m2
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09.1

09.2

09.3
09.4

Verificacién y adecuacién de instalacion eléctrica gral. gl
Provisién e instalacion de extractor de aire u
Re-instalacién v puesta en funcionamiento de artefactos al

Verificacion v adecuacion de sistemas de alarma v deteccion de gl

10.1 Reemplazo de piezas dafiadas - alacenas y bajomesadas m?2
10.2 Reemplazo parte inferior - portdn metdlico de ingreso gl
10.3  Provision v colocacion de suplemento de aoma - banco espera  m?2
10.4 Provisién y colocacién de letras corp6reas acero inox. gl
10.5 Ejecucion de junta - vereda perimetral ml
10.6 Limpieza de tanques de reserva u
10.7 Provisién de escalera de aluminio articulada u
10.8 Recarga de matafuegos u
Costo Neto

Todos lo materiales y secciones deberan guardar continuidad con los existentes. Los célculos de las instalaciones estaran a cargo del contratista y
deberan ser presentados para su aprobacion en la Direccién Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud.



