DIREGRION ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR (S!

GENERAL DE

PROYECTOS ILUMINACION

i D) MEDICION Y FORMAS DE PAGO DE LOS ITEMS DE ILUMINACION

La ejecucién de la iluminacion de la obra se medira y pagara por unidad de
columna al precio unitario cotizado para el item correspondientq°"del Cémputo
Metrico de acuerdo a los planos de proyecto y estas especificaciones técnicas.

El precio unitario cotizado incluye la verificacion del proyecto ejecutivo: la
ejecucion, mpateriales y transporte correspondiente a las bases: columnas;

luminarias con todos sus componentes completos; cableado subterraneo

)

Tableros seccionadores; SETAS completas; Pilares de medicién y toda otra
tarea, material y transporte necesarios para el normal funcionamiento de la obra
de iluminacion.- Incluye todos los tramites correspondientes ante la Empresa
Provincial de la Energia de Santa Fe y toda otra tarea y provisiéon de material
necesaria para la correcta y completa instalacién y puesta en funcionamiento del
circuito de iluminacién.- El pago de la energia eléctrica sera por cuenta y cargo
de la Contratista hasta la Recepcion Definitiva de la obra, momento en el cual
hara la transferencia de la titularidad a la DPV.

| E) CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION DPV 598/11 -

Rige parala c;bra la Resolucion DPV 598/11 segun la cual debe respetarse:
i

2.

La ejecﬁcién de la/s SETA/s en la franja de 0 a 3 m del alambrado que delimita la zona
de camino.

La ejecucion del tendido longitudinal del cableado subterraneo desde la/s SETA/s hasta
los tableros seccionales proyectados por EPE S. Fe ejecutaran en la franja de 0 a 3m del
alambrado existente que delimita la zona de camino a una profundidad de 1.50 m del
terreno natural.

Para cruces subterraneos debe verificarse simultaneamente que Ia profundidad del
electroducto se encuentre con una tapada de 2.50 m de la calzada y 1.50m de tapada
respecto de la cota mas baja correspondiente a las cunetas que se atraviesan.

Previo a la ejecucion de la obra la Contratista deber& contar con la autorizacién de Ia
Inspeccion de la DPV, quien efectuard los controles correspondientes verificando el
estricto cumplimiento de dicha normativa. - Caso contrario se rechazara lo ejecutado y la
Contratista queda automaticamente obligada a la reconstruccion parcial o total conforme
a la normativa, por lo cual renuncia expresamente a reclamos de cualquier naturaleza por
estos motivos.
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1. DESCRIPCION

La presente especificacion refiere al retiro de la linea eléctrica aérea de baja tensién
de 7.62Kv identificada en el proyecto ejecutivo.- La nueva linea sera impjantada a una
distancia de 1.00m de la nueva linea de alambrados, proyectado y su tendido sera paralelo al
mismo segun los planos de proyecto. Los emplazamientos de postes y cruces se ajustaran a
la Resolucién N:" 598/2011 de la D.P.V. Santa Fe.

2. MATERIALES

Para la ejecucion de dicho trabajo la Contratista proveera todos los materiales
necesarios para sustitucion o ampliacion del tramo, e instalara las lineas en las posiciones
especificadas. Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar
los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta

3. EQUIPOS

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y eventual
aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO o

La Contratista debera tramitar la aprobacion de la EPE Santa Fe y la'DPV previo al
inicio de ejecucion del retiro de linea existente y la construccién de una nueva linea eléctrica
de acuerdo cor las normas vigentes conforme los requerimientos de la EPE Santa Fe y los
planos de proyécto.— Cualquier modificacién del recorrido indicado en los planos corre por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La empresa Contratista debera asegurarse de no interrumpir en ningin momento la
provision de energia eléctrica que se realiza por las lineas existentes, excepto en el acto de
poner en servicio la nueva linea, tarea a coordinar con la Empresa Provincial de Energia
(EPE).

5. PENALIDADES

La contratista esta obligada a ejecutar el Item dentro del plan de trabajos aprobados
no pudiendo solicitar ampliaciones de plazo de obra conforme los requerimientos de la EPE
Santa Fe y la DPV.- Con la firma del Contrato renuncia expresamente a formular reclamos de
cualquier indole aceptando que no se emitira la Recepcién Provisoria de la Obra si no esta
debidamente ejecutado el item de la obra correspondiendo que se aplique una multa del 1%
del monto del item por cada semana de demora en la terminacion de los trabajos contratados
en un todo de acuerdo con el Plan de trabajos presentado y aprobados por laiInspeccién de
obra.

'

6. MEDICION Y PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada por la EPE y la empresa proveedora
del servicio, y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra, en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medira y pagara por unidad lineal (metros) que
corresponde al trazado del nuevo emplazamiento del tendido eléctrico indicado en los planos
de proyecto.

T
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L
El valor de la medicion lineal corresponde al nuevo emplazamiento identificado
en los planos de proyectos.- Las mayores distancias que puedan necesitarse por el
cambio de recorrido; elevacion de altura; conexiones con la Estacion transformadora;
cualquier otra ejecucién, materiales y transportes necesarios que surgieran como
necesidad para la puesta en servicio de la nueva linea no se tendran en cuenta para la
medicion y certificacion de los trabajos, siendo de ejecucién obligatoria para la
Contratista.- Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y
renuncia expresamente a formular reclamos de cualquier indole por estos motivos.

El precio unitario cotizado ser4 compensacion total por todos los gastos de retiro de la
linea existente; construccion de la nueva linea; tramitacion, permisos, materiales, mano de
obra, equipos y herramientas, traslados, combustibles, lubricante, cargas, transportes nuevos
0 de reposicion, descargas, gastos generales, beneficios y todo otro costo necesario para
garantizar el retiro y la construccion de la nueva linea aérea de baja tension de 7.62Kv en
buen estado de funcionamiento.

También incluye la deposicion final de los elementos retirados y su traslado a la
jefatura de zona de la DPV més cercana a la obra, a los lugares que establezca la E.P.E. y/o
la entrega a la empresa proveedora del servicio segln corresponda, bajo responsabilidad de
la Contratista y«ﬂa supervision de la Inspeccién de Obra.

Las acciones y materiales necesarios que se tomen para el corrimiento y/o traslado de
los cableados existentes en los postes a reubicar y que correspondan a otros servicios, no

recibiran pago directo alquno.
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1. DESCRIPCION

3
La presénte especificacion refiere al retiro de la linea eléctrica aérea de media tension
13.2Kv existente de acuerdo a los planos de proyecto y la construccién de una nueva linea a
ubicar a 1.00m de la nueva linea de alambrado proyectada.

Los emplazamientos del tendido aéreo y cruces se ajustaran a la Resolucién N°
598/2011 de la D.P.V. Santa Fe.

2. MATERIALES

Para la ejecucion de dicho trabajo la Contratista proveera todos los materiales
necesarios para sustitucion o ampliacion del tramo, e instalara las lineas en las posiciones
especificadas. Todos los elementos deben ser provistos en nimero suficiente para completar
los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta

e,

3. EQUIPOS, .

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluaciéon y eventual
aprobacion poriparte de la Inspeccion de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que.ho resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

La Contratista debera tramitar la aprobacién de la EPE Santa Fe y la DPV previo al
inicio de ejecucion del retiro de linea existente y la construccion de una nueva linea eléctrica
de acuerdo con las normas vigentes conforme los requerimientos de la EPE Santa Fe y los
planos de proyecto.- Cualquier modificacion del recorrido indicado en los planos corre por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La empresa Contratista debera asegurarse de no interrumpir en ningin momento la
provision de energia eléctrica que se realiza por las lineas existentes, excepto en el acto de
poner en servicio la nueva linea, tarea a coordinar con la Empresa Provincial de Energia
(EPE).

e,

5. PENALIDADES

La contratista esta obligada a ejecutar el Iltem dentro del plan de trabajos aprobados
no pudiendo solicitar ampliaciones de plazo de obra conforme los requerimientos de la EPE
Santa Fe y la DA'PV Con la firma del Contrato renuncia expresamente a formular reclamos de
cualquier indole aceptando que no se emitira la Recepcion Provisoria de la Obra si no esta
debidamente ejecutado el item de la obra correspondiendo que se aplique una multa del 1%
del monto del item por cada semana de demora en la terminacion de los trabajos contratados
en un todo de acuerdo con el Plan de trabajos presentado y aprobados por la Inspeccion de
obra.

0}

6. MEDICION Y PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada por la EPE y la empresa proveedora
del servicio, y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspeccion de Obra, en un todo de
acuerdo a la presente especificacion, se medira y pagara por unidad lineal (metros) que
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corresponde al trazado del nuevo emplazamiento del tendido eléctrico indicado en los planos
de proyecto. :

El valor de la medicion lineal corresponde al nuevo emplazamiento identificado
en los planos de proyectos.- Las mayores distancias que puedan necesitarse por el
cambio de recorrido; elevacion de altura; conexiones con la Estacion transformadora;
cualquier otra ejecucién, materiales y transportes necesarios que surgieran como
necesidad para la puesta en servicio de la nueva linea no se tendran en cuenta para la
medicién y certificacion de los trabajos, siendo de ejecuciéon obligatoria para la
Contratista.- Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y
renuncia expresamente a formular reclamos de cualquier indole por estos ‘motivos.

El precid unitario cotizado sera compensacion total por todos los gastos de retiro de la
linea existente,, la construccion de la nueva linea, la tramitacién de permisos, materiales,
mano de obrﬁ, equipos y herramientas, traslados, combustibles, lubricante, cargas,
transportes nuevos o de reposicion, descargas, gastos generales, beneficios y todo otro costo
necesario para garantizar el retiro y la construccion de la nueva linea de 13.2Kv en buen
estado de funcionamiento.

También incluye la deposiciéon final de los elementos retirados y su traslado a la
jefatura de zona de la DPV mas cercana a la obra, a los lugares que establezca la E.P.E. y/o
la entrega a la empresa proveedora del servicio segun corresponda, bajo responsabilidad de
la Contratista y la supervision de la Inspeccion de Obra.

Las acciones y materiales necesarios que se tomen para el corrimiento y/o traslado de
los cableados existentes en los postes a reubicar y que correspondan a otros servicios, no
recibiran pago directo alguno.
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1. DESCRIPC{ON

La presente especificacion refiere al retiro de la linea eléctrica aérea de 33Kv existente
y la construccion de una nueva linea aérea cuyos postes de sostenimiento seran implantados
una distancia de 1.00m de la linea de alambrados, existente o nueva proyectada, segun los
planos de proyecto. Los emplazamientos de postes seran a 1.00m de dichos alambrados y
los cruces se ajustaran a la Resolucion N° 598/2011 de la D.P.V. Santa Fe.

Los emplazamientos del tendido aéreo y cruces se ajustaran a la Resoluciéon N°
598/2011 de la D.P.V. Santa Fe.

2. MATERIALES

Para la ejecucion de dicho ftrabajo la Contratista proveera todos los materiales
necesarios para sustitucion o ampliacion del tramo, e instalara las lineas en |as posiciones
especificadas. Todos los elementos deben ser provistos en niimero suficiente para completar
los trabajos en el plazo previsto, y ser detallados al presentar la propuesta

3. EQUIPOS }

Los equipos a emplear deberan ser presentados para su evaluacién y eventual
aprobacion por parte de la Inspecciéon de Obra, la que podra exigir el cambio o retiro de los
elementos que no resulten aptos o aceptables para llevar a cabo los trabajos especificados.

4. PROCEDIMIENTO

La Contratista debera tramitar la aprobacién de la EPE Santa Fe y la DPV previo al
inicio de ejecucion del retiro de linea existente y la construccién de una nueva linea eléctrica
de acuerdo con las normas vigentes conforme los requerimientos de la EPE Santa Fe y los
planos de proyecto.- Cualquier modificaciéon del recorrido indicado en los planos corre por
cuenta y cargo exclusivo de la Contratista.

La empresa Contratista debera asegurarse de no interrumpir en ningiin momento la
provisién de energia eléctrica que se realiza por las lineas existentes, excepto en el acto de
poner en servicio la nueva linea, tarea a coordinar con la Empresa Provinqi’a"l de Energia
(EPE). 9 \

5. PENALIDAPES

La contratista esta obligada a ejecutar el Item dentro del plan de trabajos aprobados
no pudiendo solicitar ampliaciones de plazo de obra conforme los requerimientos de la EPE
Santa Fe y la DPV.- Con la firma del Contrato renuncia expresamente a formular reclamos de
cualquier indole aceptando que no se emitira la Recepcioén Provisoria de la Obra si no esta
debidamente ejecutado el item de la obra correspondiendo que se aplique una multa del 1%
del monto del item por cada semana de demora en la terminacién de los trabajos contratados
en un todo de acuerdo con el Plan de trabajos presentado y aprobados por la Inspeccion de
obra.

6. MEDICION Y PAGO

La ejecucion completamente finalizada, aprobada por la EPE y la empresa proveedora
del servicio, y de acuerdo a la cantidad autorizada por la Inspeccién de Obra, €n un todo de
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acuerdo a la presente especificacion, se medira y pagara por unidad lineal (metros) que
corresponde al trazado del nuevo emplazamiento del tendido eléctrico indicado en los planos
de proyecto incluido el empalme correspondiente con el interior de la estacién transformadora
de la EPE.

El valor de la medicion lineal corresponde al nuevo emplazamiento identificado
en los planos de proyectos.- Las mayores distancias que puedan necesitarse por el
cambio de recorrido; elevacion de altura; conexiones con la Estacién transformadora;
cualquier otra ejecucion, materiales y transportes necesarios que surgieran como
necesidad para la puesta en servicio de la nueva linea no se tendran en ¢uenta para la
medicién y certificacion de los trabajos, siendo de ejecucion obligatoria para la
Contratista.- Con la firma del Contrato la Contratista acepta estas condiciones y
renuncia expresamente a formular reclamos de cualquier indole por estos motivos.

El precio unitario cotizado serd compensacion total por la remocion del tendido
existente; la construccién del nuevo tendido y todos los gastos de tramitacion. permisos,
materiales, mano de obra, equipos y herramientas, traslados, combustibles, lubricante,
cargas, transportes nuevos o de reposicion, descargas, gastos generales, beneficios y todo
otro costo necesario para garantizar el retiro y la construcciéon de la nueva linea aérea de
33Kv en buen estado de funcionamiento.

También incluye la deposicion final de los elementos retirados y su traslado a la
jefatura de zona de la DPV mas cercana a la obra, a los lugares que establezca la E.P.E. ylo
la entrega a la empresa proveedora del servicio segun corresponda, bajo responsabilidad de
la Contratista y la supervision de la Inspeccién de Obra.

Las acciones y materiales necesarios que se tomen para el corrimiento y/o traslado de
los cableados existentes en los postes a reubicar y que correspondan a otros servicios, no
recibiran pago directo alguno.
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! ‘ UNIDAD AMBIENTAL
DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA REALIZACION DEL ESTUDIO DE

IMPACTO AMBIENTAL EN OBRAS VIALES, CUYOS PROYECTOS EJECUTIVOS
SERAN ELABORADOS POR LA DPV.

1. OBJETO.
Establecer las condiciones generales para la elaboracién del Estudio de Impacto
Ambiental cuyos proyectos ejecutivos seran elaborados por la DPV.

El Estudio de Impacto Ambiental sera realizado coordinado con la elaboracion del
proyecto ejecutivo.

[

&

2. GLOSARIO. 5
e AMBIENTE: Comprende a los componentes fisicos, bioldgicos, demogréficos,

actividadles sociales y econémicas y bienes.

COMITENTE: Direccién Provincial de Vialidad de Santa Fe (DPV).

CONSULTOR JEFE: Consultor que suscribe el Estudio de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (EsIA): Documentacion a elaborar.

TERMINOS DE REFERENCIA: Documento en el que se establecen las

condiciones generales para la elaboracidon del Estudio de Impacto Ambiental

para la presente obra.

e DPV: Direccidén Provincial de Vialidad de Santa Fe. Sito en calle Bv. Muttis
880 de la ciudad de Santa Fe, TE: 0342- 4573963/66.

e SUA-DPV: Subdireccion Unidad Ambiental (Direccién de Staff) - Direccién
Provincial de Vialidad de Santa Fe. Serd esta la Dependencia, y/o personal
que la Reparticién designe, ante la cual se canalizardn las presentaciones y
aprobaciones en materia de medio ambiente.

3. ANTECEDENTES DISPONIBLES - CONSULTAS.

El Comitente proporcionara toda la informacién que tenga disponible relativa a
cuestiones ambientales de esta obra y que sea requerida por el Consultor Jefe, en
el soporte em que éstas se encuentren, pudiendo satisfacer el requerimiento a
través de informacion disponible en sitios WEB.

La solicitud de ga informacién sera requerida por nota dirigida a la DPV, la que serd
respondida denitro de los diez (10) dias habiles contados a partir de la recepcion de
la misma.

4. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL.

El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) deberd cumplir en todos sus términos, lo
establecido en la legislacion nacional, provincial y municipal vigente en la materia.
El EslA debe ser un documento auto suficiente, que contenga toda la informacion
considerada relevante, incluyendo un analisis preciso de la situacién actual y su
relacion con el proyecto y las conclusiones sobre la factibilidad ambiental de la
obra. Deberan priorizarse en su elaboracién los aspectos analiticos evitando de esta
manera que el documento sea meramente descriptivo. El EslA debera incluir, entre
otros, a los siguientes aspectos:

4.1.- Descripcion del proyecto.
Se deberdn identificar y describir las actividades de la obra que podrian producir
afectaciones o alteraciones al ambiente del area de influencia directa, indirecta y
operativa. Incluird minimamente, los siguientes contenidos sin que la si\guiente
constituya una*enumeracion taxativa: ‘

e Objetivos del Proyecto.
)
J Pagina 1 de 5
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¢ Memoria descriptiva del Proyecto con los principales pardmetros de
disefio.

e Planialtimetria general del trazado.

e Planimetria de la forestacion existente.

e Identificacion de actividades y hechos preexistentes que puedan
presentar algln conflicto o incompatibilidad con la obra proyectada.

e Perfiles tipo del Proyecto.

e Cémputos métricos de los items del proyecto, presupuesto y plazo de
obra.

e Ubicacidon de retornos, calles colectoras, pasarelas, refugios vy
demoliciones.

e Ubicacion y tipo de Intersecciones y acceso a localidades. 0.

e Ubicacion de interferencias o posibles interferencias con servicigs tales
como lineas eléctricas, gasoductos, fibra optica y telefonia, entre otras.

e Plano de cuencas hidricas superficiales. Incorporando aprobaciones
obterjidas por el proyecto en virtud de la normativa vigente, Ley
provincial N© 11730 y normas accesorias y complementarias.

e Planimetria catastral de la traza. Némina de propietarios afectados vy
superficies a afectar.

4.2.- Diagnoéstico ambiental del proyecto

Debera caracterizar la situacidon ambiental actual de las areas de influencia directa,
indirecta y operativa, considerando los aspectos fisicos, bioticos y socio
econdmicos. El diagndstico debe ser presentado en niveles de detalle distintos para
las areas de influencia directa e indirecta, e incluird mapas en escala adecuada (1:
10.000 o mas detallada), de cada uno de los temas considerados relevantes para la
evaluacion de los impactos ambientales del proyecto. Para su elaboracion deben ser
utilizadas las informaciones secundarias mas recientes integradas con informacion
primaria obtenidas en campo. El contenido minimo se describe a continuacion, sin
que constituya una enumeracion taxativa:

o Datos referentes al clima, geologia, geomorfologia, suelos y recursos
hidricos y calidad de aire y agua del area operativa, de influencia. directa
e indirecta del proyecto. Debe atenderse particularmente'a los
antecedentes de anegamiento de calzada por inundaciones.

o Deberan identificarse, relevarse y describirse todas aquellas situaciones
de dégradacién ambiental (pasivos ambientales) actualmente existentes
tales como: sectores con erosion activa, areas de préstamo, yacimientos
mal abandonados en zona de camino, alcantarillas con insuficiente
capacidad de drenaje; problemas de anegamientos,sitios con insuficiente
sefializacion vial,basureros espontaneos / ilegales en la zona de camino y
lindera, zonas de bancos de niebla; invasiones del derecho de via,
accesos ilegales. Para cada pasivo identificado se propondra un programa
de Reparacion / Restauracion, con calculo de costos y recomendaciones.

e Caracterizacion de la fauna y de la flora, destacdndose a las areas de
sensibilidad ambiental.

e Relevamiento planimétrico de todos los ejemplares arbdreos exdticos y
nativos presentes en la zona de camino, con un didametro (DAP) mayor o
igual a 20 cm. Identificando especies y edades estimadas.

e Caracterizacion y analisis de la situacidon social, econdmica, productiva, de
infraestructura regional, dindmica demografica, cultural y de uso del
suelo de las areas de influencia indirecta, directa y operativa. h""‘
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e Relevamiento de actividades econémicas, principalmente en los frentlstas
a la obra, escuelas, clubes, oficinas de atencién al publico, cenxtros de
atencién de la salud y lugares de reunién de la comunidad, entre otros.

e Relevamiento de la estructura vial de las comunidades vecinas a la ruta y
de Ios recorridos del transporte publico de pasajeros.

4.3.- Analisis del marco legal e institucional
Descripcion y analisis del marco legal e institucional sea nacional, provincial y
municipal aplicable en materia ambiental en relacion con la ejecucién del proyecto
de la obra y del EsIA.

4.4.- Analisis de los impactos ambientales del proyecto

Se identificaran, describirdn y valoraran los posibles impactos ambientales del
proyecto. Implica el andlisis del signo, naturaleza, importancia, magnitud,
intensidad y temporalidad de los impactos. La descripcion de los mismos debera
hacerse en forma esquematica/grafica, ubicandolos en mapas en escala 1:10.000 o
aproximada, indicando la localizacién de los impactos de mayor relevancia, su
extensién y superficies afectadas, entre otras caracteristicas.
Se dara énfasis a los impactos debidos a:

I. Interferencia con el sistema de drenaje natural existente. o

I1. Posible efecto barrera de la ruta. $

III. Seguridad vial. \

IV. Cambios en los patrones de uso y de ocupacion del suelo.
Este capitulo d¢be concluirse con una jerarquizacién de los impactos ambientales.

4.5.- Proposicién de programas de mitigacién
Con base en el resultado del andlisis de los impactos ambientales serdn propuestas
actividades y obras de mitigacion o compensacion ambiental integrados en
Programas y enmarcados en el Plan de Gestion Ambiental.
Todos los programas deberan incluir:
I. Disefio detallado de todas las acciones propuestas.
II. Cronograma de implantacién coordinado con el cronograma general de
ejecucion del proyecto.
III. Computos y presupuesto.
IV. Descripcion del esquema institucional necesario para la adecuada
ejecucién, necesidades de convenios, u otros elementos. Deberd
establecerse taxativamente el responsable de cada gestién o actividad. Para
el caso de que sea un Organismo o Instituciéon, ésta deberd prestar
conformidad por escrito o generar las normas correspondientes.
V. Medidas para asegurar el efectivo cumplimiento de los programas,
VI. Sequimiento y evaluacion de los programas, planes y actividades.\
VII. Anexo documental.
El PGAc, estara integrado, como minimo y sin que la sngwente constituya una
enumeracién tdxativa por:
Programa de intervencion paisajistica: a partir de la implantacién y mantenimiento
de ejemplares arbéreos y arbustivos deberd fortalecer el realce visual de la ruta,
incluird sefializacion complementaria de curvas e intersecciones y pantallas visuales
frente a elementos sensibles tales como escuelas.El mantenimiento de esta
vegetacién serd especificado puntualmente, evitando la compactacion de suelo, el
uso de agroquimicos, el desmalezado con equipos pesados, entre otros.
Programa de afectacién por cambios en la accesibilidad: en caso de cambios en el
acceso desde la Ruta a las actividades comerciales que le dan servicio y son

o,
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frentistas a la misma, proponer una metodologia que permita determinar quienes
se veran negatlvamente afectados, cuantificar esta afectacion y efectuar propuestas
de compensacion, cuando asi corresponda

Programa de estructura vial: prestara atencioén a los impactos del proyecto sobre la
estructura vial de las localidades préximas al mismo y sobre su patrén de
crecimiento urbano. Deberd indicarse si se afectan paradas y/o recorridos de
transporte publico de pasajeros.

Programa de seguridad vial: Analisis de afectaciones a la seguridad  vial y
propuestas de medidas para fortalecer a la seguridad vial en la ruta v, tramas
urbanas afectadas directamente. 4
Programa de Comunicacién y participacién de la comunidad: Desarrollard las
estrategias, mgtodologia y mecanismos y elementos para llevar adelante la difusion
publica de las Actividades y alcances del proyecto tendientes a la participacion de la
comunidad.

Programa de gestién de residuos: atenderd la adecuada gestiéon de todos los
residuos generados durante la etapa constructiva por la empresa contratista y sus
subcontratistas. Comprendera a todos los residuos de cualquier naturaleza y en
cualquier estado de agregacion.

Programa de gestion de permisos y habilitaciones: establecera cudles son todos los
permisos y habilitaciones con que debe contar la presente obra y describird el
marco legal para cada uno de ellos y el tramite administrativo para la obtencién de
los mismos.

4.6.- Analisis conclusivo sobre factibilidad ambiental del proyecto
Debera elaborarse un andlisis conclusivo sobre la factibilidad ambiental del
proyecto, en él se presentardn todos los argumentos del Equipo Consultor que
consideren el proyecto viable desde el punto de vista ambiental. Se presentara el
Presupuesto Ambiental Global de las medidas de mitigaciéon y los computos
meétricos. ‘. \y

5. CONSULTOR JEFE.

Cada componente o capitulo del EsIA serd suscripto por el Consultor Jefe. El que
deberd contar con titulo universitario de grado afin con la materia a abordar, contar
con experiencia comprobable en gestion ambiental de obras viales, matricula
profesional habilitante a nivel provincial y deberd estar inscripto en el Registro
Oficial de Consultores, Expertos y Peritos en materia ambiental del Ministerio de
Medio Ambiente de la Provincia de Santa Fe. Los datos y antecedentes del
Consultor Jefe propuesto deberan ser presentados, previo al inicio de las tareas a la
DPV, quien aprobara o rechazara la propuesta en un plazo no mayor a los cinco (5)
dias habiles de recibida la misma.

El Consultor Jefe suscribird toda presentacion que se realice en materia ambiental.
No se dara curso a ninguna presentacion, en esta materia, si carece de la firma del
Consultor Jefe.

6. PRESENTACION.
Los informes seran presentados impresos en original y duplicado en soporte de
papel tamarfio A4 con todas las hojas foliadas. Los planos, esquemas, graficos e
imagenes se presentaran impresos en soporte de papel tamafio A3. Tam»bnen se
presentaran én formato digital en versién editable y no editable.
Se presentaran dos informes, a saber:

1. Preliminar: contendré los lineamientos generales del trabajo a realizar,

actividades, tareas y cronograma que se complemente y coordine con el de
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elaboradion del proyecto ejecutivo. Contendra también el marco normativo a
seguir.
2. EsIA: contendra el Estudio de Impacto Ambiental integro.

El primero (Preliminar) se presentard en un plazo no mayor a los diez (10) dias
habiles contados a partir del comienzo de las tareas. El segundo informe (EsIA)
debera presentarse en un plazo tal que permita la aprobacién del mismo, en los
plazos, términos y formalidades contemplados en el Decreto 101/03 y normativa
accesoria y complementaria vigente, contando ademas con el visado y aportes
pertinentes del Colegio Profesional correspondiente.
Una vez visado, conforme a los Términos de Referencia y demds requisitos, el ESIA
serd remitido al Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe a los
fines de dar cumplimiento a la normativa vigente en la materia.
Sera responsabilidad del Consultor Jefe responder a todo requerimiento de
informaciéon complementaria o modificaciéon del contenido del ESIA presentado, que
requiera el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe.
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DIRECCION |ESPECIFICACION TECNICA PARTICULAR
GENERA, DE

PROYECFOS | MENSURAS DE PARCELAS AFECTADAS

Las presentes especificaciones Técnicas se aplicaran a los trabajos de
MENSURA DE DESLINDE DEL ANCHO DE OCUPACION Y MENSURA Y
SUBDIVISION.

1. DESCRIPCION

Los trabajos consistiran en realizar la MENSURA Y SUBDIVISION de
cada propiedad particular afectada por la nueva traza de la ruta de acuerdo a
la Ley Provincial N° 10547/90, constituyendo el estado parcelario de la
fraccion afectada por la obra como también de la superficie remanente.

Con este fin, el Contratista debera ajustarse en un e:t'odo a los
procedimientos y especificaciones técnicas que requiera el Servicio de
Catastro e !nformacron Territorial (S.C.I.T.) de la Provincia de Santa Fe, para
este tipo deitrabajos verificando el estado parcelario de cada propietario
afectado a la obra antes de iniciar las tareas.

El contralor de los mismos, se llevara a cabo por la Direccion de Tierras
y Contribuciones de la DPV.

Se considerara finalizada la mensura cuando la Contratista haya
efectuado el amojonamiento de los respectivos deslindes y subdivisiones,
concrete la registracion correspondiente de los planos ante el SCIT y proceda
a entregar a la Direccion de Tierras y Contribuciones Tres (3) copias habiles
de cada mensura y una (1) fotocopia del titulo de la propiedad autenticadas
por el organismo competente, y un (1) Plano general de la obra con todos los
numeros de planos aprobados consignados en cada una de las parcelas
afectadas.

6.

3

\

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

La unig‘ad de medida del presente Item sera Global (Gl). La Contratista
recibira como contribucién en concepto de pago del item correspondiente, Ia
suma global cotizada conforme a lo indicado en el Contrato, cualquiera sea la
superficie o avaltuo que poseyera individualmente cada propiedad.

Esta suma incluira todos los gastos inherentes a la ejecucién de los
trabajos, honorarios, aportes profesionales obligatorios exigidos por el
Colegio de Profesionales competente de acuerdo con los aranceles vigentes a
la fecha de cotizacion de la Oferta.

Los trabajos de mensura y amojonamiento se ejecutaran
contemporaneamente con el replanteo y los planos conforme a Obra,
debiendo ser efectuadas las tareas conjuntamente con la construccion de los
canales proyectados dentro de las parcelas afectadas. La fecha de
finalizacién de los trabajos de campo serd documentada mediante Orden de
Servicio al efecto, por personal con incumbencia profesional para\este tipo de
trabajos designados por la Inspeccion.

3
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El treinta por ciento (30 %) del precio total cotizado para el item Sé\u
liguidara una vez realizado el correspondiente visado del mismo del
Direccion de Tierras y Contribuciones de la DPV de acuerdo a la resolucion
063/2015 de este organismo. -

S

A los‘quince (15) dias de haber sido efectivizado es}fe pago, la
Contratista dieberé presentar el numero de expediente a través del cual se
encuentra tremitando la registracion del expediente de mensura ante el
Servicio de Catastro e Informacién Territorial SCIT.

El setenta por ciento (70%) restante, se abonara con la presentaciéon de
la correspondiente copias de los planos registrados ante el SCIT, para lo cual
la Contratista debera acreditar haber finalizado la totalidad (el 100 %) de las
mensuras correspondientes.

La Inspeccion de la Obra no cursara ningun pedido de Recepcién
Provisoria si la Contratista no acredita fehacientemente haber completado
totalmente todos los tramites inherentes al presente Item, ante el SCIT.

Para el caso de incumplimiento por parte de la Contratista se aplicara
una multa equivalente al dos por mil (2%) del monto de Contrato por dia
corrido hasta la entrega total de la documentacion requerida.
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