SantaFe

PROVINCIA

Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: REACONDICIONAMIENTO EDILICIO - CAPS B° CHALET, HELVECIA
UBICACION: Roberto Arlt 3951 - Santa Fe

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:

$8.509.609,07

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
60 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria
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1. PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de los materiales y la mano de obra y toda otra provisién o
trabajo complementario que directa o indirectamente resulten necesarios para el reacondicionamiento edilicio
del CAPS de Barrio Chalet, ubicado en la localidad de Santa Fe. Este proyecto corresponde a la Direccién
General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccion Provincial de
Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el
cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: CUBIERTAS

item 03: REVOQUES

item 04: CIELORRASOS

item 05: PINTURA
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GENERALIDADES
Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para
la construccion y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacién
y que se complementaran con las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir de la Inspeccion
de Obra para su correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado
en uno de ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e
interpretacion del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta economica y la posterior ejecucion de la
obra, y no dara a lugar a reclamo de ningun concepto de adicionales por omision y/o divergencia de
interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencion, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun
las méximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la
realizacion y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion
que deba requerir a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta
ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacién de la Supervision, para su
utilizacién, mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningun
caso dara derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncion absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la
Empresa han estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios computos y
calculos de costos de la Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotograficas: por cada 50m2, de obra tomara 4 vistas
mensuales. Al término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m? de obra y un video grabacion
conforme a obra, de una duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que representan.
Se entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizaré un relevamiento del terreno, elementos
existentes, etc., conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un
minimo de 15 vistas fotogréficas que se entregaran segun lo arriba indicado.
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Muestras

Seréa obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se
deban incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como
maximo a los quince (15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervisién las solicite. El
incumplimiento de esta prescripcion hara pasible a la Contratista de una multa automatica de acuerdo a lo
establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.

La inspeccidn podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen
la presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad
y ensayos de las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales
0 privados, en caso de que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que
demanden los mismos, a cargo exclusivo de la Contratista.

Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo
establecido para los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase,
respondiendo en calidad y caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos
de su empleo, en cuanto se refiere a medidas, estructura y calidades debera recabarse la conformidad de la
Supervision.

La presentacion de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar
en un lugar adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.
Todos los materiales envasados lo seran en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de
fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la
inspeccion. Estas serdn entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su
exposicion y consulta permanente. Estos tableros serén ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposicion de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado
muestras. Sera obligatorio la confeccion de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de
instalacion eléctrica; herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, o cuyos
envases tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervision, debiendo la Contratista
retirarlo de la Obra.

Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta
facultado a presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo
por ello modificar lo proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizara la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier
otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo
de los defectos, desperfectos, averias, reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones,
etc., de elementos constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervision de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala
ejecucion de las obras, 0 a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista,
quien debera repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.
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En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las
reparaciones Yy/o reposiciones exigidas, la Supervision podréd hacerlo por cuenta de la Contratista y
comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o
la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas
comerciales, tomadas como base de disefio, calculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de
reemplazo a la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciéndola propuesta
por nota y acompafniandola de folletos técnicos con la informacion que justifique la equivalencia entre ambos.
Si esto fuese considerado insuficiente por la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones
Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos
comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a exclusivo cargo de la
Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direcciéon General de
Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como
traslado, estadia y/o viaticos de la Supervision y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios
ylo institutos, dentro o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos,
ensayos de productos elaborados o materias primas, toma de muestras, etc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacién de las mismas por la Direccién General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y
demas requerimientos técnicos.

Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de Recursos
Fisicos y Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista deberd ejecutar los trabajos
utilizando insumos de las marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por
esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra
sea efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente
en obra. Esta asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizacién de la
Contratista. Tal circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales
condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante
Técnico (eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones
semanales promovidas y presididas por la Supervision, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion
entre las empresas participantes, suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar
cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del
Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista debera comunicar y transferir el contenido de
esta disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.
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Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis)
meses a partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompaniara su Oferta
con una “Memoria de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si
resultase Adjudicatario de la misma. Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas,
y métodos de control y chequeo, a realizar en el equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcion
Provisoria de las obras, el Contratista, sera unico responsable por la cobertura de las tareas de mantenimiento
de la infraestructura de estas obras.

item01.TRABAJOS PRELIMINARES
01.1  Limpieza periddica y final de obra

La limpieza de obra debera ser periddica y final. La Contratista debera organizar los trabajos de modo tal que
los residuos de obra provenientes de las tareas desarrolladas por €l, sean retirados perioédicamente del area
de las obras, para evitar interferencias en el normal desarrollo de los trabajos.

Se tendrd especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguirdn teniendo
afluencia de personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios
para impedir el paso de polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el paso, etc.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter parcial y/o
provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado,
como vidrios, revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.
Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera procederse al retiro de la misma de las
maquinas y equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.
Todos los trabajos de limpieza se realizaran por cuenta del Contratista, quien debera proveer el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.
El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacién y/o uso de obras temporarias.
Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su
oportunidad pudiera indicar la Inspeccion de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida
de cualquier elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi
mismo por toda falta y/o negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

01.2 Hidrolavado - retiro de pintura impermeable desprendida sobre cubierta

En la cubierta plana, protegida con membrana geotextil, se debera retirar la pintura impermeabilizante
despendida de la misma, hasta llegar a una capa firme y bien adherida, para después seguir con la nueva
impermeabiliacion con pintura de terminacion.

01.3  Picado de revoque interior
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Generalidades

El Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos, carpinterias
y demas elementos del inmueble y de los edificios linderos.

El Contratista debera realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las
instrucciones que le imparta la Inspeccion. Cumplird con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se
hara directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los
trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los
peatones, comprendiendo la ejecucion de mamparas pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento
necesario que la Inspeccion juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.

En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no dafiar areas aledanas a
los sectores a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicidn que quedaran en el predio y
seran depositados en sitios que oportunamente se indicaran, y cuales seran retirados de la obra a exclusivo
cargo del Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos estructurales o no
estructurales que deben preservarse, el Contratista debera ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se debera tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento
y estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicion de los elementos,
materiales y/o construcciones que se destruyan y/o deterioren. La Contratista debera informar de cualquier
desperfecto o rotura que encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de
ejecutar las tareas. De lo contrario los gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Serén a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de
proteccion y todos los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme
a los términos de las leyes y ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones debera solicitar a la Inspeccion de Obras la aprobacion de las medidas de
seguridad adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra,
0 que transiten en zonas linderas.

Dependiendo de la condicion y del analisis en conjunto con la Inspeccion de Obra, se deberan picar hasta el
ladrillo los revoques interiores y exteriores necesarios para ejecutar en forma correcta todos los trabajos
recomendados en el presente pliego. Los revoques a que refiere el item corresponden a los sectores que
presentan grietas y fisuras producidas tanto por movimientos de losas como otros producidos por
asentamientos diferenciales. Como asi también los revoques interiores afectados por filtraciones de humedad
através de las cubiertas de techos. A modo de referencia, se indican los sectores a intervenir en la planimetria
adjunta.

Se picara los revoques interiores donde haya presencia de humedad hasta llegar al ladrillo, tratando de
abarcar la superficie deteriorada y todo el sector que se encuentre desprendido.

01.4 Retiro placa cielorraso roca yeso
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Se deberan demoler los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, dafiados por filtraciones de
humedad a través de las losas de la cubierta. En la planimetria adjunta se indican los locales a intervenir a
modo de referencia. Solo se retirara la placa dafiada, manteniendo la estructura de sostén del mismo.

item 02. CUBIERTAS
02.1  Ejecucion de gargolas de rebalse

La Contratista debera ejecutar gargolas en cada una de las cubiertas. Las mismas se indican a modo de
referencia en la planimetria adjunta. Dichas gargolas se ubicaran respetando las pendientes del contrapiso
ejecutado sobre las losas de cubierta.

Se ejecutara un plegado de chapa galvanizada de 4mm de espesor.
Dimensiones recomendadas: 40cm de ancho x 15cm de alto.

La profundidad de la gargola sera la sumatoria del espesor de la carga perimetral + 25¢cm de vuelo hacia el
exterior.

Se adjunta imagen a modo de ejemplo:

04.2  Provision y colocacion membrana liquida sobre existente

Preparacién de superficies

Las superficies de los sectores a impermeabilizar deberan estar secas, limpias, planas, firmes, uniformes y
con pendientes adecuadas para evitar acumulacion de agua.

Sera responsabilidad exclusiva de la Contratista verificar el tiempo necesario de secado de estas superficies
para evitar futuros desprendimientos de las membranas por acumulacion de vapor o humedad.

Pintura de terminaciéon sobre membrana
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Se debera pintar la membrana, con 3 (tres) manos de pintura impermeable transitable tipo "GEOTRANS"
o similar calidad de color blanco.

Se debera tener especial cuidado en la pintura de las uniones con otros elementos: embudos, gargolas; para
asegurar la estanqueidad de estos sectores.

item 03. REVOQUES

Generalidades

La Contratista debera ejecutar todos los revoques necesarios acorde a lo estipulado en el presente Pliego de
Especificaciones Técnicas Particulares y documentacion gréfica, garantizando la 6ptima calidad en la
ejecucion de los trabajos, aunque no estén explicitados en el presente Pliego, con el fin de evitar cualquier
tipo de humedades por filtraciones. Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso
y se conformaran sélo en los muros deteriorados y que merezcan la recomposicion. Los revoques no deberan
presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas
rectas y deberan guardar similitud en terminacién al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera para
lograr su aprobacion.

Dosajes

Se respetaran segun las respectivas marcas a utilizar establecidas por el fabricante; tanto sean para morteros
de asiento, como para revoques gruesos, finos y/o estucados.

Morteros

Las mezclas se batirdn mecanicamente, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que deba usarse durante el dia, ni mas mezcla de cemento Portland
que la que vaya a usarse dentro del medio jornal de su fabricacién.

Toda mezcla de cal que hubiere secado o que no pudiere volver a ablandarse con las amasadoras sin afiadir
agua, seran desechadas. Igualmente deberan ser desechada, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento
Portland que haya comenzado a fraguar.

Las mezclas a emplearse en las obras, seran de los tipos siguientes: en los cuales las partes se entienden
medidas en volumen de material suelto y seco con excepcion de las cales, las que se tomaran al estado de
pasta firme o polvo si se trata de cal hidraulica.

Revoque impermeable

Se aplicara en la reparacion de grietas horizontales provocadas por movimientos estructurales de las losas y
en los sectores a reparar que presentan otro tipo de grietas y fisuras, en un todo de acuerdo a la
documentacién gréfica.

Dosaje:
1 parte de cemento Portland.
2 1/2 partes de arena gruesa.

Revoque Grueso
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El revoque grueso se aplicara en la superficie prevista segun detalle constructivo de reparacién de las grietas
horizontales producidas por movimientos de losas (luego de la cdmara de aire, ruberoid y malla) y en todos
los sectores necesarios de ejecutar donde se intervenga.

Dosaje:

1/4 de cemento.

1 parte de cal grasa.

4 partes de arena gruesa.

Revoque Interior de yeso reforzado

Se aplicara en los muros interiores que fueran afectados por filtraciones de agua. Se ejecutara el jaharro con
mezcla:

1/4 de cemento.

1 parte de cal en pasta.

4 partes de arena del Parana.

El enlucido tendra una ejecucién esmerada, empleandose un mortero de yeso reforzado con el siguiente
dosaje:

1 parte de cemento Portland.

7 partes de yeso.

03.01 Ejecucion de pantalla perimetral de dilatacion termica (encuentro entre mamposterias y losas)

En los muros exteriores, donde aparecen las fisuras producidas por los movimientos de dilatacion vy
contraccion de las losas de cubierta, se deberé picar el revoque y el ladrillo, de manera uniforme a lo largo de
toda la fisura, generando una pequefia camara de aire. Sobre dicha camara se deberan aplicar 2 (dos) manos
de pintura asfaltica. El nuevo revoque impermeable se debera ejecutar sobre una malla de fibra de vidrio o
metal desplegado con plancha Ruberoid. Sobre el nuevo revoque impermeable se debera ejecutar el revoque
grueso y sobre éste se debera aplicar revestimiento plastico de caracteristicas similares al existente. Como
terminacion se debera aplicar pintura impermeabilizante para muros exteriores. Ver detalle en planimetria
adjunta (detalle D1).

En los casos en los que indique la Inspeccion de Obra, se ejecutara una bufia o junta visible horizontal o
vertical de 1x1cm para disminuir los efectos de marcaciones futuras. Antes de proceder a realizar el acabado
final de las superficies, la Contratista debera solicitar una inspeccion ocular de los trabajos realizados a la
Inspeccion de Obra.

03.2 Revoque completo interior
En los muros interiores, donde se presenta humedad, se debera ejecutar un revoque completo interior con

terminacion similar a la existente, cuidando los niveles y las texturas, para lograr una superficie acabada
dentro de las reglas del buen arte.

item 04. CIELORRASOS
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04.1  Cielorraso suspendido de placas de roca yeso estandar tipo junta tomada

Luego de haber verificado la estanqueidad de las superficies impermeabilizadas, la Contratista debera llevar
a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que correspondan para la
ejecucién de los cielorrasos suspendidos de placas de roca de yeso, en todos los sectores indicados a modo
de referencia en la planimetria adjunta, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las
instrucciones que imparta al respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones
que sin estar especialmente detalladas en el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacién de dichas
obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca que se utilice. Para la ejecucion de los cielorrasos se
tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies planas, sin alabeos, bombeos o depresiones.
Se fijara las placas nuevas a la estructura existente, ubicandolas en forma transversal a los Montantes
colocados cada 0,40m y trabandolas. La fijacién de las placas a los perfiles se realizara con tornillos
autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una separacion de 30cm o 25¢cm en el centro de las placas y
de 15cm en las juntas coincidentes sobre el eje de un Montante, a una distancia de 1cm del borde. Las juntas
entre placas se tomaran con masilla y cinta de papel microperforada.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del
nucleo de roca de yeso. La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que
presente los deterioros antes descriptos.

item 05. PINTURA

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberan
ajustarse estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales 0 mecénicos de la totalidad de las superficies interiores y
exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y deméas elementos necesarios para la
ejecucion de los trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo, comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente
indicados, sean imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes
visibles u ocultas.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de
perfecta terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Empresa tomara las previsiones del caso,
y dara las manos necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este
constituya trabajo adicional.

Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por
la Inspeccion de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condicidn indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes,
limpias y secas. Cuando se indique nimero de manos sera a titulo indicativo. Se debera dar la cantidad de
manos que requiera un perfecto acabado, a juicio de la Inspeccién de Obra.

Sera condicién indispensable para la aceptaciéon de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no
admitiéndose que presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los
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paramentos de un mismo ambiente, etc. No se admitirdn bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y
tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningun tipo en las
estructuras pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan
repintarse para lograrse una correcta terminacion.

05.1  Pintura interior parcial

Se deberan pintar los muros interiores segun planimetria adjunta, que corresponde a murointervenidos
parcialemente; pero se deberan pintar en toda su superficie.

Tambien se debera kimpiar el muro del SUM que presenta hongos y se procedera a su pintura.

Se debera utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra cubritivo”, resistente al lavado y a la
formacion de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos de superficies nuevas, se
lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de “PROBASE Fijador Sellador
Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacidn, se aplicaran al menos 3 manos
de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo
de secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.

05.2 Latex para cielorrasos

Se deberan pintar todas las superficies de cielorrasos intervenidas y las marcadas en planimetria adjunta.
En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se debera proceder de la siguiente
manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin,
grasitud, aceite, con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Se lijara suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metalica, que se lijara a
las 8 horas.

Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacion fijadora al agua y se dejara secar 4 horas, para
emparejar la absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

Se debera utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca
“Sherwin Williams” o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de
secado entre mano y mano sera de 4 horas como minimo.
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