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»  Chequear que todas las entidades se encuentren en sus respectivas layers de acuerdo a cadatipo de
plano.

Nomenclatura de los Archivos

Los archivos electrénicos seran nombrados de acuerdo al siguiente formato:

AA-XX-00

AA Indica las iniciales del proyecto

XX Indica el tipo de plano:

CU Croquis de Ubicacion PG Planimetria General PP Planimetria Parcial GE = Geometria
EstructurasGD Geometria Descargas DE Detalle de Esquinas

DC Detalles Estructuras ConductosDD Detalles Estructuras DescargasPT Perfiles transversales

PB Perfiles batimétricos PO Perfiles Longitudinales

Otros tipos seran definidos por la Direccion Técnica

00 Indica el nimero de plano de ese tipo

Caratula

Se expone seguidamente la geometria, dimensiones y contenido del rotulo a emplear enlas Planimetrias
Generales y Parciales, Perfiles Longitudinales y Detalles. Con impresion normal se destaca el contenido que se
empleara con caracter obligatorio. Con impresion atenuada, se inscribe el contenido que puede merecer cambios
y aquél especifico de cada obra.

. Caratula e indice de Planos

Descripcion

La Caratula, se integrara segtn lo dispuesto en el Articulo 2 anterior y el presente.
El Indice de Planos describira la totalidad de las laminas que integran el proyecto, con
la numeracion respectiva segln se dispone en el Articulo 2 anterior.

Formato

La Caratula y el Indice de Planos seran confeccionado conforme a la norma IramN°4504/1990. El
unico formato a ser utilizado para la creacion de los mismos sera:

Escala

I Ad- 210 mm x 287 mm l

La escala a ser utilizada para la Caratula sera 1:200000 6 1:250000.
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La escala a ser utilizada se eligira entre estas opciones, usando aquella que permita lndu:r en u { {W'
formato A4 la totalidad del Disrtito Rosario (si la obra estuviera al norte o al oeste de la Av. de Clrcurhvalamon)
bien el area urbana comprendida entre dicha Avenida y el rio Parana (si la obra se localizara en ese se‘ctor)

"A--::-' i

: Texto

El estilo de texto utilizado en estos planos sera el “Roman Simple” debiendo adecuarse la altura de los
mismos a la escala utilizada para el dibujo de los croquis, debiendo responder a parametros adecuados para su
presentacion final en papel y film poliester.

: Layers

La normalizacién de layers para la creacion de los croquis de ubicacion es de acuerdo a la

siguiente tabla:

LAYER COLOR LINETYPE ENTIDADES
] 7 Continuous Vacia
AREA 4 Continuous Ubicacién General
FORMATO 2 Continuous Carétula, hoja
HOJA
ROTULO Continuous Rétulo
MANZANAS 2 Continuous Planimetria
PROYECTO 1 Continuous Colector y camaras
PLUVIAL
TEXTO 7 Continuous Textos Generales
TRAMAS 8 Continuous Todo tipo de Tramas
VENTANA 104 |Continuous Ventana-vport (No se
imprime)
Ploteo

Las caratulas y los indices de planos respectivos deben ser entregados ploteados monocromaticos
en papel y film poliester debidamente firmados. A los fines de la normalizacion de los planos se
establecen los siguientes seteos de espesor por color de layer:

N° [COLOR PUNTA
(mm)
1 |Red [jer
2 [Yellow 02
3 |Green 0.3
4 [Cyan 0.4
5 |Blue 0.5
6 |Magenta 0.6
7 [White 0.1
8 I8 0.15
9 al9a255 0.1
255

Planimetrias General y Parciales
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Contenido
Seran los indicados en el Articulo 2, Apartado 2.1, del presente capitulo.
Formato

Las planimetrias seran confeccionados conforme a la Norma IRAM N° 4504/1990. El Unicoformato
a ser utilizado para la creacion de estos planos sera:

| A1-594mmx841mm |

: Escala

La escala a ser utilizada en las planimetrias se define como:

Planimetria General

[t:3000 |  [1:4000 ]  [1:5000 |

Planimetrias Parciales

|1;2000 | ]12500 |

Para el trabajo en model Space se usara la siguiente correspondencia:

1 unidad Autocad = 1 metro terreno

: Texto

El estilo de texto utilizado en estos planos sera el “Romans Simple”. La altura delmismo debera
responder a los siguientes parametros en Space Papel:

5.0 mm Titulos

4.5 mm Sub — Titulos

3.0 mm Nombres de Calles

2.0 mm Referencias en general

Estilo de Lineas

Los estilos de lineas para la representacion de colectores pluviales y caferias en general se
definen de acuerdo al siguiente cuadro:

Servicio Linetype Color
COLECTORES PLUVIALES Continuous 1
HECHOS ARBOLES Continuous 7
HECHOS AGUA EXISTENTE En Archivo ACAD.LIN 10
HECHOS AGUA PROYECTADA En Archivo ACAD.LIN 21
HECHOS CLOACA EXISTENTE En Archivo ACAD.LIN 30
HECHOS CLOACA PROYECTADA En Archivo ACAD.LIN 40
Servicio Linetype Color
HECHOS EPE En Archivo ACAD.LIN 50
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HECHOS GAS

En Archivo ACAD.LIN

HECHOS TELEFONO

En Archivo ACAD.LIN

HECHOS TELEVISION

En Archivo ACAD.LIN

HECHOS VARIOS Consultar Hech
os No
Cont
emplados
PLUVIAL EXISTENTE Dashed 2 5
Estos estilos de lineas se encuentran definidos en el archivo ACAD.LIN.
Layers
La normalizacion de layers para la creacion de las planimetrias es de acuerdo a la
LAYER COLOR |LINETYPE ENTIDADES
PLANIMETRIAS
0 7|Continuous Vacia
ACOTACIONES 7|Continuous Acotaciones
EJES 8|Dashdot Todos los ejes
FORMATO HOJA 7|Continuous Caratula, hoja
ROTULO Roétulo
HECHOS AGUA EXISTENTE 10 Agua Existente Archivo ACAD.LIN
HECHOS AGUA PROYECTADA 21 IAgua Proyectada Archivo ACAD.LIN
HECHOS ARBOLES 7 Continuous Archivo ACAD.LIN
HECHOS CLOACAL EXISTENTE 30 Cloaca Existente Archivo ACAD.LIN
HECHOS CLOACAL PROYECTADO M0 Cloacal Proyectado Archivo ACAD.LIN
HECHOS EPE 50 EPE Archivo ACAD.LIN
HECHOS GAS 60 Gas Archivo ACAD.LIN
HECHOS TELEFONOS 151 Telefonos Archivo ACAD.LIN
HECHOS TV 80 TV Archivo ACAD.LIN
HECHOS VARIOS 120 Continuous|Hechos no Contemplados
MANZANAS 4 Continuous Planimetria
NOMBRES CALLES General, nombres de calles
PAVIMENTO EXISTENTE |8 Continuous Pavimento Existente
PAVIMENTO PROYECTADO 8 Continuous Pavimento Proyectado
PLUVIAL EXISTENTE 5 DashiedD [¢8FEIRRy wamaras Fluvial
Existente
PROYECTO PLUVIAL 1 Continuous|“©lector y camaras Proyecto
Pluvial
PROYECTO PLUVIAL 6 Colector y cdmaras Pluvial
FUTURO Futuro
PUNTOS FIJOS 252 Puntos Fijos
SECCION 1 Seccion en planos detalles
TEXTOS GENERALES 75 Continuous Textos Generales
TRAMAS 8 Continuous Todo Tipo de Tramas
VENTANA 104 Continuous Ventana - Vport
PLANOS DE DETALLES
0 Continuous Vacia
IACOTACIONES ARMADURAS Continuous [Acotaciones Armaduras

ACOTACIONES Continuous Acotaciones
ARMADURAS Continuous Armadura de Fe
CAMARA-CORTE Continuous Cortes
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CAMARA LINEAS OCULTAS Dashed Lineas Ocultas de Camaras
CAMARA VISTA Continuous Lineas en Vista
EJES Dashdot Ejes
TRAMAS Hatch Todo tipo de trama
TEXTOS GENERALES Continuous Textos Generales
VENTANA Continuous Ventana-Vport

04
Ploteo

Las planimetrias deben ser entregadas ploteadas monocromaticos en papel y film poliester
debidamente firmados. A los fines de la normalizacién de los planos se establecen los seteos de espesor por
color de layer, idénticos a los dispuestos en el Apartado 4.3.6. anterior.

Planimetrias, Plantas y Perfiles Longitudinales

Descripcion
La altimetria o perfil longitudinal consiste en el dibujo del recorrido de la cafieria en dos dimensiones,
una horizontal y una vertical, a efectos de marcar las interferencias y mostrar las cotas de terreno y cafieria en
cada punto. Los perfiles son acompafiados por planimetrias que muestran una vista en planta de la cafieria y su
recorrido, y por secciones transversales, mostrando en corte la calle e interferencias.

La informacion incluida en las planimetrias se obtiene de datos obtenidos de planos catastrales y su
verificaciéon mediante el relevamiento de hechos existentes, medicion y replanteo de la traza.

Las plantas y cortes mostraran la disposicion planialtimétrica de todos los elementos constitutivos de la
parte de obra que se disefia.

Las altimetrias deberan incluir |a siguiente informacién (minima):

Planimetrias

0 Limites de zona de avenidas y calles, incluyendo lineas municipales.

d Denominacién de avenidas, calles y vias férreas.
0 Ejes de calles.

u] Cafierias y tendidos existentes.

a0 Colectores proyectados y diametros respectives.
1] Sumideros y/o captaciones de zanja.

0 Cémaras y Bocas.
0 Tipo de Calzada.
C Inferferencias.

O Etc.

Perfil Longitudinal

0 Cotas de terreno, y/o pavimento, y cotas de infrados de los Colectores Pluviales.
a Distancias parciales y progresivas.
0 Alineamiento en planta.

0 Didmetros.
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0 Tipo de Calzada.

=

Interferencias.

Etc.

[

Secciones

0 Corte de vereda y calzada.
1| Nivelde terreno.

Cota de Intradds.

{ i

=]

Colectores Proyectados.

Interferencias.

=]

O Ele:

Formato

Las altimetrias serdn confeccionadas conforme a la Norma IRAM N° 4504/1990. Eltnico formato a
ser utilizado para la creacion de estos planos sera:

| A1-594 mm x 841 mm

Escalas

Las escalas a ser utilizadas en las altimetrias se define como:

Flanimetid el 1:2000; 1:2500; 1:1000

Altimetria Escala Longitudinal 1:2500,1:2000, 1:1000
Escala Vertical 1:100; 1:50

Secciones Escala 1:200; 1:100

Para el trabajo en model Space se usar3 la siguiente correspondencia:

1 unidad Autocad = 1 metro terreno ]

Texto

El estilo de texto utilizado en estos planos sera el "Roman Simple”. La altura del mismo debera
responder a los parametros en Space Papel, idénticos a los formulados en el Apartado 4.4.4. anterior.

Estilos de Lineas

Seréan idénticos a los definidos en el Apartado 4.4.5. anterior.

Layers
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Rige en este caso la normalizacién de layers para la creacién de planimetrias dispuesta en la tabla
desarrollada en el Apartado 4.4.6 anterior.

Ploteo

Los piancs de planimetrias, plantas y cortes deben ser entregadas ploteadas monocromaticos en papel
y film poliester debidamente firmados. A los fines de la normalizacién de los planos se establecen los siguientes
seteos de espesor por color de layer, dispuestos en el Apartado

4.3.6. anterior.
Planos de detalle

Descripcién

Los planos de detalle — que se incluirdn en los planos conforme a obra, y de proyecto si fuese del caso
describen enlace de sumideros con colectores, y de colectores entre si y estructuras particulares mediante
plantas, vistas, cortes y todo elemento necesario para la correcta ejecucion de los elementos descriptos en las
obras.

Dentro de estos planos de detalle se incluyen:
g Planos de acometidas

a Planos de estructuras

O Planos de detalle de esquinas

0

Planos de obras de descarga
Formato

Los planos de detalle seran confeccionados conforme a la Norma IRAM N°4504/1990. El tnico
formato a ser utilizado para la creacién de estos planos sera:

A1-594 mm x 841 mm |

Escalas
Las escalas a ser utilizadas en estos planos serdn las adecuadas a los elementos a ser
representados, debiéndose escoger la mas adecuada dentro de las siguientes posibilidades:

| 1:5; 1:10; 1:25; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250 |

Para el trabajo en model Space se usara la siguiente correspondencia:

I 1 unidad Autocad =1 metro terreno ]

Texto
El estilo de texto utilizado en estos planos serd el "Romans Simple”. La altura delmismo debera
responder a los parametros en Space Papel, previstos en el Apartado 4.4.4, anterior.

Layers
La normalizacion de layers para la creacién de los planos de detalle sera de acuerdo ala siguiente tabla:
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LAYER Cc LINETY ENTIDADES
OLOR PE
0 7 Continu Vacia
lous
ACOTACIONES T Continu Acotaciones
IARMADURAS ous Armaduras
ACOTACIONES é Continu Acotaciones
lous
ARMADURAS 3 Continu Armadura de
lous Fe
CAMARA-CORTE 6 Continu Cortes
ous
CAMARA LINEAS 7 Dashed|  Lineas Ocultas
OCULTAS deCamaras
CAMARA VISTA 7 Continu Lineas en Vista
ous
EJES 7 Dashdo Ejes
t
TRAMAS 8 Hatch Todo tipo de
trama
TEXTOS GENERALES 3 Continu Textos
ous Generales
VENTANA 1 Continu Ventana-Vport
04 lous
Ploteo

Los detalles deben ser entregados ploteados monocromaticos en papel y film poliester debidamente
firmados. A los fines de la normalizacién de los planos seran aplicables los seteos de espesor por color de layer,
dispuestos en el Apartado 4.3.6. anterior.

Articulo 5: Aprobacion

El Contratista debera contar con la documentacion conforme de obra aprobada, como requisito
indispensable — entre otros — para solicitar la Recepcion Provisoria de las Obras.

Los planos Conforme a Obra, Fotografias y Filmaciones de Instalaciones en Ejecucion, y los Planos

Conforme a Obra de las Instalaciones Existentes, seran aprobados por la Direccion de inspeccion de Obras
Hidraulicas.

Articulo 6: Medicién y Pago

La totalidad de la mano de obra que requiera la preparacion y aprobacion de la documentacion conforme a
obra, y los materiales, insumos, equipos, etc. necesarios para ello, no recibiran pago directo alguno,
considerandose su costo incluido en los gastos generales de la obra.

La Inspeccién podra requerir al Contratista planos o planchetas “Conforme a Obra Parciales” como
condicion para emitir Actas de Medicion.
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Capitulo 10: SISTEMAS PLUVIALES EXISTENTES

Articulo 1: Descripcién

Esta especificacion establece las condiciones que son de aplicacién para el conocimiento, limpieza,
reparacion y optimizacion de las redes de colectores pluviales y pluviodomiciliarios municipales existentes.

Articulo 2: Limpieza a Cero

Los trabajos de limpieza a cero consistiran en desobstruccion, limpieza propiamente dicha,
desincrustacion, rastreo, retirg, carga y transporte hasta una distancia maxima de 100 Hm de todo material de
desecho, y/o todo obstaculo que impida el correcto funcionamiento de todas las cafierias, camara de inspeccion,
bocas de registro, sumideros, captaciones de zanja, efc. que integran el sistema pluviodomiciliario: mediante el
empleo de sistemas hidrocinéticos, de succién continua u otros.

En cualquier caso, el método a aplicar debera garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos,
sin producir dafio de ninguna naturaleza a las instalaciones a limpiar a cero.

Se establece como principio basico que no se debera limpiar el tramo de carieria de aguas abajo sin
que se hayan concluido los trabajos del tramo o de los tramos de aguas arriba que aportan al primero,
entendiéndose que un tramo se integra con las caferias, camaras de inspeccion, sumideros, bocas de registro,
etc. que le son propias. Si el Contratista no cumpliera dicho principio, la Inspeccién ordenara — sin alternativas —
se ejecute nuevamente la limpieza a cero hasta cumplir con el mismo.

No se admitira la presencia de residuos en la via pablica una vez finalizados los trabajos, debiendo el
Contratista proceder inmediatamente al barrido y recoleccion de los mismos.

Una vez efectuada la limpieza a cero, el Contratista procedera a realizar la prueba de eficiencia
consistente — en los conductos de seccién circular — en el paso de una esfera o émbolo de diametro 80%
(ochenta por ciento) del didmetro de la cafieria como minimo.

Si no se lograra el paso de la esfera 0 émbolo indicados desde un extremo hasta el otro de la cafieria,
el Contratista procederd a ejecutar nuevamente la limpieza hasta lograr dicho paso. Recién entonces la
Inspeccion procedera a aprobar la prueba de eficiencia. El Oferente describira claramente en su Oferta la
metodologia de trabajo quepropone emplear, como asi mismo incluira los equipos y herramientas del caso en la
némina que debe presentar.

Las Especificaciones Técnicas Particulares establaceran el plazo de ejecucisn de los trabajos, asi como
el area en la que se limpiaran a cero, los colectores pluviodomiciliarios y la totalidad de las instalaciones
complementarias (cdmaras, bocas, sumideros, captacién de zanja, etc.) en correspondencia. Salvo que tales
Especificaciones dispusieran otra modalidad, la medicién y pago se realizara conjuntamente con las tareas de
relevamiento, con las caracteristicas y condiciones que se describen el Articulo 8 del presente Capitulo.

Articulo 3: Inspeccién Interna

Si antes o durante las operaciones de limpieza se detectaran situaciones irregulares en el interior de los
conductos, la Direcciéon Técnica podra decidir la inspeccién interna de aquellos que no resulten accesibles al
hombre.

Av. Jorge Newbery y Av. A.G. Paz, entre Av. Real y G.del Solar 266



MUNICIPALIDAD DE ROSARIO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Wi
B
. Py . . X2 -~
La inspeccion interna se llevara a cabo con la ayuda de equipos de television de circuito cerr%c:io-rj‘.z&ﬁ;;,
montando por ejemplo sobre un patin una minifimadora y equipo de iluminacién, y arrastrandolos a lo largo del: ==
tramo a inspeccionar. Las imagenes captadas se transmiten por cable a una estacion de recepcion cercana, en la
que se monitoreala informacién recibida, se almacena y se fotografian las imagenes de interés en el monitor.

Las especificaciones técnicas particulares estableceran la modalidad de medicién y pago.

Articulo 4: Relevamientos

Simultaneamente con la limpieza a cero de los conductos, o en la oportunidad dispuesta a las
Especificaciones Técnicas Particulares, el Contratista ejecutara el relevamiento planialtimétrico de todas las
instalacionesque componen la red de colectores pluviodomiciliarios a limpiar.

inmediatamente después de concluida la limpieza en un tramo, el Contratista realizara el relevamiento
citado, a ios fines de obtener;

] El balizamiento de todas las camaras de inspeccién y bocas de registro, debiendo referenciarse
el centro de cadauna de las mismas a dos lineas de edificacion perfectamente definidas.

O Las dimensiones en planta de todas las camaras y bocas de seccién no circular y en su defecto el
diametro.

O Las cotas de invertido y diametros de todas las cafierias que llegan o salen de las camaras o
bocas y las cotas de latapa de estas Ultimas. Cuando las cafierias no fueran de seccién circular se tomaran las
medidas necesarias para que dicha seccion sea perfectamente identificable.

] Los distintos tipos de sumideros, a identificarse de la siguiente manera: horizontal de una reja (SH-
1R) o de dos rejas (SH-2R), etc.; idem sumideros verticales de una reja (SV-1R), etc.

O Las cotas de invertido de las carierias que llegan (sumideros, camaras) y/o salen de los
sumideros, y diametros respectivos. En el caso de sumideros camaras se identificaran SVC o SHC, seglin sean
verticales u horizontales respectivamente, Y, a continuacion el numero de rejas.

O La posicion planimétrica de los sumideros. Se indicara en cada caso si se encuentran en un
extremo del radio de curva del pavimento o en el centro del mismo. Si su posicion fuera otra, se balizara respecto
a dos lineas de edificacion.

O Las trazas de las cafierias entre cdmaras y/o bocas o entre sumideros y camaras o bocas de
registro.

O Anchos de veredas y calzadas, sean de pavimento o de tierra.

En todos los casos, las cotas se referiran al CERO del IGM.

Toda la informacion obtenida sera volcada en una planimetria a escala 1:1000, siguiendo las instrucciones

que imparta la Direccion Técnica. La representacion grafica se ajustard a lo dispuesto en el Articulo 4 del
Capitulo 12.

.Ademas el Contratista redactara una breve memoria explicativa de los trabajos realizados,
destacando los aspectos demayor interés.

Una vez obtenida la visacién de la Inspeccion, el Contratista presentara toda la documentacién, para su
aprobacion a la Direccion General de Hidraulica y Saneamiento. Si dentro de los 10 (diez) dias corridos, no se le
formularan observaciones se considerara que la documentacién ha sido aprobada. Una vez lograda tal condicion,
presentara una copiaen film poliester y dos copias heliograficas de cada plano; y dos fotocopias de la Memoria
Descriptiva, ademas de una copiaen soporte magnético (CD, ZIP ¢ disquette) con los archivos en AUTOCAD 2000
o superior de los Planos y WORD 2000 osuperior de los textos.

Articulo 5: Recuperacion de Accesos

En los casos en que tapas de acceso, a Bocas y Camaras hayan quedado ocultas bajo carpetas
asfalticas o bajo tierra, se procedera a su recuperacién.

Para ello, el Contratista operara como sigue:
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O Recopilara la informacién antecedente — si existiese — en la Direccién General de Hidraulica y
Saneamiento.

O Delimitara las areas en las que se presume pueden estar localizadas las tapas buscadas.

0  Mediante un detector de metales, se precisara la posicion planimétrica de las tapas.

O  Procedera a excavar — si la tapada fuese de tierra — hasta descubrir la tapa, en toda su
superficie; o a roturar la carpeta en todo su contorno y levantar el material descubriéndola.

Una vez descubiertas las tapas, se procedera a darle nueva cota, de conformidad a lo especificado en
el articulo 6, siguiente.

El Oferente podra proponer, otras metodologias para la recuperacion de las tapas de acceso ocultas, de
bocas y camaras. La Municipalidad, se reserva el derecho el derecho de la aceptacién, o no, y en este lltimo
caso, de exigir la aplicacion del procedimiento aqui descripto.

Articulo 6: Nueva Cota
Una vez descubierta las tapas, se procedera como sigue:

O Se demolera el anillo perimetral de hormigdén donde apoya la tapa, descubriéndose las armaduras
verticales.

O Se recuperara el marco de hierro fundido para su reinstalacioén a nueva cota.

d Se ejecutara el “nuevo cuello” de la cdmara — o se prolongara el fuste de la boca — con hormigén H
—21, recolocandoel marco de hierro fundido a una cota tal que su borde superior enrase con el nivel de la carpeta
asfaltica adyacente,o con el nivel de la calzada de tierra circundante.

a Se colocara la tapa extraida.

a Se procedera al relleno y compactacion de la calzada - si fuese de tierra — alrededor del marco,
siguiendo las instrucciones de la Inspeccion, y ademas, si fuese del caso:

0 Se procedera a la refeccion de la carpeta asfaltica, de conformidad a lo dispuesto en el Capitulo
10 del presente Pliego.

Articulo 7: Sumideros a Refeccionar

La reconstruccioén de sumideros deteriorados, yfo adaptaciéon de los mismos, se llevara a cabo como
sigue:
La reconstruccion, se llevara a cabo respetando las dimensiones y caracteristicas originales.

Si fuese posible, se recuperaran las rejas y marcos de hierro fundidos respectivos, para su
recolocacién, como asi también las de hormigdn armado, u otros accesorios, que a criterio de la Inspeccion, se
encuentran en buenas condiciones.

Si el proyecto previese, la adaptacién del sumidero, el Contratista solicitara a la Direccion Técnica, los
detalles del caso, ejecutando las tareas necesarias conforme a los mismos.

Articulo 8: Medicién y Pago

a) Caracter de los Precios Unitarios

El precio por metro lineal de cafieria que cotice el Oferente para la limpieza a cero y relevamiento de
colectores pluviodomiciliarios, y que sera empleado para la liquidacion, comprendera la totalidad de mano de
obra, equipos y materiales que emplee el Contratista para la limpieza, desobstruccion y desincrustacion de
cafierias, camaras, bocas, sumideros y captaciones de zanjas, rastreo, retiro, carga y transporte hasta una
distancia de 100 Hm de todo material de deshecho y/o obstaculo que impida el correcto funcionamiento de todas
las cafierias, camaras, bocas de registro y obras de captacién; la mano de obra , herramientas, equipos y
materiales que sean necesarios para la aprobacion de las pruebas de eficiencia, a satisfaccion de la Inspeccion y
requerimientos de la Direccion Técnica; la mano de obra, instrumental, equipos y materiales que emplee para el
relevamiento del sistema pluviodomiciliario, incluyendo los gastos que le demanden la confeccion de planos y
memorias.
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En general, los precios seran compensacion por todo trabajo de excavacion, por la carga, transﬁ‘fi‘rie\yh_j;.;?’
descarga de los materiales sobrantes, por la provision de todos los materiales necesarios, la reparacion de
elementos existentes y/o ejecucién de nuevos, por la totalidad de la mano de obra que requieran todas las
tareas; y por todo insumoy/o trabajo necesario para alcanzar los objetivos en cada caso.

b)  Medicion
b1) Limpieza a cero y Relevamientos

La medicion se llevara a a cabo en base a las longitudes de carierias de distinto diametro o seccion de
escurrimiento no circular, segiin sea el cambio de dimensiones, en las que se ha efectuado la limpieza a cero,
con prueba de eficiencia por la Inspeccion.

Tal medicién se realizara entre los paramentos internos de las camaras, siguiendo el eje de las
cafierias; sea que aquellos correspondan a bocas de registro, camaras de inspeccién, sumideros o sumideros
camaras.

b2) Inspeccion Interna

Se realizara una detallada evaluacion del conjunto de trabajos y provisiones a llevar a cabo para la
totalidad de los tramos que sean necesarios inspeccionar (conforme a las instrucciones que imparta la Direccion
Técnica), a ios fines de desarrollar una cotizacién global. La Inspeccién gestionara la ejecucion delos frabajos, a
través de la partida de Imprevistos, o bien como Trabajos Adicionales.

b3) Recuperacion de Accesos y Nueva Cota

La medicion se realizara por unidad, es decir por cada acceso recuperado, comprendiendo todas las
tareas necesarias para acceder a la tapa oculta, otorgarle nueva cota y ejecutar la refeccién de la calzada.

b4) Refeccion de Sumideros

c) Pago
Se realizard una evaluacién detallada de la totalidad de los trabajos a llevar a cabo, y provisiones
necesarias, conforme al proyecto; a los fines de formular una cotizacién global.

c1) Limpieza a Cero y Relevamientos

La liquidacion se realizara al precio unitario contractual previsto, de la siguiente manera:

. Liquidacion del 60% (sesenta por ciento) de los precios unitarios que correspondan, al aprobar la
Inspeccion cada tramo de la limpieza a cero.

B Liquidacion del 40% (cuarenta por ciento) restante de los precios unitarios, cuando el Contratista
cuenta con la aprobacion de la totalidad de la documentacién,(requerida en el Articulo 4 anterior) por parte de la
Direccion Gral. de Hidraulica y Saneamiento.

¢2) Inspeccion Interna

La liquidacion del precio global se realizara una vez que la Inspeccién haya aprobado la totalidad de los
trabajos de inspeccién encomenados.

c3) Recuperacion de Accesos y Nueva Cota

La liquidacion se realizara al precio unitario contractual respectivo.

c4) Refeccion de Sumideros

La liquidacién del precio global, se realizara una vez que la Inspeccion haya aprobado los trabajos de
refeccién encomendados.
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C-3 ANEXO NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD

ART 1.- OBJETO

El proposito de esta NORMA es establecer las pautas, condiciones basicas, documentacion y requisitos,
que se deben observar en la ejecucién de obras realizadas por empresas CONTRATISTAS para la
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS de ia MUNICIPALIDAD de ROSARIO, aplicando programas de
prevencion de riesgos laborales durante el desarrollo de las tareas encomendadas.-

Las disposiciones aqui contenidas, se entenderan incorporadas  a todo documento destinado a
instrumentar la licitacién, adjudicacién y ejecucién de una obra, revistiendo la categoria de clausulas
contractualmente exigibles.-

Los aspectos particulares de cada tipo de obra, en las distintas fases de trabajo, se regiran de acuerdo a las
reglas de HIGIENE y SEGURIDAD, en un todo de acuerdo a la Ley 19587, Decreto 351/79, Decreto 911/96,
(Resolucion SRT 231/96, Resolucion 51/97, Resolucién 35/98, Resolucién 319/99. Resolucién 503/2014) y
demas normas complementarias, dictadas y a dictarse.-

El objetivo es transmitir AL CONTRATISTA las normativas béasicas, a fin lograr el cumplimiento de la

legislacién vigente, la reduccion de accidentes, Ia preservacion del Medio Ambiente, el cuidado de las

instalaciones y el ahorro econdmico.

Asi mismo, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales en materia
de prevencién, que deben observar y cumplimentar los CONTRATISTAS de las obras, sus empresas
controladas, subcontratistas, y todo el personal que desarrolle su actividad por cuenta y orden de los mismos.-

ART 2.- ALCANCE

La presente norma es de aplicacién a todas las empresas CONTRATISTAS y SUB CONTRATISTAS, que
tengan como actividad la construccion de obras de Ingenieria y Arquitectura, para la SECRETARIA DE OBRAS
PUBLICAS de la MUNICIPALIDAD DE ROSARIO.-

ART 3.- RESPONSABILIDADES

La CONTRATISTA es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo su personal
y de sus subcontratistas, de lo dispuesto en la presente NORMA, en las Normas y Procedimientos de Higiene,
Seguridad y Medio Ambiente de aplicacion, y de la Legislacion vigente en la materia, y en particular de ia Ley
19587, Decreto 351/79, (Decreto 911/96, Resolucion SRT 231/96, Resolucion 51/97. Resolucién 35/98,
Resolucion 319/99, Resolucion 503/2014) y demas normas complementarias, dictadas y a dictarse.-

ART 4.- POLITICA DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

4.1. La CONTRATISTA debe asumir el compromiso y responsabilidad para el logro de las siguientes
metas:
e Todos los accidentes pueden y deben ser evitados.
¢ La prevencién de riesgos en el trabajo es un compromiso de toda persona fisica ylo juridica que
se encuentre, aunque sea temporalmente en ias obras, constituyendo ademas una eondicién de
empleo.
¢ La prevencién de riesgos es tan importante como la calidad, la productividad y los costos.-
¢ Integrar a toda préctica laboral, la preservacién de vidas y bienes.
e Intervenir activamente en los programas y metas de prevencion.
e Asumir la prevencion mediante actitudes seguras.
42, LEGISLACION APLICABLE
Ley 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo- Decreto 351/79
Decreto 911/96 Reglamento de Higiene y Seguridad para la industria de la construccion.
Ley 24,557 de Riesgos del Trabajo.
Resoluciones S.R.T 231/86; 51/97; 35/98; 319/99; 320/99; (503/14) y concordantes.
Ley 11717 de Medio Ambiente y desarrollo sustentable de la Pcia. de Sta. Fe.
Leyes, Decretos y/o Reglamentos Provinciales y/o Municipales aplicables en la jurisdiccion.
Ley 23.879 Obras Hidraulicas (Consecuencias Ambientales).
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. Ley 24.051 (Ley de Residuos Peligrosos) y sus Normas concordantes y Resolucién 184/95 ' “"f“’/
. Ley 20.429, Decreto N° 302/83, (uso de Explosivos). e e v
e Ley 24.449, Decreto N° 779 del 20/11/95, (de transito). .

ART 5.- EVALUACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

5.1 LA MUNICIPALIDAD tiene el derecho de auditar el Sistema y/o Programa de Gestion de Seguridad,
Calidad del Ambiente y otros aspectos que involucren a la politica de Seguridad e Higiene de los

OFERENTES .- Las Empresas facilitaran todas las posibilidades para concretar ese control al
personal de LA MUNICIPALIDAD, reservandose esta, el derecho de solicitar entrevistas evaluativas.

5.2. A PRESENTAR CON LA OFERTA
Con la oferta, y constituyendo un ANEXO de la misma, las empresas OFERENTES presentaran la

documentacién que acredite su sistema de gestion en HIGIENE, SEGURIDAD y MEDIO AMBIENTE

en vigencia y compuesto como minimo de:

Manual de Gestion con una politica acorde con los servicios. -
Normas y Procedimientos que atienden el tema seguridad en todas las tareas que desarrolle en
los ambitos de las obras.
Programa de Prevencién de accidentes.
Programa de Capacitacion del personal.
Procedimientos especificos para la evaluacién de accidentes y acciones correctivas adoptadas.
Registros y estadistica de capacitacién y evaluacion de accidentes.
Planes de contingencias.

ART 6.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Al ser ADJUDICADA la OBRA, la EMPRESA, a través de su RESPONSABLE DE HIGIENE Y SEGURIDAD
debera mantener una reunién con los responsables de INSPECCION DE OBRA de LA MUNICIPALIDAD para
que la empresa evalle cuales seran las exigencias particulares, que tendra durante la realizacion de sus tareas,
y coordinacién de las acciones a llevar a cabo.-

El CONTRATISTA debe garantizar que el nivel de capacitacion del personal de Gerenciamiento, Jefes de

Obras y Supervisores, es el adecuado con acreditada experiencia en tareas similares y esta comprometido con

la Seguridad y el Cuidado Ambiental.

Dentro de los 10 (diez) dias corridos contados a partir de la firma del Contrato y previo a todo inicio de tareas, la
CONTRATISTA estara obligada a la presentacion de la siguiente documentacion:

* Programa de Higiene y Seguridad segtn lo exige el Decreto 911/96, y las Resoluciones 51/97,
35/98, 319/99, (503/14) y complementarias , APROBADO POR LA ART.-

e Presentacion de matricula, y contrato del Responsable de Higiene y Seguridad, con presencia en
obra de acuerdo a la Resolucion 231/96.-

e Comunicacién del INICIO DE OBRA, seglin Resoluciones 51/97, 552/01 y (503/14).-

e Constancias de capacitacién al personal, de acuerdo a PROGRAMA DE CAPACITACION, en
prevencion de accidentes en general y en particular en las tareas especificas que desarrollaran,
asi como también en enfermedades laborales.

» Servicio de emergencia y establecimientos médicos para la derivacion de accidentados (ART).-

» Listado de personal afectado a la obra, con las altas avaladas por la ART respectiva.-

e Constancia de entrega de Elementos de Proteccién Personal de acuerdo a analisis de riesgos y
programa de Higiene y Seguridad.-

» Control y auditorias de maguinas, equipos y herramientas, para la presente obra.

e Cumplir con los requerimienios y plazos fijados en el PROGRAMA DE SEGURIDAD -

* Los presentes requisitos deben ser cumplidos por toda empresa SUBCONTRATISTA que
intervenga en la ejecucion de trabajos en obra.-

ART 7.- COMITE DE HIGIENE y SEGURIDAD

El Comit¢é de HIGIENE y SEGURIDAD, estara constituido por los responsables de HIGIENE y
SEGURIDAD del CONTRATISTA PRINCIPAL y de los SUB CONTRATISTAS que intervienen en cada OBRA, el

representante de la INSPECCION DE OBRA MUNICIPAL, y la AUDITORIA DE Higiene y Seguridad que
designe la Secretaria de OBRAS PUBLICAS -
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Es obligatoria la participacién en el mismo, por parte de los representantes de Higiene y Seguridad de
CONTRATISTAS y SUBCONTRATISTAS.-

Sus acciones de coordinacién, se ajustaran a lo requerido en la Resolucién 319/99, y el ANEXO | de la
misma.-

La frecuencia, fecha y lugar de reunién ser fijado por la INSPECCION MUNICIPAL -

Sera coordinado por la INSPECCION DE OBRAS MUNICIPAL -

ART 8.- AUDITORIAS DE HIGIENE y SEGURIDAD

La MUNICIPALIDAD o FIDEICOMISO estara facultada para llevar a cabo, las AUDITORIAS de HIGIENE y
SEGURIDAD que estime necesarias, mediante la INSPECCION DE OBRA y/o PROFESIONALES
DESIGNADOS , a los fines de verificar el adecuado cumpliendo por parte de la CONTRATISTA y/o
SUCONTRATISTA de todas las obligaciones fijadas en la presente norma.-

En el caso de incumplimiento o irregularidades detectadas, la MUNICIPALIDAD podra solicitar la suspension
de los trabajos, total o parcialmente, la separacién del personal expuesto a riesgos y en su caso, si a criterio de
la INSPECCION DE OBRA corresponde, retener la certificacion y/o pagos, hasta que se subsane lo apuntado.-

8.1. SUSPENSION DE TRABAJOS
El Contratista estara obligado a paralizar las tareas inmediatamente, cuando por razones de seguridad, lo

dictamine la INSPECCION DE OBRA y en la medida que ésta indique. También podra separar del lugar de

trabajo, al personal que no cumpla con los requisitos de uso de EPP y /o expuesto a riesgos especificos.-

La Inspeccion procedera cuando asi corresponda, a labrar las érdenes de servicios por el incumplimiento de
las obligaciones de Higiene y Seguridad y/o durante el desarrollo de la prestacion. (Ejemplos, falta de puesta a
tierra de equipos, o falta de aislamiento, falta de EPP, peligro de derrumbes, etc.)

ART 9.- NORMAS GENERALES A CUMPLIR POR LOS CONTRATISTAS Y/O SUBCONTRATISTAS.

Como base de la presente NORMA, se debe cumplir en un todo con lo normado por Ley 19.587, Decreto
351/79 y Decreto 911/96, (Resolucidn 503/14) y demas normas complementarias dictadas y a dictarse.-

Los enunciados de esta norma, en los siguientes items, son de caracter basico y general, y sera
responsabilidad de la CONTRATISTA cumplir con todos requisitos para las situaciones no cubiertas en ésta y
comprendidos en la legislacion enunciada en el item 4.2, LEGISLACION APLICABLE.-

Para las determinadas situaciones que pudieran exceder su posibilidad de neutralizar los riesgos, debera
plantearse esta circunstancia a la INSPECCION DE OBRA; asimismo el contratista podra recibir indicaciones de
la INSPECCION DE OBRA, en forma verbal, las que deberan ser acatadas cada vez que sean impartidas.-

9.1 OBLIGACIONES BASICAS.

Sin perjuicio del cumplimiento de la LEY 19587, Decreto 351/79 y del Decreto 911/96, y demas normas
complementarias dictadas y a dictarse, la CONTRATISTA debera cumplir con las siguientes obligaciones
basicas:

¢ Previo al inicio de todo tipo de tarea en obra, se debera solicitar a la INSPECCION DE OBRAS la
autorizacion correspondiente, luego de haber acreditado el cumpliendo de todos los requisitos de
la presente norma.-

e El REPRESENTANTE DE HIGIENE y SEGURIDAD de la CONTRATISTA, debe ser el
responsable, coordinador y persona de contacto con la INSPECCION DE OBRA, en todo lo relativo
a HIGIENE y SEGURIDAD -

 La contratista debera comunicar inmediatamente a la INSPECCION DE OBRA, cualquier condicion
que pueda poner en riesgo la seguridad de su personal y del entorno, que exceda su posibilidad de
solucién inmediata.-

e Debera comunicar inmediatamente a [a INSPECCION DE OBRA, todo accidente o incidente en la
realizacién de sus tareas, mediante la elaboracion del informe de investigacion correspondiente,
en tiempo y forma, segin lo establecido en la normativa vigente.-

e Cumplir con todos los requerimientos y los plazos fijados para ello, en las AUDITORIAS de
CONDICIONES DE HIGIENE y SEGURIDAD realizados por la INSPECCION DE OBRA.-

 Instalar toda la sefializacién necesaria para informar sobre los riesgos y medidas de proteccién,
comunicacién con la ART, servicios de emergencias.-

e Instruir a todo el personal sobre temas de Seguridad, Higiene y Medioambiente, mediante cursos
de capacitacion. El contenido de los cursos, la lista de asistentes y la cantidad de horas impartidas,
debera archivarse en el LEGAJO DE HIGIENE Y SEGURIDAD de OBRA. .-

e Proveer y mantener en condiciones operativas los extintores de incendio del tipo y cantidad
evaluados como necesarios al tipo de tarea.

= Disponer de un PLAN DE EMERGENCIAS y un PROCEDIMIENTO para el caso de ACCIDENTES
de personal, colocando en lugar visible los NUMEROS TELEFONICOS y de asistencia MEDICA. -

e Presentar la estadistica mensual de accidentes, en el tiempo y forma que se establece en la
normativa respectiva.-
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e La Contratista proveera, a su personal, de una credencial propia de la ART.-

* Asimismo, uniformara a su personal o colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios pata. - ="

lograr una rapida identificacion.-

» Asistir alas REUNIONES DEL COMITE DE SEGURIDAD, cumpliendo con los tratados que se
efectiien en el mismo.-

9.2, PROHIBICIONES
Queda estrictamente prohibido:

» Ingresar a la obra con bebidas alcohdlicas, drogas o estupefacientes, como asi también en estado
de ebriedad, bajo efecto de drogas o estupefacientes.
Realizar tareas con el torso desnudo.

Utilizar liquidos inflamables para limpieza de herramientas o ropas, salvo autorizacién expresa.

Almacenar materiales combustibles o explosivos sin la correspondiente autorizacion.

Conducir vehiculos dentro del predio de la obra a velocidades superiores a la de paso de hombre

o la maxima indicada visiblemente en equipos especiales.

¢ Transportar personal en cajas de vehiculos no acondicionados para tal fin.

» Dejar materiales, vehiculos o cualquier otro elemento obstruyendo pasos y circulaciones.

* La permanencia injustificada del personal de la contratista en areas ajenas a los lugares de
trabajo, sus obradores e instalaciones sanitarias, vestuarios, etc.,

* La utilizacion de méquinas en general y rotativas en particular, sin las protecciones
correspondientes (Ej.: amoladoras, sierras circulares, hormigoneras, etc.)

» Excepto el caso especifico de contratacion de personal de Servicios Especiales de Seguridad y de
acuerdo a condiciones esfablecidas en leyes y/o reglamentos, esta prohibida la portacion de armas
blancas o de fuego. Esta prohibicién también tiene alcance para todas las personas que viajen en
los vehiculos del Comitente, o los Transportes Contratados.

9.30BRADOR

La Contratista debera solicitar a la INSPECCION DE OBRA, que le indique el lugar para la instalacion del
obrador, en caso que el mismo sea expresamente autorizado dentro de los predios de la obra, como asi también
la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

La Empresa Contratista, debera colocar un alambrado perimetral en su obrador, observando en el mismo
Normas de Orden y Limpieza para lo cual debera adiestrar a su personal en forma permanente.

Las conexiones de luz, agua, cloacas, etc., deberan contar con la autorizacion de la Direccidn de Ia Obra,
siguiendo las reglas del buen arte y sin que afecte la seguridad en todos sus aspectos.

9.4EQUIPOS Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El contratista dara cumplimiento a lo establecido en la ley 19587 de Seguridad e Higiene en el Trabajo, los
Articulos 98 al 115 del Decreto 911/96 y la Resolucion 231/96, proveyendo a todo su personal de los equipos y
elementos de proteccion personal.

Los elementos de proteccion personal que se consideran basicos y obligatorios para ingresar a cualquier
obra son los siguientes: Casco de seguridad, Calzado de seguridad, Ropa de trabajo, Guantes de trabajo,

Chalecos reflectantes para todo trabajo en la via publica.

Estos, asi como el resto de los elementos de proteccion personal que deban proveerse de ACUERDO AL
ANALISIS DE RIESGO DE LAS TAREAS, deberan conservarse en buen estado de uso y cambiarse ante el
primer signo de envejecimiento o deterioro. No podra reparase ningin elemento de proteccién personal. Debe
ser cambiado por otro nuevo.-

Su tipo y calidad daran cumplimiento con las normas IRAM vigentes para cada uno de ellos.-

La Contratista debera disponer en el obrador, de un “stock” permanente de los Elementos de Proteccién a
proveer y de las correspondientes Fichas de Entrega de tales elementos.

El personal de La Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de Proteccién Personal provistos,

sera separado inmediatamente de la zona de trabajo. Se responsabilizara a La Contratista, por las demoras e
interrupciones que tales hechos demanden.-

Todos los cascos, sin excepcion deberan llevar en su parte frontal el logotipo de la empresa.-

9.5. ORDEN Y LIMPIEZA

Los sectores de trabajo deberan mantenerse permanentemente en condiciones de prolijidad y limpieza lo que
permitira desarrollar las tareas en un ambiente apto y seguro.

e

¢ :‘;f
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Para obradores, talleres y sectores de obra se tendré especial atencién en:

9.6.

9.7.

No dejar herramientas o materiales sobre escaleras, plataformas, andamios, circulaciones, cafierias o
equipos elevados.

No se dejardn maderas con clavos salientes.

Los derrames de aceites, grasas, combustibles o productos quimicos seran limpiados de inmediato para
prevenir cualquier tipo de riesgo.

Debera disponerse de CONTENEDORES para "RESIDUOS VARIOS" y para RESIDUOS
PELIGROSOS, en el caso de existir estos .

No deberan obstaculizarse los lugares donde se encuentren colocados los matafuegos y camillas.

RIESGOS ELECTRICOS

Los tableros de alimentacion tanto de obradores como de las distintas instalaciones de talleres,
almacenes y frentes de obra, deberan ser de materiales aptos para la intemperie y no combustibles, los
que estaran provistos de proteccion diferencial y térmica (disyuntores y llave térmica) y la puesta a tierra
respectiva.

Todos los equipos eléctricos deberan contar con las llaves interruptoras al alcance de los operadores
ademas de la correspondiente puesta a tierra.

Todos los cables utilizados seran del tipo envainados para intemperie y poseeran seccién adecuada a la
intensidad de corriente a utilizar.

Los cables que deban cruzar vias transitadas o zonas de circulacion, se protegeran adecuadamente a
fin de evitar roturas y lastimaduras de los mismos, asi como riesgos para terceros. Se procurara que
toda instalacion eléctrica se ejecute en forma aérea, con todo el sistema de prevenciones que sean
necesarias.

UTILIZACION DE EQUIPOS DE OXICORTE Y/O SOLDADURA ELECTRICA

Siempre debera tenerse en cuenta:

9.8.

9.9.

9.10.

Evitar la accién de las radiaciones provenientes de las tareas de corte y soldadura sobre las personas
ajenas al trabajo referido, mediante el uso pantallas de proteccién.

La puesta a tierra de los equipos de soldar debera conectarse en forma directa con el tablero de
distribucion y no con estructuras de la obra o cafierias.

La pinza de masa debera conectarse tnicamente con el elemento a soldar, lo mas cerca posible al arco.
Los tubos de oxigeno y acetileno u otros gases deberan montarse sobre carros portatubos, sujetos con
cadenas metalicas tanto para su uso como para el transporte.

En caso de tener que utilizar tubos sueltos estos deberan amarrarse en forma vertical mediante cadenas
o abrazaderas a estructuras o columnas para evitar su caida accidental.

Los equipos tendran todos sus accesorios en perfecto estado de conservacion.

Los equipos constaran de reguladores de presién, valvulas de bloqueo de flujo y los correspondientes
arrestallamas (unc en cada extremo de manguera).

Las uniones de los accesorios con las mangueras seran realizados Gnicamente con abrazaderas.

Se diferenciara el color de la manguera de oxigeno con la del acetileno.

MAQUINARIAS Y SUS PROTECCIONES

Toda la maquinaria que se utilice en obra deberd contar con proteccion mecéanica, como ser: cubre
correas, rodamientos y acoples, proteccion de piedras de amolar visera antichispas, etc.

La maquinaria que presente alguna condicion de riesgo durante su operacion sera retirada de la obra
para evitar cualquier intento de utilizacion.

MAQUINARIA AUTOMOTRIZ EQUIPOS Y VEHICULOS

Los vehiculos estaran en perfecto estado de conservacion y mantenimiento, cumpliendo con la
legislacién y normas vigentes de la jurisdiccion donde se opere.

Deben contar con los sistemas de seguridad y proteccidn adecuados y sean manejados u operados por
personal experto, instruido y habilitado a tal efecto.

Los vehicuios que se desplacen dentro del predio de la obra o sus accesos, deberan respetar los limites
de velocidad que se fijen y las sefiales indicadoras en general.

En ninglin caso se debera transportar personal sobre maguinas operativas.

Solo se permiten tres ocupantes en las cabinas simples de camionetas o camiones.

TRABAJOS Y OPERACIONES EN ALTURA

Toda tarea que se desarrolle a una altura superior a 2 metros del nivel de piso sera considerada tarea en
altura y para ello se debera tener en cuenta lo siguiente:

Se utilizaran arnés de seguridad, de marca y calidad reconocida y garantizada.

El amarre de los arneses de seguridad se hara a una parte fija de la estructura, o a un cable de vida de
acero independiente de la superficie de apoyo de la persona.

Toda tarea en altura debera ser sefalizada y vallada al nivel de piso.
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* Solo seran admitidos andamios de cuerpos metalicos de marca, calidad reconocida y garantizada, SiME™ B
admitirse en su armado cuerpos de distintas marcas y/o procedencias, asi como NO se qceptarah e
estructuras metalicas construidas con elementos improvisados en la obra cuya Unica garantia sea la
constructora.
* Las estructuras de los andamios asi como sus nudos y tablones, antes de su ingreso a obra, seran
sometidos a las normas de auditorias de equipos.
» El personal que sea asignado para el armado de andamios, debera ser capacitado en tal sentido por el
Responsable de Hig. y Seg. de la CONTRATISTA
» Se podran utilizar tablones de madera, para andamios y plataformas, de dos pulgadas de espesor y un
pie de ancho, sin pintar y sin nudos que los debiliten. También podran emplearse tablones metalicos
desarrollados para ese fin, con piso antideslizante y grampas de encastre en los extremos que impidan
su deslizamiento. No se admitira la combinacién de ambos tipos de tablones sobre el mismo paso.
Los tablones serén atados firmemente al andamio o a la estructura de las plataformas.
* Las estructuras de los andamios seran atadas o arriostradas eficazmente para evitar la caida o vuelco
de los mismos.

* En caso de realizarse tareas en silletas o guindolas los trabajadores deberan amarrarse a un dispositivo
independiente al de izado.

9.11. AGUA POTABLE, SERVICIOS SANITARIOS Y COMEDORES

Sera responsabilidad de la CONTRATISTA, proveer a sus dependientes de la mencionada infraestructura en
un todo, de acuerdo con la legislacion vigente .

9.12. SENALIZACION y BALIZAMIENTO
a) Letreros de Senalizacion

Cuando sea necesario interrumpir el transito de las calles que afecten a las obras, y previa autorizacion de
las autoridades correspondientes, el Contratista colocara letreros indicadores, en los que se inscribira bajo el
titulo Municipalidad de Rosario, el nombre y domicilio de la Contratista y la designacion de la obra.

Los letreros identificatorios de obra seran de 90 x 60 centimetros adheridos a una base fabricada de chapa
de acero de un espesor minimo de tres milimetros con estructura soporte y pie.

Los letreros contendrén los siguientes datos: Municipalidad de Rosario, identificacion de la obra, nombre,
direccion y teléfono del Contratista.

Se colocara un letrero por frente de trabajo. Ademas de los letreros de sefializacion, en cada obra se

colocaran carteles en los lugares indicados por la Inspeccién, segln el modelo que oportunamente entregue la
Inspeccién de Obra.

Se deberan sefializar con toda claridad los desvios para canalizar el recorrido vehicular con sefales diurnas
y nocturnas, y con carteles de orientacién que indiquen en forma inequivaca el camino a seguir.

Las sefiales visuales deberan ser faciimente visibles a distancia, y en las condiciones y ubicacion en que se
pretendan sean observadas. Llevaran una leyenda en letras contrastantes con el fondo. Junto con éstas es
necesario que la idea se trasmita a través de pictogramas o ideogramas. Es sumamente importante que las
sefiales indiquen claramente el riesgo del que se pretende advertir, sin dar lugar a confusiones. Se utilizaran
colores de seguridad para identificar personas, lugares y objetos fisicos y asignarles un significado relativo a la
seguridad. Los colores a utilizar seran los establecidos por las Normas 1.R.A.M. 10.005 y 2.507.

En aquellos locales a construir, que sirvan para la construccion de la obra, obrador, campamentos, etc., se
indicaran seglin convengan con lineas amarillas y flechas bien visibles, los caminos de evacuacion en caso de
peligro, asi como todas las salidas normales de emergencia.

b) Balizamiento Nocturno

En los lugares de peligro y en los que indique la Inspeccion se colocaran durante el dia banderolas rojas y
por la noche faroles rojos en nimero suficiente, dispuestos en forma de evitar cualquier posible accidente. Se
colocaran balizas para sefialamiento nocturno ubicadas en todos los puntos de riesgo, y en todos los obstaculos
e interrupciones en la zona de transito vehicular o de personas. Se recomienda las balizas del tipo destellante
con bateria propia. No se podran utilizar balizas de combustible.

En caso de utilizar faroles rojos, éstos deben ser alimentados por energia eléctrica con una tension maxima

de 24 Voltios, es decir resultaran indispensables los transformadores correspondientes. No se aceptara el uso
directo de tensién de 220 voltios.

Se debera alertar adecuadamente, sobre Ia presencia de obstaculos, excavaciones, caminos no

consolidados, desvios, etc., que pudieran originar accidentes. Para ello La Contratista proveerd, montara y
posteriormente retirara las sefializaciones provisorias para advertir tal situacion.

Para las horas diurnas se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alertar debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

En horas nocturnas se utilizaran, complementando con las barreras, balizas de luz roja intermitente.
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