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Ministerio de Salud Provincia de Santa Fe

OBRA: CAMBIO DE CUBIERTA Y CIELORRASOS
S.A.M.Co. AMBROSETTI

UBICACION: Dr. Oscar Ramirez 292 - Ambrosetti, Santa Fe.

MONTO ESTIMADO DE LA OBRA:
$ 3.072.855,21
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA:
90 dias, contados a partir del

Acta de Iniciacion de Obra

PLAZO DE GARANTIA DE LA OBRA:
180 dias corridos, contados a partir del

Acta de Recepcion Provisoria

SISTEMA DE CONTRATACION:

Ajuste Alzado
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
OBJETO DEL CONTRATO

El objeto de la presente Licitacion es la provision de materiales y mano de obra necesarios para la ejecucion del Cambio
de Cubierta y Cielorrasos del S.A.M.Co. Ambrosetti, ubicado en calle Dr. Oscar Ramirez 292 de la localidad de
Ambrosetti, Provincia de Santa fe. Este proyecto corresponde a la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias dependiente de la Direccion Provincial de Arquitectura e Ingenieria en Salud del Ministerio
de Salud de la Provincia de Santa Fe y comprende el cumplimiento de las siguientes tareas expresadas de modo general
y no excluyente:

INDICE

item 01: TRABAJOS PRELIMINARES
item 02: DEMOLICIONES

item 03: ESTRUCTURAS

item 04: MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
item 05: AISLACIONES

item 06: CUBIERTAS

item 07: REVOQUES

item 08: CIELORRASOS

item 09: PINTURA

item 10: INSTALACION ELECTRICA
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GENERALIDADES

Alcance del Pliego

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares tiene como finalidad dar el lineamiento al proyecto para la
construccién y/o ejecucion de las tareas que integran las obras a realizarse motivo de la presente licitacion y que se
complementaran con las instrucciones, supervisién y/o aprobacién que deba requerir de la Inspeccién de Obra para su
correcta ejecucion.

Estas especificaciones, los planos y detalles que se adjuntan son complementarios entre si y lo especificado en uno de
ellos debe considerarse como exigido en la totalidad de la documentacion.

Queda por lo tanto totalmente aclarado que el detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion
del mismo, a los efectos de presentacion de la oferta econdmica y la posterior ejecucion de la obra, y no dara a lugar a
reclamo de ningtin concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion

Dado el caracter y el tipo de intervencién, todos los elementos a incorporar a la Obra, deberan ajustarse segun las
méaximas condiciones de calidad, terminacién y durabilidad.

Se estipulan las condiciones y relacion en que debe desenvolverse la Contratista en lo que se refiere a la realizacion y
marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion que deba requerir a la
Direccién General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias para su correcta ejecucion.

Todos los materiales que ingresen a la Obra deberan contar con la aprobacion de la Supervision, para su utilizacion,
mandando a retirar en forma inmediata todos aquellos materiales no aprobados.

Estudio de la documentacion

La documentacion técnica que consta en el Pliego debe interpretarse que es a titulo ilustrativo, y en ningin caso dara
derecho a la Contratista a reclamos si fueran incompletos.

La presentacion de la Propuesta crea presuncién absoluta de que el Oferente y el Director Técnico de la Empresa han
estudiado la documentacion completa del Pliego, que han efectuado sus propios cémputos y calculos de costos de la
Obra y que se han basado en ellos para formular su Oferta.

Vistas fotograficas y video

La Contratista debera realizar las siguientes vistas fotogréaficas: por cada 50m2, de obra tomara 4 vistas mensuales. Al
término de los trabajos se tomaran 5 vistas por cada 50m2 de obra y un video grabacion conforme a obra, de una
duracién no menor a 30 minutos.

La Supervision determinara en cada caso los angulos, conjuntos o detalles a fotografiar y a filmar.

Las fotografias seran color de 13cm x 18cm y se presentaran en album con indicacion de lo que representan. Se
entregara la pelicula y/o soporte digital y dos copias color de cada toma.

Previamente a la ejecucion de los trabajos la Contratista realizara un relevamiento del terreno, elementos existentes, etc.,
conforme a la magnitud de los trabajos que sobre estos debera realizar y contara con un minimo de 15 vistas fotogréficas
que se entregaran segun lo arriba indicado.

Muestras

Sera obligacion de la Contratista la presentacion de muestras de todos los materiales y elementos que se deban
incorporar a la Obra, para su aprobacion. Se establece que las muestras deberan presentarse como maximo a los quince
(15) dias calendarios a contar de la fecha en que la Supervision las solicite. El incumplimiento de esta prescripcion hara
pasible a la Contratista de una multa automética de acuerdo a lo establecido en el Pliego Unico de Bases y Condiciones.
La inspeccién podra justificar especialmente, a su solo juicio, casos de fuerza mayor que impidan o atrasen la
presentacion de las muestras. La Supervision podra disponer que se realicen todos los controles de calidad y ensayos de
las muestras de materiales y elementos incorporados a las obras ante los organismos estatales o privados, en caso de
que presenten dudas respecto a lo especificado en el Pliego, estando los gastos que demanden los mismos, a cargo
exclusivo de la Contratista.
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Ante cualquier duda, la inspeccion, queda facultada para exigir los analisis y/o pruebas que acrediten lo establecido para
los requerimientos antes descriptos. Por ello, los mismos, seran de lo mejor de su clase, respondiendo en calidad y
caracteristicas a las especificaciones contenidas en las normas IRAM a los efectos de su empleo, en cuanto se refiere a
medidas, estructura y calidades deberé recabarse la conformidad de la Supervision.

La presentacién de muestras de materiales y/o elementos que se incorporen a las obras, se deberan colocar en un lugar
adecuado para su guarda y verificacion, siendo su custodia, responsabilidad de la Contratista.

Todos los materiales envasados lo serén en envases originales, perfectamente cerrados, con el cierre de fabrica.

Cuando se autorice el uso de materiales aprobados, las muestras de los mismos quedaran en poder de la Inspeccién.
Estas seran entregadas y colocadas en tableros acondicionados especialmente para su exposicion y consulta
permanente. Estos tableros seran ejecutados por cuenta y cargo de la Contratista.

Los tableros de exposiciéon de muestras aprobadas se agruparan en items de los cuales se han solicitado muestras. Sera
obligatorio la confeccién de tableros para muestras de: cafios, cables, tomas, y accesorios de instalacién eléctrica;
herrajes y accesorios de carpinterias, etc.

Los materiales, instalaciones, sustancias, etc., que no se ajusten a las disposiciones precedentes, 0 cuyos envases
tuvieran signos de haber sido violados, seran rechazados por la Supervisién, debiendo la Contratista retirarlo de la Obra.
Ante la eventual falta de un determinado material descripto en la presente documentacion, el contratista esta facultado a
presentar, para su evaluacion, alternativas que cumplan con los requisitos exigidos; no debiendo por ello modificar lo
proyectado ni ocasionar un costo adicional de los trabajos.

Garantia de los materiales, trabajos y equipamientos varios

La Contratista garantizard la buena calidad de los materiales, trabajos, y equipamientos varios y respondera de los
defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la intemperie, o cualquier otra causa; por lo
tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta la recepcion definitiva de la Obra, el reparo de los defectos,
desperfectos, averias, reposiciones 0 sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

Si la Supervisién de Obra, advirtiera desperfectos debido a la mala calidad de los materiales empleados, mala ejecucion
de las obras, o a la mala calidad de los equipamientos varios provistos notificaran a la Contratista, quien debera
repararlos o corregirlos de inmediato o reponerlos, a su exclusiva cuenta.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias calendarios, la Contratista no hiciere las reparaciones y/o
reposiciones exigidas, la Supervisidén podra hacerlo por cuenta de la Contratista y comprometer su importe, afectdndose
a tal fin cualquier suma pendiente a cobrar que tenga la Contratista, o la destinada al Fondo de Reparo.

Especificaciones sobre marcas

Si en las especificaciones relativas a cualquier rubro de la obra y/o en planimetrias se consignaran marcas comerciales,
tomadas como base de disefio, célculo y calidad, la Contratista se ajustara a las mismas.

De surgir inconvenientes para ajustarse a lo antedicho, la Contratista debera presentar el equivalente de reemplazo a la
Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias haciendo la propuesta por nota y acompafiandola
de folletos técnicos con la informacién que justifique la equivalencia entre ambos. Si esto fuese considerado insuficiente
por la Direccion General de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias, ésta, en un todo de acuerdo con el Articulo
N° 52 del PUBYC, podra requerir ensayos comparativos a efectuar en laboratorios especializados por ella designados, a
exclusivo cargo de la Contratista, como asi también los gastos emergentes de las verificaciones que la Direccion General
de Recursos Fisicos y Construcciones Hospitalarias estime procedentes efectuar, incluyendo gastos tales como traslado,
estadia y/o vidticos de la Supervisién y/o proyectistas, designado por aquella, a fabricas, laboratorios y/o institutos, dentro
o fuera del territorio provincial, a fin de verificar procesos de fabricacién, métodos, ensayos de productos elaborados o
materias primas, toma de muestras, efc.

Tanto la presentacion de muestras, como la aprobacion de las mismas por la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias, no eximen a la Contratista de su responsabilidad por la calidad y demas requerimientos
técnicos.
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Si finalmente la pretension antedicha es definitivamente rechazada por la Direccion General de Recursos Fisicos y
Construcciones Hospitalarias con fundado criterio, la Contratista debera ejecutar los trabajos utilizando insumos de las
marcas que figuran en este Pliego, no reconociéndosele pago adicional alguno por esta circunstancia.

La Supervision podra ordenar que la colocacion de cualquiera de los materiales que se empleen en la Obra sea
efectuada con el asesoramiento de técnicos de las casas fabricantes, e incluso bajo su control permanente en obra. Esta
asistencia técnica no generara costos adicionales, debiendo ser incluida en la cotizaciéon de la Contratista. Tal
circunstancia no exime a la Contratista de la responsabilidad por las tareas que en tales condiciones se ejecuten.

Reuniones de Coordinacion

La Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con la participacion de su Representante Técnico
(eventualmente acompafiado por responsables de las Empresas Subcontratistas), a reuniones semanales promovidas y
presididas por la Supervision, a los efectos de obtener la necesaria coordinacion entre las empresas participantes,
suministrar aclaraciones a las prescripciones del Pliego, evacuar cuestionarios, facilitar y acelerar todo lo de interés
comun en beneficio de la obra y del normal desarrollo del Plan de Trabajos Aprobado.

Para asegurar el cumplimiento de esta obligacién, la Contratista deberd comunicar y transferir el contenido de esta
disposicion a conocimiento de las Empresas Subcontratistas.

Prestacion de servicios durante el plazo de garantia de la obra

El Pliego Licitatorio exige a la Contratista la cobertura de un Periodo de Conservacion y Garantia de 6 (seis) meses a
partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria. A tal efecto, el Proponente acompanara su Oferta con una “Memoria
de Prestacion de Servicios”, a desarrollar durante el plazo de garantia de la Obra, si resultase Adjudicatario de la misma.
Se indicara en forma fehaciente el cronograma tipo mensual de tareas, y métodos de control y chequeo, a realizar en el
equipamiento. A partir de la firma del Acta de Recepcion Provisoria de las obras, el Contratista, sera tnico responsable
por la cobertura de las tareas de mantenimiento de la infraestructura de estas obras.
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item 01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.1 - Cartel de Obra

El Contratista esta obligado a colocar en el lugar que indique la Inspeccion de Obra, el cartel de obra, confeccionado de
acuerdo al modelo que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra, respetando especificaciones, dimensiones,
tipografia y leyendas que se soliciten.

No se podré colocar en obra ningln otro letrero excepto los que pudiera exigir el Cédigo de la Edificacion (CE) de la
jurisdiccién correspondiente, sin la previa conformidad escrita de la Inspeccién de Obra. En ningln caso se permitiran
letreros con publicidad de ningun tipo.

Dicho cartel de obra debera ser instalado dentro de los quince dias posteriores a la firma de la Orden de Provision o del
Acta de Inicio segun correspondiera, y permanecera en las condiciones especificadas hasta el momento que la
Inspeccién de Obra determine su retiro, sucediendo ello en fecha posterior a la Recepcion Provisional de la Obra. La
instalacién se realizara de modo tal que este se sitle en un lugar visible y bien iluminado, debiendo en su caso contar
con iluminacién propia si correspondiera, tomando la prevision que dicha instalacion se realice de modo tal que no dafie
las construcciones existentes.

Las dimensiones del mismo seran de 2.00m de largo x 1.00m de alto.

La estructura estara conformada por un bastidor metalico de cafio estructural de 30x30mm que se tomara al muro y una
chapa galvanizada calibre N° 24 adecuadamente vinculada a la estructura metalica mediante remaches pop.

Sobre la estructura metélica se deberan aplicar dos manos de fondo con pintura antiéxido y posteriormente dos manos
de esmalte sintético color blanco como terminacion.

La chapa galvanizada por su parte, deberd recibir un tratamiento especial. En primer lugar se deberé lavar la superficie
para desengrasarla y luego debera ser sometida a un tratamiento acido, que se dejara actuar unos minutos y luego se
enjuagara con agua para eliminar los restos de la reaccién. Una vez limpia la superficie se debera aplicar un fondo que
genere mordiente para lograr el correcto anclaje de la pintura de terminacion. Una vez protegida la superficie con este
fondo, se aplicaran dos manos de esmalte sintético color blanco como terminacion.

Sobre la chapa correctamente tratada se colocara un impreso sobre vinilo autoadhesivo fondo color blanco/rojo, que sera
laminado con proteccion UV, con el disefio que oportunamente entregue la Inspeccion de Obra.

Ademas, debera contarse con letreros méviles, caballetes, leyendas, conos y otros sistemas de sefializacién que indique
la Inspeccion de Obra, y los que sean usuales y/u obligatorios segun las normas y reglamentos vigentes,
fundamentalmente los que hacen a la higiene y seguridad.

01.2 - Limpieza de Obra inicial, peridédica y final

La Contratista deberd organizar los trabajos de modo tal que los residuos de obra provenientes de las tareas
desarrolladas por él, sean retirados periodicamente del area de las obras, para evitar interferencias en el normal
desarrollo de los trabajos.

Se tendra especial cuidado de proteger adecuadamente todos aquellos lugares que seguiran teniendo afluencia de
personas y sean linderos a los sectores en obra. Se colocaran todos los materiales necesarios para impedir el paso de
polvo, no permitir la vision de la obra, impedir el paso, etc.

La Contratista debera hacerse cargo de la limpieza en la via publica, producto del polvo y los escombros de la demolicion
y que afecten al transito, debiendo realizar dicha tarea tanta veces sea necesario, durante todo el plazo de ejecucion de
la obra hasta la Recepcién Provisoria.

La obra debera permanecer limpia y ordenada en todas sus etapas de demolicion. Si la produccion de polvo o escombros
provenientes de la demolicion causare molestias sobre la via publica, la Contratista debera proceder inmediatamente a la
limpieza de la misma, tantas veces como fuera necesario.

Al final de cada jornada se organizaran y acomodaran los elementos usados y semanalmente se realizara una limpieza
profunda general, tanto en el interior como en el exterior, procediendo a efectuar el reacopio de materiales, organizacion
del obrador, revision de equipos, mantenimiento y andamios, vallas, etc.
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Todos los deshechos que se produzcan en el lugar donde se ejecutan los trabajos y/o en los obradores, deben ser
eliminados por la Contratista, estando prohibido enterrarlos y/o abandonarlos en la via y/o espacios publicos.

Para el retiro de los residuos normales, productos de sobrantes de alimentos, papeles, y cartones y envases de vidrio,
deberan ser separados para permitir el reciclado de aquellos en los que tal tarea sea posible; se recurrira a los servicios
de la empresa que efectua la recoleccion domiciliaria en la zona de la obra.

Al finalizar los trabajos la Contratista entregara la obra perfectamente limpia, sea esta del caracter parcial y/o provisional
ylo definitivo, incluyendo el repaso de todo elemento que haya quedado sucio y requiera lavado, como vidrios,
revestimientos, escaleras, solados y cualquier otro elemento que haya sido afectado.

Previamente a las tareas de la Limpieza Final de Obra, se debera proceder al retiro de la misma de las maquinas y
equipos, materiales sobrantes y desperdicios utilizados durante el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos de limpieza se realizardn por cuenta del Contratista, quien deberd proveer el personal, las
herramientas, los enseres y los materiales que sean necesarios para una correcta ejecucion de los mismos.

El Contratista limpiara y reparara los dafios ocasionados por la instalacion y/o uso de obras temporarias.

Todos los locales se limpiaran integramente siguiendo las precedentes instrucciones y las que en su oportunidad pudiera
indicar la Inspeccién de Obra.

El Contratista sera responsable por todos los deterioros de las obras ejecutadas, roturas de vidrios o pérdida de cualquier
elemento, artefacto o accesorio que se produjera durante el desarrollo de los trabajos, como asi mismo por toda falta y/o
negligencia que a juicio de la Inspeccién de Obra se hubiera ocurrido.

La Obra debera ser entregada de manera de poder ser equipada y ocupada inmediatamente.

01.3 - Obrador, construcciones provisorias

Se ejecutara el obrador de dimensiones adecuadas, para acopio de materiales, considerando para su ubicacién los
accesos para vehiculos de carga y descarga; cumpliendo todas las disposiciones contenidas en el Reglamento de
edificacion de la localidad de Ambrosetti.

El Obrador minimo debera contar con un depésito para materiales, herramientas y equipos, como asi también los
espacios destinados al uso del personal de obra que sea necesario. Ademas contara con un lugar de acopio de varillas
de hierro bajo cubierta, para evitar oxidacién.

Se deberan instalar los sanitarios provisorios para el personal de obra, guardando las condiciones de salubridad segin lo
indican las normas y/o reglamentaciones vigentes sobre el tema.

El plantel y equipo minimo necesario para realizar los trabajos serén provistos por la Contratista y la Inspeccién de Obra
podrd, si lo considera necesario, ordenar su reemplazo parcial o total.

El Contratista proveera y ejecutara el cerco de obra de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes de modo tal que
todo el sector de obras quede perfectamente protegido de posibles ingresos indeseados y/o accidentes a transeuntes, el
cerramiento de obra define el perimetro de obra, estando estrictamente prohibidas las instalaciones por fuera de dicho
perimetro, ya sean fijas o temporales, en espacio publico o privado.

El cerco asegurard una correcta prestacion durante todo el plazo de obra, serd construido prolijamente y se mantendra
en buenas condiciones de conservacion y limpieza hasta su retiro, previo a la recepcién provisoria de la obra.

Tendra la altura indicada en los reglamentos vigentes, los paramentos se pintaran con esmalte sintético, color a eleccion
de la misma y la apertura de las puertas de acceso de personas y de camiones y materiales no invadira la via publica.
Seran a cargo del Contratista todos los dafios que se originen por falta, roturas o mal estado del cerco.

Debera colocar los letreros indicadores que sean necesarios a los efectos de alertar de los riesgos de accidentes, y la
prohibicién del ingreso a cualquier persona ajena a la obra.

En el punto de ingreso se debera colocar en lugar visible la sefializacion de obligatoriedad de uso permanente en obra de
calzado de seguridad, casco, y proteccion auditiva, y de prohibicion del ingreso a toda persona no autorizada y ajena a la
obra.

De ser necesario, la Contratista realizara la tramitacidn municipal por uso de vereda y ocupacion de calzada y se har
cargo del pago de derechos correspondientes y cumplira las disposiciones vigentes bajo su entera responsabilidad. Una
vez realizados dichos tramites, el Contratista remitira a la Inspeccion de Obra copia de los comprobantes de las
tramitaciones aprobadas y del pago efectuado.
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item 02. DEMOLICIONES

Generalidades

El Contratista efectuara la demolicion de todos los sectores indicados en los planos correspondientes y los que adin no
siendo indicados, surjan de la comparacion del proyecto con lo existente en el sector.

Se deberan colocar las vallas y elementos que sean necesarios para la proteccién del personal, segun se indica en el
item como asi también proteger los sectores que no se vean afectados por los trabajos.

Todos los materiales provenientes de la demolicidn, seran sometidos a consulta de la Inspeccion de Obra, quien
determinaré el retiro definitivo 0 no de los mismos. Aquellos materiales y/ o elementos descartados por la Inspeccion de
Obra, pasaran a poder del Contratista y seran retirados de la obra a su exclusivo cargo.

Se implementara un sistema de rociadores para humedecer los materiales de demolicién evitando la polucién en el resto
del edificio hospitalario que continuara su funcionamiento.

La Contratista no podra iniciar ningun trabajo de demolicion hasta tanto no sean autorizados por la Inspeccion
de Obra.

La Contratista indicara el método de demolicion a emplear, el que debera estar incluido en el correspondiente Plan de
Higiene y Seguridad, que presentara para su aprobacion ante la Inspeccion de Obra. También los equipos de
proteccidn individual y colectiva que utilizara en dicho trabajo.

La Contratista es la Unica responsable por los dafios que pudiera ocasionar durante la ejecucién de los trabajos de
demolicién, a personas fisicas y/o bienes del Estado y/o de terceros sean linderos o no, debidos a negligencia o adopcion
de medidas de seguridad ineficaces y/o insuficientes. Debera ademas tramitar y/o gestionar los permisos que
correspondan ante particulares y/o entes u organismos de cualquier indole a fin de ejecutar los trabajos, haciéndose
cargo del pago de los gravdmenes o tasas, a los que por tal concepto se vea obligado a raiz de las normativas vigentes.

Caracteristicas de los equipos y herramientas

El Contratista debera prever todos los equipos necesarios para la correcta ejecucion de las tareas y todos los tipos de
herramientas adecuados para cada una ellas que deba realizar durante la demolicion, por lo que serd imprescindible la
verificacion de los trabajos a realizar.

Retiro de materiales y limpieza

Todos los escombros resultantes de estas demoliciones seran retirados de la obra por cuenta y cargo de la contratista,
en un plazo no mayor de 24:00hs luego de producidos a fin de no entorpecer las tareas de ejecucién y/o inspeccion de
las obras. Aquellos elementos y materiales que puedan ser reutilizados por la Direccidn del Establecimiento seran
inventariados por la Contratista y puesto a disposicion de la Inspeccion de Obra para que determine el lugar de
guardado.

A su vez, la Contratista proveera a cada operario de su equipo de trabajo y seguridad de acuerdo a las normativas
vigentes y leyes correspondientes. La Contratista, ejecutara las reparaciones en mamposterias, aislaciones, revoques,
etc. que resulten afectados a consecuencia de los trabajos motivo de este articulo.

Escombros: Los escombros deberan conducirse hasta el lugar de carga mediante rampas, tolvas, sacos, etc.
prohibiéndose arrojarlos desde lo alto. Seran regados para evitar polvaredas.

La Contratista proveera a su costo las protecciones necesarias, a fin de no dafiar revestimientos, carpinterias y demas
elementos del inmueble y de los edificios linderos.

Se deberan realizar los trabajos dentro de las normas técnicas de practica y de acuerdo a las instrucciones que le
imparta la Inspeccién. La Contratista deberd cumplir con todas las ordenanzas y reglamentos en vigor y se hara
directamente responsable por toda infraccion efectuada durante y después de la ejecucion de los trabajos.

Se deberan proveer y colocar las defensas necesarias para seguridad del personal empleado y de los peatones,
comprendiendo la ejecucion de mamparas, pantallas, vallas, etc. y cualquier otro elemento necesario que la Inspeccion
juzgue oportuno para lograr un mayor margen de seguridad.
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En todos los casos se obrara con sumo cuidado y poniendo especial atencion en no dafiar areas aledafias a los sectores
a intervenir.

La Inspeccion determinara a su juicio los materiales producto de la demolicion que quedaran en el predio y seran
depositados en sitios que oportunamente se indicardn, y cuales seran retirados de la obra a exclusivo cargo del
Contratista.

Si como consecuencia de las demoliciones efectuadas se produjeran dafios en elementos estructurales o no
estructurales que deben preservarse, el Contratista deberd ejecutar a su cargo las reparaciones necesarias.

Durante la ejecucion de las tareas se deberd tener especial cuidado con todas las instalaciones, equipamiento y
estructuras existentes, siendo responsabilidad exclusiva de la Contratista la reposicién de los elementos, materiales y/o
construcciones que se destruyan ylo deterioren. La Contratista debera informar de cualquier desperfecto o rotura que
encuentre en las areas a intervenir, que fueran previos a su intervencion, antes de ejecutar las tareas. De lo contrario los
gastos de reparacion de los mismos correran por su cuenta.

Seran a cargo del Contratista todos los trabajos reglamentarios, como ser apuntalamientos, cercos de proteccion y todos
los elementos que garanticen las medidas de seguridad para este tipo de obras, conforme a los términos de las leyes y
ordenanzas vigentes.

Antes de realizar las demoliciones deberd solicitar a la Inspeccidn de Obras la aprobacion de las medidas de seguridad
adoptadas, de manera que no constituyan un peligro para las personas que intervienen en la obra, 0 que transiten en
zonas linderas.

Tipo de Andamios a utilizar

El sistema de andamios a proveer y utilizar por la Contratista, respondera en actitud para permitir desarrollar los trabajos
especificados en los pliegos licitatorios. Los mismos deberan permitir un facil y seguro acceso y evacuacion del edificio y
en general, y a cualquier sector de intervencion.

El piso operativo serd de chapa de una resistencia suficiente como para asegurar su estabilidad y soportar las cargas
que seran sometidos y deberan contar con guarda pie y barandas reglamentarias (respetar alturas necesarias y/o
convenientes para el tipo de trabajo a desarrollar).

NO SE ADMITIRAN TABLONES, PUNTALES NI VIGAS DE MADERAS.

La superficie se mantendra libre de escombro, basura, envases, herramientas u otros elementos que no sean
imprescindibles para las tareas a desarrollar.

Se respetaran, las exigencias de la Municipalidad sobre el tema, y todo lo establecido por las aseguradoras de riesgo de
trabajo al respecto. Se deberan incluir todos los tramites y pago de aranceles que correspondan.

La estructura de sostén debera descansar, en caso necesario, sobre tacos de maderas.

Bajo ningun concepto, se admitira su apoyo directo sobre piso originales, muros, revoques o elementos decorativos del
edificio lindante. Estara preparada para soportar los esfuerzos a la que sera sometida en el transcurso de los trabajos. En
todos los casos estaran protegidas por elementos que eviten el dafio sobre éstas, utilizando tablones o laminas de
maderas de espesor suficiente sobre los solados y paramentos, efc.

Toda la estructura de andamiaje y el area de trabajo debera contar y/o ser cubierta por un manto o tejido protector
prolijamente colocado y afirmado a sus paramentos verticales exteriores, buscando reducir al minimo el riesgo de caida
de polvo o cualquier otro elemento propio de la obra sobre la via publica. Previo a su colocacién, la Contratista
presentara para su aprobacion a la Inspeccion de Obra, muestra de color y textura de la malla de “media sombra”, y el
sistema de fijacion propuesto.

Se montarédn asimismo, bandejas de retencion en altura, segin tipos y caracteristicas requeridas en las
reglamentaciones Municipales vigentes, donde la Contratista debera requerir de la Inspeccién de Obra su previa
aprobacién.

No se permitira que el sistema de andamios o cualquier parte de ellos (sujecion) se tomen, apoyen o fijen directamente a
la obra a demoler, salvo en los casos puntales de aprobacion de la Inspeccion de Obra.

La Contratista debera presentar las caracteristicas de los andamios a utilizar y planos de disefio de las estructuras para
su aprobacion por la Inspeccion de Obra (caracteristicas técnicas / mecanicas, dimensionamiento o secciones a utilizar,
componentes, disposicion o ubicacién de los mismos y su correspondencia con las etapas de demolicion y Plan de
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Trabajo), refrendado por el Profesional Especializado en Higiene y Seguridad del Trabajo. Se tendran especialmente en
cuenta los sistemas de Seguridad a adoptar como barandas, escaleras, pasarelas, etc.

Se debera incluir, un elevador y/o montacargas apto para la elevacion y descenso de materiales de obra, como asi
también el transporte de personas, el que deberd cumplir con la normas y reglamentaciones de seguridad que rigen al
respecto, contara con capacidad Util minima de 400 kg. La ubicacion del mismo en cada etapa, sera propuesta por la
Contratista y aprobada por la Inspeccidén de Obra. Respecto a las caracteristicas del mismo valen las indicaciones
expresadas en el presente para “Andamios”.

Se deberan prever los elementos necesarios que permitan el acceso periddico del personal de la Inspeccion de Obra.

La Contratista proveera e instalaréd todos los elementos complementarios que fueran necesarios para ejecutar los
trabajos, para la seguridad del personal empleado, los peatones y la via publica, comprendiendo la ejecucion de
cualquier elemento que, a juicio de la Inspecciéon de Obra, se considere oportuno para lograr un mayor margen de
seguridad y accesibilidad. Los mismos deberan cumplimentar todas las condiciones requeridas en lo que a proteccion
peatonal se refiere, impidiendo la caida de cualquier tipo elemento (escombro, agua, herramientas, etc.) y/o otros objetos
sobre individuos y/o bienes.

La Contratista debera coordinar el montaje del andamio o su localizacién en caso de ser mévil, con la Inspeccién de Obra
para evitar todo tipo de molestia a las actividades que se realicen en el edificio lindante a la demolicién. Por otro lado, los
movimientos o reubicacion de los Andamios deberan respetar las etapas de Obra que fueran acordadas, aprobadas y
presentadas oportunamente a través del correspondiente Plan de Trabajo y/o de Demolicién.

Seran admitidos andamios montados sobre torres o cremalleras, siempre y cuando la plataforma de trabajo esté apoyada
en dos (2) torres como minimo y se garanticen las condiciones de seguridad expuesta en este articulo. Como asimismo
se podrian utilizar andamios de tipo tijera, siempre y cuando cumplan con los requerimientos establecidos en el presente
item.

02.1- Retiro de cielorrasos de madera existentes

La Contratista debera retirar de manera cuidadosa, los cielorrasos de madera machihembrada existentes en el efector,
indicados en planimetria adjunta.

02.2- Retiro de cubierta metalica existente

La Contratista deberé retirar la cubierta de chapa indicada en planimetria adjunta, incluyendo la estructura de madera y
todos los elementos que la conforman.

02.3- Retiro de canaletas y cafios de bajada pluvial existentes
La Contratista debera retirar las canaletas y cafios de bajadas correspondientes a la cubierta a reemplazar.
02.4- Demoliciéon de mamposterias (cargas)

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios para la demolicion de los muros de carga que se
requieren segun proyecto, para el reemplazo de las cubiertas indicadas en planimetria adjunta.

Se deberé tener en cuenta y prever cualquier incidente que genere un riesgo para las personas y para las construcciones
contiguas.

El derribo se ejecutara a mano o a maquina, teniendo en cuenta las consideraciones descriptas previamente.

item 03. ESTRUCTURAS

Generalidades

La Contratista presentara a la Inspeccion, para su aprobacion y antes de la realizacion de cualquier tipo de obra, los
calculos de todos los elementos resistentes y de los que hagan a la solidez, estabilidad y/o durabilidad de toda la obra
10
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que se encomiende realizar, teniendo en cuenta que la misma debera cumplir con las finalidades del proyecto. Por todo
lo cual la Contratista ha de presentar: planillas de calculo, memorias de calculo, planos de detalles, secciones, forma y/o
tiempo de ejecucion.

Ante cualquier discrepancia o falta de concordancia de los planos de obras y la Inspeccién, la Contratista se sometera sin
lugar a protesta a las decisiones que la misma emane al respecto.

Resistencia del Hormigén

Se establece la resistencia a compresion caracteristica para todas las estructuras de hormigdn armado en 210 kg/cm?,
por lo cual el hormigon cumplira con todos los requisitos de resistencia establecidos por el Reglamento CIRSOC 201
para el tipo H-21.

La evaluacion de la resistencia del hormigén, se hara de acuerdo a lo establecido por el Reglamento CIRSOC 201, y los
métodos de muestreo y ensayo son los establecidos por las Normas IRAM 1541,1524, 1534 y 1546.

Los agregados inertes y el cemento se mediran en peso, debiendo la Contratista disponer en la Obra los elementos
necesarios a tales efectos.

El cemento debera ser fresco y de marca nacional aprobada, siendo rechazado todo cemento con grumos o cuyo color
se encuentre alterado. Tampoco se podran mezclar cementos de distintas marcas. Se debera utilizar siempre la misma
marca.

En caso de utilizar cemento de alta resistencia inicial, previa autorizacion de la Inspeccion, deberan tomarse las
precauciones necesarias para evitar fisuras debidas a la contraccion de fragle, por ejemplo: reduccién de longitud de
hormigonadas y aumento de armaduras en el alma de vigas de mas de 60 cm de altura en tabiques y armaduras de
reparticion en losas.

No se permitira el empleo de aditivos sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Los agregados inertes del hormigdn serén de granulometria adecuada, conforme a los espesores de los encofrados y a
la resistencia ya especificada, no pudiendo contener ninguna sustancia que perjudique la calidad del hormigdn o ataque
las armaduras. El agregado grueso a utilizar serd piedra granitica, mientras que el agregado fino estara formado
exclusivamente por arena gruesa “Tipo Oriental”.

El agua sera limpia y exenta de sustancias en cantidades capaces de atacar el hormigdn y/o armaduras.

Con suficiente antelacién la Contratista presentara a la Inspeccidn la dosificacién racional que estime necesaria para
lograr la resistencia ya especificada, en funcion de las caracteristicas de los materiales a utilizar; se debera contar con la
correspondiente aprobacién para proceder al hormigonado.

La Inspeccion podré ordenar la realizacion de ensayos tales como: analisis granulométricos y de humedad de los aridos;
de consistencia del hormigdn; de calidad del cemento; etc., cuando juzgue la conveniencia de ello. La Contratista
mantendra en la Obra y mientras duren estas tareas, el instrumental minimo para realizar estos ensayos. En ningun caso
se podran reclamar costos adicionales por este concepto.

Podran exigirse Ensayos de Carga sobre cualquier pieza o conjunto de piezas si asi lo resuelve la Inspeccion en los
casos de sospecha de la seguridad de éstas.
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Armaduras

Las armaduras de todos los elementos estructurales de Hormigon Armado seran de Acero Tipo Ill, de dureza natural
conformado superficialmente, con una tensién de fluencia de 4200 kg/cm? y una tension de rotura de 5000 kg/cm?

Las armaduras se colocaran limpias, rectas y libres de dxido.

La forma de las barras y sus correspondientes ubicaciones seran las indicadas en los Planos correspondientes,
debiéndose respetar los recubrimientos y separaciones minimas reglamentarias en todas ellas.

Podran ejecutarse siempre que sean imprescindibles, empalmes o uniones de barras, no pudiendo existir mas de uno en
una misma secciéon de elementos sometidos a traccién y ninguno en la de las barras. La longitud de superposicién
deberé ser de cuarenta veces el didmetro de las mismas.

El doblado, ganchos y empalmes se regiran por el REGLAMENTO C.I.R.S.0.C. 201.

Se tendra el maximo cuidado de no aplastar o correr la posicién de las armaduras durante el hormigonado. A fin de
garantizar los recubrimientos minimos en las fundaciones, deberan colocarse las armaduras sobre los caballetes
metalicos 0 separadores (ad-hoc). Tales dispositivos seran sometidos a la aprobacion de la Inspeccion.

Ejecucion y Remocién de Encofrados-Hormigonado

Es obligatorio que el amasado del hormigén se efectie mediante el empleo de hormigoneras respetando la dosificacion
ya aprobada.

Con una antelacién no menor a las cuarenta y ocho horas antes del hormigonado de cualquier elemento estructural, la
Contratista debera solicitar por escrito a la Inspeccion el previo control de los encofrados y de las armaduras colocadas.
La Inspeccion formulara por escrito en el “Cuaderno de Obra” las observaciones necesarias, y en el caso de no tener
nada que objetar extendera el conforme correspondiente. Queda terminantemente prohibido hormigonar cualquier parte
de la estructura sin tener la ya apuntada conformidad de la Inspeccién; ésta a su solo juicio podra ordenar demoler lo ya
ejecutado si no fuera cumplido ese requisito.

Los moldes seran planos y rigidos. Se asegurara su estabilidad, resistencia y mantenimiento de la forma correcta durante
el hormigonado, arriostrandolos adecuadamente, a fin de que puedan resistir el transito sobre ellos y la colocacion del
hormigon.

Los moldes se armaradn a nivel y a plomo, bien alineados y sin partes alabeadas o desuniones y se dispondrén dé
manera que puedan quitarse las columnas y laterales de vigas, antes de las que correspondan a fondos de vigas. Se
dara a los moldes de las vigas una flecha hacia arriba de dos milimetros por metro en las mayores de 6m de luz, para
tener en cuenta el efecto del asiento del andamiaje. Cuando sea necesario (por ejemplo, contra el terreno natural) se
repartira la presion de los puntales por medio de tablones que hagan las veces de bases o capiteles.

Todo puntal serda acufiado en su base con un par de cufias encontradas. Los puntales seran de una sola pieza,
permitiéndose como méximo, solo la tercera parte de ellos con un empalme y estaran arriostrados lateralmente en ambos
sentidos para evitar el pandeo.

Antes del colado del hormigon, se limpiaran prolija y cuidadosamente todos los moldes preferentemente con aire
comprimido.

En vigas altas y delgadas, columnas y tabiques, se exigiran aberturas préximas al fondo para su limpieza, que no podran
ser cerradas sin la previa autorizacion de la Inspeccion.

Doce horas antes del hormigonado se mojara el encofrado abundantemente y luego en el momento previo al
hormigonado, el riego con agua se efectuara hasta la saturacion de la madera.

En caso de considerarlo necesario, la Inspeccién exigira a la Contratista el calculo de verificacién de los encofrados y
apuntalamientos.

No se permitira, bajo ningln concepto, romper las estructuras hormigonadas, para abrir paso de cafierias. Se deberan
colocar marquitos de madera para dejar las aberturas estrictamente necesarias en las losas. En las vigas se dejaran
manchones de cafios de hierro negro sin costura, debiendo en todos los casos ser calculados de antemano el
debilitamiento producido por el agujero para establecer el refuerzo necesario. En las columnas no se permitira en ningun
caso que mas de una caja esté en un mismo plano transversal a la misma.

La Contratista debera proveer y colocar todos los tacos de madera embreada que sean necesarios para el anclaje de
elementos.
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Previamente a la colocacion de las armaduras se limpiara cuidadosamente el encofrado.

El hormigdn se colard sin interrupcion en los moldes utilizando vibradores de inmersion de forma de asegurar un perfecto
llenado. La Inspeccién exigira el uso de vibradores adecuados para conseguir este fin. En el caso de columnas y
tabiques que por su altura o densidad de armadura lo hagan necesario, el hormigdn debera ser conducido mediante
tubos de bajadas.

La colada del hormigbn deberad ser efectuada sin interrupcion, habilitando para ello varios turnos de obreros, para
asegurar el monolitismo de la Obra.

Para el desencofrado de las estructuras, deberan respetarse rigurosamente los tiempos minimos que establece el
REGLAMENTO CIRSOC 201. Si luego de realizarse esta tarea, aparecieran defectos inadmisibles a juicio de la
Inspeccién, sera ésta quien decida como se procederan a subsanarlos o eventualmente a rehacer las estructuras
comprometidas.

Una vez hormigonadas las estructuras, la empresa deberd adoptar las correspondientes medidas a fin de lograr un
perfecto curado y fragiie del hormigon.

03.1- Encadenado H°A®

Se realizaran encadenados horizontales para apoyar la estructura principal de la nueva. Las dimensiones de las vigas de
encadenado y sus respectivas armaduras deberan verificarse segun calculo.

Se tendra especial cuidado en la colocacién de fieltro asfaltico en las caras inferiores de los encadenados y de
poliestireno expandido esp. 3cm en las caras superiores y laterales de los mismos que se encuentren en contacto con la
mamposteria para absorber dilataciones y evitar fisuras.

Dichos encadenados deberan arriostrarse a los encadenados de la estructura edilicia existente.

item 04. MAMPOSTERIA Y TABIQUERIA
MAMPOSTERIA
04.1- De ladrillos comunes en elevacion

Las cargas se materializaran con mamposteria de elevacién para revoque en ambas caras, se ejecutara a plomo,
teniendo especial atencion con el rebalse de mezcla en ambas caras, la que sera quitada dejando las superficies
enrasadas, evitando dientes y rebarbas que luego engrosen los revoques. En todos los casos se controlara el plomo y
linea cada cuatro hiladas, para evitar cargas innecesarias en revoques, no permitiéndose espesores mayores en
revoques gruesos a 2cm.

Los ladrillos comunes serdn uniformes, tendrdn una estructura llena y en lo posible fibrosa, estaran uniformemente
cocidos, sin vitrificaciones, carecerdn de nlcleos calizos y otros cuerpos extrafios, no seran friables. Tendran las
siguientes dimensiones: 27c¢m de largo, 13,5¢cm de ancho y 5,5cm de espesor, aproximadamente.

Los ladrillos seran bien mojados, se los hara resbalar a mano, en bafio de mezcla apretandolos de manera que ésta
resbale por las juntas y se recogera la que fluye de los paramentos.

Las paredes que deben ser revocadas o rejuntadas se trabajaran con sus juntas degolladas a 15mm de profundidad.

Los ladrillos, ya sea que se los coloque de plano o bien de canto, asentaran con un enlace nunca menor que la mitad de
su ancho en todos sus sentidos. Las hiladas seran perfectamente horizontales.

Queda estrictamente prohibido el uso de medios ladrillos, salvo lo imprescindible para la trabazén y en absoluto el uso de
cascotes.

La trabazdn habré de resultar perfectamente regular, conforme a lo que se prescribe; las llagas deberan corresponderse,
segun lineas verticales.

El espesor de los lechos de mortero, no excederd de 1 1/2cm. Los muros, las paredes y los pilares se erigiran
perfectamente a plomo, con paramento bien paralelo entre si y sin pandeos.

La ereccion se practicara simultdneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para
regularizar el asiento y el enlace de la albafileria.
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En las paredes no se tolerara resalto o depresién con respecto al plano respectivo para el haz de la albafileria, que sea
mayor de 0,5cm cuando el paramento deba revocarse.

Se debera utilizar el siguiente mortero: % parte de cemento, 1 parte de cal hidratada y 4 partes de arena mediana.

Las mezclas se batiran en amasadoras mecanicas, dosificando sus proporciones en recipientes adecuados.

No se fabricara mas mezcla de cal que la que pueda usarse en el dia, ni mas mezcla que la de cemento Portland que la
que debe usarse dentro de las dos horas de su fabricacion.

Toda mezcla de cal que se hubiera secado o que no vuelva a ablandarse en la amasadora, sin afiadir agua, sera
desechada.

Se desechara igualmente, sin intentar ablandarla, toda mezcla de cemento portland que haya comenzado a endurecerse.
Las pastas seran espesas, las partes de los morteros se entienden medidas en volumen de materia seca y suelta.

Para la calidad de los materiales componentes de los morteros, regira lo establecido en las normas IRAM respectivas,
pudiendo la Inspeccion de Obra, exigir al Contratista la realizacion de los ensayos que considere necesarios al respecto.

TABIQUES EN SECO
04.2- Pared interior simple

Se deberad completar el tabique existente en el local indicado como “internaciéon hombres”, desde la altura del tabique
existente hasta el nivel del nuevo cielorraso.

Para la ejecucion del tabique, se debera armar una estructura de perfiles de chapa de acero zincada por inmersién en
caliente, fabricados bajo Norma IRAM IAS U 500-243, sobre la cual se fijaran placas de roca yeso tipo Durlock o calidad
similar de 12,5mm de espesor. La estructura se realizara utilizando perfiles tipo Solera de 70mm y Montante de 69mm.
Los perfiles Montantes deberan colocarse con una separacion de 0,40m.

Secuencia constructiva

Una vez replanteada la posicion del tabique utilizando hilo entizado, se fijara al piso la Solera inferior, mediante Tarugos
de expansion de nylon N° 8 y tornillos de acero de 6mm de didmetro x 40mm, colocados con una separacion méaxima de
0,60m. Luego se fijara la Solera superior, trasladando su posicion con plomada o nivel laser.

Utilizando las Soleras como perfiles guia, se ubicaran los Montantes con una separacién de 0,40m entre ejes. Las
fijaciones entre perfiles se realizaran con tornillos autorroscantes T1, punta aguja.

En caso de requerirlo, se realizara el pasaje de instalaciones y la colocacion de los refuerzos necesarios para cajas de
luz, futura fijacion de objetos pesados, anclaje de carpinterias o cuadros de griferias.

Sobre una cara de la estructura, se fijaran las placas tipo Durlock o calidad similar en forma vertical, trabando las juntas.
La fijacion de las placas a los perfiles se realizard con tornillos autorroscantes T2, punta aguja, colocados con una
separacion de 25cm o 30cm en el centro de la placa y de 15¢m en los bordes coincidentes sobre el eje de un perfil, a una
distancia de 1cm del borde.

Se realizara la colocacién de lana de vidrio 50mm como material aislante en el interior de la pared.

Luego se emplacara la otra cara de la estructura, trabando las juntas con relacion a las placas colocadas sobre la cara
opuesta.

Se deberdn colocar los perfiles de terminacién necesarios en aristas y juntas de trabajo, utilizando tornillos
autorroscantesT2 punta aguja, colocados con una separacién de 15cm.

Segun el nivel de masillado seleccionado para la pared, se realizara el tomado de juntas con Masilla tipo Durlock o
calidad similar y cinta de papel microperforada y el masillado de fijaciones y perfiles de terminacién.

item 05. AISLACIONES
05.1- Lamina aluminizada espuma de polietileno 10mm bajo techo

Se colocara una lamina aluminizada de espuma de polietileno de 10mm tipo “Isolant tha10” o calidad similar, como
elemento aislante y barrera de vapor. La ldmina se ubicara entre las chapas sinusoidales galvanizadas y las correas de
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PGC 120mm. La misma debera estar solapada y no debera presentar ondulaciones. Se debera evitar cualquier dafio que
provoque la deficiencia de la pieza (lamina aislante) para su cometido.

item 06. CUBIERTAS
06.1- Chapas H°G° N°25 sobre estructura metalica

Se ejecutard una nueva cubierta liviana de chapas sinusoidales galvanizadas N°25, sobre correas PGC
120x50x15x2mm.

La estructura principal de sostén estara materializada por vigas metélicas conformada por 2 PGC 160x60x20x2,5mm
soldados colocados cada 3,50m, que se apoyaran sobre nuevos encadenados de H°A°, que se deberan arriostrar a los
encadenados de la estructura edilicia existente.

Previo a la ejecucion de cualquier tipo de tareas, la Contratista debera verificar dicha estructura segun calculo, que
presentard a la Inspeccion de Obra para su aprobacién.

Se debera cubrir el total de la superficie que se indica en la planimetria adjunta. La colocacién de las chapas se realizara
de forma prolija y ordenada evitando cualquier tipo de dafio que ocasione filtraciones en la pieza o cubierta. Las chapas
tendran un solape de onda y media entre ellas y se sujetardn a las correas PNC 120x50x15x2mm utilizando tornillos
autoperforantes punta mecha para chapa 14x2mm con arandela de goma. Se utilizard un total de 5 tornillos
autoperforantes punta mecha para hierro 14x2mm cada m2 como minimo.

06.2- Membrana liquida impermeable para techos

Preparacion de superficies

La superficie debera estar bien seca, para evitar la formacién de ampollas. Si se va a hacer un trabajo de mantenimiento
en una superficie previamente tratada con una membrana liquida, eliminar los restos de la membrana anterior que estén
desprendidos, ampollas y zonas mal adheridas Si hay ampollas 0 desprendimientos parciales de materiales aplicados
con anterioridad, se deberan eliminar las zonas afectadas de modo de dejar solo lo que esté firmemente adherido. Se
debera eliminar suciedad, polvillo, grasitud, hongos y algas. Sobre productos asfalticos, se debera efectuar una profunda
limpieza. La Contratista deberé utilizar un cepillo de cerda dura o hidrolavadora para dejar la superficie en condiciones.
Para mejorar la adherencia sobre recubrimientos ceramicos (no esmaltados), se debera lavar con acido muriatico diluido
al 10%. No se debera aplicar sobre ceramica esmaltada. No se deberan dejar restos de los productos de limpieza. Se
debera aplicar una mano de membrana liquida tipo Sinteplast o calidad similar, diluida con 20-30% de agua,
preferentemente con pincel, para permitir una buena penetracién. Las grietas y juntas de dilatacion se deberan rellenar
con Recuplast Grietas y Juntas o calidad similar, luego de dicha mano de imprimacion.

Aplicacién

Se debera mezclar la pintura con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad de color y viscosidad. Se deberan
aplicar 3 manos, sin diluir o con una dilucién minima hasta lograr el rendimiento recomendado. Si la superficie presentase
muchas irregularidades, o empalmes de materiales de diversas caracteristicas, sera conveniente intercalar, entre las dos
primeras manos, una membrana sintética de velo de poliéster, para formar una superficie uniforme sobre la cual aplicarlo.

Durante la aplicacion y secado la temperatura ambiente debe ser mayor que 5°C.
Para la aplicacion, la Contratista podra utilizar pincel, rodillo o soplete tipo “airless”.

06.3- Provision y colocacion de cenefas / babetas de chapa H°G®

En los casos donde se produzca el encuentro entre la cubierta de chapa y los muros de carga, se deberan utilizar
babetas y/o cenefas de chapa de acero galvanizado, de acuerdo a lo indicado en planimetria adjunta. La Contratista
debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado con 15 dias de anticipacion para la aprobacién de la
Inspeccién de Obra.
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Las babetas deberan colocarse calando el muro y deberan solapar la chapa de la cubierta en su segunda onda. Deberan
amurarse lateralmente mediante tomillos, tarugos y arandelas de goma. El solapamiento entre babetas debera ser de
15cm. Dichos solapes deberan atornillarse y sellarse, como asi también debera sellarse la caladura del muro con
silicona.

Las cenefas y babetas seran de chapa galvanizada N° 22 y llevaran como minimo dos plegados horizontales en toda su
longitud para su rigidizacion. La cantidad de plegados sera segun detalle y las uniones entre piezas seran soldadas y
selladas.

06.4- Provision y colocacion de canaletas y cafios de bajada de chapa H°G®

El sistema de desaglies de las nuevas cubiertas sera por canaletas y cafios de bajada de chapa galvanizada, debiendo
cumplimentar los siguientes requisitos:

La Contratista debera presentar muestras de las piezas de chapa y su plegado, con 15 dias de anticipacién para la
aprobacién de la Inspeccion de Obra.

Sin aprobacion por parte de la Inspeccién de Obra no se podra ejecutar esta tarea.

Las canaletas de desaglie seran de chapa galvanizada N° 22, tendran una pendiente de escurrimiento minimo hacia los
embudos y se apoyaran en grampas metalicas cuya separacion no debera superar 1,50m. Los tramos tendran en cada
caso el mayor largo posible, de manera de reducir al minimo la cantidad de uniones. Estas uniones se ejecutaran
mediante “doble solape” producido por el ensanche de los extremos plegados de cada extremo de la chapa. Se ejecutara
una costura de remaches cada 5cm, soldandose finalmente la unién con estafio al 50% en todo el desarrollo de la misma
y en las dos caras. Las canaletas tendran gargolas de desborde coincidentes con los embudos de los cafios de bajada.

item 07. REVOQUES

Generalidades

Los distintos tipos de revoques seran los que se especifican en cada caso segun planimetria adjunta. Los revoques no
deberan presentar superficies alabeadas ni fuera de plomo, rebabas u otros defectos cualesquiera. Tendran aristas
rectas y deberan guardar similitud en terminacion al existente en todos los casos.

Para cualquier tipo de revoque, la Contratista preparara las muestras que la Inspeccion de Obra requiera para lograr su
aprobacién.

Previo mojado de la mamposteria, se ejecutaran las fajas maestras a plomo a una distancia maxima de 1,80m entre si,
con mortero impermeable de base, de mayor ancho que la faja, para permitir el encime posterior (minimo 5¢cm) del
revoque impermeable.

07.1- Revoque impermeable

Se ejecutara sobre las nuevas cargas de mamposteria, en el sector donde se efectud el cambio de cubierta. Se aplicara
con un espesor minimo de 5mm, cuchareado, sin poros, y de superficie continua.

07.2- Revoque exterior grueso y fino

Dichos revoques se ejecutaran sobre las nuevas cargas de mamposteria, en el sector donde se efectud el cambio de
cubierta.

El revoque grueso se ejecutara pudiendo utilizarse cemento de albafileria, siguiendo las especificaciones del fabricante.
Cuando se utilice cal para apagar, sera de primera calidad y de marca reconocida en el mercado. No se permitiran pozos
de apagado en el suelo, aprobandose Unicamente recipientes adecuados, con tapa, para evitar riesgos y caidas de
personas y/u objetos. La mezcla se enrasara con regla metalica 0 madera en dos sentidos, fratasandola con llana de
madera. El peinado seré fino y horizontal de un 1mm de profundidad.
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El revoque fino se ejecutara humedeciendo adecuadamente la base, y se aplicara en un espesor maximo de 2,5mm
sobre superficies firmes. Se podrd usar mezcla preelaborada, previo a su aplicacion se revisara linea y plomo del
revoque grueso.

07.3- Ejecucion de llaves

Para la reparacion de grietas se debera picar hasta el ladrillo el sector (50cm a cada lado de la grieta). Luego se deberan
colocar llaves de acero cada 20-25¢cm siempre en sentido perpendicular a la grieta y cubrir con revoque impermeable,
aplicar una malla de fibra de vidrio de al menos 1m de ancho y revocar. La terminacién de todas las reparaciones debera
ser de las mismas caracteristicas que los paramentos circundantes.

item 08. CIELORRASOS
08.1- Cielorraso suspendido de placas de roca yeso estandar

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de los todos los cielorrasos independientes suspendidos de placas de roca de yeso,
inclinados segun la pendiente de cubierta, con bufia perimetral de un centimetro de ancho, en todos los locales donde
éstos se especifiquen, de acuerdo a las especificaciones del presente Pliego y a las instrucciones que imparta al
respecto la Inspeccion de Obra, como asi también todas aquellas operaciones que sin estar especialmente detalladas en
el Pliego sean necesarias para la ejecucion y terminacion de dichas obras y que estén de acuerdo al sistema de la marca
que se utilice. Para la ejecucion de los cielorrasos se tomaran todas las medidas necesarias a fin de lograr superficies
planas, sin alabeos, bombeos o depresiones. Se cuidara especialmente el paralelismo del cielorraso o tabique con los
marcos, contramarcos y todo otro elemento que esté prdximo a los mismos.

El personal que se utilice para estos trabajos sera especialmente competente para su realizacion. Durante la ejecucion
actuara bajo las 6rdenes de un encargado o un capataz idéneo que deberé estar permanentemente en obra, durante el
periodo que dure la realizacion de los trabajos.

Se emplearan placas macizas de roca de yeso hidratadas prensadas entre dos laminas de papel de celulosa de 12,5mm
de espesor, fijadas con tornillos de 1" empavonados o galvanizados auto perforantes, tipo “Parker” con cabeza “Philips”
chata y fresada, cada 30cm (treinta) maximo a la estructura de perfiles secundarios.

Las juntas entre placas se tomaran con masilla, adhiriendo una cinta de celulosa, sobre los tornillos también se aplicara
masilla. Dejando secar durante por lo menos 12hs se aplicara una segunda mano de masilla.

Se deberan respetar las alturas de los cielorrasos. Ademas se dejaran previstos todos los accesos, tapas de registro,
perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminacién, detectores en general, etc. Consultar planimetria
adjunta.

Como parte integrante de los trabajos se debera contemplar la ejecucion de nichos, amure de perfiles, grampas, tacos y
demas tareas que sin estar explicitamente indicadas en planos sean necesarias para ejecutar los restantes trabajos.

La Contratista durante el manipuleo de las placas o su montaje debera evitar la rotura del panel protector del nicleo de
roca de yeso. La Inspeccion de Obra podra desechar y ordenar retirar de la obra todo panel que presente los deterioros
antes descriptos.

Se debera tener especial recaudo en la estiba y traslado de los materiales, garantizando que no se produzcan alabeos ni
aristas moleteadas en las placas. Deberé respetarse las indicaciones de los fabricantes de las placas que se provean.

Todos los cielorrasos, en su union con las mamposterias de cierre de los locales, llevaran como terminacion una
buiia perimetral de perfil “Z”.

08.2- Cielorraso suspendido de placas de roca yeso - locales himedos

La Contratista debera llevar a cabo todos los trabajos necesarios y la provision de los materiales y equipos que
correspondan para la ejecucion de los cielorrasos independientes suspendidos de placas de roca de yeso resistentes a
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la humedad, inclinados segun la pendiente de cubierta, con bufia perimetral de un centimetro de ancho, en los locales
sanitarios.

item 09. PINTURAS

Generalidades

Los trabajos de pintura se ejecutaran en general, de acuerdo a estas especificaciones y en particular, deberan ajustarse
estrictamente a las indicaciones que provea el fabricante.

Comprenden la pintura por medios manuales o mecéanicos de la totalidad de las superficies interiores y exteriores.

La Contratista debera proveer todas las herramientas, equipos y demas elementos necesarios para la ejecucion de los
trabajos, tanto en altura como en el interior de los locales.

Asimismo comprenden todos los trabajos necesarios al fin expuesto que aunque no estén expresamente indicados, sean
imprescindibles para que la obra cumpla la finalidad antes descripta, en todas las partes visibles u ocultas.

Los defectos que pudiera presentar cualquier estructura serén corregidos antes de proceder a pintarla y los trabajos se
retocaran esmeradamente una vez concluidos. No se admitira el empleo de pinturas espesas para tapar poros, grietas u
otros defectos.

Si por deficiencia en el material, mano de obra o cualquier otra causa no se satisfacen las exigencias de perfecta
terminacion y acabado fijadas por la Inspeccion de Obra, la Empresa tomara las previsiones del caso, y dara las manos
necesarias, ademas de las especificaciones para lograr un acabado perfecto sin que este constituya trabajo adicional.
Para tal fin, se utilizaran exclusivamente productos de la mejor calidad y de marca reconocida y aceptada por la
Inspeccién de Obra, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales y cerrados.

En todos los casos, es condicién indispensable que las superficies que deban recibir pinturas se hallen firmes, limpias y
secas. Cuando se indique nimero de manos serd a titulo indicativo. Se deberd dar la cantidad de manos que requiera un
perfecto acabado, a juicio de la Inspeccion de Obra.

La Contratista tomara todas las precauciones indispensables a fin de preservar las obras del polvo y la lluvia; a tal efecto
en el caso de estructura exterior procederd a cubrir la zona que se encuentra en proceso de pintura con un manto
completo de tela plastica impermeable hasta la total terminacion de secado del proceso. Esta cobertura se podra ejecutar
en forma parcial y de acuerdo a las zonas en que opte por desarrollar el trabajo. No permitira que se cierren las puertas y
ventanas antes que la pintura haya secado completamente

Sera condicion indispensable para la aceptacion de los trabajos, que tengan un acabado perfecto no admitiéndose que
presenten sefiales de pinceladas, rodillos, pelos, gotas, diferencias de tono y color en los paramentos de un mismo
ambiente, etc. No se admitiran bajo ninguna circunstancia diferencias de brillo y tono en paramentos.

Los trabajos deberan ejecutarse en pafios completos y no se admitiran retoques de ningln tipo en las estructuras
pintadas. Ante cualquier defecto observado por la Inspeccion de Obra, las mismas deberan repintarse para lograrse una
correcta terminacion.

Tintas

En todos los casos la Contratista presentara a la Inspeccion de Obra catalogo y muestras de colores de cada una de las
pinturas especificadas, para que esta decida el tono a emplear.

Cuando la especificacion en pliego de un tipo de pintura difiera con la del catalogo y con la de la marca adoptada, la
Contratista notificara a la Inspeccion de Obra para que ésta resuelva el procedimiento a seguir. En el caso que los
colores de catalogos no satisfagan a la Inspeccion de Obra, la Contratista debera presentar las muestras de color que se
le indique, ya sean para definir el color de locales o de pafios, pudiéndose optar por dar diferentes colores a diferentes
pafios dentro de un mismo local.

Materiales

Los materiales a emplear seran de la mejor calidad y de marca aceptada por la Inspeccion, debiendo ser llevados a la
obra en sus envases originales, cerrados y provistos de sello de garantia. La Inspeccion de Obra podré hacer efectuar al
Contratista y a costa de éste, todos los ensayos que sean necesarios para verificar la calidad de los materiales.
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Los ensayos de calidad y espesores para determinar el cumplimiento de las especificaciones, se efectuaran en
laboratorio oficial a eleccion de la Inspeccién de Obra y su costo se hara a cargo la Contratista, como asi también el
repintado total de la pieza que demande la extraccion de la probeta.

Se deja especialmente aclarado que en caso de comprobarse incumplimiento de las normas contractuales, debidas a
causas de formulacion o fabricacion del material, el Unico responsable sera la Contratista, no pudiendo trasladar la
responsabilidad al fabricante, dado que deberén tomar el propio Contratista los recaudos necesarios para asegurarse
que el producto que usa, responda en un todo a las clausulas contractuales. En estos casos y a su exclusivo cargo
debera proceder de inmediato al repintado de las estructuras que presenten tales defectos.

Muestras

Previa a la ejecucion de la primera mano de pintura de toda y cada una de las estructuras que se contratan, se deberan
presentar las muestras de color y tono que la Inspeccion de Obra solicite. Al efecto se establece que la Contratista debe
requerir a la Inspeccion de Obra las tonalidades y colores por nota y de acuerdo a catalogo o muestras que le indique la
Inspeccion, ir ejecutando las necesarias para satisfacer color, valor y tono que se exigieran. Luego en trozos de chapa de
50x50 ejecutard el tratamiento total especificado en cada estructura en todas sus fases, que sometera a aprobacion de la
Inspeccién de Obra y que quedaran selladas y firmadas en poder de la misma.

En este momento procedera a formular la pintura que debera ser hecha en fabrica original; solo se permitira el uso de
entonadores en obra en casos excepcionales, dado que se exigira formulacién y fabricacion en planta de marca
reconocida. De no responder la pintura a la muestra aprobada, se harén repintar las estructuras a solo juicio de la
Inspeccién de Obra.

La Contratista debera respetar en su totalidad, los procedimientos indicados por los fabricantes para cada tipo y marca
de pintura, en cuanto a la preparacion de las superficies, elementos a utilizar, pintado, tipos de diluyentes, etc.

09.1- Latex para cielorrasos

Se deberéan pintar todas las superficies de cielorrasos.

En los sectores donde se han colocado nuevas placas de roca de yeso, se debera proceder de la siguiente manera:

Se debera limpiar bien la superficie, que debera estar seca, eliminando toda presencia de polvo, hollin, grasitud, aceite,
con un cepillo de cerda o un trapo embebido, segun el caso, con agua o aguarras.

Se lijara suavemente y se eliminara cuidadosamente el polvillo producido.

Se debera aplicar enduido plastico al agua en capas delgadas con espatula o llana metélica, que se lijara a las 8 horas.
Se debera aplicar como fondo una mano de imprimacién fijadora al agua y se dejara secar 4 horas, para emparejar la
absorcion en superficies corregidas con enduido, no repintar antes de las 4 horas.

Se debera utilizar latex para cielorrasos antihongos de primera calidad tipo “Z10 extra cubritivo” marca “Sherwin Williams”
o similar, color blanco. Se aplicaran 3 manos como minimo en color blanco. El tiempo de secado entre mano y mano sera
de 4 horas como minimo.

09.2- Latex para muros interiores

Previo a la ejecucion de esta tarea, se debera analizar el estado de los revoques de todos los sectores a intervenir y se
deberan reparar y acondicionar aquellos revoques existentes que se hallen deteriorados u otras tareas que requiera
dicha intervencion.

Se picaran aquellos revoques que no tengan suficiente capacidad por problemas de forma, humedad o anclaje. El picado
se realizara hasta las zonas que estén en buenas condiciones.

Se reconstruiran todos los sectores de revoques que se hallaren flojos, utilizando los morteros compatibles con los
existentes, incluyendo aditivos si fuera necesario a fin de lograr un perfecto anclaje respecto a los pafios existentes y al
sustrato.

Para la ejecucion de los trabajos de pintura, se deberd utilizar latex mate de primera calidad, tipo mate “Z10 extra
cubritivo”, resistente al lavado y a la formacion de hongos marca “Sherwin Williams” o similar, color blanco. En los casos
de superficies nuevas, se lijara bien toda la superficie, eliminando el polvillo y se aplicara una mano de “PROBASE
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Fijador Sellador Acrilico”, diluido de acuerdo a las instrucciones del fabricante. A continuacion se aplicaran al menos 2
manos de latex antes descripto debiendo verificarse que la superficie quede cromaticamente homogénea. El tiempo de
secado entre mano y mano sera de 6 horas como minimo.

09.3- Pintura impermeable para muros exteriores

Se deberan pintar los nuevos muros de carga.

El impermeabilizante para frentes a utilizar sera de 12 calidad, tipo "Loxon larga duracién super-elastico” de “Sherwin
Williams” o recomendada por el fabricante del revestimiento segun linea de producto.

La superficie a pintar debe estar limpia y seca: libre de grasa, polvillo, hongos, humedad, pintura en mal estado (suelta,
descascarada, ampollada, etc.), alcalinidad, 6xido, etc.

Se aplicara una primera mano diluido en agua segun las especificaciones del fabricante para superficies a repintar.
Luego, terminar el trabajo con una mano de impermeabilizante para frentes, sin diluir, o la cantidad de manos que el
fabricante indique para obtener una correcta impermeabilizacion.

Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de evaporacion
del agua.

Evitar pintar con HRA (humedad relativa ambiente) superior a 85% o cuando se prevean lluvias.

item 10. INSTALACION ELECTRICA

Generalidades

La obra eléctrica consta de la provision, montaje y conexionado de nuevas cafierias, cableado y equipos de iluminacién,
para las nuevas bocas de electricidad a instalar con ubicaciones aproximadas indicadas en plano adjunto de electricidad,
con el objetivo de reemplazar las instalaciones antiguas que se vean afectadas por el cambio de cielorrasos.

Se debera cotizar la provision de materiales, mano de obra, conduccién técnica y todo lo necesario para efectuar las
instalaciones de iluminacion, en el sector que nos ocupa, de acuerdo a las presentes Especificaciones Técnicas y planos
adjuntos. Todos los trabajos que cubren la presente licitacion se ejecutardn en un todo de acuerdo con la
Reglamentacién para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la Asociacién Electrotécnica Argentina.

Para la ejecucion de los trabajos se respetaran las presentes especificaciones como asi también a las mejores reglas del
arte y la técnica.

Las presentes especificaciones se refieren a las caracteristicas fundamentales de los materiales, accesorios, equipos y a
la forma de ejecucién de los trabajos, en un todo de acuerdo a planos y detalles.

La documentacion grafica que consta en el presente Pliego, es informacion indicativa. La Contratista, debera realizar su
propio relevamiento, evaluacion técnica y proyecto a los fines de ejecutar su presupuesto, de acuerdo al sistema de
contratacion propuesto. Se deja constancia que los planos y documentacion contenida en el presente pliego indican en
forma esquemética la posicion de los elementos componentes de la instalacion. La ubicacién final de los mismos puede
sufrir variaciones.

Materiales

Todos los materiales a utilizar seran de primera calidad, nuevos y con el sello de conformidad correspondiente. En la
adjudicacion se tendra en cuenta las marcas y calidad de los materiales presupuestados.

Conductores

Sera obligatorio el uso de cables y conductores no propagantes de la llama, libres de halégenos y con baja emisién de
humos téxicos que cumplan con las Normas IRAM 62266 o 62267.

Los conductores deberan ser de color verde amarillo para la puesta tierra, celeste para el neutro y fases de colores
normalizados (negros, marrones y rojos).

Los conductores para el cableado interno de cafieria, tableros y para el conductor de proteccién seran unipolares del tipo
AFUMEX 750 que cumplan con la NORMA IRAM 62267, no admitiéndose otro tipo de conductor.
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Cafierias y accesorios

Las carierias a colocar, seran del tipo de PVC conformable en frio, tipo Tuboelectric, Sica o similar y los diametros seran
los adecuados para alojar en su interior los conductores de los diferentes circuitos, respetando las normas del reglamento
de la Asociacion Electrotécnica Argentina, (AEA).

Las curvas podran ser prefabricadas o hechas manualmente, pero amplias que permitan facilmente el pasado de los
conductores y no habra mas de dos entre caja y caja.

Las uniones entre cafios y cajas se realizaran mediante conectores de PVC, con rosca y tuercas.

Las cajas de derivacion, seran de hierro semipesado y en el caso particular de las rectangulares que se utilicen para
alojar los interruptores de luces y los tomacorrientes, seran las del tipo profundas, tipo marca Emanal o similar).

Luminarias
Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacién, segun figura en plano adjunto de electricidad.
Detalle de las luminarias

Luminaria Tipo “A”

Artefacto para colgar en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de policarbonato opal de alto
rendimiento y distribucién de luz directa y con fuente led incorporada, de 24W, 30x30cm de dimensiones, con todos sus
componentes para su normal funcionamiento.

Luminaria Tipo “B”

Artefacto para colgar en cielorraso, con cuerpo de chapa de acero esmaltado, con difusor de policarbonato opal de alto
rendimiento y distribucion de luz directa y con fuente led incorporada, de 50W, de 60x60cm de dimensiones.

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacidn, segun figura en plano adjunto de electricidad.

PROVISION E INSTALACION
Desarme y retiro de las instalaciones existentes en el sector a acondicionar

Antes de comenzar los trabajos de reacondicionamiento, se deberan desconectar las instalaciones eléctricas del sector,
debiendo extraer y retirar todos los componentes de la misma.

Canalizaciones para bocas de iluminacién

Se ejecutaran las canalizaciones para alimentar las bocas de iluminacion de los diferentes sectores, mediante cafierias
embutidas en cielorrasos y cajas del tipo indicados en el item “materiales” del presente Pliego, hasta las cajas de
derivacion existentes.

Las cantidades de centros y sus ubicaciones aproximadas se indican en plano adjunto de Instalacion Eléctrica.

Las dimensiones de las diferentes cafierias seran las adecuadas para cada caso para alojar la cantidad de los
conductores alimentadores a los diferentes circuitos, mas un lugar de reserva de por lo menos un 30% para futuras
ampliaciones, debiendo en todos los casos las normativas del reglamento de la AEA.

Se reemplazaran las llaves de efectos de luces. Todas las cajas que se monten en las paredes se realizaran mediante
mortero de arena y cemento en la proporcion 3-2 y con terminacion igual al del resto de las paredes.

Para el caso de las cafierias y cajas que se monten dentro de los cielorrasos, las mismas deberan quedar sujetas
firmemente a las estructuras de los nuevos cielorrasos.

Cableado para alimentar artefactos de iluminacion

El cableado para alimentar los artefactos de iluminacion, se realizara con conductores del tipo mencionado en el item
“materiales” del presente pliego y la cantidad y secciones de los mismos para cada caso saldra del proyecto ejecutivo
que realice la Empresa Contratista. Cabe sefialar que todos los circuitos para iluminacion seran bipolares y respetando
las normativas del reglamento de la AEA.
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Luminarias

Se proveeran y colocaran las luminarias en cantidad y ubicacion segun figura en plano adjunto de electricidad y de las
caracteristicas descriptas en el item “materiales” del presente Pliego.

Garantia

La contratista garantizard que los materiales a usarse de acuerdo a estas especificaciones seran de primera calidad y se
comprometerd durante un afio, después de la fecha de Recepcién Provisoria a reemplazar, reparar, 0 ajustar por su
cuenta piezas, dispositivos o partes de la instalacion que fallasen por defecto de fabricacion, vicio de instalacion o de
materiales empleados, a fin de asegurar por el tiempo de duracién de la garantia que la instalacion estara debidamente
resguardada.
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